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»,Rekonstrukce neutralnich Gsek( TT Plana u Marianskych Lazni a TT Myto u Rokycan“

I SPRAVA ZELEZNICNI Ptiloha ¢. 1 — Zvlastni technické podminky

RAVNICESTY Dokumentace pro vydani spolecného povoleni (DUSP),

hodnoceni ekonomické efektivnosti, BOZP v pfipravé a vykon autorského dozoru

1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1. Pfedmét zadani

1.1.1.P

fedmétem dila je zpracovani dokumentace pro vydani spolecného povoleni (DUSP) na investi¢ni

vystavbu ,,Rekonstrukce neutralnich Usekl TT Pland u Maridnskych Lazni a TT Myto u Rokycan“ v rozsahu
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném
znéni. Soucasti dokumentace bude vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH, viz. Cl.

5
1.1.2

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.2.
121

1.3.

1.3.

.1.4.), ¢innost koordinatora BOZP v pfipravé a vykon autorského dozoru.

. Dokumentace bude obsahovat viechny nalezZitosti a bude zpracovana za ucelem ziskani stavebniho
povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci (zpracovani PDPS a navrh
specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 169/2016 Sh. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér (vCetné vSeobecného objektu a ocenéného
i neocenéného soupisu praci).

Zhotovitel zaroven zajisti zpracovani veskerych potiebnych priizkum( (geotechnickych, geologickych
atd).

Cena za zpracovani dokumentace je konecna, vcetné vsech poplatkli - napt. Gzemni fizeni, stavebni
povoleni, zména zabezpeceni, zvlastni uZivani atd., prlizkum a studii.

Zadavatel upozornuje zhotovitele na skutecnost, Ze se jednd o investi¢ni stavbu malého rozsahu typu
global do 20-ti mil. KE. Rozsah stavby proto tfeba prizpUsobit splnéni hlavniho cile stavby viz. bod
1.1.2.. Rozsifeni rozsahu stavby nad rdmec stanoveny témito zadavacimi podminkami je nutné predem
projednat s investorem stavby.

Hlavni cile stavby
. Stavajici neutrdini Useky neodpovidaji TSI a platnym normam a zpuUsobuji provozni problémy —
mezifazové zkraty pfi jizdé souprav s vice sbéraci. Hlavnim cilem stavby je zajistit soulad s TSI, ochranu
TV i TNS pred zkraty, odstranénim délicd snizit udrzbovou narocnost, zabranit moznému poskozovani
sbéracu vozidel a sniZzeni poctu mimoradnych udalosti na neutralnich Gsecich.
Misto stavby
e Neutralni isek TT Plana u M.L.

1. Kraj: Plzensky

1.3.2. Okres: Tachov

1.3.3. Katastralni uzemi: Pland u Marianskych Lazni

1.3.4. Tratovy usek: 0203

1.3.

1.3.
1.3.
1.3.
1.3.
1.3.
1.3.

5. Defini¢ni usek: N1
e Neutrdlni tsek TT Myto u Rokycan
6. Kraj: Plzensky
7. Okres: Rokycany
8. Katastralni tzemi: Myto v Cechach
9. Tratovy uUsek: 0202
10.Defini¢ni Usek: 24
11.Defini¢ni tsek: H1
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»Rekonstrukce neutralnich Gsek( TT Plana u Marianskych Lazni a TT Myto u Rokycan“

I SPRAVA ZELEZNICNI

z DOPRAVNI CESTY
hodnoceni ekonomické efektivnosti, BOZP v pfipravé a vykon autorského dozoru

Ptiloha ¢. 1 — Zvlastni technické podminky

Dokumentace pro vydani spolecného povoleni (DUSP),

1.4. Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

1.4.1. Neutralni usek u TT Plana u Marianskych Lazni

Kategorie drahy podle zakona €. 266/1994 Sb. celostatni
Kategorie drahy podle TSI INF P5/F1
Soucadst sité TEN-T Ano

Cislo trati podle Prohlaeni o draze 100 00
Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu 713

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 170

Cislo tratového a defini¢niho Useku 0203 N1
Tratova tfida zatizeni D4
Maximalni tratova rychlost 140 km/h
Trakéni soustava Stridava trakéni soustava 25 kV, 50 Hz
Pocet tratovych koleji 1

1.4.2. Neutralni dsek u TT Myto u Rokycan

Kategorie drahy podle zakona €. 266/1994 Sb. celostatni
Kategorie drahy podle TSI INF P3/F1
Soucast sité TEN-T Ano

Cislo trati podle Prohldseni o draze 360 00
Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu 713

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 170

Cislo tratového a defini¢niho Gseku 0202 24
Tratova tfida zatizeni D4
Maximalni tratova rychlost 160 km/h
Trakéni soustava Stridava trakéni soustava 25 kV, 50 Hz
Pocet tratovych koleji 2

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1. Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1. Dokumentaci a podklady od skuteéného stavajiciho stavu od jednotlivych Sprav OR si zhotovitel v rdmci
plnéni predmétu dila zajisti samostatné u jednotlivych Sprav OR, které ji na vyzadéni poskytnou.

2.1.2. Geodetickou ¢ast 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0203 km 410,000 - 413,000 (Plana u Marianskych Lazni)
véetné geodetického zaméfeni a platného ZBP zajisti zadavatel prostfednictvim SZG s platnosti k datu
zaméreni 2019.

Geodetickou ¢&ast 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0202 km 74,130 - 76,130 (Myto u Rokycan) véetné

geodetického zaméreni a platného ZBP zajisti zadavatel prostiednictvim SZG s platnosti k datu zaméreni
2019.

Zbylé ¢asti jsou predmeétem plnéni a zhotovitel si je naceni.
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Katastralni mapy v mapovych podkladech:

TU 0203 - V Useku jsou k.U. Brod nad Tichou a Pland u Mar. Lazni, hranice kv. 8. V obou k.u. probihaji
pozemkové Upravy, takze v km 410 - 411,7 dojde k Upravé hranic tak, aby souhlasily s obvodem drahy. Ve
stanici (km 411,7 — 413,0) je hranice v kv.3, pozemky jsou ve vlastnictvi €D, a.s. a v ramci projektu
UMVZST je projednavan prevod na SZDC, s.o. téch z nich, které jsou potfebné pro provozovani dopravni
cesty.

TU 0202 - V celém useku k.4. Myto v Cechach je DKM, hranice prevazné v kv. 4.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

3.1.2.

Dilo musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pripadné aktudlné zpracovavanymi investi¢nimi
akcemi a stavbami jiZ ve stadiu v realizace, pripadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila
dle harmonogramu praci.

V ramci zpracovani stupné DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v dobé zadani dila nejsou
znamé a budou ovéreny az v priibéhu projekénich praci.

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENIi

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

Vseobecné

Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré cCinnosti a doklady zajistujici komplexni vefejnopravni
projednani a zajisténi vSech potrebnych podkladd a certifikatd nutnych k vydani stavebniho povoleni dle
Zakona ¢. 183/2006 Sb. o zemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, véetné
provadécich predpisli k tomuto zdkonu v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé poZadavku stavebniho zakona provadéni Autorského dozoru
projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zakona €. 360/1992 Sbh. o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrt a technikd ¢innych ve vystavbé, v platném znéni,
véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veskerych ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisSti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovdni projektové dokumentace, a to v souladu se
zdkonem ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci), v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni.

Dokumentace pro stavebni povoleni bude v souladu se Smérnici GR & 11/2006 ze dne 30.06.2006
ve znéni pokynu SZDC PO-07/2019-GR ze dne 15.5.2019.

Zhotovitel dila zajisti dlisledné plnéni poZadavkl vyplyvajici z vyjadfeni dotéenych organl a osob
zUucastnénych na pfipravé a schvalovani dila a to ve vzdjemné soucinnosti a navaznosti se zadavatelem.

Rekonstrukce bude navriena dle Smérnice SZDC &. 16 ,Zasady modernizace a optimalizace vybrané
elezniéni sité Ceské republiky”.

V dokumentaci nesmi byt navriena feSeni vyZadujici vyjimku z norem a predpisG. Bude-li vdokumentaci
stavby mimoradné navrhovéano technické feseni odchylné od ustanoveni €SN, TNZ nebo predpist SZDC,
provede projektant zdlvodnéni a porovnani navrieného teSeni a zajisti souhlas gestorského Utvaru
daného predpisu a normy s odchylnym fesenim. Pfipadné navrhované vyjimecné nebo odchylné reseni
bude predem projednano na pracovni poradé za ucasti objednatele a vSech dotcenych sloZek Spravy
elezni¢ni dopravni cesty s. 0., €D, a.s., Drazniho Gfadu a budou doloZeny v dokladové &asti.

Technické feseni bude fadné projednano a veskeré pripominky vsech draznich a mimodraznich organtli a
organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany v dokumentaci. V pripadé potieby bude
zpracovan korozni prlzkum podle TKP 25A (Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi
proudy) véetné komplexniho navrhu feSeni protikorozni ochrany pro potfebnou odolnost a zabezpeceni
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stavby, vychazejici z prizkumem zjisténych hodnot pfitomnosti bludnych proudt, agresivity pddniho
prostredi, inZenyrskych siti v pfilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.

4.1.8. Geodetické a mapové podklady vrozsahu dle odstavce 2.1.2. poskytne Objednatel, prostfednictvim
Spravy Zelezniéni geodézie Praha (SZG), vitéznému Zhotoviteli veiejné zakazky pro vyhotoveni
dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti zhotovitel vramci zpracovani
projektové dokumentace.

4.1.9. Pfi zahajeni projekénich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci Objednatele a
s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani mGze mit i formu mistniho Setfeni. Z jednani bude
proveden zapis.

Projektant na zacatku projektovych praci pred vstupni poradou svold mistni Setfeni a pochlizku
se zastupci pfisluiného OR a zadavatele za U&elem vyb&ru /umisténi / upFesnéni stavby. Z mistniho
Setfeni a pochlizky projektant vyhotovi zdznam, jehoZz pfilohou bude prezenéni listina. Zapis bude
rozeslan vsem zucastnénym.

4.1.10. Zhotovitel zajisti jednani o zavérecném projednani prfipominek, na které pozve investora a dotéené
organizaéni slozky SZDC, s.o0. a CD,a.s. Po projednani pFipominek zajisti zapracovani zadavatelem
pfijatych pfipominek do Dokumentace. Souédsti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta
k pfipominkdm. Navrh vypofrddani pfipominek bude zaslan nejpozdéji spozvankou na zivérecné
projednani. Z jednani bude proveden zapis.

4.1.11. Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl ptizvan zastupce Objednatele, jehoZ se
projednadvana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace s nepfizvanym
zastupcem dodatec¢né dokumentaci nebo jeji dil¢i ¢ast projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani
zavéry predchoziho projednani, je nutno opakovat projedndni dokumentace za Ucasti vSech dotéenych
zastupcl Objednatele. Dodatecné projedndni musi byt provedeno vidy v soudinnosti a s védomim
opravnéného osoby Objednatele.

4.1.12. V pfipadé navrhu technického feSeni navrzeného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni a
internich dokument(l a predpist Objednatele, musi byt soucasti dokladové ¢asti H vyjadreni a souhlas s
ulevovym fesenim prislusnych dotéenych organl a osob, pfipadné kompetentniho Utvaru Objednatele.
Tato podminka musi byt splnéna pro fadnou akceptaci dila.

4.1.13. V pripadé zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel provede
aktualizaci dokumentace v rozsahu vSech pfiloh dokumentace, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji
pred zahajenim realizace stavby.

4.1.14. Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovdn a ¢&islovan dle pokynd
Objednavatele, minimdlné vSak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude potvrzeni
Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubori
stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné
autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

4.1.15. Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni Ucelnosti
investicni akce. Zejména se jedna o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury, stability GVD, zvySeni
rychlosti, snizeni podilu dopravnich zaméstnancl na fizeni dopravy, sniZeni vlivu wvyluk, zvyseni
bezpecnosti Zelezni¢ni a silni¢ni dopravy apod.

4.1.16. Na zakladé pozadavku stavebniho zakona bude soucasti povinnosti Zhotovitele i ¢innosti spojené
s vykonem Autorského dozoru projektanta v pribéhu pfipravy a realizace dila dle zakona ¢. 360/1992 Sb.
NaplIni prace AD je dodrZeni hlavnich zasad celkového feseni DSP a udrzeni souladu mezi jednotlivymi
¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni bude AD vykonavat
zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Ucast na predani staveni$té Zhotoviteli. Staveniité predava Objednatel a Autorsky dozor
kontroluje, zda skute¢nosti znamé v dobé predavani stavenisté odpovidaji predpokladiim, podle
kterych byla vypracovana projektova dokumentace.

b) Ucast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery p¥i operativnim feseni
problém( vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska
po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou projektovou dokumentaci.
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c) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urceny stavebnim povolenim a
stanovisky dotCenych ucastnikd vystavby, ktera jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako
zavazna.

d) Prdvo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi nesouladu
mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutec¢nosti neprodlené informovat.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby ve stadiu 4
po zaddvacim ftizeni na realizaci, a v pfipadé vyzadani objednatelem zpracovani souhrnnych
rozpo¢td ve stadiu 5 v pribéhu realizace a souhrnného rozpoctu ve stadiu 6 po ukonceni
stavby, dle Smérnice SZDC ¢&. 20 [88] v platném znéni.

Zhotovitel v rdmci zpracovani projektové dokumentace stavby navrhne takové zafizeni, které bude
spliiovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI). Posouzeni shody navrhovaného
technického FeSeni s podminkami interoperability zajisti projektant u opravnéné certifikacni
organizace.

4.1.17. V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu bude presné stanoven rozsah a mnoiZstvi ostatniho
vyziskaného materialu k dal$imu moznému vyuZiti a manipulaci s nim dle Smérnice SZDC &. 42 — Hospodafeni
s vyziskanym materidlem, v platném znéni. V pfipadé, Ze pouzité drevéné praice nebudou slouZit
opétovnému pouZiti k plvodnimu ucelu, je nutno je zaradit pod katalogové Cislo 17 02 04 a nakladat s
nimi jako s nebezpecnym odpadem, pfipadné je mozny jejich prodej a nasledné vyuziti dle podminek a
omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, pfiloha XVII, polozka
31, odst. 2c.

4.1.18. V pfipadé potreby bude soucasti dokumentace rovnéz projednané dopravni inZenyrské opatfeni
(DIO) véetné navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné pfisluénym DI Policie CR, spravcem komunikace
a odborem dopravy povéreného uradu.

4.1.19. V pfipadé potfeby bude soucdsti dokumentace pozdrné bezpec€nostni zprdva pro ziskani stanoviska
dotceného organu na Useku poZarni bezpecnosti.

4.1.20. Zhotovitel dila v rdmci plnéni zajisti projednani a schvaleni KSU a TP.

4.1.21. Soucasti dokumentace bude v prlvodni zpravé uvedena tabulka Zakladnich kapacitnich Gdaja,

kterou vybranému uchazeci poskytne objednavatel.

4.2. Organizace vystavby

4.2.1. Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby
trvani rozhodujicich SO a PS).

4.2.2. Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych ¢asti koleje,
popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém feSeném uUseku, v daném stavebnim
postupu - casovém obdobi.

4.2.3. V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé ¢asové obdobi s rozdilnym rozsahem vylouéenych koleji  /
77:

e délka trvani vyluky v kalendarnich dnech (popf. v hodindch u vyznamnych dennich nebo
nocnich vyluk zastavujici provoz),

e vymezeni vyluéovanych koleji (ndameznikem ¢&i hrotem vyhybky / navéstidlem / kilometricky),

e (innost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zamérit zejména na obdobi prepinani ZZ) a
zajisténi jizd vlakd a zjistovani volnosti v téchto obdobich,

e  pfivSech zménach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkénosti 7z,

e strucny rozsah praci,

e pocet vlak(, které je tfeba odklonit, ¢i odfeknout, a vycisleni finanéni naro¢nosti NAD,
e  pristup mechanizace,

e  pfistup mechanizace na stavenisté.

4.2.4.V dokumentaci budou vyznaceny predpoklddané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro vystavbu
jednotlivych SO a PS, vytipovany ptipojné body elektrické energie, telefonu, vody popf. plynu vcetné
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4.2.5.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

reSeni nutného socialniho zdzemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inZzenyrské sité pro ucely zafizeni
stavenisté budou predbézné projednany se spravci siti.

Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod.,
k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, déale k znecistovani pozemnich
komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbdam nebo pozemkim, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

Silnoprouda technologie véetné DRT
Popis stavajiciho stavu - Neutralni Usek TT Pland u M.L.

Neutrdlni pole je tvofeno dvéma vymeénnymi poli mezi TP 2-3 a 6-8. Stfed neutrdlniho pole je v km
412,188. Vymeénné pole je v oblouku o poloméru 320 m.

Neutralni pole je kryto navéstmi vypni proud.

Ptiloha ¢.1 - polohovy plan NP u TT Plana

Popis stavajiciho stavu - Neutralni isek TT Myto u Rokycan

Neutralni pole je tvofeno jednim vyménnym polem (mezi TP 67 — 69 v 1 kol., 68 — 70 v 2 kol.) a jednim
Usekovym délicem (u TP ¢. 71 v 1 kol., 72 v 2 kol.). Stfed neutralniho pole je v km 75,130. Vzdalenost
stredu vyménného pole a stredu délice je 70 m.

Neutrdlni pole je kryto navéstmi vypni proud.

Ptiloha ¢.2 - polohovy plan NP u TT Myto

Pozadavky na novy stav

Stavajici neutrdIni Useky oddéleni fazi na trakéni soustavé 25 kV budou nahrazeny provedenim
odpovidajicim Metodickému pokynu S 26499/2018-SZDC-GR-024. Jedna se o 1 neutralni Gsek u TT Plana
a2 uTT Myto.

Neutralni Gsek u TT Plana pozadujeme piremistit déle od ZST. Plana.

Predpokladané clenéni (bude upfesnéno v ramci projednani):

E.3.1 Uprava trakéniho vedeni (nové zaklady, sto?éry, vodice, odpojovace, kotveni, demontaze)

E.3.6 Dalkové ovladani novych odpojovacu

D.3.1 Zapojeni novych odpojovact do DRT

Zivotni prostredi

Zhotovitel zazada o odivodnéné stanovisko dle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
které bude ihned po obdrzeni pfeddno Objednateli (odd. ZP SSZ). Souéasti 74dosti bude mapovy vystup s
vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostfedi v okoli stavby.

Na zakladé odlvodnéného stanoviska dle § 45i Zhotovitel pozada prislusny urad o vyjadreni dle zakona ¢.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivQi na Zivotni prostfedi. Bezprostfedné po vydani Zhotovitel zasle vyjadreni
Objednateli (odd. ZP SSZ).

V pripadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajistovat pfislusné OR, je nutné
do dokladové ¢asti doloZit dohodu s OR. V opaéném piipadé je nutno uvést, e dohoda s piislusnym OR
nebyla mozZna.

Hluk ze stavebni ¢innosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.,
o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisi. Bude
minimalizovdn vliv hluku a vibraci na okolni obytnou a dal$i zastavbu. Budou stanovena pfipadna
kompenzacni opatieni a omezeni pro fazi realizace.

Odpadové hospodarstvi - bude vyresena likvidace a skladovani odpadd, tak aby se nestaly potencidlnim
zdrojem necistot v daném Uzemi. Veskera cCinnost na tomto Useku bude probihat v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni a jeho provadécimi predpisy.
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4.5. Geodeticka dokumentace

4.5.1. VSeobecna ustanoveni

4.5.1.1.

4.5.1.2.

4.5.1.3.

4.5.1.4.

4.5.1.5.

4.5.1.6.

4.5.1.7.

4.5.1.8.

Geodeticka c¢ast projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé platnych norem,
predpist, vyhldsek a opatfeni, které jsou uvedeny v ndsledujicim textu. Geodeticka
dokumentace musi zajistit dostate¢ny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a preddna v souladu s pfilohou €.1 Smérnice GR
SZDC ¢. 11/2006, ve znéni pozdéjéich zmén a dopliik(i s Upravou v ¢asti 1.3 Geodetické a mapové
podklady véetné dopliiujicich geodetickych a mapovych podkladi.

Geodeticka dokumentace a vytyCovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéfeny uredné
opravnénym zemémérickym inZenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno Gredni opravnéni
podle § 13 odst. 1, pism. c) zdkona ¢. 200/1994 Sb.

V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty naklady
na geodetické prace v ¢lenéni:
- stabilizace bodl vytyCovaci sité,

- zaméreni a dokumentace bodl vytyCovaci sité, popf. bodl statniho bodového pole
pfi premisténi
- geometrické plany,

- geodeticka ¢ast dokumentace skutecného provedeni stavby a souborné zpracovani geodetické
Casti dokumentace skute¢ného provedeni,

Zplisob zamérovani a zobrazovani objektd Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven predpisem
SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméfovani objektd Zelezniéni dopravni cesty ¢.j. 40618/2018-
SZDC-GR-015 (G¢innost od 1.9.2018). Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické
infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovavéd podle predpisu SZDC
M20/MPQ05 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka
¢.j. 40605/2018-SZDC-GR-015 (Ucinnost 1.9.2018), (oba dokumenty jsou umistény na adrese
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html), popfF. na adrese
www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html).

Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméfuji a dokumentuji podle
predpisu SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole ¢&.j. 17206/2018-SZDC-GR-015 (Gcinnost
1.4.2018) (dokument je umistén na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-
praha/dokumenty-ke-stazeni.html).

V pfipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladl (pfi umisténi novych objektd mimo
stavajici hranici obvodu drahy nebo z divodu zastaralych podkladid) je soucdasti zakazky jejich
doplInéni Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé s UOZI Objednatele, ktery tuto &innost
koordinuje se spravci ZBP a ZMP. Tato dokumentace bude preddna prostfednictvim UOZI
Objednatele ke kontrole spravctim ZBP a ZMP.

4.5.2. Geodeticka dokumentace

4.5.2.1. Ustanoveni Smérnice GR SZDC ¢. 11/2006, Piloha &. 2, &ast I. Geodeticka dokumentace se

poutziji v nasledujicim znéni:

CAST | GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

. 1 Technicka zprava

. 2 Majetkopravni ¢ast

. 3 Navrh vytyCovaci sité

. 4 Koordinacni vytyCovaci vykres

. 5 Obvod stavby

|
I
I
I
I
I. 6 Geodetické a mapové podklady
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I. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stddium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické c¢asti stavby
podle predpisu SZDC M21 Topologie sité a stanic¢eni trati Zelezni¢nich drah CR a aktudlniho
&iselniku ,,Piehled tratovych a defini¢nich Gsekd” (tj. TUDU a staniceni (km)) — viz SZDC (D)
M 12 Predpis pro jednotné oznalovani trati a kolejist a SR 12 (M) SluZebni rukovét
k predpisu pro jednotné oznacovani trati a kolejist v IS CD, oboje &.j. 59 792/99-029 ze dne
20.10.1999, v platném znéni.

b) Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podkladd,

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych dopliujicich geodetickych a
mapovych podkladl, geodetického méreni a jeho technologie a dosazené presnosti,
informace o bodech stavajicich bodovych poli, pfesnost geodetického zakladu, pouzité
referencni systémy,

d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

e katastralni urady a katastralni pracovisté, datum Setrfeni v katastralnim operatu,
apod., podle uzemniho umisténi stavby,

e ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni
mapa a jeji Ciselné vyjadreni, mapa drivéjsi pozemkové evidence, ohrani¢ovaci plan
pozemkl vobvodu drahy, geometricky plan, plvodni vysledky zemémérické
¢innosti, apod.),

e 0 pripravé mapovych podkladd pro majetkopravni cast (typ transformace
katastralni mapy, vybér identickych bod( pro transformaci a jejich plivod a
ptresnost, zhodnoceni presnosti transformace katastralni mapy, apod.),

e ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych tGdajich z vefejnych knih a operatu
drivéjsich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setfeni,

e ze shirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih a operatQ
drivéjSich pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi udaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

l. 2 Majetkopravni cast

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo fizeni o vydani spolecného povoleni a zhotovuje se
tak, aby ji bylo mozné pouZit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podkladl pro odnéti
nebo omezeni pozemkd ze ZPF a PUPFL.

Priibéh hranice pozemkl v obvodu drdhy a to pozemk(l ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemkl ve vlastnictvi CD,
pfipadné pozemk jinych subjektl je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano feseni, které je situovdno za hranici pozemku
ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC, je
tfeba navrhnout trvaly zabor dotéeného pozemku nebo jeho ¢asti v rozsahu prislusné normy
(Projektovéni zelezniénich drah — CSN 73 6301).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zaboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC pro SO a PS, ktery bude po dokonéeni
smluvné predan jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle zakona o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpist (zakon ¢. 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi
zdkon o pozemnich komunikacich, vie ve znéni pozdéjsich predpis (vyhlaska ¢. 104/1997
Sb., § 11 odst. 2 a priloha €. 3).

Zhotovitel si v nejkratSim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménach, obnové
nebo revizi katastrdlniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operatu
s majetkopravni ¢asti.
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Geodeticka dokumentace v uzemich, kde probihd obnova katastralniho operdtu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovdna s Objednatelem.

Na pozemcich CD Zhotovitel v soudinnosti s Objednatelem navrhne novou délici ¢aru pro
,0ddéleni pozemk(l pro Zelezni¢ni dopravni cestu”, podle niz se rozlisi trvalé a docasné
zabory na téchto pozemcich. Tyto zdbory se projednaji v ramci pfipravy stavby, pfipadné
upravi po pfipominkach. Findlni stav navrhu bude slouzit jako podklad pro navrh zmén
do systémi majetkopravnich agend (napt. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni tykajicich
se pozemk( a staveb, se urCuje s ohledem na ustanoveni obecné zavaznych pravnich
predpisd. Zhotovitel zajisti pisemné vyjadieni budouciho opravnéného z vécného bfemene
o Sifce vécného bfemene.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy,
Zhotovitel projednd Feseni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat zpfesnéni
nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyceni vlastnické
hranice a geometricky plan pro pribéh vytyéené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemku
nebo v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu geometrického a polohového uréeni
pozemku.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Udaje z verejnych knih a
operatll dfivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje Gdaje:

e 0 katastralnich Uzemich, pozemcich a stavbdch nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,,nemovitosti“),

e vlastnicka a jina prdva k nemovitostem, ktera budou stavbou dotcena

e a rovnéZz Udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichz
mohou byt vlastnickd a jind prava stavbou dotéena (déle jen ,sousedni
nemovitosti“).

Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z vefejnych
knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastralnich
uzemi a s urcenim vymeéry zaboru nebo jiného dotceni nemovitosti. V ramci kazdého
katastrdlniho Uzemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

e seznam vsech vlastnikG a jinych opravnénych subjektl podle listh vlastnictvi
s uvedenim vSech tGdajl o nich a nemovitostech,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych trvalym zdborem v &lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych dofasnym zaborem do 1 roku
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zdborem nad 1 rok
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym
omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS ¢i SO,
pro néz se vécné bifemeno bude zfizovat,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti — zona indukovanych ucinkd

e seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych individudinim protihlukovym
opatienim,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych demolici,

e nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného SZDC,

e nemovitosti ve vlastnictvi €D s uvedenim vSech Gdaji o nich (véetné trvalého
zaboru, docasného zaboru, atd.),

e nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

e seznam pozemk( z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

e seznam sousednich nemovitosti.
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c) Bilance ploch podle okres( a katastralnich Gzemi
Pfehledny seznam trvalych a docasnych zabord a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.
d) Klad mapovych listl katastralni mapy
Situace kladu mapovych listll katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouZité
platné katastralni mapy (popf. mapy dFivéjSi pozemkové evidence) s vyznacenim
oznacdeni mapovych listd, hranic a nazvd katastralnich Uzemi a stavajici a projektované
trasy stavby s jejich stani¢enim.
e) Predbéiny vykres vykupu pozemki

evidence) v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani
stavebniho povoleni, s barevnym vyznacenim:
e trvalych a docasnych zaborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
e trvalych a docasnych zabord nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti
ve vlastnictvi €D, v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
e dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
majetkem statu zastoupeného SZDC,
e nemovitosti a jejich ¢asti v zoné indukovanych Gcinkd,
e nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individudlnimi protihlukovymi opatfenimi
(napf. okna),
e nemovitosti nebo jejich casti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru
nemovitosti),
e orientacniho zakresu staniceni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni traté,
e ram0 mapovych listh katastralni mapy, popf. map drivéjsi pozemkové evidence,
véetné oznaceni mapovych listl, hranic a ndzv( katastralnich Gzemi,
e bonitovanych pudné ekologickych jednotek (BPEJ),
e oznaceni nazvl a Cisel SO a PS vyvolavajicich trvaly a docasny zabor nemovitosti a
jiné dotceni nemovitosti - viz bod I. 2 ¢ast b).
Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostatecné prehledna, vyhotovi se
detail ve vétSim méfitku.

Pro sledovani postupu majetkoprdvniho vyporadani stavby zpracuje Zhotovitel
prehlednou tabulku pozemkd a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych
pozemcich a stavbach, o geometrickych planech pro rozdéleni pozemk( a vymezeni
rozsahu vécného bfemene k Casti pozemku, o uzavieni vSech smluv pro ziskani prav
k pozemkim pro Objednatele atd. budou pribéiné dopliovany a aktualizovany
ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v ivodu praci na zhotoveni dila
specifikovan Objednatelem.

1.3 Navrh vytycovaci sité

Vyty&ovaci sit musi vychazet z Gdaj o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje
platnym TKP a které pfedd Zhotoviteli Objednatel. VytyCovaci sit (polohova a vyskova)
se navrhuje jako primarni systém pro vytyceni polohy a vyskovych Urovni stavby podle
prislusné normy (CSN 73 0420-1 Ptesnost vytyéovani — Cast 1: Zakladni poZadavky -
Cervenec 2002). Body vytycovaci sité musi svoji polohou a presnosti umoznit vytycovaci,
kontrolni a dokumentacni prace po dobu vystavby, déle po jejim ukonceni umozni
uzivani a udrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méreni a uréeni
souradnic, dokumentaci a pfesnost bodl vytycovaci sité se pouZije Metodicky pokyn
SZDC M20/MP007 a ptiméfené dokument ,Specifikace geodetickych podkladd
pro pfipravnou dokumentaci (¢.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002 — viz obecna
Cast, souvisejici dokumenty), v platném znéni.

Souradnice a nadmorské vysky bodU vytycCovaci sité se uvadéji v mm.

V ndvrhu vytycovaci sité se zejména:
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b)

c)

d)

f)

e navrhne umisténi bodu vytyCovaci sité v mistech, kterd nebudou dotcéena stavebni
¢innosti ani zafizenim stavenisté,
e projedna souhlas vlastnika dot¢ené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim
bodu (primarni systém) na nemovitosti
e stanovi pfipadné prekladani bodl vytyCovaci sité v pribéhu vystavby podle
stavebnich pracovnich postupd,
e naplanuje presnost bodd vytyCovaci sité s ohledem na predané polohové a
vyskové bodové pole,
e urdi zpUsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a Udrzby bodl vytycovaci
sité.
Stejna pravidla plati pro ndvrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)
Pro body geodetické mikrosité bod( stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto bodu a jejich stabilizace.

Navrh vytycCovaci sité a geodetické mikrosité bodd obsahuje:

Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické udaje, nivelaéni Udaje,
seznam souradnic a vySek apod.) o bodech zakladniho a podrobného polohového a
vyskového bodového pole, véetné bodl Zelezniéniho bodového pole (ZBP) predanych
Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

Pisemnou ¢ast navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které se uvede:

e seznam bodl zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a
vyskového), které spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby povérené
vedenim dokumentace téchto bodU, navrienych k premisténi, odstranéni nebo
jinému opatreni k ochrané znacky bodu,

e seznam stavajicich bodl vytyCovaci sité — primarniho systému (geodetickych bodl
polohového a vyskového bodového pole z geodetickych podklad, které Ize pouzit
pro méfeni navrienych bodd vytyCovaci sité) s vyznacenim zavad (bod
nepouZzitelny, bod znicen, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouZitelnosti
bodU podle etap vystavby,

e seznam navrzenych bodl vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bod
s vyznacenim pouZzitelnosti bod( podle etap vystavby.

Vykres navrhu vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bod( v méfitku koordinacni situace
stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle
Casti pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozlisi.

Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytycovaci sité a geodetické mikrosité
bodd.

Protokol o pfedani viech nové zfizenych bodd ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI
Objednatele.

Vyjadreni organli statni spravy nebo pravnickych osob povérenych vedenim
dokumentace bodU zékladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového)
k navrzenym zménam.

1.4 Koordinacni vytyCovaci vykres

a)

Koordinacni vytycovaci vykres se zhotovi podle pfislunych norem (€SN I1SO 4463-1
(73 0411) Méfici metody ve vystavbé — Vytyéovani a méreni — Cast 1: Navrhovani
organizace, postupy méieni a prejimaci podminky, CSN 1SO 4463-2 Méfici metody ve
vystavbé — Vytycovani a méreni — Cast 2: Méfici znacky, v platném znéni, CSN 1SO 4463-
3 (73 0411) Méfici metody ve vystavbé — Vytycovani a méreni — Cast 3: Kontrolni
seznam geodetickych a méFickych sluzeb a CSN 013419 Vytycovaci vykresy staveb) a
obsahuje:

Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordina¢niho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam cisel bod( pro vytyceni prostorové polohy (sekundarni
systém — to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi
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b)

a terénnich Uprav, hlavni body osy drahy, pozemni komunikace a nadzemniho a
podzemniho vedeni a hlavni vyskové body), bodl pro podrobné vytyceni (rozmér a tvar
objektu), popt. dalSich pro vytyCeni pouZitelnych bodd (napt. body pricnych profild),
jejich soufadnic v S-JTSK, nadmorskych vysek v Bpv, popisu bod( a meznich vytycovacich
odchylek podle ptislusnych norem (CSN 73 0420-1 Presnost vytyéovani — Cést 1:
Z4kladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Ptesnost vytyéovani — Cast 2: Vytyéovaci odchylky),

vlastni koordinacni vytyCovaci vykres v méritku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim
vSech PS a SO podle ¢asti pisemné a bodd primdarniho systému (to jsou body geodetické
body polohového a vyskové bodového pole z geodetickych podklad(li, které podle
ndvrhu vytycovaci sité Ize pouZit pro méreni vytyCovaci sité a pro vytycovani)

1.5 Obvod stavby

b)

Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zaborl nemovitosti a jiného dotceni nemovitosti
pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych pland a jinych
podkladli pro majetkopravni vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany vyhotovenymi v pribéhu
zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo profizeni o vydani spolecného povoleni) a déle
s majetkoprdvni ¢asti pfi jeji aktualizaci pro vydani stavebniho povoleni nebo v pfipadé
obnovy (revize) operatu KN.

Obvod stavby obsahuje:

pisemnou cast, ve které se uvede seznam souradnic lomovych bod(:

e obvodu stavenisté, tj. hranic trvalych a docasnych zdbort nemovitosti a jiného
dotéeni nemovitosti v€etné ploch urfenych pro zafizeni stavenisté, skladky,
deponie, zemniky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a
to i na pozemcich ve vlastnictvi CD,

e hranic trvalych zabord na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC nebo ve vlastnictvi
CD a na nemovitostech, které budou s dokonéenymi stavebnimi objekty nebo
provoznimi soubory predany smluvné jiné pravnické nebo fyzické osobé,

e  hranic pozemk( v obvodu drahy nebo pozemkii ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemki
ve vlastnictvi CD podle stavu v KN.

Hranice pozemk( v obvodu stavby budou urceny odbornym zplsobem z dostupnych
podklad( (nap¥. DKM, novomérické nacrty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zaborech nemovitosti
(v souladu s dokladovou ¢asti) s rlznym zpUsobem vyuZiti nebo s riznymi budoucimi
vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi.

vykres obvodu stavby,

v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bod( uvedenych v ¢asti pisemné a
orientaéniho zékresu (napf. stanieni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni
traté).

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi pro rozdéleni
pozemkll a vymezeni rozsahu vécného bfemene na casti pozemku pro ,Oddéleni
pozemkl pro Zelezni¢ni dopravni cestu”.

l. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady
predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.
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Soucasti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych podkladd (méfeni
bude vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Pfesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady stanovuje
Metodicky pokyn SZDC M20/MP010 U¢elova Zelezni¢ni mapa velkého méfitka.

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv.

Zplisob zaméfovani a zobrazovani objektli Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven
pFedpisem SZDC M20/MP006 Opatieni k zamé&fovani Zelezniéni dopravni cesty.
Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle Smérnice
SZDC &. 117 Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC a Pokynu GR
¢. 4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, véetné

predpisu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méritka.

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZDC M20/MP007.

Zhotovitel dila provede dale zaméreni volné rostoucich strom0. Toto zaméreni bude
vyuZito pro ocenéni pfi nutném kaceni a odstranovani porostu a pro posouzeni
z hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah zaméreni bude konzultovdn s pfislusSnym
oddélenim Objednatele.

Soucasti dila bude ovéreni (vytyéenim v terénu) prlbéhu kabelovych tras vietné

prechodl a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila vcetné
zjisténi skutecné hloubky ulozeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatfeni na rozsifeni zemniho télesa a
jeho rozsahlejsi Gpravy (rozsifeni, Upravy svah( apod.), je nutné provést zpresnujici
geodetickd méreni pribéhu vsech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuiji:
a) technickou zpravu (viz 1.1).

b) geodetické tdaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni
udaje o bodech vyskového bodového pole.

c) piehled kladu mapovych listt JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000 v oteviené
formé (*.dgn)

d) vykresy digitalniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené
formé (*.dgn),

e) vykresy digitdlniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam souradnic, vysSek a charakteristik podrobnych bod( v digitalni podobé (*.txt),

g) pfipadné dalsi podklady.

V listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pfed ukonéenim praci na zhotoveni

dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladi sprévci ZBP a JZM pftislu$ného
pracoviité SZG.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporadani majetkopravnich vztahl jako podklad pro Zadost
o vydani stavebniho povoleni vyhotoveni geometrickych pland (dale i ,GP“) a vytyceni
hranic pozemk(, nebudou-li nékteré tyto Cinnosti zajistény prostfednictvim Objednatele
(nebo vlastnika (spravce) technické infrastruktury) nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky
€.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou
Objednatelem ptredany Zhotoviteli.

15z 22



»Rekonstrukce neutralnich Gsek( TT Plana u Marianskych Lazni a TT Myto u Rokycan“

I SPRAVA ZELEZNICNI Ptiloha ¢. 1 — Zvlastni technické podminky
z DOPRAVNI CESTY Dokumentace pro vydani spolecného povoleni (DUSP),

hodnoceni ekonomické efektivnosti, BOZP v pfipravé a vykon autorského dozoru
Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniceni pozemk( nebo jejich ¢asti, které
budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice drazniho pozemku budou navrzeny dle
ustanoveni CSN 73 6301 Projektovéni Zelezni¢nich drah (¢ast 6 Obvod drahy a kfizeni
drahy) a hranice pozemk( pozemnich komunikaci dle ustanoveni zékona ¢. 13/1997 Sb. a
vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci
budou vytvofeny podle ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sh. Sifi silniéniho pomocného
pozemku urci spravce pozemni komunikace. Graficky ndvrh nového ohranieni pozemka
bude projednan s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem) a budoucim
vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického ndvrhu nového ohrani¢eni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni navrhd jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele
k odsouhlaseni navrhi geometrickych plang.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodd novych a vytycenych hranic pozemkd dle ustanoveni
katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.

Slucovani dili z vice pozemkU je moZné pouze v pfipadé, Ze se jedna o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych pldnech bude u nové vzniklych pozemk, které fesi trvalé zabory,
uveden druh pozemku a zpUsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z divodu trvalého zaboru.

V pfipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného
bfemene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéz vyhotovi graficky navrh, u ného? zajisti souhlas UOZI Objednatele.
Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

a) prislusnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahd, stejnopisy GP
potfebné pro zapis do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro kazdy pravni vztah
pfi poctu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu
1 ks navic). V pfipadé aplikace zakona o urychleni vystavby [27] si Objednatel
vyhrazuje pravo upfesnit, resp. navysit pocet GP dle poctu spoluvlastnickych podilG
vazicich se k nemovité véci.,

b) U0zl Objednatele, a to do 7 dnél od jeho potvrzeni katastralnim Gradem:

o elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitdIni formé + ZPMZ v digitalIni
formé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucast
Zadosti o potvrzeni GP,

e original souhlasného prohlaseni o shodé na pribéhu hranic pozemkd,
nebo prohlaseni o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemki,

e digitalni vyjadreni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt
formatu),

e 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky Objednatele
(SS, SZG, OR, TUDC),

e informace o parcelach, jeZ jsou predmétem GP,

e prilohu GP pro vyznaceni vécného bremene na ¢asti pozemku, v niz bude
vzdy uvedeno Cislo a nazev PS Ci SO, pro které je geometricky plan
vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného oprdvnéného, poloha
vécného bfemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného brfemene a
vyméra jednotlivych ¢asti pozemkd dotéené vécnym bfemenem, a to dle
porovnani se stavem evidence pravnich vztahd,

e u ostatnich geometrickych pland bude pfilohou situacni vykres
s vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy a Ccisla
prislu$nych Casti Dila.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plan(:
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4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

4.6.
4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

e z3kon ¢. 256/2013 Sh., o katastru nemovitosti (katastralni zékon),
e vyhlaska ¢. 357/2013 Sh., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska),

o (SN 73 6301 projektovani Zelezniénich drah - bfezen 1998 (¢4st 6 Obvod a kfizeni
drahy),

e zakon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20] a vyhlaska
€.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném
znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a priloha €. 3 vyhlasky).

V pfipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladli (pfi umisténi novych objektd mimo stavajici
hranici obvodu drahy nebo zdlvodu zastaralych podklad(l) je soucasti zakazky jejich doplnéni
zhotovitelem.

P¥ipadné doplnéni od objednatele prevzatého ZBP a prevzatych ZMP zajisti zhotovitel po dohodé
se spravcem ZBP a ZMP (SZG Praha). Objednatel SZDC, s.0.-SZG Praha dodd ZBP a ZMP splfiujici TKP
staveb statnich drah-

V prabéhu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré prizkumy a méreni
v rozsahu potiebném pro radné zpracovani dokumentace.

V pribéhu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupraci se spravci prislusnych TU zajisti archivni
dokumentaci objektl dotcenych stavbou a dalsi podklady, nutné k navrhu technického feseni stavby.

Smluvni zajisténi a dokladova cast
Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

u trvalych zabor( v ptipadé déleni pozemku je to GP, Zadost o souhlas s délenim pozemku jednotlivych
vlastnik(, souhlas svynétim ze ZPF/LPF a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se zakonem
¢. 416/2009 Sb. v platném znéni

u docasnych zaborl podepsany formular ,Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem*

u zadborl pozemkl k zatiZzeni vécnym bfemenem GP a znalecky posudek vyhotoveny v souladu
se zakonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni

Formuldfe Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zdmérem, ndvrhy kupnich smluv a smluv
na vécnd bfemena predd na vyZddadni zhotoviteli oddéleni majetkového vyporddani. Tyto naklady jsou
nedilnou soucasti rozpoctu.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi na
pripojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanaliza¢ni, plynovodni apod.) pokud si to povaha stavby ci
navrzené technické reseni vyzaduje.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi
za pripojeni k pfenosové nebo distribucni soustavé, nebo je poZzadovano, aby se Objednatel podilel podle
vysky odebiraného pfikonu na Uhradé opravnénych nakladld provozovatele prenosové soustavy, nebo
provozovatele pfrislusné distribu¢ni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze
zdkona ¢. 458/2000 Sb. Jedna se taky o prelozky zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni distribuéni
soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho
vlastnik na naklady Objednatele, pficemz vlastnictvi zatizeni prenosové soustavy, distribucni soustavy
a rozvodnych tepelnych zafizeni se po provedeni prelozky neméni.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi za
vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo preklddku nadzemniho nebo podzemniho vedeni verejné
komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na drovni stavajiciho technického reseni, které plynou
ze zakona ¢. 127/2005 Sb.

V rdmci projednani Zhotovitel dila preda vSechny potiebné podklady pro stavebni fizeni objednateli a
zajisti kompletni sou¢innost béhem stavebniho Fizeni. Zadost o stavebni povoleni poda Zhotovitel.

Zhotovitel bude vici obdrzenym stanoviskim dotcenych orgdn( statni spravy, instituci na né reagovat,
vyporadavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat objednateli a informovat jej o
jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné Gcastnit jedndni s dot¢enymi organy a organizacemi.
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4.6.7.

4.7.
4.7.1.

Soucasti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového ulozisté pro ukladani veskerych
dat, které jsou soucasti casti H Doklady, pro tvorbu jejich prehledl Data budou strukturovana minimalné
dle ¢lenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé dil¢i ¢asti bude vytvoren prehled s informacemi o jiz zajisténych
dokladech i téch, které se teprve zajistuji nebo budou zajistovény.

4.6.7.1.  Minimalni rozsah pfehledl pro:

e projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zapisy z porad — poradové Cislo, typ porady,
datum, informace o odeslani zapisu zucastnénym.

e projednani se statni spravou, dotéenymi organy, dotéenymi provozovateli a ostatnimi ucastniky
stavebniho fizeni — pofadové Cislo, ndzev subjektu, adresa, datum obeslani, ¢islo jednaci, datum
doruéeni, kladné/kladné s podminkou/zdporné, poznamka.

e projedndni se spravci inZzenyrskych siti — poradové Cislo, ndzev subjektu, adresa, datum obeslani,
Cislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka.

e Projedndni s vlastniky dotéenych nemovitosti.

e Dokladova ¢ast Zivotni prostredi.

Koordinator BOZP na stavenisti v pfipravé

Soucasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych Cinnosti koordinatora BOZP (bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci) na stavenisti odborné zpUsobilou osobou a to ve fazi pfipravy stavby (vse dle ustanoveni
zdkona ¢&. 309/2006 Sb. v platném znéni) vcéetné dodéani vSech podkladl potfebnych pro cinnost
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jiz ve fazi pfipravy, tj. v rdmci zpracovani
pripravné dokumentace stavby a projektového souhrnného feseni stavby, a to v souladu s platnou
legislativou. Zejména se jedna o cCinnosti, jeZ jsou popsany ve vzoru smlouvy na vykon cinnosti
koordinatora BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy stavby — viz 4.8.2 Stanovené Cinnosti koordinatora.
e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odborné zpUsobilou osobou
dle zakona €. 309/2006 Sb. v platném znéni (déle jen ,plan BOZP“) vietné Casti tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci pfi udrZovacich pracich stavby a to vSe pred zahajenim praci

na stavenisti v souladu & 14 vySe uvedeného zdkon,

e kontrola navrhovanych projektovych feseni z pohledu BOZP a zajiSténi zapracovani pripadnych
zmén,

e (cast na poradach a schiizkach svolanych projektantem stavby, a to i dil¢ich,

e prohlidka mista stavby a stavenisté vcetné zdokumentovani zasadnich informaci - jako jsou
spolec¢nd pracovisté Zeleznicar a ostatnich profesi majici pracovisté na stavenisti, vliv na cestujici
verejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

e vypracovani prehledu pravnich predpist tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

e vypracovani prehledu osob nachazejicich se na stavenisti (zaméstnanci SZDC, €D, CARGO (D,
cestujici vefejnost, civilni osoby atd.),

e jednoznacné stanoveni nebezpeli a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a cinnosti vystavujici fyzické osoby
zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

e  zajisténi veskerych podkladl odpovidajicich narodnimu standardu bezpecnosti, ochrany zdravi
nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu
prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

e zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim, klimatickym
a provoznim podminkach stavenisté udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech
nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan
vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovdni planu znami; vytvofit v planu BOZP pftilohu
»,Nesoulady” pfi reSeni problematiky BOZP,
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e  zajisténi souladu navrhovaného technického reseni a navrhovaného postupu organizace vystavby
s pozadavky pravnich predpist tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a
ochrany Zivotniho prostredi.

4.7.2. Stanovené ¢innosti koordinatora BOZP.

1. Urceny Koordinator BOZP na stavenisti ve fazi pripravy stavby — zpracovani projektové dokumentace
zajistuje pro zadavatele stavby v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb. a natizenim vlady ¢. 591/2006
Sb. vSe v platném znéni zejména tyto Cinnosti:

a) zpracovat a predat zadavateli stavby:

- pfed nabytim pravni moci stavebniho povoleni prostfednictvim zhotovitele projektové

dokumentace Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v€etné ¢asti pro udribu

stavby po jejim dokonceni (dale jen ,plan BOZP),

- ptrehled pravnich pfedpisl tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti,

ochrany verejného zdravi a Zivotniho prostredi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu

okoli,

- zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpecich a

rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem

na prace a Cinnosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku
nemoci z povolani,

- dalsi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpecnosti, ochrany zdravi nutné pro

zajisténi bezpecného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu prace, na

které je treba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

- zpracované pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich pracich na

stavbé - je soucdsti planu BOZP pro pouZiti po dokonceni stavby a koordinator BOZP ho zpracuje

do doby predani a prevzeti projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby,

b)  zabezpecit, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
klimatickym a provoznim podminkdm na stavenisti Udaje, informace a postupy, zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl
odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli projektu, vytvofrit v planu BOZP pfilohu ,,Nesouladd” pfi
feSeni problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

- nejvhodnéjsi bezpecnostni feseni pro zabezpedeni jednotlivych druhl postupu praci, véetné
pldnu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a v€as informovat odpovédnou osobu zhotovitele
projektové dokumentace, vCetné provadéni kontroly plnéni téchto pojmenovanych opatreni, tj.
zda byly provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenani v priloze
,Nesoulady”,

- technickd feseni nebo organizacni opatieni, kterd jsou z hlediska zajisténi bezpecného a
zdravi neohroZujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace vhodna pro planovani
jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecnuji sou¢asné nebo v ndvaznosti,

- do dasového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych bodd tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

d) preddvat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz
uréen, bez zbytecného odkladu veskeré dalsi informace o nebezpecich, bezpecnostnich a
zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich ¢innosti,

e) dbat, aby doporucované reseni bylo vzdy:

- technicky realizovatelné,

- v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci,

- ekonomicky pfimérené s prihlédnutim k ucelu stanovenému zadavatelem stavby,

f) poskytovat:

- odborné konzultace a doporuceni tykajici se poZzadavk( na zajisténi bezpecné a zdravi
neohroZujici prace a ochrany pracovniho a Zivotniho prostredi,

- odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky ¢asu potfebného pro provedeni
planovanych praci nebo Cinnosti se zfetelem na specificka opatreni, pracovni nebo technologické
postupy a procesy a potfebnou organizaci praci v pribéhu realizace stavby,

- odbornou podporu zadavateli stavby pti jednanich s organy statni spravy a samospravy,
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g) Ucastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby
a vrozsahu predchozich bod zajistit zapracovani pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci,

h) pfi vykonu své ¢innosti se zaméruje zejména na:

- charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich soubor(l a stavebnich objektd,

- zdroje ohrozeni zdravi a bezpecnosti pracovniki,

- ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnanctl SZDC, s.o0. a tietich osob nachazenich se na
stavenisti,

- bezpecnostni pasma, zabezpeceni stavenisté a stavby,

- zpUsoby poZzadovaného omezeni rizikovych vliva,

- vnitfni komunikace a Unikové cesty, predevsim s ohledem na PO (poZarni ochranu) stavby a
stavenisté,

- ochranu pracovnik(ll a pracovniho prostredi pred ucinky Skodlivin,

- skladovani materidl( a manipulace s nimi,

- vhitrozavodni dopravu a manipulaci s materialem,

- technické zafizeni, bezpecné pfistupy a plochy pro obsluhu, 4drzbu a opravy objektd a
technickych zafizeni,

- skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi,

ch) zjistit pri mistnim Setfeni vSechny pracovisté Zeleznicarli a dalSich zaméstnancl toto
zdokumentoval, predat vSsem prislusSnym projektantdm a zapracovat do pland BOZP, aby byla
pfijata v€as takova ucinna opatreni, jeZ jim zajisti bezpecny pracovni vykon na vsech pracovistich a
neruseny vykon dopravni sluzby na draze provozované SZDC.

4.7.3. Ur€eny koordinator BOZP ma predevsim tyto povinnosti:

a)

b)

koordinator BOZP pti své Cinnosti postupuje s odbornou péci a uskutecnuje tyto Cinnosti kvalitné a
bezvad vrozsahu stanoveném touto smlouvou a vsouladu spodminkami stanovenymi touto
smlouvou, vSemi nize uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady a obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky,

respektuje zmény obecné zdvaznych pravnich predpisu, internich predpist zadavatele stavby a norem,
které se tykaji predmétu smlouvy i predmétné stavby, i pokud k témto zménam dojde béhem ucinnosti
této smlouvy a tyto zmény se maji vztahovat i na stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény
zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou feseny pisemnymi dodatky k této smlouvé,

seznami se se vsemi dokumenty a podklady, nutnymi k radnému plnéni svych povinnosti, a jeZ jsou
pro néj zavazné,

vsechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele stavby a zhotovitele
projektové dokumentace, neni koordindtor BOZP opravnén bez predchoziho pisemného svoleni
zadavatele stavby uZit k jinym uceliim nez k pInéni svych povinnosti,

muZe provadét svoji Cinnost pouze za predpokladu, Ze je osobou odborné zpUsobilou ve smyslu § 10
zakona €. 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potfebné opravnéni k podnikani vyzadované obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Koordinator BOZP je povinen po dobu trvani své Cinnosti udrZovat
v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifikacni predpoklady pro vykon své funkce. V pfipadé
nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentl je koordinator BOZP povinen bez zbytecného
odkladu predlozZit zadavateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou o ¢islo smlouvy a
nazev stavby,

neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele Cinnosti prevést
na jinou osobu prava, povinnosti a zdvazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy,

ustni informaci, upozornéni, opatreni, doporuceni a podnéty je koordinator BOZP vidy povinen
bez zbyteéného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou formou zadavateli stavby,

plné ruci za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby predani stavenisté zadavatelem stavby
zhotoviteli stavby,

pIné ruci za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na udrzbé stavby po jejim dokonceni do doby
predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

pti plnéni predmétu své cinnosti bude postupovat komplexné s dislednou vnitfni koordinaci
navrhovanych postup(, zejména z hlediska minimalizace omezeni zpracovani projektové dokumentace
a realizace stavby,

201z 22



»,Rekonstrukce neutralnich Gsek( TT Plana u Marianskych Lazni a TT Myto u Rokycan“

I SPRAVA ZELEZNICNI Ptiloha ¢. 1 — Zvlastni technické podminky
z DOPRAVNI CESTY Dokumentace pro vydani spolecného povoleni (DUSP),

5.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.
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k) bere na védomi, Ze veskeré informace, tykajici se predmétu této stavby, s nimiz bude koordinator
BOZP prichazet v pribéhu predsmluvnich jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoZ
ivychozi dokumenty a podklady, pfedané mu zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové
dokumentace, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé zadavateli stavby a
tfetim osobam uréenym dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobdm v nezbytném rozsahu
za Ucelem plnéni povinnosti koordinatora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této stavy a
nesméji byt pouzity k jinym Géellm, nez k plnéni ¢innosti koordinatora v ramci pfedmétu smlouvy
na tuto stavbu.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude pfednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé SZDC nelze-li toto spinit, pak
na pozemcich v majetku €D, a.s. Umisté&ni stavby na pozemcich jinych vlastnikii je moZné a7 po odsouhlaseni
SSZ 5ZDC na zékladé opodstatnéného navrhu projektanta jesté pred pouZitim ciziho pozemku

Pokud stavba bude situovdna na pozemky CD, bude piednostné respektovdna hranice UMVZST (tzn.
na pozemky, které budou prevedeny do spravy SZDC). Sou&asti dokumentace bude situace se zakresem SO a
PS v katastralni mapé s barevnym rozlienim pozemkd ve spravé SZDC, pozemk@ CD uréenych k prevodu
do spravy SZDC, pozemkd €D a ostatni pozemky).

Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice €. 20 ze dne 14.7.2017¢.j.: 28169/2017-
SZDC-GR-NM s U&innosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezni¢nich staveb, jsou stanoveny
v ,,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektld dopravni infrastruktury”, vydanych MD a
uéinnych od 15/11/2017 (déale Pokyny) a v ,Rezortni metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti
projektd dopravnich staveb” (dale Metodika), ktera je pfilohou Pokyn.

Ekonomické hodnoceni bude zpracovano:

Zjednodusenou formou hodnoceni dle Provaddécich pokynl pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni
infrastruktury ¢ast IV. Odlisné postupy, bod 2

Pokyny pro zpracovani dokumentace
e Dokumentace pro stavebni povoleni véetné EH, Souhrnného rozpoctu a nezbytnych ptiloh
k projednani
Pocet vyhotoveni: 2x v listinné podobé, soupravy 1 — 2 s oznaéenim K PRIPOMINKAM
4x v digitalni podobé ve formé uzavrené obecné pristupné (,,pdf“)
o Cistopis dokumentace véetné EH a nezbytnych pfiloh — gistopis
Pocet vyhotoveni: 6x v listinné podobé, soupravy €. 1-6
6x CD (2x otevrena forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)
e  Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby PDPS vcetné neocenéného soupisu
stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymeér. Soucdsti bude i zpracovani a
odevzdani rozpoctu stavby vrozsahu ocenénych soupisd praci jednotlivych SO a PS a
souhrnného rozpoctu stavby. Pocet vyhotoveni: 6x CD (2x oteviend forma a 4 x format PDF,
vykaz vymér oteviena forma
e  Kompletni vyhotoveni propoctli PS a SO véetné vSseobecného objektu bude soucasti
G. naklady pare ¢. 1-3
. Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucasti G. naklady pare ¢. 1-3
. Majetkopravni ¢ast paré 1-6
. Plan BOZP a Manual udrzby paré 1-6
Razeni doklad(i bude piehledné se seznamem s poradovymi ¢isly, uvedeni adres, &.j. a platnosti dokumentd,
popf. kontaktl. Ke vsem dokladlim z projednani je nutny komentar projektanta, jak jsou feSeny pfipominky
obsaZené ve vyjadrenich, resp. zda jsou vyjadreni kladnd. Vyjadreni majici formu rozhodnuti musi byt
opatiena potvrzenim o nabyti pravni moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢ast, ve které budou soustfedéna kladnd vyjadfeni vsech
dotéenych spravci (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnik( siti a ostatnich organizaci (HZS SZDC aj.) v rozsahu
nutném pro schvalovaci fizeni stavby v rdmci SZDC a pro vydani Gzemniho Fizeni (pokud bude potteba) a
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»Rekonstrukce neutralnich Gsek( TT Plana u Marianskych Lazni a TT Myto u Rokycan“

I SPRAVA ZELEZNICNI Ptiloha ¢. 1 — Zvlastni technické podminky
z DOPRAVNI CESTY Dokumentace pro vydani spolecného povoleni (DUSP),

hodnoceni ekonomické efektivnosti, BOZP v pfipravé a vykon autorského dozoru

stavebniho povoleni. Soudasti dokladové ¢asti budou kromé jiného stanoviska dotéenych slozek SZDC (GR,
SSZ, OR). Prace na dokumentaci bude ukoncena aZ po schvaleni projektu stavby, vydani stavebniho povoleni
v pravni moci a vyfeseni majetkopravnich vztahda.

5.1.7. Digitalni odevzdani bude obsahovat Fazeni o délce cesty max. 225 znak( v€. ndzvu a pfipony cilového souboru.
Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude obsahovat mapu sloZek a souborl s vypisem
nezkracenych nazvi slozek a soubord.

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2. Objednatel umozriuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisiim a dokumentim nasledujicim
zplUsobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz,

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,,O nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty a predpisy”

Vypracoval: Ing. Jan Votik
Dne: 5.2.2020

Dne:

Schvalil: Ing. Radim Brejcha Ph.D.
nameéstek feditele pro techniku
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