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A.1l. Identifika €ni Udaje stavby

Al.1. Udaje o stav
* Nazev stavby:
Velim — Po Fiéany, BC

* |ISPROFOND:
521 312 0002

e Misto stavby:
Zelezniéni trat Kolin — Praha, Usek Velim — Pofi¢any — Cesky Brod

« TUDU:
150130, 150132, 1501Q1

e Katastralni Gzemi:

Cerhenice, Cesky Brod, Dobfichov, Hofany u Pofi¢an, Kluéov u Ceského Brodu, Liblice u Ceského
Brodu, Mil€ice u Pec¢ek, Pecky, Pofi¢any, Ratenice, Tatce, Tfebestovice, Velim, Velké Chvalovice

* Parcelni ¢isla
Vzhledem k rozsahu dotéenych pozemk( neni zde uveden kompletni vycCet, ale tyto informace jsou
uvedeny v samostatné ¢asti dokumentace E.5.2 Majetkopravni ¢ast, konkrétné v ¢asti E.5.2.2 Seznam
pozemk( dotéenych stavbou

* Predmét dokumentace

Jedna se o zménu dokoncené drazni stavby charakteru liniové Zelezni¢ni stavby, obnovy a
rekonstrukce Zelezniéni trati. Stavba je feSena jako trvald. Bude vyuZzivdna pro vnitrostatni i
mezinarodni Zelezni¢ni dopravu, jako vefejna statni draha.

« Sir&i vazby
Vyznam traté nebo uzlu v rdmci zelezni¢ni sité, vztah na evropskou Zelezni¢ni sit, pozadované
parametry, interoperabilita.

Ugelem stavby je zajisténi komplexu staveb a technologickych zafizeni s cilem zamezeni
snizovani rychlosti a tim zkraceni prepravni doby, zajiSténi parametrd interoperability, zvySeni
spolehlivosti a bezpecénosti provozu, rekonstrukce stavebnich a technologickych &asti v rozsahu
daném Smérnici GR &. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité¢ CR, &.j.:
3790/05-OP (dale ,Smérnic GR &. 16/2005) a uvedeni vech soudasti infrastruktury do normového
stavu, aby bylo zajiSténo zvySeni bezpecnosti a plynulosti dopravy.

Stavba se nachazi v pfevazujicim rozsahu na dosud zastavéném Uzemi. Prakticky sleduje
dosavadni Zelezni¢ni trasu v Useku mezi stanici Velim a stanici Cesky Brod a tudiz pro umisténi
vyuziva pfednostné stavajicich pozemka drahy.

N

Detaily a podrobnéjSi informace o umisténi stavby jsou k dispozici v ¢asti C. Situace stavby a
E.5.2 Majetkopravni ¢ast.

A.
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Al.2. Udaje o stavebnikovi
» Stavebnik/objednatel:
Sprava Zelezni €ni dopravni cesty, statni organizace,

se sidlem Praha 1, DIaZdéna 1003/7, PSC 110 00,
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
zapsana v obchodni rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 48384

» Kontaktni adresa/adresa stavebnika/objednatele pro doruc¢ovani pisemnosti:
Sprava zelezni éni dopravni cesty, statni organizace

Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

» Nadfizeny organ stavebnika/objednatele:
Ministerstvo dopravy

Nabrezi L.Svobody 12
110 00 Praha 1

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
e  Zpracovatel projektu:
Uéastnici spole énosti ,SP + SEU_VelPo_DSP* zaloZzené Smlouvou o spol  eénosti ze dne 04. 05.
2018

SUDOP PRAHA a. s.
se sidlem: OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
ICO: 25793349 DIC: CZ25793349
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka B 6088
jako ,Spravce" a ,Spole €nik 1“
a
SUDOP EU a.s.
se sidlem: OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
ICO: 05165024, DIC: CZ05165024
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisové znacka B 21645
jako ,Spole €nik 2“

e  Zastoupeny spolecnosti:
SUDOP PRAHA a. s.

se sidlem: OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
ICO: 25793349 DIC: CZ25793349

na zaklad @ Smlouvy o spole €nosti a PIné moci ze dne 04. 05. 2018

A.
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» Kontaktni adresa/adresa zhotovitele pro doru¢ovani pisemnosti:
SUDOP PRAHA a. s.

OlSsanska 10, 130 80 Praha 3

e Hlavni inzenyr projektu (HIP):
Ing. MiloS Krame$

Clen Ceské komory autorizovanych inzenyrt a techniki ginnych ve vystavbé
Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, ¢.0006917

» Projektanti jednotlivych ¢asti projektové dokumentace:

Konkrétni projektanti jednotlivych Casti projektové dokumentace jsou uvedeni na rozpiskach
téchto Casti. Jejich identifikace a odborna prislusnost jsou uvedeny na této dokumentaci, spolu
s otiskem jejich autoriza¢niho razitka. Pro velky rozsah celé projektové dokumentace zde nejsou
jednotlivé vyjmenovani.

A.
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A.2. Clenéni stavby na objekty a technickd a
technologicka za Fizeni

Navrh objektové skladby vychazi z jejiho navrhu provedeného v pfedchozi projektové pfipravé a
je provedena podle nasledujici profesniho ¢lenéni:

a) Technologickd €ast - zabezpe ¢ovaci zafFizeni, sd élovaci
zarizeni, silnoproudé technologie, ostatni technologic ka
zarizeni

D.1.1 ZELEZNICNIi ZABEZPE COVACI ZARIZENI

D.1.1.1 Stani €éni zabezpe €ovaci zafizeni

« PS11-01-11  ZST Velim, Gprava SZZ

+ PS13-01-11  ZST Pecky, uprava SZZ

+ PS15-01-11  ZST Pofi¢any, SZZ

« PS17-01-11  ZST Cesky Brod, Gprava SZZ

D.1.1.2 Tratové zabezpe €ovaci zafFizeni

« PS12-01-21  Velim-Pegky, TZZ
e PS14-01-21 Pecky-Pofic¢any, TZZ
« PS16-01-21  Pofigany-Cesky Brod, TZZ

D.1.1.5 Délkové ovladani zabezpe €ovaciho za fizeni
« PS00-01-01 CDP Praha, tpravy DOZ
D.1.1.6 Indikatory horkob éZnosti a indikatory plochych kol

» PS14-01-61  Pecky-Pofi¢any, tprava indikatoru horkobéznosti v ev.km 368,655

D.1.2 ZELEZNICNi SDELOVACI ZARIZENI

D.1.2.1 Mistni kabelizace

« PS11-02-11  ZST Velim, Gpravy mistni kabelizace
+ PS13-02-11  ZST Pecky, uprava mistni kabelizace
+ PS15-02-11  ZST Pofi¢any, mistni kabelizace

D.1.2.2 Rozhlasové za fizeni

« PS11-02-21  ZST Velim, Gprava rozhlasového zafizeni

e PS12-02-21  Zast. Cerhenice, rozhlasové zafizeni

e PS14-02-21  Zast. Tatce, rozhlasové zafizeni

« PS15-02-21  ZST Pofigany, Uprava rozhlasového zafizeni

D.1.2.3 Integrovand telekomunika €ni zafizeni

A.
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PS 10-02-31

Velim-Pofi¢any, Uprava telefonnich zapojovact

D.1.2.4 Elektrick& pozarni a zabezpe ¢ovaci signalizace

D.1.2.5 Déalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zav

PS 11-02-41
PS 12-02-41
PS 12-02-42
PS 13-02-41
PS 13-02-42
PS 14-02-41
PS 14-02-42
PS 15-02-41
PS 15-02-42

PS 10-02-51
PS 10-02-52
PS 10-02-53

ZST Velim, dopInéni kamerového systému
Odb. Cerhenice, EZS

Odb. Cerhenice, kamerovy systém

TNS Pecky, NTS 22kV, kamerovy systém
TNS Pecky, tuprava EZS

Odb. Tatce, EZS

Odb. Tatce, kamerovy systém

ZST Pofi¢any, Gprava EZS

ZST Pofi¢any, Gprava kamerového systému

ésny opticky kabel

Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace SZDC
Velim-C.Brod, DOK a TK
Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace CD-Telematika a.s.

D.1.2.7 Informa €ni systém pro cestujici

PS 11-02-71
PS 12-02-71
PS 14-02-71
PS 15-02-71

ZST Velim, informaéni systém pro cestujici

Zast. Cerhenice, informacni systém pro cestujici

Zast. Tatce, informacni systém pro cestujici

ZST Pofi¢any, Gprava informaéniho systému pro cestujici

D.1.2.7 Jina sd élovaci za Fizeni

PS 10-02-91
PS 10-02-92
PS 12-02-91
PS 14-02-91
PS 15-02-91

Velim-Pofi¢any, Uprava pfenosového systému
Velim-Pofigany, uprava DDTS ZDC

Odb. Cerhenice, sdélovaci zafizeni

Odb. Tatce, sdélovaci zafizeni

ZST Pofigany, sdélovaci zafizeni

D.1.3 SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VCETNE DRT

D.1.3.1 Dispe €erska Fidici technika

PS 00-03-11
PS 12-03-11
PS 13-03-11
PS 14-03-11
PS 15-03-11
PS 15-03-12
PS 15-03-13

ED Praha, doplnéni DRT

Odb. Cerhenice, DRT

TNS Peéky, NTS 22kV, DRT

Odb. Tatce, DRT

ZST Porigany, STS 22kV, DRT

ZST PoFicany, zhlavi Kolin, TS 22/0,4kV, DRT
ZST PoFicany, zhlavi Praha, TS 22/0,4kV, DRT

D.1.3.3 Silnoprouda technologie trak  €nich napajecich stanic

PS 13-03-31

TNS Pecky, stanovisté transforméatord 110/23kV, technologie

A.
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e PS13-03-32
fizeni
e PS13-03-33

TNS Pecky, stanovisté transformatord 110/23kV, systém kontroly a

TNS Pecky, NTS 22kV, technologie
D-1.3.5 Technologie transforma €nich stanic vn/nn

+ PS12-03-51
» PS 14-03-51
» PS15-03-51
» PS15-03-52
» PS15-03-53

Odb. Cerhenice, rozvodna 0,4kV, technologie

Odb. Tatce, TTS 22/0,4 kV, technologie

ZST Poficany, STS 22kV, technologie

ZST Pofi¢any, zhlavi Kolin, STS 22/0,4 kV, technologie
ZST Pofi¢any, zhlavi Praha, STS 22/0,4kV, technologie

D.1.3.6 Silnoproudé technologie elektrickych stanic
zafizeni

6 kV, 50 Hz pro napajeni zabezpe €ovaciho

+ PS12-03-61
» PS 14-03-61
+ PS15-03-61

Odb. Cerhenice, TTS 6/0,4 kV, technologie
Odb. Tatce, TTS 6/0,4 kV, technologie
ZST Pofigany, STS 6/0,4kV, technologie

D.1.4 OSTATNi TECHNOLOGICKA ZA RiZENi
D.1.4.1 Osobni vytahy, schodis tové vytahy

« PS11-04-11  ZST Velim, vytahy na nastupisté

b) Stavebni €ast - inZenyrské objekty, pozemni stavebni objekty
a technické vybaveni pozemnich stavebnich objekt  d, trak éni a
energeticka za rizeni

D.2.1 INZENYRSKE OBJEKTY

D.2.1.1 Zelezni éni spodek a svriek

SO 10-14-01  Velim-Pofi¢any, vystrojeni trati

SO 11-10-01  ZST Velim, Zelezniéni svriek

SO 11-11-01  ZST Velim, Zelezniéni spodek

S0 12-10-01  Velim-Pecky, Zelezni¢ni svrSek
SO 12-11-01  Velim-Pecky, zZelezni¢ni spodek
SO 14-10-01  Pecky-Poricany, Zelezni¢ni svrSek
SO 14-11-01  Pecky-Pofi¢any, zelezni¢ni spodek
SO 15-10-01  ZST Poficany, zelezniéni svrdek
SO 15-11-01  ZST Po¥icany, zelezni¢ni spodek

D.2.1.2 Nastupist &

+ SO 11-12-01
+ SO 12-12-01
+ SO 14-12-01

ZST Velim, Gpravy nastupisté
Zast. Cerhenice, nastupisté
Zast. Tatce, nastupisté

A.

Privodni zprava 8



sSuUDOP
® PRAHA

Velim — Poficany, BC DSP

+ SO 15-12-01
+ SO 16-12-01

D.2.1.3 Zelezni éni pFejezdy

+ S0 12-13-01
+ SO 14-13-01
+ SO 14-13-02
+ SO 14-13-03
» SO 14-13-04

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi

+ SO 11-20-01
+ SO 12-20-01
+ SO 12-20-03
+ SO 12-26-01
+ SO 15-26-01
*+ SO 15-26-02
*+ SO 15-26-03
*+ SO 15-26-04
SO 15-20-03
SO 15-20-04
+ SO 16-26-01
+ SO 16-26-02
+ SO 16-26-03
+ SO 16-26-04
» SO 16-26-05

ZST Pofigany, nastupisté
Zast. Klu€ov, provizorni nastupisté

Velim-Pecky, zruSeni pfejezdu v ev.km 362,135, P4958
Pecky-Pofi¢any, pfejezd v ev.km 364,406, P4929
Pecky-Pofi¢any, prejezd v ev.km 365,114, P4930
Pecky-Pofi¢any, pfejezd v ev.km 366,468, P4931
Pecky-Pofi¢any, pfejezd v ev.km 368,619, P4932

ZST Velim, Zel. most (podchod) v ev.km 355,800
Velim-Pecky, zel. most (podchod) v ev.km 359,175
Velim-Pecky, Zel. most v ev.km 362,088

Velim-Pecky, kabelova lavka v km 362,088

ZST Pofigany, demolice nav. lavky v ev.km 370,559
ZST Pofigany, nova nav. lavka v km 370,634

ZST Pofigany, demolice nav. krakorce v ev.km 371,048
ZST Pofigany, demolice nav. krakorce v ev.km 371,465
ZST Pofi¢any, Zel. most (podchod) v ev.km 371,544
ZST Pofi¢any, Zel. most v ev. km 371,784
Poficany-C.Brod, Gprava nav. lavky v ev.km 372,500
Poficany-C.Brod, Gprava nav. lavky v ev.km 372,740
Poficany-C.Brod, Gprava nav. lavky v ev.km 374,005
Poficany-C.Brod, Gprava nav. lavky v ev.km 375,199
Pofic¢any-C.Brod, Gprava nav. lavky v ev.km 375,618

D.2.1.5 Ostatni inzenyrské objekty

D.2.1.5.1 Upravy, prelozky jinych el. vedeni a osvétleni

« SO 12-54-01
359,694
e SO 15-54-02
D.2.1.5.4 Ostatni

Velim - Pofi¢any, prelozka kabelu nn CEZ Distribuce a.s. v km

ZST Pofi¢any, podchod v km 371,544, Gprava rozvodu nn a osvétleni

+ SO 10-82-01
+ S0 10-83-01
+ SO 10-83-02
+ SO 10-84-01

Velim-Pofi¢any, rekultivace ploch do¢asného dlouhodobého zaboru
Velim-Pofi¢any, kaceni mimolesni zelené
Velim-Pofi¢any, kaceni lesni zelené
Velim-Pofi¢any, zabezpeceni vefejnych zajmu
D.2.1.6 Potrubni vedeni
e SO 11-50-01  Velim, aprava kanalizace u VB

D.2.1.8 Pozemni komunikace

+ SO 10-32-01
*+ SO 14-30-01

Velim-Pofi¢any, dopravni opatfeni
Odb. Tatce, pfistupova komunikace

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory
A.
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« SO 15-40-01 ZST Poftigany, kabelovod v km 371,020

D.2.1.10 Protihlukové objekty

« S0 12-27-01
+ SO 15-27-01
» SO 15-27-02

Velim-Pec&ky, PHS vlevo trati
ZST Pofi¢any, PHS vlevo trati
ZST Pofi¢any, PHS vpravo trati

D.2.2 POZEMNI STAVEBNI OBJEKTY A TECHNICKE VYBAVENI POZEMNICH

OBJEKTU

D.2.2.1 Pozemni objekty budov

e SO0 12-61-01 Zast. Cerhenice, stavebni Gpravy VB pro sdélovaci zafizeni
e S0 12-61-02 Odb. Cerhenice, technologicky objekt

e SO 13-61-01 Pecky, upravy a technologicky objekt 22 kV

e SO0 14-61-01 Odb. Tatce, technologicky objekt

e SO 14-61-02 Pecky-Poricany, releovy objekt u prejezdu v ev.km 368,619
« SO 15-61-01 ZST Pofigany, Uprava VB pro technologii

« SO0 15-61-02 ZST Pofigany, zhlavi Kolin, technologicky objekt

+ S0 15-61-03  ZST Pofi¢any, zhlavi Praha, technologicky objekt

+ SO 15-61-04 ZST Pofi¢any, Upravy objektu trafostanice

D.2.2.2 ZastFeSeni nastupis

t!

pristfeSky na nastupistich

+ SO 12-62-01 Velim-Pecky, Gprava zastfeSeni podchodu v ev.km 359,175
+ SO 14-62-01  Zast. Tatce, nastupistni pFistfeSky
+ S015-62-01 ZST Pofi¢any, Gpravy zastfeSeni nastupisté

D.2.2.3 Individualni protihlukovéa opat

SO 12-63-01

D.2.2.4 Orienta €ni systém

reni

Velim-Pecky, individudlni protihlukova opatreni

+ SO 11-64-01  ZST Velim, tprava orienta¢niho systému

+ SO 12-64-01  Zast. Cerhenice, orienta¢ni systém

+ SO 14-64-01  Zast. Tatce, orientacni systém

+ SO 15-64-01 ZST Pofi¢any, Uprava orientacniho systému

D.2.2.5 Demolice

SO 12-65-01
SO 14-65-01

Velim-Pecky, demolice technologického objektu
Pecky-Pofi¢any, demolice technologického objektu

D.2.2.6 Drobné architektura a oploceni

SO 11-66-01
SO 15-66-01

ZST Velim, mobiliaF
ZST Pofigany, mobiliar

A.
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D.2.3 TRAKCNIi A ENERGETICKA ZA RiZENI

D.2.3.1 Trakéni vedeni

SO 12-71-01
SO 14-71-01
SO 14-71-02
SO 15-71-01
SO 15-71-02
SO 15-71-03

D.2.3.4 Ohfev vym én

SO 12-74-01
SO 14-74-01
SO 15-74-01

Velim-Pecky, Uprava TV

Pecky-Pofi¢any, tprava TV

Pecky-Pofic¢any, Gprava napajeciho vedeni

ZST Pofigany, Gprava TV

ZST Pofigany, Gprava pfipojeni SpS Pofigany
ZST Pofi¢any, provizorni pfevéSeni ZOK Pofi¢any

Odb. Cerhenice, EOV
Odb. Tatce, EOV
ZST Pofi¢any, Gprava EOV

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osv étleni a dalkové ovladani odpojova €

SO 11-76-01
SO 11-76-02
SO 12-76-01
SO 12-76-02
SO 12-76-03
SO 12-76-04
SO 12-76-05
SO 14-76-01
SO 14-76-02
SO 14-76-03
SO 14-76-04
SO 14-76-05
SO 14-76-06
SO 15-76-01
SO 15-76-02
SO 15-76-03
SO 15-76-04
SO 15-76-05
SO 16-76-01

ZST Velim, podchod v ev. km 355,800, Gprava rozvodu nn a osvétleni
ZST Velim, tprava rozvodu nn a osvétleni

Velim-Pecky, Uprava rozvodu vn 6kV

Odb. Cerhenice, pfipojka nn

Odb. Cerhenice, rozvod nn a venkovni osvétleni

Odb. Cerhenice, DOUO

Zast. Cerhenice, Uprava rozvodu nn a osvétleni
Pecky-Pofi¢any, tprava rozvodu vn 6kV

Pecky-Tatce, rozvod vn 22kV

Tatce-Pofic¢any, rozvod vn 22kV

Odb. Tatce, rozvod nn a venkovni osvétleni

Odb. Tatce, DOUO

Zast. Tatce, Uprava rozvodu nn a osveétleni

ZST Pofi¢any, Gprava pFipojky vn 22kV

ZST Pofigany, rozvod vn 22kV

ZST Pofigany, Gprava rozvodu nn a osvétleni

ZST Pofigany, Gprava DOUO a navésti pro elektricky provoz
ZST Pofigany, Gprava osvétleni zastfeSenych nastupist
Zast. Klu€ov, osvétleni provizorniho nastupisté

D.2.3.7 Ukolejn éni kovovych konstrukci

SO 11-77-01
SO 12-77-01
SO 14-77-01
SO 15-77-01

D.2.3.8 Vnéjsi uzemn éni

SO 13-78-01

ZST Velim, Gprava ukolejnéni vodivych konstrukci
Velim-Pecky, ukolejnéni vodivych konstrukci
Pecky-Pofi¢any, ukolejnéni vodivych konstrukci
ZST Poficany, ukolejnéni vodivych konstrukci

TNS Pecky, NTS 22kV, vnéjsi uzemnéni

A.
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c) Doc¢asné stavby a za Fizeni, které jsou sou €asti p Fislusnych
objekt G stavebni a technologické ¢asti

Soucasti stavby jsou i diléi prvky, které jsou uvazovany jako doCasné, resp. vyplyvaji
z odstranéni moznych prostorovych kolizi v pribéhu realizace stavby. VétSinou se jedna o stavajici,
resp. nové kabelové trasy.

Mezi nejvyznamnéjSi patfi napf. provizorni kabelizace v ramci feSeni zabezpecovaciho zafizeni,
které je definovano v ramci PS:

e PS12-01-21  Velim-Pecky, TZZ
e PS14-01-21 Pecky-Pofic¢any, TZZ
DalSi oblasti jsou napf. provizorni nastupisté, kterd jsou nezbytna s ohledem na navrh postup
vystavby a zajiStuji nastup a vystup cestujicich v dané lokalité. Konkrétné se jedna o feSeni, které je
soucasti téchto SO:

+ S011-12-01  ZST Velim, Gpravy nastupisté
+ S015-12-01  ZST Pofi¢any, nastupisté
+ SO 16-12-01  Zast. Klu€ov, provizorni nastupisté

S uvedenym souvisi i nezbytné Upravy osvétleni pro provizorni nastupisté. Jedna se o nasledujici
SO:

« SO 11-76-02  ZST Velim, Gprava rozvodu nn a osvétleni
« SO0 15-76-03 ZST Pofigany, Gprava rozvodu nn a osvétleni
+ SO 16-76-01  Zast. Klu€ov, osvétleni provizorniho nastupisté

d) Objekty podléhajici technicko-bezpe €nostni zkouSce - sezham
uréenych technickych za Fizeni a objekt 0)

Postup realizace stavby je rozdélen na jednotlivé stavebni postupy, po jejichz ukon&eni bude
zahjen zkuSebni provoz. Prislusné stavebni objekty a provozni soubory podléhajici pfezkouseni jsou
stanoveny v zakladnich a profesnich pfedpisech a normach.

Jedné-li se o uréena technicka zafizeni ve smyslu zakona &. 266/1994 Sbh. (Zakon o drahéach),
ktera podléhaji dozoru podle tohoto zakona, je vzdy nezbytné pro konstrukci, vyrobu a provoz dodrzet
pozadavky vyhlasky €.100/1995 Sh. Zhotovitel stavby mUlze pfedat ur¢ena technicka zafizeni jen s
jejich platnym prukazem zp(sobilosti, ktery zhotovitel stavby zajisti na svUj naklad.

Tato zarizeni podléhaji dozoru podle zakona. Taxativni vyCet téchto zafizeni uréuje vyhlaska ¢.
100/1995 Sbh., podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni.

Z uvedeného vyplyva, Ze se jedna o PS a SO charakteru:

e zabezpecovaci zafizeni
» sdélovaci zafizeni

» silnoprouda vedeni

» slaboprouda vedeni

» trakéni vedeni

Podle zédkona €. 226/1994 Sb. se pfed zahajenim zkuSebniho provozu na &astech stavby,
provede technicko - bezpeénostni zkouska. Podminky a rozsah technicko - bezpec¢nostni zkousky a
zkuSebniho provozu uréuje vyhlaska ¢. 177/1995 Sh. (hlava treti).

A.
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e) Objekty s p Fimou vazbou na parametry interoperability, pokud
se stavby tyka, v €lenéni podle subsystém U infrastruktura,
energie, fizeni a zabezpe €eni

SUBSYSTEM RIiZENi A ZABEZPE CENI

D.1.1.1 Stani€éni zabezpe €ovaci zafizeni

« PS11-01-11  ZST Velim, Gprava SZZ

« PS13-01-11  ZST Peéky, Gprava SZZ

« PS15-01-11  ZST Pofi¢any, SZZ

« PS17-01-11  ZST Cesky Brod, Gprava SZZ

D.1.1.2 Tratové zabezpe €ovaci zafFizeni

+ PS12-01-21  Velim-Pecky, TZZ
« PS14-01-21 Pecky-Pofi¢any, TZZ
« PS16-01-21  Pofi¢any-Cesky Brod, TZZ

D.1.1.5 Délkové ovladani zabezpe €ovaciho za fizeni

PS 14-01-61

D.1.2.1 Mistni kabelizace

Pecky-Pofi¢any, Gprava indikatoru horkobéznosti v ev.km 368,655

« PS11-02-11  ZST Velim, Gpravy mistni kabelizace
+ PS13-02-11  ZST Pecky, uprava mistni kabelizace
+ PS15-02-11  ZST Pofi¢any, mistni kabelizace

D.1.2.5 Déalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zav

PS 10-02-52

ésny opticky kabel

Velim-C.Brod, DOK a TK

D.1.2.7 Informa €ni systém pro cestujici

« PS11-02-71  ZST Velim, informaéni systém pro cestujici

e PS12-02-71  Zast. Cerhenice, informacni systém pro cestujici

e PS14-02-71  Zast. Tatce, informacni systém pro cestujici

« PS15-02-71  ZST Pofigany, tprava informaéniho systému pro cestujici

D.1.2.9 Jina sd élovaci za Fizeni

+ PS10-02-91 Velim-Pofi¢any, Uprava pfenosového systému
+ PS10-02-92  Velim-Pofi¢any, Gprava DDTS ZDC

» PS12-02-91  Odb. Cerhenice, sdélovaci zafizeni

* PS14-02-91  Odb. Tatce, sdélovaci zafizeni

+ PS15-02-91  ZST Pofi¢any, sdélovaci zafizeni

A.
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SUBSYSTEM ENERGIE

D.2.3.1 Trakéni vedeni

SO 12-71-01
SO 14-71-01
SO 14-71-02
SO 15-71-01
SO 15-71-02

Velim-Pecky, Uprava TV

Pecky-Pofi¢any, tprava TV

Pecky-Pofic¢any, Gprava napajeciho vedeni
ZST Pofigany, Gprava TV

ZST Pofigany, Gprava pfipojeni SpS Pofigany

D.2.3.7 Ukolejn éni kovovych konstrukci

SO 11-77-01
SO 12-77-01
SO 14-77-01
SO 15-77-01

ZST Velim, Gprava ukolejnéni vodivych konstrukci
Velim-Pecky, ukolejnéni vodivych konstrukci
Pecky-Pofi¢any, ukolejnéni vodivych konstrukci
ZST Pofi¢any, ukolejnéni vodivych konstrukci

SUBSYSTEM INFRASTRUKTURA

D.1.4.1 Osobni vytahy, schodis tové vytahy

PS 11-04-11

ZST Velim, vytahy na nastupisté

D.2.1.1 Zelezni éni spodek a svriek

SO 10-14-01
SO 11-10-01
SO 11-11-01
SO 12-10-01
SO 12-11-01
SO 14-10-01
SO 14-11-01
SO 15-10-01
SO 15-11-01

D.2.1.2 Nastupist &

SO 11-12-01
SO 12-12-01
SO 14-12-01
SO 15-12-01
SO 16-12-01

D.2.1.3 Zelezni éni pFejezdy

D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi

SO 14-13-01
SO 14-13-02
SO 14-13-03
SO 14-13-04

Velim-Pofi¢any, vystrojeni trati
ZST Velim, Zelezniéni svriek

ZST Velim, Zelezniéni spodek
Velim-Pecky, zelezni¢ni svrSek
Velim-Pecky, Zelezni¢ni spodek
Pecky-Pofi¢any, zelezniéni svrSek
Pecky-Pofi¢any, Zzelezni¢ni spodek
ZST Poficany, zelezniéni svrdek
ZST Pofi¢any, zelezniéni spodek

ZST Velim, Gpravy nastupisté
Zast. Cerhenice, nastupisté

Zast. Tatce, nastupisté

ZST Pofigany, nastupisté

Zast. Klu€ov, provizorni nastupisté

Pecky-Pofi¢any, pfejezd v ev.km 364,406, P4929
Pecky-Pofi¢any, prejezd v ev.km 365,114, P4930
Pecky-Pofi¢any, pfejezd v ev.km 366,468, P4931
Pecky-Pofi¢any, prejezd v ev.km 368,619, P4932

A.
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« SO 11-20-01  ZST Velim, Zel. most (podchod) v ev.km 355,800
e SO 12-20-01 Velim-Pecky, Zel. most (podchod) v ev.km 359,175
e SO 12-20-03 Velim-Pecky, Zel. most v ev.km 362,088
« S0 15-26-02 ZST Pofigany, nova nav. lavka v km 370,634
e SO 15-20-03 ZST Pofigany, Zel. most (podchod) v ev.km 371,544
e SO 15-20-04 ZST Pofigany, Zel. most v ev. km 371,784
+ S0 16-26-01  Poricany-C.Brod, Gprava nav. lavky v ev.km 372,500
+ S0 16-26-02  Poricany-C.Brod, Gprava nav. lavky v ev.km 372,740
+ S0 16-26-03  Poricany-C.Brod, Gprava nav. lavky v ev.km 374,005
« S0 16-26-04  Poricany-C.Brod, Gprava nav. lavky v ev.km 375,199
« S0 16-26-05 Poricany-C.Brod, Gprava nav. lavky v ev.km 375,618

D.2.1.10 Protihlukové objekty

S0 12-27-01  Velim-Pecky, PHS vlevo trati
SO 15-27-01  ZST Pofigany, PHS vlevo trati
SO 15-27-02  ZST Pofigany, PHS vpravo trati

D.2.2.2 ZastfeSeni nastupis t, pFistfeSky na nastupistich

A.3.

S0 12-62-01  Velim-Pecky, Uprava zastfeSeni podchodu v ev.km 359,175
SO 14-62-01  Zast. Tatce, nastupistni pfistfesky
SO 15-62-01  ZST Poficany, Gpravy zastfeSeni nastupisté

Seznam vstupnich podklad

Uveden je zakladni seznam vSech dostupnych podklad(l pro vypracovani jednotlivych Casti
projektové dokumentace, jakymi zejména jsou:

Prazkumy

Jedna se o prlizkumy geotechnické, stavebné technické a dalsi.

Geotechnicky a stavebné technicky prizkum, zpracovanym v rdmci dokumentace DSP
fy. GeoTec GS a.s. vroce 2018 a 2019. Uvedena dokumentace priazkumu je doloZzena
jako ¢ast dokumentace DSP ,E.10.16 Geotechnicky prazkum*

Korozni prdzkum, zpracovany vramci dokumentace DSP, ktery je doloZzen v ¢asti
,E.10.9 Korozni prizkum“. Pfedmétem korozniho prizkumu bylo méfeni intenzity
stejnosmérnych bludnych proudd v misté projektovanych mostnich objektd

Stavebné - technicky prazkum, ktery vramci dokumentace DSP zpracovala firma
FEKO-LT s.r.o. vroce 2018 a 2019. Jedna se o pruzkum stavajici sité drenazi a
kanalizaéniho potrubi v lokalitach ZST Pofi¢any, zastavka Cerhenice a zastavka Tatce.
Prazkum je dolozen v ¢asti DSP ,E.10.13 Stavebné — technicky prdzkum (umélé stavby
a budovy)*

Predkategorizace materialu Zelezni¢niho svrsku, ktery je soucéasti dokumentace jako
,E.10.7 Predkategorizace materialu Zelezni¢niho svrSku“. Jedna se o predkategorizaci
stavajiciho materialu zelezniéniho svrdku v rozsahu stavby, ktery zpracovala TUDC
Hradec Kréalové v roce 2018

Pfirodovédny prizkum — botanika, zoologie a migrace, ktery je dolozen v &asti ,E.2.5
Pfirodovédny priizkum (botanika, zoologie, migrace)"

A.
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« Dendrologicky prizkum je doloZzen v dokumentaci DSP ,E.2.6 Dendrologicky priizkum*

Geodetické zam éfeni a mapové podklady

Zakladnim vstupnim podkladem je geodetické zaméfeni stavajiciho stavu, které zajistilo SZDC
s.0., SZG Praha. Uvedeny podklad sestaval z ¢asti Geodetické informace o Zelezniénim bodovém
poli, Zelezni¢nich mapovych podkladech TU 1501 Velim-Pegky-Pofitany km 355,477-372,032 a
Projekt zajist&ni prostorové polohy koleje na trati TU 1501 Kolin-Uvaly

Spravni rozhodnuti ze zpracovani p fedchozi faze projektové
dokumentace

«  Rozhodnuti o zrudeni Zelezni¢niho prejezdu P4928 v 7km 362,135 na trati Ceska tfebova
— Praha, na poz. P.6. 656/1 vk.u. Dobfichov, které vydal dne 2.10.2018 pod ¢&..
MUKOLIN/OD 92468/18-vol Méstsky ufad, Odbor dopravy Kolin. Toto rozhodnuti nabylo
pravni moci dne 3.11.2018. Uvedené rozhodnuti zajistil spravce infrastruktury, tj. SZDC
s.0., Sprava trati Oblastniho Feditelstvi Praha

Vyjad reni U €astnik G pfedchozi projektové p Fipravy

Zpracovatel nemél k dispozici zadna vyjadfeni Ucastnikd pfedchozi projektové pfipravy, ftj.
zpracovani Zameéru stavby.

Aktualizace k 22.7.2019

Ing. Krames

A.
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