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|. — SEZNAM PRILOH (Sou éasti technické zpravy)

Nazev prilohy Priloha €.

- Tabulka vytyCovacich bodu 1
v pfiloZené tabulce je uveden prehled vyexportovanych soufadnic lomovych
bodu kabelové trasy PS 15-02-11. Vyexportovany jsou pouze samostatné trasy.
Body spole¢né trasy s PS 10-02-52 jsou vyexportovany v tomto PS 10-02-52.
Lomové body kabelovych tras vedenych kabelovody nejsou vyexportovany.

Zaznamy z jednani konané v prabéhu zpracovani projektové dokumentace jsou soucasti ¢asti H. Doklady

Il. VYKRESOVA CAST

Nazev prilohy Priloha ¢.
 Situace MK v M 1:500 v km 369,400 — 370,000 2
 Situace MK v M 1:500 v km 370,000 — 370,800 3
 Situace MK v M 1:500 v km 370,800 — 371,300 4
 Situace MK v M 1:500 v km 371,300 — 372,000 5
 Situace MK v M 1:500 v km 372,000 — 372,500 6
« Schéma mistni kabelizace — stavajici a provizorni 7
» Schéma mistni metalické kabelizace - nové 8
« Ukonéeni MK ve VB ZST Pofigany 9
» Ukonceni MK v STS Kolinské zhlavi 10
» Ukonceni MK v STS Prazské zhlavi 11
» Ukonceni MK v SpS Pofi¢any — demontaz 12
» Ukonceni MK v Rozvodné 6kV 13
* Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu 14
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5 Velim — Pofi¢any, BC
PS 15-02-11 ZST Poti€any, mistni kabelizace

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby:

N&zev Provozniho souboru:

Stupe i dokumentace:
Charakteristika a U €el stavby:
Cislo ISPROFOND:

Cislo SoD zhotovitele:

Trat dle ProhlaSeni o draze 2019 ™
Kraj:

Katastralni Gzemt:

Piedm ét dokumentace:

Velim — Pofi¢any, BC
PS 15-02-11 ZST Pofi¢any, mistni kabelizace

Projekt stavby (Dokumentace pro stavebni povoleni)

Liniova Zelezniéni stavba, modernizace Zelezni¢ni trati

521 312 0002

18 162 201

Zelezniéni trat Kolin — Praha, Gsek Velim — Pofi¢any — C. Brod
Stfedocesky kraj

Velim, Cerhenice, Dobfichov, Pecky, Velké Chvalovice, Tatce,
Horfany u Pofi¢an, Pofi¢any

Pfedmétem je trvala zména dfive dokoncéené stavby celostatni
drahy mezinarodniho vyznamu. Stavba bude uZivana
k provozovani vefejné osobni, nakladni a kombinované dopravy.
Jedna se o liniovou Zelezniéni stavbu, obnovu a rekonstrukce
Zelezniéni trati.

1.2 ZA&kladni identifika €ni Udaje stavby a investora

Objednatel: Sprava Zelezni &ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Dlazd éna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze,
oddil A, vlozka 48384

Organiza €ni sloZka : Sprava Zelezni éni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)

Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Nadfizeny orgéan : Ministerstvo dopravy
Nabrezi L. Svobody 12, 110 00 Praha 1

! Prohlaseni o draze celostatni a regionalni platad¥ipravu jizdnihdadu 2019 a pro jizdiiad 2019,

Gacinné od 1. 12. 2017
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1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sd  élovaci

a zabezpe ¢ovaci techniky

OlSanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, ¢. vlozky 6088

Hlavni inZenyr projektu (HIP): Ing. Milo$ Krame$

Clen Ceské komory autorizovanych inzenyrd a technikd &innych ve
vystavbé

Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby, ¢. 0006917
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® PRAHA :

PS 15-02-11 ZST Pof¥iéany, mistni kabelizace

2 VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUME NTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho souboru

PS 15-02-11 ZST Pofigany, mistni kabelizace stavby ,Velim — Pofiéany, BC" je:

+ Zadani pfedmétné stavby;

» Pfipominky ze schvalovaciho protokolu zadani stavby;

« Vysledky jednani uskute¢nénych v pribéhu projektovych praci;
» Mistni Setfeni;

« Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

S timto pfedmétnym PS 15-02-11 pfimo souvisi tyto PS a SO:

« PS 15-01-11 ZST Porigany, SZZ

e PS 14-01-21 Pecky-Pofi¢any, TZZ

+ PS 16-01-21 Pofi¢any-Cesky Brod, TZZ

+ PS 15-02-21 ZST Pofi¢any, Uprava rozhlasového zafizeni

e PS 10-02-31 Velim-Pofi¢any, Uprava telefonnich zapojovact

« PS 15-02-41 ZST Porigany, Gprava EZS

» PS 15-02-42 ZST Pofi¢any, Uprava kamerového systému

« PS 10-02-51 Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace SZDC

* PS 10-02-52 Velim-C.Brod, DOK a TK

+ PS 10-02-53 Velim-C.Brod, ochrana stavajici kabelizace CD-Telematika a.s.
+ PS 15-02-71 ZST Pofi¢any, Uprava informaéniho systému pro cestujici
e PS 10-02-91 Velim-Pofi¢any, Gprava pfenosového systému

« PS 10-02-92 Velim-Pofi¢any, tprava DDTS ZDC

« Ostatni stavebni objekty silnoproudé technologie vyuzivajici okruhl v MK a jejichz kabelové trasy
jsou vedeny v soubéhu s kabelizaci feSené v ramci tohoto PS.

« Ostatni stavebni objekty FeSici stavebni Upravy obvodu stavby a ve sluzebnich prostorach
stavajicich a novych pozemnich objektl
2.2 Odchylky od p Fedchoziho stupn & projektové dokumentace

Odchylky od pfedchoziho stupné dokumentace nejsou. Pfedchozi stupefi dokumentace nebyl zpracovan.

2.3 Odchylky od platnych norem ap Fedpis G

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 15-02-11 ZST Pofi¢any, mistni kabelizace byla
zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi predpisy na né navazujicimi.

6/24
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PS 15-02-11 ZST Pof¥iéany, mistni kabelizace

2.4 Majitel investice

Zachovana a nové vybudovana mistni kabelizace je zafazena do majetku SZDC s.o., DIazd &na 1003/7,
110 00 Praha 1.
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PS 15-02-11 ZST Pof¥iéany, mistni kabelizace

3 STAVAJICI STAV

V soucasné dobé je v Zelezni¢ni stanici mistni kabelizace v nevyhovujicim stavu. Pfestavbou Zelezni¢ni
stanice dojde k rozSifeni pozadavk( na sdélovaci propojeni jednotlivych objektt a zafizeni, které neni
mozné po stavajici kabelizaci realizovat.

Proto bude vramci tohoto PS vybudovana v Zelezni¢ni stanici nova kabelizace zajiStujici vSechny
poZzadavky provozu a na propojeni technologického zafizeni.

4 NAVRHOVANY STAV
4.1 Technické reSeni

4.1.1 Provizorni stavy

Stavajici mistni kabely jsou vedeny v prostoru vystavby a je tedy nutné je po dobu stavby ochrariovat a
pfipadné prekladat, tak aby byl vzdy zachovan telefonni provoz, jak mezi jednotlivymi provoznimi objekty,
tak i napfiklad k VTO u Pst. Provizorni stavy jsou tedy navrZzeny nasledujici:

1) VTO na Pececkém zhlavi budou demontovany bez nahrady. PFivodni mistni kabel bude
zakoncen kabelovou koncovkou.

2) VTO na Sadském zhlavi bude demontovano bez nahrady. Pfivodni mistni kabel bude zakonéen
kabelovou koncovkou.

3) Mistni kabel pfipojujici budovu SZE vedouci pod kolejistém bude odkopan, uloZzen do ochrannych
délenych chrani¢ek a zahlouben pod kolejisté tak, aby nepfekazel vystavbé. Po jeho nahradé
novym kabel bude zruSen

4) Mistni kabel pfipojujici VTO u PSt bude odkopan, uloZzen do ochrannych délenych chrani¢ek a
zahlouben pod kolejisté tak, aby neprekazel vystavhé. Po jeho nahradé novym kabel bude
zruSen

5) MOK 36 vldken v HDPE trubce pfipojujici BTS Pofi¢any je veden stavajicim kabelovodem pod
kolejistém a také zemi pod novym zafizenim stavenisté. V kabelovodu je kabel dostate¢né
chranén pred stavbou i v dostate¢né hloubce. Pod zafizenim stavenisté bude kabel odkopan,
uloZen do betonovych zlabl a znovu zakopan, aby nedoSlo béhem stavby k jeho poSkozeni. Po
ukonc¢eni stavby a ndhradé novym mok bude kabel i s HDPE trubkou zruSen.

6) Mistni kabel €.p.340 bude odkopan, uloZzen do ochrannych délenych chrani¢ek a zahlouben pod
kolejisté tak, aby nepfekazel vystavbe.

7) VTO na Ceskobrodském zhlavi budou demontovany bez nahrady. Pfivodni mistni kabel bude
zakonc&en kabelovou koncovkou.

8) Dalsi mistni kabely, které jsou sice vedeny mimo stavebni ¢innost, budou po dobu stavby
ochrafovany, aby nebyly pferuSeny pohybem stavebni techniky.

8/24
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PS 15-02-11 ZST Pof¥iéany, mistni kabelizace

Pfed zapocetim praci na mistnich kabelech musi byt upozornén, jak majitel kabelovych vedeni TUDC,
tak i spravce kabelovych vedeni CD-Telematika a.s. Pfed a po ukonéeni praci budou provedena méfeni
na jednotlivych kabelech.

Pfi navrhovani provizornich stavl mistni kabelizace projektant vychazel z podklad( ziskanych od
provoznich slozek TUDC a CD-Telematika a.s.

Zpusob provedeni Gprav mistnich kabell a ostatnich praci je zfejmy z vykresové dokumentace.

4.1.2 Propojeni v ramci stavebnich postup G

Jiz v pribéhu stavebniho postupu ¢.3 je nutné vystavét datové propojeni optickou kabelizaci mezi
rozvadéci R2-EOV a R2.1-EQV na prazském zhlavi.

Ostatni kabelova propojeni budou provadéna dle moznosti v jednotlivych stavebnich postupech.

4.1.3 Definitivni stav

Mistni kabelizace feSi propojeni potfebnych budov a objektll v Zelezni¢ni stanici véetné venkovniho
telefonniho objektu VTO u PSt zajiStujici telefonické spojeni dopravnich zaméstnancl pracujicich ve
stanici s vypravéim. VTO bude nové typu VTO 9 s vestavénym méni¢em MMB.

V Zelezni¢ni stanici budou polozeny zemi a kabelovodem metalické kabely spojujici jednotlivé objekty
v profilech a typech dle pozadavku investora a spravujicich slozek SZDC s.o.

Pripojeni vytahu do podchodl zlstava zachovano tak, jak bylo vystavéno pfedchozi stavbé a do
pfipojovacich kabell nebude stavbou zasazeno.

V ramci tohoto PS dojde téz k poloZeni trubek HDPE 40/33 rGznych barev v trasach MK. HDPE trubky
budou poloZzeny mezi jednotlivymi objekty, kam je poZzadovano dovést optické kabely. Do téchto HDPE
trubek budou nasledné zafouknuty pozadované optické kabely.

Pro spojeni jednotlivych objekt dle pozadavkd investora a slozek SZDC bude poloZena fada optickych
kabelU profil( 6-ti 12-ti viaken. Tyto kabely budou ukonéeny v optickych rozvadécich.

Definitivni kabelizace bude stavéna postupné dle stavebnich postupl a moznosti vystavéni, toho kterého
kabelového spojeni. V tomto pfipadé se jedna hlavné o postupnou vystavbu kabelovodu a Uprav a
vystavby kolejisté, kdy po jejich dokonceni jiz bude mozné pokladat definitivni kabely. Je dllezité stavét
definitivni kabelizaci v souladu s postupnym dokoncovanim stavby, nebot i na tuto definitivni kabelizaci
navazuji provizorni stavy mistni kabelizace (viz bod 4.1.1).

Z davodu znacné obsazenosti a velikosti kabelovodu, je nutné dbat na to, aby byly prednostné
zatahovany kratSi kabely a HDPE, které budou odbocovat z kabelovych Sachet mimo kabelovod do
kolejisté k jednotlivym objektim, kde maji byt ukonceny. Az nasledné by méla byt zatahovana vedeni
pribézné a ke vzdalenéjSim objektim. Kabelové prostupy jsou pfesné napocitany a je tedy nutné dodrzet
jejich obsazeni, aby bylo mozné zatdhnout veSkera pozadovana kabelova vedeni. Neni pfipustné, aby do
uréenych kabelovych otvor(i byla zavedena kabelova vedeni jinych profesi (zab.zaf. a sil.technologie).
Projektant také upozornuje, zZe v kabelovodu jsou pFipraveny rezervni kabelové prostupy. Tyto kabelové
prostupy nesmi byt nyni obsazeny zadnym jinym kabelovym vedenim.

9/24
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PS 15-02-11 ZST Pof¥iéany, mistni kabelizace

Pfed vystavénim povrchl nastupist je nutné polozit chranicky pro vedeni kabelovych vedeni pod finalni
Upravu povrch(, tak aby mohla byt nasledné zatazena kabelovéa vedeni.

Zpusob provedeni mistni kabelizace a ostatnich praci je zfejmy z vykresové dokumentace.

4.2 Navrzené prvky kabelizace

4.2.1 Mistni metalické kabely metalické

VSechny navrzené metalické kabely v obvodu stavby feSené v ramci tohoto PS budou kabely pInéné typu
FOAM-SKIN s vrstvenym plastém v provedeni TCEPKPFLEZE...x4x0,6 a (0,8).

4.2.2 Mistni optické kabely

V souladu s poZadavky investora se navrhuje vystavba optickych kabeld s 6-ti a 12-ti jednovidovymi
optickymi viakny bez metalickych prvkd. Jednotlivé parametry téchto optickych kabeld jsou uvedeny
v technickych podminkéach, které vydala vyrobni firma. Optické kabely budou svymi parametry
respektovat doporuéeni UIC G.652 D. Parametry optickych kabeld musi splfiovat dokumentu ,Zakladni
technické specifikace dalkovych optickych kabeldl (DOK) a jejich pfisluSenstvi v telekomunikaéni siti
SZDC*, vydaném SZDC s.o., 014, &.j. 27150/2017-SZDC-014 ze dne 27.6.2017 a sou¢asné podminky
stanovené v TKP.

4.2.3 HDPE trubky pro MOK

Déale budou pouzity chranicky HDPE SILICORE 40/34. Tyto chrani¢ky budou vyuzity pro nové optické
kabely, optické kabely kamerového systému apod.

4.2.4 \Vyty€ovaci vodi €
Vyty€ovaci kabel pro tuto stavbu bude napf. typu CYKY.

Tento kabel jsou v bézném vyrobnim programu napf. Kabelovny Décin - Podmokly, a.s.

4.2.5 Specifikace pouzitych optickych kabel @, shoda s TSI

Parametry optickych kabell, pouzité optické komponenty, zplisob montadZe a vyvedeni musi splfiovat
podminky a zasady uvedené v dokumentu ,Z&akladni technické specifikace dalkovych optickych kabell
(DOK) a jejich pFisludenstvi v telekomunikaéni siti SZDC*, vydaném SZDC s.o., 014, &.j. 27150/2017-
SZDC-014 ze dne 27.6.2017 a souéasné podminky stanovené v TKP.

Pouzité optické kabely musi spliiovat smérnici generalniho feditele SZDC €.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezniéni sité CR".

Optické kabely musi splfiovat doporuc¢eni UIC ITU-T G.652 pro optické kabely SM a G.651 pro optické
kabely MM.

4.3 Montaz, m éreni kabel 0 a HDPE

Montaz pokladka metalickych kabell bude uskute¢néna dle pfisluSnych pfedpisu pro vystavbu mistnich
sdélovacich kabel(.

Pfi montazi budou pouzity rovné a odbocné spojky RAYCHEM XAGA. Jsou teplem smrstitelné
termofilové spojky nové vyvinuté technologie RAY FORT (5 vrstev). Oznaceni XAGA znamena, Ze se

H
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jedna o spojku s obyéejnou vystuzenou kostrou (elektrotechn. laminatova lepenka). Pro odbocovani se
dodava odbocovaci souprava BOKT. Spojeni Zil bude provedeno pomoci zafezovych moduld fy 3M.

PFi demontazi VTO bude na konec mistniho kabelu namontovana teplem smrstitelna kabelova koncovka
PonévadZ mistni kabely budou povazovany za nepotfebné, nebude provadéno jiz zadné méfeni ani
vyrovnani tohoto kabelu.

Na vSech mistnich metalickych kabelech bude provedeno stejnosmérné méfeni. Toto méfeni bude
provedeno pred a po pokladce. Pokud bude kabel delSi nez 1,6 km, bude provedeno méfeni a vyrovnani
kapacitnich nerovnovah. Toto vyrovnani bude provedeno vzdy pro dva Useky.

Propojovani HDPE trubek bude provadéno pomoci pfimych spojek napf. typu PLASSON, které maji na
obou koncich protichadné zavity. Spojka se stahovanim zafizne do stény trubky. Zavity spojky jsou mirné
kuzelovité, ¢imz je po stazeni zajiSténa vodotésnost a pevnost spoje. Pfedpoklada se, ze HDPE trubky
budou spojkovany vzdy podle vyrobnich délek HDPE trubky, tj. po 1 000 m a dale v mistech, kde budou
provadény prechody zel. traté pfip. komunikace budou HDPE trubky ukladany do chrani¢ek. Pokladka
HDPE trubky pro opticky kabel bude provadéna za podminek danych vyrobcem pro pouzity typ trubky
(teplota pfi pokladce, polomér ohybu apod.) do kabelového loZe v intravildnu piskového tl. 10 cm,
v extravilanu do loZze z proseté zeminy stejné tloustky. Pokud vykopek nebude obsahovat kamenivo, neni
nutné zeminu prosivat.

Po vystavbé jednotlivych Usekl HDPE trubek musi byt provedena jejich kalibrace a kontrola tlakutésnosti.
VSechny konce HDPE trubek musi byt ve vSech pfipadech vodotésné uzavieny. Samostatné trasy
HDPE, kabelové komory ROMOLD a konce chrani¢ek budou oznafeny oznacnikem Ballmarkery.
Zaméfené spojky budou soucasti odpoctové dokumentace i v tiSténé podobé (viz kniha planu).

Po kompletni vystavbé HDPE trubek a po provedeni jejich kalibrace a provedeni kontroly tlakutésnosti
bude provedeno zafukovani pfipadné zatahovani vlastnich optickych kabell do provoznich HDPE trubek.

Nové optické kabely (6-ti vlaknové) budou zafouknuty do pfedpolozenych HDPE trubek a ukonéeny na
optickych rozvadécich. Optické kabely pfipojujici TREOV a rozvodné skfiné osvétlovacich vézi budou
ukonceny taktéz na optickych rozvadécich.

MérFeni na optickych kabelech bude provedeno néasledujici:

« Meérfeni jednotlivych kabelovych délek na kabelovych bubnech,

» Meéfeni jednotlivych optickych vidken ve spojkach po provedeni svaru,

» Meéfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech
« Meéfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625 nm v obou smérech

« Vyhodnoceni vysledki OTDR metodou obousmérného primérovani ve formé tabulek a grafd
(vyhodnoceni utlumu svard, Gtlumu kabelovych (sekud, Gtlum( v konektorech, porovnani
namérenych hodnot s poZzadovanymi parametry)

» Vyhodnoceni vysledkd pfimé metody zplsobem obousmérného primérovani ve formé tabulky

Jednotlivymi méfFenimi musi byt prokdzano, ze parametry dodanych dalkovych optickych kabeld jsou
v souladu s parametry, které jsou uvedeny v technickych podminkach dodanych vyrobcem. Tyto
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technické parametry smontovanych kabelt budou soucasti realizaéni dokumentace. Naméfené hodnoty
dale musi odpovidat pozadavkim pro vystavbu optickych kabell a jejich pfisluSenstvi v telekomunikaéni
siti SZDC s.o. dle ,Zakladni technické specifikace dalkovych optickych kabelt (DOK) a jejich piisluSenstvi
v telekomunikagni siti SZDC*, vydaném SZDC s.o0., 014, &.j. 27150/2017-SZDC-014 ze dne 27.6.2017 a
soucasné podminky stanovené v TKP.

Po vystavbé mistni kabelizace bude pfedana kniha pland kabelovych vedeni. Tato kniha pland bude
zobrazovat stav po ukonceni pfedmétné stavby.

4.4 Ukon éeni kabel i a HDPE trubek

Ukonéeni mistnich metalickych sdélovacich kabell v jednotlivych budovach bude provedeno pfimo na
zarezovych rozpojovacich svorkovnicich v provedeni pro pram. 0,4-0,8 typu KRONE LSA PLUS. Na
téchto svorkovnicich budou umistény téz zasobniky pro umisténi bleskojistek. Ukonceni mistnich
optickych kabell v jednotlivych budovach bude provedeno pfimo v optickych rozvadécich. Ukonceni
vSech navrzenych kabell v budovéach bude provedeno nasledovné:

Vypravni budova

Kabelovna - nové HDPE trubky budou ukonéeny ve Zlabu v podlaze v kabelovné, hned po vstupu do
Vypravni budovy. Nové metalické kabely budou ukoncéeny na stojanu kabelovych zavéra v kabelové
mistnosti na svorkovnicich LSA PLUS na novém nosniku svorkovnic. Zde budou také ukonéeny nové
tratové kabely vystavéné v rdmci PS 10-02-52 a budou zde umistény i translatory. Nové optické kabely
pak povedou po roStech do stavajici sdélovaci mistnosti. (viz pfiloha €. 9).

Sdélovaci mistnost — nové mistni optické kabely povedou po kabelovych roStech az do stavajici skfiné
19“15U, kde budou ukonceny v optickém rozvadéci, ve kterém je nyni ukoncen stavajici DOK Praha —
Kolin (72 vl.). Zde budou optické kabely ukonceny ve volnych pozicich optického rozvadéce. Rezervy
optickych kabelt budou umistény na sténu k ostatnim rezervam dalkovych optickych kabeld.(viz pfiloha
¢.9).

Stavédlova Ust fedna - Novy mistni metalicky kabel ZE5XNO,6 bude ukonéen pfimo na svorkovnicich
zabezpec€ovaciho zafizeni ve skfini R1 zabezpec&ovaciho zafizeni (viz pfiloha ¢.9).

STS Kolinské zhlavi — nové mistni optické kabely povedou kabelovym Zlabem az pod novou skfif
800x800 sdélovaciho zafizeni ve sdélovaci mistnosti. Optické kabely budou ukonéeny v novém OR
umisténém do nové skfiné 19“47U. Opticky rozvadé¢ a nova skiin 800x800 bude vybudovéna v ramci PS
10-02-52 (viz pfiloha €.10).

STS Prazské zhlavi — nové mistni optické kabely povedou kabelovym Zlabem az pod novou skfin
800x800 sdélovaciho zafizeni ve sdélovaci mistnosti. Optické kabely budou ukonéeny v novém OR
umisténém do nové skfiné 19“47U. Opticky rozvadé¢ a nova skfin 800x800 bude vybudovéna v ramci PS
10-02-52 (viz pfiloha ¢€.11).

Budova SZE - novy metalicky kabel bude ukonéen ve stavajici kabelové skiini na stavajicim kabelovém
zavéru.

Rozvodna 6kV — novy mistni opticky kabel bude ukon€en pfimo v novém optickém rozvadéci ve skfini
19“47U zafizeni DRT. Nova HDPE trubka bude ukonéena ve Zlabu v podlaze mistnosti. Novy mistni
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metalicky kabel ZESXNO,6 bude ukon&en pfimo na svorkovnicich zaFizeni DRT ve skfini 19“47U zaFizeni
DRT (viz pfiloha &.13).

Rozvad écéové sk finé u R-EOV — nové optické kabely budou ukonéeny v pfimo v rozvadé€ovych skfinich
jednotlivych EOV v malych optickych rozvadécich na listu DIN. Do skfini budou umistény téz ethernet
switche. HDPE trubky budou ukon&eny v pfimo v rozvadécovych skfinich.

Rozvad ééové skiiné osveétleni — nové optické kabely budou ukonéeny v pfimo v rozvadécovych
skfinich jednotlivych osvétlovacich vézi v optickych rozvadécich. Do skfini budou umistény téz ethernet
switche. HDPE trubky budou ukon&eny v pfimo v rozvadécovych skfinich.

BTS Poficéany — nova HDPE trubka bude ukon¢ena pod podlahou domku BTS GSM-R. Novy mistni
opticky kabel 12 vlaken bude ukon&en ve stavajicim optickém rozvadéci ve stavajici skfini 19“., ve kterém
je nyni ukoncen stavajici MOK 36 vlaken, ktery bude demontovan.

Ukonéeni mistnich metalickych sdélovacich kabell u demontovanych VTO bude provedeno

smrstovacimi kabelovymi koncovkami. Stavajici ukon&eni mistnich kabeld v kabelovng ZST Pofigany
bude demontovano a kabel bude taktéz ukonéen smrstovaci kabelovou koncovkou.

U venkovniho telefonniho objektu VTO bude kabel ukon€en na zabudovanych svorkovnicich, ktera je
soucasti VTO.

Zpusob provedeni ukonéeni metalickych a optickych kabelld a trubek HDPE je znazornén ve vykresové
dokumentaci.

4.5 Demontaze

Demontaze jednotlivych kabelovych vedeni budou provadény podle stavebnich postupd, tak aby vzdy
bylo zachovano kabelové propojeni mezi provozovanymi objekty. Pfed demolicemi ruSenych objektd
budou kabelova vedeni odpojena a ukoncéovaci prvky (zavéry, svorkovnice, skfiné apod.) demontovany
do Srotu. VétSina stavajici mistni kabelizace bude na konci stavby plné nahrazena novou mistni
kabelizaci.

RuSena VTO budou demontovana do Srotu véetné betonovych zakladd, které budou vykopany ze zemé.

Staré nefunkéni metalické kabely budou zruSeny. Vykopavani starych kabell ze zemé se neuvazuje a je
predpokladano, ze budou vytazeny v ramci stavebnich praci. Pokud budou kabely vyjmuty z pldy, budou
odevzdany bud do skladii SZDC s.0. TUDC nebo odvezeny do vykupu sb&rnych surovin.

Césti starych HDPE trubek nahrazené novymi HDPE trubkami budou zrueny. Vykopavani starych HDPE
trubek ze zemé se neuvazuje a je predpokladano, Ze budou vytazeny vramci praci na novych
komunikacich a Zelezni¢nich trati. Pokud budou kabely vyjmuty z ptdy, budou odevzdany bud do skladi
SZDC s.o0. TUDC nebo odvezeny k recyklaci.

Demontované optické kabely budou pfedany maijiteli TUDC. V pFipadé jejich nevyhovuijiciho technického
stavu, pak budou ekologicky zlikvidovany pfimo stavebni firmou vramci demontaznich praci.
Demontované optické spojky a ukonéeni optickych kabeld (konektory), budou odvezeny na skladku.

DemontazZe budou provedeny v souladu se smérnici SZDC &.42.
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4.6 Uzemnéni

Provozni uzemnéni bude vyuzito vybudované v ramci vystavby novych budov (Technologické budovy,
RD atd.) anebo bude vyuzito stavajici ve stavajicich objektech (Vypravni budova apod.). Ve vSech
objektech, kde jsou sdélovaci kabely vyvedeny, musi byt kovové obaly spolehlivé uzemnény. Hodnota
odporu téchto uzemnéni nesmi byt v mezilehlych objektech vétSi nez 5 ohmu a v koncovych objektech
max. 2 ohmy. Kovové kabelové obaly sdélovacich kabell, které jsou zavadény do koncovych objektd, Ize
pfipojit na uzemnéni téchto objektd.

V pfipadé vyuziti stavajiciho uzemnéni ve stavajicich objektech, bude provedeno ovéfeni pozadovanych
hodnot méfenim, vcetné predlozeni méFicich protokoll pfi pfejimce stavby. Pokud nebudou hodnoty
uzemnéni vyhovujici, bude provedeno uzemnéni nove.

K uzemnéni pomoci FezZn pasku dojde téZ u VTO u PSt pfilozi k mistnimu kabelu k tomuto objektu.
Uzemnéni sdélovacich vedeni a zafizeni musi byt vzdalena od elektrizované trati nejméné 5m.

Ponévadz cela ZST Pofi¢any je elektrifikovana stejnosmérnou trakci budou kovové pancife od uzemnéni
v oblasti pod stejnosmérnou elektrifikaci odpojeny a zapojovany budou pouze v dobé prace na mistnich
metalickych kabelech.

Plasté a pancife vSech soubéznych sdélovacich kabelll musi byt v celé délce kabelového vedeni
vzajemné elektricky spojeny ve vzdalenosti dle CSN 03 83 71.

Kabelové objekty u izolaénich spojek budou uzemnény na hodnotu min. 2 ohmy. Kovové pancife
tratovych a mistnich kabeld v ZST Beroun (stejnosmérna trakce) do kabelovych objektd pouze vyvedeny
a uzemnovany budou pouze v dobé prace na tratovém a mistnich kabelech.

4.7 Ochrany

a) Mechanické ochrana.

Metalické kabely i HDPE trubky v mistech pfechodu komunikaci, odvodnovacich pfikopl a koleji bude
chranén chranickami PE 150. Trasy v zastavénych ¢astech a ¢astecné v prostorach Zelezni¢ni stanice
budou chranény cihlami nebo deskami betonovymi pfipadné plastovymi a budou ulozeny v kabelovych
Zlabech. Nad kabelem bude v celé trase (mimo protlaky) instalovana vystrazna folie . 22 cm v modré
barvé s potiskem SZDC.

b) Protikorozni ochrana.

Protikorozni ochrana je dana materidlem konstrukénich prvkd pouzitych pro konstrukci navrzenych
metalickych a optickych kabel(.

C) Protibleskovéa ochrana.

Ochrana pfed atmosférickym predpétim u metalickych kabell je FeSena bleskojistkami v mistech, kde
jsou kabely vyvadény a ukon€ovany

d) Ochrana proti vliv am VN, VVN a ZVN.

PFi soubéhu metalickych kabeld i HDPE trubek pro MOK se silovymi kabely a kabely zabezpecovacimi
silnoproudého charakteru budou tyto oddéleny kabelovymi Zlaby pfipadné betonovymi deskami. Nové
mistni metalické kabely v obvodu ZST Pofi¢any budou vystavény v prostoru s vlivem vedeni vvn, proto
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jsou zde pouzity kabel -ZE -ZY. Ve skfinich, kde budou mistni kabely vyvadény, bude téz umisténa
vystrazna tabulka pro zafizeni pod vlivem vvn vedeni.

e) Ochrana proti vliv Gm st¥idavé trakce.

V predmétném Useku nejsou kabely polozeny pod stfidavou trakci 25kV/50Hz. Vlivy stfidavé trakce jsou
uvazovany v delSim ¢asovém horizontu, kdy je bran v potaz mozny pfechod na jednotny napajeci systém
25kV/50Hz.

f) Ochrana proti korozi bludnymi proudy

Cela ZST Porigany je elektrifikovana stejnosmérnou trakci 3kV. Z tohoto davodu je tfeba pokladku kabelt
vystavét dle ustanoveni CSN 03 83 71 Protikorozni ochrana v zemi uloZenych sdélovacich kabell
s olovénymi, hlinikovymi a ocelovymi obaly. Z tohoto ustanoveni plyne mimo jiné nutnost plasté a pancife
kabell navzajem propojovat (viz bod 79).

4.8 Odchylky od standardniho  FeSeni

Navrzena feSeni vtomto projektu jsou v souladu s platnymi pfedpisy a smérnicemi a tudiz je lze
povaZzovat za standardni. Oproti bézné pokladce metalickych i optickych kabelt dojde ke zvySené
pracnosti dané prostfedim, tj. t¢snym soubéhem s Zelezni¢ni trati.

4.9 Zemni prace

Kabelova trasa mistnich kabel a HDPE trubek je feSena spole¢né s kabely DOK, TK, zabezpe&ovacimi
a kabely silovymi.

VSechny provadéné zemni prace potfebné k vedeni a uloZzeni mistnich kabelt a k montazi sdélovaciho
zafizeni je nutné provadét v souladu s pfislusnymi CSN (73 6005, 33 4050) a ostatnimi na né
navazujicimi. Z pfilozenych situac¢nich vykresu je patrny rozsah zemnich praci potfebnych pro vykop
kabelovych tras a vykopu pro zaklady venkovnich telefonnich objektl a kabelovych komor ROMOLD.
Zemni prace spojené s umisténim telefonnich objektl a kabelovych komor ROMOLD musi byt provadény
tak, aby nedochazelo k jejich uvolnéni.

Pfi nepfedvidanych prekédzkach (skala apod.) a pfi ulozeni do tras odvodrovacich pfikopd je mozné
v kratkych Usecich nedodrzet vysi predepsaného kryti. V takovém pfipadé je nutné kabely a trubky HDPE
ulozit do chrani¢ek anebo Iépe do pochozich betonovych Zlabud. Tyto vyjimky bude moZzno provést jen se
souhlasem stavebniho dozoru a vSe bude uvedeno v dokumentaci skute¢ného provedeni.

Zpusob vedeni jednotlivych kabeld v hlavnich kabelovych trasach je zndzornén na vzorovém fezu.
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Vzorovy fez kabel. ryhou v Zst.
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Vyjimkou je hlavni trasa v kabelovodech.

Rezy po 25m se zakreslenou kabelovou trasou podél nového kolejisté jsou soudasti dokumentace &ast
D.2.1.1. Zelezniéni svrsek a spodek v jednotlivych tratovych Gsecich. Rezy prechod(l mosttl a propustkil
se situovanim trasy jsou soudasti jednotlivych SO Mostt a propustkid (Cast D.2.1.4 Mosty, propustky a
zdi).

V ramci dokumentace skute¢ného provedeni budou trasy mistnich kabeld zdokumentovany Kabelovou
knihou pland a to minimalné ve Ctyfech vyhotovenich v tiSténé podobé a také v elektronické podobé ve
forméatu Microstation v8. Soucasti Kabelové knihy plan budou i charakteristické fezy kabelovou trasou a
fezy kabelovody s rozmisténim jednotlivych kabell v otvorech kabelovodu. V kabelové knize budou
zakreslena i kabelova vedeni stavajici, ktera nebyla stavbou zasazena, z divodu pfesného prehledu
stavu mistni kabelizace po pfedmétné stavbé.

Pfednostné budou kabelové knihy pland predany spravci kabeld a to SZDC s.o. TUDC. Pfipadné
navyseni poctu paré KP je pfedmétem dohody dodavatele a pfipadného zajemce.

4.10 InZenyrské sit &

V situacnich vykresech tohoto PS a v koordina¢nich vykresech celé stavby jsou orientacné zakresleny
pfedané a zjiSténé stavajici inzenyrské sité, které byly inovovany v roce 2018. Pred zapocetim vykopu
kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci je nutné provést jednotlivymi spravci t  échto siti jejich
presné vyty éeni a tim zabranit jejich pfipadnému poskozeni.
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4.11 Charakter.prost redi

Dle CSN 33 2000-3 z hlediska atmosférickych podminek

» vnéjSi prostredi AB 8
» vnitfni prostory AB 4

Stejné tak ostatni hlediska se nevymykaji béZznym podminkam.
4.12 Koordinace

Navrzené trasy mistnich kabell byly koordinovany se vSemi dot€enymi G€astniky a stavebnimi Gpravami
provadénymi v celém obvodu stavby.

Z davodu znacné obsazenosti a velikosti kabelovodu, je nutné dbat na to, aby byly pfednostné
zatahovany kratSi mistni kabely a HDPE, které budou odboc¢ovat z kabelovych Sachet mimo kabelovod
do kolejisté k jednotlivym objektim, kde maji byt ukonéeny. Az nasledné by méla byt zatahovana vedeni
prubézna a ke vzdalenéjSim objektliim. Kabelové prostupy jsou pfesné napocitany a je tedy nutné dodrzet
jejich obsazeni, aby bylo mozné zatdhnout veSkera pozadovana kabelova vedeni. Neni pfipustné, aby do
urc¢enych kabelovych otvorl byla zavedena kabelova vedeni jinych profesi (zab.zaf. a sil.technologie).
Projektant také upozornuje, Zze v kabelovodu jsou pfipraveny rezervni kabelové prostupy, které budou
obsazeny az dalSimi navaznymi stavbami. Tyto kabelové prostupy nesmi byt nyni obsazeny zadnym

kabelovym vedenim
4.13 Zaijist éni praci a dodavek

Dodavku kabell a navrhovaného zafizeni v€etné pokladky a montaze provede ur¢eny dodavatel vybrany
v konkurznim fizeni. Montaz a méFeni mistnich kabeld je mozné objednat u CD-Telematiky a.s., jakoZto
soucasné servisni organizace kabelovych vedeni.
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5 OSTATNI
5.1 Organiza €ni pokyny

Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za plného provozu.
Provozovateli jsou SZDC s.o., TUDC a.s. (stavajici dalkové kabely s pfipojnymi kabely, dalkové optické
kabely apod.), CD-Telematika a.s. (Dalkové optické kabely) a OR Praha - sprava sdélovaci a
zabezpec€ovaci techniky (mistni kabelizace a rozhlasové kabely)

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat predevSim s pracovnimi postupy

optimalizace Zelezniéni traté a ZST Pofigany. Nutna je téZ asova a vécna koordinace s dalsimi PS a SO.

Postup vystavby si do znaéné miry miiZze stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovatel() strikiné dodrzovat
poZadavky a pokyny téchto provozovatelll a v uréenych pfipadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo za
jejich pfimého dozoru. Pfed zahajenim praci musi zhotovitel vzdy p Fizvat spravce za Fizeni. Pfi
provadéni praci ve sluzebnich prostorach a v obvodu stavby je zhotovitel vazan pracovnimi postupy
ostatni vystavby v ramci stavby tzn.€innosti zhotovitele je podminéna dokonéenim praci provadénych
v jinych PS a SO stavby.

5.2 Pokyny pro montaz a demontéaz

VeSkeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i nadale pouzitelna pro
dalSi moZnou montadz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt provedena se Uzka
koordinovanost praci s pokladkou kabel & vtomto PS a dalSich kabelovych vedeni v obvodu ZS T
Pori¢any.

Znaceni tras sdélovacich vedeni se navrhuje nasleduijici:

« opticka spojka (kabelova komora) — ball marker s moznosti zapisu dat
» spojky na metalickych kabelech— ball marker s moznosti zapisu dat
« rezerva na optickém kabelu (kabelova komora) — ball marker
e ochranna trubka HDPE v samostatné trase — ball markery
e prechody kolejisté, silnic a vodote&i — kabelovy oznacnik.
Pfed zahajenim montaznich praci musi zhotovitel pfedlozit realizaéni dokumentaci véetné zatahovaciho

planu kabelovodu, aby mohla byt odsouhlasena budoucim majitelem a spravcem kabelovych vedeni.

5.3 PoZadavky na bezpe €nost a ochranu zdravi p Fi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PS mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpeénostni predpisy.
Tyka se to pfedevSim ohrozZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolgjisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zplisobem vybaveno a zajiSténo.
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Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpokladl (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

« SZDC Bpl — pravidla o bezpeénosti a ochrané& zdravi pfi praci

« SZDC (CSD) T4 — provoz technickych zaFizeni datové sité

« SZDC (CSD) T10 — tdrzba a opravy televiznich siti

« SZDC (CSD) T31 — udrZovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabell

« SZDC (CSD) T35 — udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informagnich a
pozarni signalizace

PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sd&lovacich vedeni a
zafizeni pred nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpeénymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

«  CSN 34 2300 — PFedpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

5.4 Péce o zZivotni prost Fedi

PFi navrhované vystavbe je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfedevsim tato vSeobecné
platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

» ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktd, elektrolytu, odfezky kabelu a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e po dokongeni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné odklidit
pfebytecnou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni pravu povrchu

+ predpoklddané néaroky na likvidaci odpadovych material( jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény Zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodi¢l, stavebnich natér, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

5.5 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpecéeni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla
Pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materialt, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfisluSnym hasi¢skym sborem.
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Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sh., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpisl a vyhlasky ¢.23/2008 Sb., o technickych

podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisl v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji
pozarni bezpeénosti.

Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma zajisti, ze

po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovana hygienickd a bezpecnostni
opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrstovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni kabellu pfi
vstupu do objektt a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupl do RD a
chranicek i rezervnich v prekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je nutné
provést rovnéz pfi vstupu do budov. Utésnéni bude provedeno pozarné odolnou hmotou s odolnosti
EI 60 (tfida reakce na ohen a pozarni odolnost nejméné takova, jakou ma konstrukce,
kterou kabely prostupuji).*

Na vstupu do objektu z jiného prostfedi nez pfimo z terénu (tj. ze Sachty, kanalu apod.)
musi byt kabely pozarné utésnény a opatfeny alespon z jedné strany Stitkem obsahujicim
informace o:

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,
e) oznaceni vyrobce systému.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.

5.6 ZkuSebni provoz

Podle zakona o drahach &. 266/94Sh. je tento provozni soubor charakteru ,stavby drahy“. U tohoto
provozniho souboru musi byt zpusobilost k uzivani pfed vydanim kolaudac¢niho rozhodnuti ovéfena
technickobezpecnostni zkouskou (TBZ) a naslednym zkuSebnim provozem. Rozsah a podminky TBZ a
zkuSebniho provozu stanovi provadéci pfedpis tj. vyhl. 2177/95Sb.

Ukonéeni stavby bude provedeno kolaudaénim Fizenim, které na zékladé pozadavku investora vyda
pfislusny stavebni tfad.

6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzZVOD U
6.1 Prostfedi

Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN 33 2000-3.
Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.
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6.2 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem Zivych €asti.

U zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zzivych c&asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a &l. 5.4 CSN 34
2600. Dvere musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

6.3 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem nezZivych  €asti

Pro ochranu pted nebezpe&nym dotykem neZivych &asti plati pfislusna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zpusobu ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych ¢asti obvodu FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpeénych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
Ze se provede dopliikové pospojovani nezivych ¢asti.

7 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPAD U

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢.
185/2001Sh. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadd je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace
odpadd nezavadnym zpusobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P RI PRACI

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancu pfi praci
s ohledem na rizika mozného ohrozeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace. (odst.1 § 101 z. €.
262/2006 Sb., zakonik prace)

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvafet bezpecné a zdravi neohroZzujici pracovni prostredi
a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni
k pfedchézeni rizikim (odst. 1 8102 z. €. 262/2006 Sbh., z&konik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpist k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zaméstnavatele, ktera maji za cil predchazet rizikam,
odstranovat je nebo minimalizovat pasobeni neodstranitelnych rizik.

Zaméstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavn & vyhledavat nebezpecné Ccinitele a procesy
pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfi¢iny a zdroje. Na zékladé tohoto zjiSténi
vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni. Ktomu je povinen pravideln é
kontrolovat droven bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména stav vyrobnich a pracovnich
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prostfedkd a vybaveni pracovist a Uroven rizikovych faktor( pracovnich podminek a dodrzet metody a
zpUsob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktord (viz odst. 3 8 102 z. €. 262/2006 Sb., zadkonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkim bezpecnostnich predpisi, norem a jinych
zavaznych predpist, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim
bezpeénostnim predpisim, a také zavaznym dokumentim spravci inzenyrskych siti a dokumentl
tykajicich se stfetu s Zelezni¢ni dopravou, s dopravou silni¢ni a dopravou na vodnich tocich.

Prehled zékladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:
- Z.6. 262/2006 Sb., zékonik prace (v platném znéni)

- Z.C. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.6. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.C. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond (v platném
znéni)

- Z.6. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu
(v plathém znéni)

- Z.C. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v Uplném znéni) (v platném
znéni)

- Z.6.133/1985 Sb., o pozéarni ochrané (v platném znéni)

- Vyhlaska ¢. 50/1978 Sh., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- VyhlaSka ¢. 85/1978 Sh., kontrolach, revizich a zkouskéach plynovych zafizeni (v platném znéni)

- Vyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajiSténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska ¢. 19/1979 Sbh., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajiSténi jejich bezpecnosti

- VyhlaSka €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajiSténi bezpecénosti prace a
technickych zafizeni

- Vyhlaska ¢&. 73/2010 Sh., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do
tfid a skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpecénosti

- VyhlaSka ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovéani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelt biologickych expoziénich testd a podminky odbéru biologického materialu pro
provadeéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

- VyhlaSka €. 394/2006 Sh., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci
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Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobach

NV €. 591/2006 Sh., o blizSich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

NV 378/2001 Sbh., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroj(,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

NV 168/2002 Sh., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupll, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

NV 495/2001 Sbh., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkud, mycich, Cisticich a desinfek&nich prostredku

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signald
NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zaznamu o Urazu
NV 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV 406/2004 Sh., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostfedi s nebezpecim vybuchu

DalSi pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na zelezni¢ni dopravni cesté:

SZDC — Bpl — Piedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi préci: pfedpis stanovuje zéakladni
podminky a predpoklady k zajisténi BOZP. Pfedpis je zavazny pro viechny zaméstnance CD a pro
ostatni pravnické a fyzické osoby, které na zakladé smluvniho vztahu s CD vykonavaiji pro CD prace
nebo jinou ¢innost a timto smluvnim vztahem jsou k tomu vazany.

SZDC — E10 — Predpis pro provoz, obsluhu a adrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba, podnikajici
fyzicka osoba nebo pravnickd osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se podili na provozu,
obsluze nebo udrzb& TV, musi byt k dodrzovani ustanoveni pfedpisu SZDC E10 zavazana smluvné.

TNZ 34 3109 — Bezpedénostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a vjeho blizkosti na
Zelezni¢nich drahéach celostéatnich, regionalnich a vleckach

ZAM 1 — Predpis o odborné zpusobilosti zaméstnancud Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace, ve znéni zmeén €. 1 a 2 (G€innost od 1. kvétna 2011)
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9 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER

Vypracovani rozpo ¢tu

Rozpodétova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle , T Fidnik G“ tj. datové zakladny SZDC a
OTSKP v cenové hladiné roku 2018.

Rozpocet s ocenénim bude obsaZzen v samostatné sloZzce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymér.
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