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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve 
Všeobecných technických podmínkách. 

 

DOK ……. Dálkový optický kabel 

IPO …….. Individuální protihluková opatření 

OK ……… Ocelová konstrukce 

SZZ …….. Staniční zabezpečovací zařízení 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ (dále 

„Stavba“). Stavba řeší dílčí část železniční trati Ústí n/L – Bílina - Most - Chomutov 

- Karlovy Vary – Cheb.  Místem rekonstrukce je ŽST Bohosudov a přilehlé 

mezistaniční úseky - Chabařovice (mimo) – Bohosudov (mimo) a Bohosudov (mimo) 

– Teplice (mimo).  

1.1.2 Cílem stavby je řešení stávajícího stavu infrastruktury včetně výstavby nového 

sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a návazných technologií. V rámci stavby 

bude zajištěn bezbariérový přístup na nově vzniklá nástupiště. Rekonstrukcí budou 

zajištěny potřeby osobní i nákladní dopravy. Hlavní přínosy stavby jsou zvýšení 

kapacity dráhy, zvýšení rychlosti a tím zkrácení přepravní doby, dosažení traťové 

třídy zatížení D4 a prostorové průchodnosti UIC GC, zvýšení bezpečnosti cestujících 

peronizací v ŽST Bohosudov a v zastávce Proboštov s výškou nástupní hrany 550 

mm nad TK. Bude zajištěn přístup k vlakům pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., dodržení hygienických limitů 

hluku a vibrací. Stavbou dojde k rekonstrukci zařízení a staveb vyžilých, provozně 

nespolehlivých a zastaralých a k snížení nákladů na obsluhu dopravní cesty. 

1.1.3 Součástí díla je i zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci 

Operačního programu Doprava, viz 4.13 Publicita. 

1.1.4 Rozsah Díla „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ je: 

 zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ v rozsahu zadávacích podmínek, 

 koordinace stavby s navazujícími a dotčenými stavbami,  

 zpracování Dokumentů zhotovitele pro provozní soubory a stavební objekty, 

 zpracování Dokumentace zhotovitele - souhrnné řešení pro provozní soubory 

a stavební objekty, 

 vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické dokumentace, 

včetně geometrických plánů dle příslušné smlouvy. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati č.130 Ústí nad Labem západ – Klášterec nad Ohří TÚ 

0591 Ústí nad Labem - Most v úseku Chabařovice (mimo) – Bohosudov (včetně) - 

Teplice (mimo), Ústecký kraj, okres Teplice 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Rekonstrukce žst. Bohosudov“, z 11/2018, zpracovatel 

„SEU + SP + H -PROG_Žst. Bohosudov_P“ 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Posuzovací protokol projektu SŽDC čj: 2398/2019-SŽDC-SSZ-ÚT2 ze dne 4. 3. 

2019 

2.2.2 Stavební povolení č.j.: DUCR-55819/19/Ce ze dne 25.11.2019. Stavební povolení 

bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 

aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou 

akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při 
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realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v 

jednotlivých ŽST apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými 

pracemi: 

a) Rekonstrukce žst. Řetenice (SŽDC, realizace)-nutno akceptovat skutečné provedení 

stavby 

b) Rekonstrukce železničního svršku v km 17,200-18,000 trati Ústí nad Labem – Most 

(SŽDC, realizace) -nutno akceptovat skutečné provedení stavby 

c) Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina (SŽDC, realizace) 

d) Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov (SŽDC, realizace) 

e) Vyvolané přeložky ČEZ Distribuce (ČEZ, DSP/realizace) 

f) Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) – Chabařovice (včetně) 

(SŽDC, ZP) 

g) ETCS (SŽDC, navazující stavba) 

h) GSM-R Ústí nad Labem – Chomutov (SŽDC, ZP) 

i) CDP Praha (SŽDC, probíhá zapojování) 

j) TES železniční trati Ústí nad Labem hl. n. – Most – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb 

(mimo) (SŽDC, řídící koncept) 

k) Výhledový provozní koncept na trati Ústí n/L – Cheb (SŽDC, řídící koncept) 

l) Investice MMT, SVS, Gas Net (Ivana Müllerová MMT-Odbor dopravy 607 972 938, 

Radek Neruda SVS- 603 894 667, Jan Nový Gas Net - 724 655 948) 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 K potvrzení průběžné platby dle Pod-článku 14.3 Smluvních podmínek bude 

vyžadován jako podpůrný dokument jednotlivých položek obsažených v Soupise 

provedených prací pro práce provedené v předcházejícím kalendářním měsíci 

Protokol o skutečné výměře vypracovaný Zhotovitelem na základě měření netto 

skutečného množství každé položky zhotovovaných prací a potvrzený TDS. 

4.1.2 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost 

odborných komisí Objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním Díla, Sekce 

nebo části Díla Objednateli v závislosti na rozsahu zařízení. 

4.1.3 Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních 

postupů a výluk předat Správci stavby všechny potřebné podklady pro zpracování 

úprav staničního řádu ve smyslu předpisu SŽDC D5. 

4.1.4 Zhotovitel zajistí měření (projektové a akceptační) úrovní, kvality a pokrytí 

radiového signálu po konečných úpravách TRS a MRS v rozsahu požadovaného 

pokrytí zájmového území, případná korekce a provedení technických úprav tak, aby 

bylo zajištěno plnohodnotné pokrytí signálem v požadovaném rozsahu. Zhotovitel 

zajistí dosah traťového zabezpečovacího zařízení (maximální možná vzdálenost 

mezi vnitřním zařízením integrovaným do staničního zabezpečovacího zařízení a 

venkovními prvky v kolejišti) musí být minimálně 7 km. 

4.1.5 Případné vyvolané změny technického řešení stavby ve vazbě na Zhotovitelem 

dodávané materiály, zařízení a technologie (např. potřeba sdružování nebo 

navyšování žil a vláken, stavební úpravy včetně osvětlení a klimatizace, navyšování 

příkonu, technologické vazby, stavební postupy, atp.) budou v rámci projednání a 

schválení Dokumentů zhotovitele povoleny Správcem stavby, ale případné navýšení 

nabídkové ceny vůči zadávací dokumentaci si musí Zhotovitel ocenit již ve své 

nabídce,  
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4.1.6 Zhotovitel zajistí projednání a obnovení platnosti u těch vyjádření, u kterých již 

vypršela jejich platnost. 

4.1.7 Zhotovitel zajistí v rámci stavebních a technologických postupů provádění odkrytí 

pláně železničního spodku, jakož i základových spár objektů, na nezbytně nutnou 

dobu včetně případné potřeby účinného zabezpečení proti povětrnostním vlivům, 

maximálně však do 48 hodin. V případě překročení stanovené lhůty je povinen 

provést vlastním nákladem neprodleně taková opatření a ošetření pláně, aby 

nedošlo k ohrožení bezpečného provozu dráhy a degradaci pláně vlivem 

nepříznivého počasí. 

4.1.8 Zhotovitel zajistí po dobu přechodných stavů, přechodné nefunkčnosti zařízení 

železniční infrastruktury (včetně příp. dopadu na zařízení třetích stran), jejich 

provizorní řešení včetně personálního zajištění jejich provozu zdravotně a odborně 

způsobilými osobami (např. provizorní nástupiště, přejezdy a přechody, přístupové 

cesty, osvětlení, sdělovací zařízení, zabezpečovací zařízení, informační zařízení, 

orientační systémy, náhradní napájení energiemi včetně zásobování vodou, odvod 

příp. čerpání odpadních, dešťových a drenážních vod, apod.). 

4.1.9 Po dobu uzavření přejezdu v km 13,241 musí Zhotovitel zajistit průchod pro pěší 

a zachování stávajícího, resp. funkčnost nového přejezdového zabezpečovacího 

zařízení, případně ostrahu průchodu pěších pomocí informovaných zaměstnanců. 

4.1.10 Zhotovitel zajistí ověření (změření) a následná opatření pro zajištění předepsaných 

zemních odporů jednotlivých zařízení. 

4.1.11 Zhotovitel zabezpečí změření izolačního stavu i na nerekonstruovaných kolejích 

s kolejovými obvody před zahájením prací v příslušné železniční stanici i před 

zprovozněním staničního zabezpečovacího zařízení.   

4.1.12 Zhotovitel zabezpečí změření izolačního stavu kolejiště před a po pokládce 

konstrukce přejezdů a přechodů. 

4.1.13 Zhotovitel na své náklady zajistí po technické příp. i personální stránce provoz 

a dopravní obslužnost železniční stanice a přilehlých traťových úseků včetně 

zabezpečení stavebních přejezdů a přechodů při úpravách stávajícího 

zabezpečovacího zařízení a aktivaci nového zabezpečovacího zařízení a v rámci 

přechodových stavů a jednotlivých stavebních a technologických postupů. 

4.1.14 Před zahájením prací požadujeme svolat jednání, na kterém bude se Zhotovitelem 

stavby dohodnut postup při tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu ustanovení 

předpisu SŽDC D 7/2 Organizování výlukových činností ve znění změny č. 1 a č. 2, 

s účinností 1. 1. 2019. Podrobnosti týkající se samotné výstavby budou řešeny 

samostatně na pravidelných jednáních v průběhu celé realizace. 

4.1.15 Zhotovitel zajistí a provede technická opatření a osazení technologických zařízení 

pro osoby zrakově postižené dle projektové a realizační dokumentace (Dokumenty 

zhotovitele), bude se řídit obecně platnými právními předpisy a dokumenty, které 

vydala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) a Pokynem 

objednatele – Hmatové úpravy pro osoby s omezenou schopností orientace (č.j. 

16456/2015 – O13, ze dne 04.05.2015), viz Příloha ZTP 7.1.2. 

4.1.16 Zhotovitel musí na vyloučených zařízeních dopravní cesty učinit taková opatření, 

aby na provozovaných kolejích byla omezení traťové rychlosti co nejkratší v rámci 

platného ZOV a negativně neovlivňovala zpracovaný výlukový GVD.  

4.1.17 Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel 

povinen svolat jednání za účasti zhotovitele projektové dokumentace sdělovacího 

a zabezpečovacího zařízení a silnoproudu, jednotlivých podzhotovitelů a Správce 

stavby (TDS). Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy 

a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi na železničním spodku 

a ostatních PS a SO. Z jednání je Zhotovitel povinen vyhotovit záznam. Zhotovitel 

musí být připraven na chyby a lokální změny v přesnosti údajů o polohách 

stávajících inženýrských sítí.  
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4.1.18 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení, technických prohlídek a uvedení zařízení 

do zkušebního provozu vytvořit časový prostor pro činnost odborných komisí 

Objednatele (dle předpisu SŽDC T200 pro vyzkoušení a uvádění železničních 

zabezpečovacích zařízení do provozu) v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním 

stavby (nebo její části) Objednateli v závislosti na rozsahu zařízení.  

4.1.19 Zhotovitel musí stavební a montážní práce a navazující ověřovací měření pro 

prokázání dosažení projektovaných a smluvních parametrů Díla ukončit v 

dostatečném předstihu před ukončením výluky železničního provozu (případně 

výluky zabezpečovacího zařízení), aby poskytl dostatečný časový prostor pro 

kontrolní činnost a přejímací řízení Správcem stavby, TDS a odbornými pracovníky 

Objednatele, ve vazbě na jednání o zavedení Zkušebního provozu Díla či jeho části 

Drážním úřadem – tj. nejdéle do doby zahájení ústního jednání o zavedení 

Zkušebního provozu drážním správním orgánem včetně předložení kompletní 

dokumentace dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a 

technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů a ostatních dokladů dle smlouvy o 

dílo.  

4.1.20 Majitelé staveb pro trvalé bydlení a obce situované v bezprostřední blízkosti hlavních 

tras staveništní těžké dopravy budou o plánovaném využití těchto komunikací pro 

přepravu hmot a materiálů v předstihu informováni.  

4.1.21 Zhotovitel je povinen před zahájením prací a po jejich skončení zpracovat pasport 

staveb a zařízení včetně fotodokumentace, jejichž stav by mohl být stavbou 

ovlivněn, s cílem definovat úroveň stavu těchto staveb a zařízení před stavbou a po 

ní za účelem možnosti stanovit rozsah rekonstrukcí, případně náhrad těchto staveb 

a zařízení poškozených stavbou na náklady stavby. Při zpracování pasportu zajistí 

Zhotovitel účast vlastníků a správců předmětných staveb zařízení a objednatele. 

Pasport se provede zejména u:  

 přístupových tras 

 vodních zdrojů, u nichž by mohlo dojít k ovlivnění hladiny a kvality spodní 

a povrchové vody stavbou 

 pozemních objektů a pozemků v okolí přístupových tras v pásu, který může být 

dotčen použitou technologií při výstavbě a provozem na přístupových trasách  

4.1.22 Před vydáním Potvrzení o převzetí Díla bude Zhotovitelem předán Správci stavby 

protokol o měření hladin hluku dle VTP/R/FO9/19 

4.1.23 V závislosti na použité technologii pro rozrušení horniny v rámci stavby Zhotovitel 

v případě potřeby povede jednání se zainteresovanými organizacemi (Báňský úřad, 

...).  

4.1.24 Parametry navrhovaných materiálů, konstrukcí např. DN (vnitřní světlost trub) je 

nutné dodržet bez jakýchkoliv odchylek jednotlivých výrobců těchto výrobků.  

4.1.25 Zhotovitel předloží návrhy servisních smluv pro dodávaná zařízení, či technologie 

nejpozději 2 měsíce před Dobou pro uvedení zařízení do provozu.  

4.1.26 Zhotovitel se zavazuje, že bude bez prodlení řešit závady ve spolupráci se Správci 

stavby, které vyplynou v průběhu Zkušebního provozu. Závady budou po dobu 

zkušebního provozu zaznamenávány udržujícími složkami (SŽDC) do deníku 

zkušebního provozu.  

 

4.1.27 projednání a zajištění přístupových cest na a po staveništi v jednotlivých stavebních 

postupech a výlukových etapách s uvedením zařízení železniční infrastruktury, která 

budou dotčena (stávající drátovody, stávající kabelové trasy, stavby, apod.), délky 

a počtu funkčních nástupišť (i provizorních) v jednotlivých etapách prací s uvedením 

přístupových cest (i provizorních včetně zabezpečených staveništních přechodů 

a přejezdů) pro veřejnost a zaměstnance Objednatele, Českých drah a ostatních 
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dopravců včetně provizorního osvětlení, informačního a orientačního systému, 

náklady zhotovitel započítá do nabídkové ceny. 

4.1.28 Přístupové trasy a cesty na a po staveništi a plochy zařízení staveniště uvedené v 

části F. - ZOV jsou pouze doporučené, Objednatel neručí za jejich kvalitu, vhodnost 

a dostupnost. Veškeré dodatečné náklady na úpravy (např. rozšíření, zpevnění, 

odstranění porostu, projednání, dopravní značení, pronájmy apod.) spojené 

s přístupovými trasami a cestami na a po staveništi, plochami zařízení staveniště či 

zajištění nezbytných souvisejících opatření ve smyslu bezpečného pohybu 

cestujících, veřejnosti a zaměstnanců objednatele, včetně nákladů na uvedení do 

původního stavu, zhotovitel započítá do nabídkové ceny, s ohledem na jím zvolené 

technologie výstavby. Platí, že zhotovitel byl uspokojen, co se týče jejich vhodnosti 

a dostupnosti.  

4.2 Doklady překládané zhotovitelem 

4.2.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, 

že uchazeč má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona 

č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených 

technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že 

se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné 

zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.2.2 Před zahájením prací na SO 03-16-04 se zhotovitel musí prokázat splněním 

podmínky pro výrobu a montáž tlakového zařízení v souladu s nařízením č.551/1990 

Sb., popř. PED97/23EC, NV č.26/2003 Sb. a NV č.20/2003 Sb. v platném znění 

včetně platné certifikace. Dále splněním podmínky pro realizaci svářečských prací v 

souladu s ČSN EN ISO 3834-2 “Vyšší požadavky na jakost svařování“ vč. platné 

certifikace.  

4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.3.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů) a další 

Dokumentace zhotovitele, která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací 

dokumentaci (DSP) jako Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a to 

dle přílohy č. 6, vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v účinném znění do 30. 11. 2018, příslušných TKP 

Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb 

na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále 

„Směrnice GŘ č. 11/2006“), zejména pro:  

 vyhotovení výrobní a montážní dokumentace OK, zábradlí, apod. 

 do realizační dokumentace bude promítnutý skutečný stav po stavbě „Rekonstrukce 

žst Řetenice“ a „Rekonstrukce železničního svršku v km 17,200-18,000 trati Ústí nad 

Labem – Most“ 

 v průběhu prací na realizační dokumentaci, bude svoláno jednání, na němž dojde 

k definování případných úprav vůči připravovaným stavbám „Rekonstrukce 

traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) – Chabařovice (včetně)“ (SŽDC, ZP), 

„GSM-R Ústí nad Labem – Chomutov“ (SŽDC, ZP). Toto jednání bude provedeno vždy 

až po dokončení veřejné obchodní soutěže na realizaci dané stavby. Zhotovitel 

následně bude koordinovat jednotlivé své činnosti, aby buď probíhaly v souběhu s 

výlukami souvisejících staveb, nebo aby naopak výluky se vzájemně neomezovaly.  

 provozní soubory staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení 

včetně návazností na technologie sdělovacího zařízení a včetně zapracování 

přechodových stavů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v souladu s ZOV, 

 provozní soubory sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů, 

 PS silnoproudé technologie a dálkového ovládání, 
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 PS ostatního technologického zařízení včetně systémů, zařízení a výrobků dálkové 

diagnostiky technologických systémů (Technické specifikace č. TS 2/2008 – ZSE, 

Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Dálková diagnostika 

technologických systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání), 

 ostatní SO a PS, za účelem upřesnění typu dodávaných materiálů, zařízení, za účelem 

stanovení a odsouhlasení rozsahu sestav železničního svršku, dodávky materiálu 

železničního spodku, staveb železničního spodku, pozemních staveb, silnoproudu, 

trakčního vedení atd., 

 u „SO 03-16-04 – Přeložka parovodu“ je nutno zpracovanou dokumentaci nechat 

odsouhlasit vlastníkem zařízení ČEZ Teplárenská, a.s. dle smlouvy E618-S-

2870/2019. 

 SO železničního svršku – např. dokumentace pro zajištění prostorové polohy koleje, 

„Schéma zřizování BK“, apod. 

 provedení vodotěsné izolace (SVI) v rozsahu dle Směrnice GŘ č. 11/2006, přílohy č. 

5, část 4. Technologické postupy SVI budou doloženy platným osvědčením SVI, 

vydaném SŽDC a schváleny Správcem stavby (TDS). 

 provedení protikorozní ochrany ocelové konstrukce (PKO) v rozsahu dle Směrnice GŘ 

č. 11/2006, přílohy č. 5, část 5. Technologické postupy PKO budou doloženy platným 

osvědčení ONS vydaném SŽDC a schváleny Správcem stavby (TDS). 

 bourací práce 

 zařízení staveniště 

4.3.2 Součástí předmětu Díla je zpracování technologických postupů (TP) provádění prací 

včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především 

v jednotlivých etapách výluk) jednotlivých PS a SO, které obsahují zejména 

především: 

 TP betonáže nosných konstrukcí a spodní stavby dle TKP kap. 18  

 TP hlubinného zakládání dle TKP kap. 24  

 TP injektáže a hloubkového spárování kamenného zdiva dle TKP kap. 23 

 TP reprofilace a sanace betonové konstrukce dle TKP kap. 23 

 TP vodotěsné izolace nosné konstrukce a spodní stavby dle TKP kap. 22 

 TP protikorozní ochrany ocelové konstrukce dle TKP kap. 25 

 TP provádění sanací železničního spodku včetně sanace skal, skalních zářezů a svahů 

 TP provádění rekonstrukce železničního svršku 

 TP vypínání, zapínání (eventuálně přepínání) provizorního a definitivního, staničního, 

traťového, přejezdového zabezpečovacího zařízení a sdělovacího zařízení 

 provádění hydroizolací mostních konstrukcí a podchodů, dle TNŽ 736280 

 provádění povrchové ochrany protikorozní i ochrany betonových konstrukcí 

 provádění pilotových základů a ostatních zvláštních zakládání 

 opatření proti narušení stability bezstykové koleje v provozovaných kolejích, zajištění 

provozované koleje - např. pažení, atd. 

 omezení rychlosti železniční dopravy po ukončení jednotlivých etap - výše omezení 

a doba trvání 

 technologie zřizování bezstykové koleje  

 zabezpečení stability železničního tělesa provozované koleje při provádění 

výkopových prací na umělých stavbách, zřizování kanalizací, odvodnění, atd. 

 provozní předpis - systém bezpečné práce pro provoz zdvihacích zařízení v praxi 

(ČSN ISO 12 480-1, Část 1: Všeobecně, čl. 4.1) 

4.3.3 Zhotovitel PDPS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní 

zabezpečovací zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, 

odsouhlasené v připomínkovém řízení. 
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4.3.4 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební 

postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, 

Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 

regionálních, v platném znění, Příloha č. 4. 

4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.4.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální 

dokumentace z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS 

Panoramatické fotografie. Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky 

uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. 

Panoramatické fotografie budou pořízeny v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, 

ve kterých investiční akce proběhla a budou předána na vhodném přenosném 

zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.5 Zabezpečovací zařízení 

4.5.1 V ŽST Bohosudov a v přilehlých mezistaničních úsecích bude zřízeno nové 

zabezpečovací zařízení, které je dle TNŽ 34 2620 řazeno do 3. kategorie. Současně 

bude provedena úprava SZZ v ŽST Teplice v Čechách. 

4.5.2 Před začátkem stavebního postupu 2 této stavby musí být dokončena stavba 

„Rekonstrukce žst. Řetenice“, ve které budou zřízena potřebná ovládací pracoviště 

v ŽST Teplice v Čechách. 

4.5.3 Musí být zajištěna úplná kompatibilita vnitřních částí zabezpečovacího zařízení 

s venkovními prvky zabezpečovacího zařízení ve stanicích a se zabezpečovacím 

zařízením v mezistaničních úsecích. 

4.6 Sdělovací zařízení 

4.6.1 Rádiový systém GSM-R ve stavbou řešené oblasti je projektován v samostatné 

technologické stavbě. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba „GSM-R Ústí nad Labem 

– Chomutov“ nejspíše bude předcházet stavbu „Rekonstrukce žst. Řetenice“ a kabel 

DOK SŽDC bude již v té době položen, v takovém případě dojde k ochraně nebo 

případně k přeložkám DOK SŽDC a DOK ČDT či jiného vlastníka, kterého se stavba 

dotkne. 

4.7 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.7.1 Vzhledem k energetickým nárokům nově budovaných technologií si stavba vyžádá 

úpravy přípojek elektrické energie z distribuční sítě. Jejich řešení je ve smyslu 

energetického zákona smluvně zajištěno s příslušnými distributory (ČEZ). Zhotovitel 

zajistí koordinaci svých jednotlivých technologií a konkrétního navrženého 

zhotovitelského řešení před započetím realizace a ověří dostatečnost těchto přípojek 

s potřebami svého řešení.  

4.7.2 Před vlastní realizací PS/ SO bude realizační dokumentace předložena Objednateli 

ke schválení. 

4.7.3 Veškeré činnosti související s NN a VN bude v souladu projektovou dokumentací, 

normami, směrnicemi, pokyny a opatřeními, schválenými vzorovými listy a 

ostatními souvisejícími dokumenty. 

4.8 Inženýrské objekty 

4.8.1 Železniční svršek  

4.8.1.1 Zhotovitel zabezpečí u železničního svršku broušení podle TKP čl. 8.3.8., 

4.8.1.2 Materiál kolejového lože je v majetku Objednatele, který preferuje jeho 

maximální opětovné využití; na základě zjištěných hodnot a v souladu 

s Projektovou dokumentací stavby Zhotovitel zabezpečí maximální využití 
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těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti Objednatele; obecně u všech materiálů a zvlášť u 

recyklovatelných (štěrkové lože, povrchy komunikací, příp. další), musí 

Zhotovitel v rámci realizace díla přednostně využít materiál ze zdrojů stavby 

místo nákupu nového, který by v konečném důsledku znamenal neefektivní 

nakládání s finančními prostředky a neekologický přístup, ke kterému je 

zhotovitel zavázán touto zadávací dokumentací,  

4.8.1.3 Recyklaci výzisku z kolejového lože je Zhotovitel povinen realizovat v souladu 

se svou nabídkou, Projektovou dokumentací stavby a ostatními povinnostmi 

vyplývajícími ze Smlouvy. Kolejové lože z míst zřetelně znečištěných ropnými 

látkami (výhybky a místa stání lokomotiv) je nutno odtěžit z preventivních 

důvodů přednostně a s tímto materiálem nakládat jako s nebezpečným 

odpadem. Při recyklaci štěrkového lože je také nutno provádět z důvodu 

výskytu kameniva kontaminovaného vápencem selekci, zejména s ohledem 

na výsledky průzkumu pro projekt. Před odtěžením štěrkového lože budou z 

daného úseku komisionálně odebrány vzorky pro stanovení míry kontaminace 

a upřesnění následného nakládání se štěrkovým ložem. Před zahájením 

provozu recyklační základny předloží Zhotovitel souhlas s provozováním 

zařízení dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, §17 zákona č. 

86/2002Sb., o ochraně ovzduší, provozní řád a bude vedena průběžná 

evidence s odběry vzorků na vstupu a výstupu ze zařízení, 

4.8.1.4 Míra recyklovatelnosti materiálu stávajícího štěrkového lože je v Projektové 

dokumentaci stanovena na základě vzorkování v souladu s Metodickým 

návodem odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů 

Ministerstva životního prostředí ČR a pro nakládání s nimi (Věstník MŽP 

2008/3). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako potencionální odpad 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, v platném znění a jeho prováděcími předpisy a rovněž 

v souladu s technickými požadavky na kvalitu kameniva na základě 

geotechnického zhodnocení kameniva a možnosti jeho použití. Vícepráce, 

resp. vícenáklady (nákup nového štěrkového lože nad objem proklamovaný v 

nabídce) v průběhu realizace Díla nebudou investorem uznány. 

4.8.1.5 Zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění prostorové 

polohy koleje včetně zpracování příslušné dokumentace. Provedení se 

doporučuje konzultovat se SŽG Praha - regionálním pracovištěm Ústí nad 

Labem. 

4.8.1.6 Zhotovitel je povinen v rámci zpracování Dokumentů zhotovitele pro 

železniční přejezdy postupovat dle „Zásad pro návrh, řešení a použití 

přejezdových konstrukcí“ (SŽDC O13, 3.4.2017, č.j. 15497/2017-SŽDC-GŘ-

O13, viz Příloha ZTP 7.1.1.). 

4.8.1.7 Úrovňové křížení – Zhotovitel je povinen koordinovat práce na úrovňových 

kříženích s pracemi na žel. spodku, svršku a s ostatními profesemi.  

4.8.1.8 Všechny výhybky budou od výrobce vybaveny náležitostmi dle Směrnice č. 77 

Technické specifikace nových výhybek soustavy UIC60 a S49  2. generace. Je 

nutné důsledně trvat na tvarech výhybek a jejich transformacích, které jsou 

uvedeny v dokumentaci tak, aby na stavbu byly dodávány výhybky 

jednoznačně určené Projektovou dokumentací. Namáhané součásti výhybek, 

u nichž je to Projektovou dokumentací předepsáno, budou navržené s 

pojížděnými plochami zpevněnými tepelným zpracováním (JPP). Všechny 

nové a regenerované výhybky budou vybaveny válečkovými stoličkami. 

Směrové a výškové zaměření koleje do zajišťovacích značek vyhotovených 

před zahájením zřizování bezstykové koleje.  

4.8.1.9 Průmyslovou regeneraci železničních výhybkových konstrukcí může provádět 

pouze Zhotovitel dle OTP čj. 21240/07-OP, schválené 25. 7. 2007 (Příloha č. 

7.1.5 ZTP). 
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4.8.1.10 Stavba bude rekonstruována materiálem převážně novým. Potřebný vyzískaný 

materiál bude využitý z předmětné stavby a ze stavby „Revitalizace tratě 

Louny-Lovosice“ 

4.8.1.11 Stavební objekty SO 01-10-01, SO 02-10-01 a SO 03-10-01 jsou pro 

účely zhotovení, z důvodu věcně časových rozšířeny o tyto podobjekty: 

 SO 01-10-01.2 Chabařovice – Bohosudov, železniční svršek – následná 

úprava 

 SO 02-10-01.2 Žst. Bohosudov, železniční svršek – následná úprava 

 SO 03-10-01.2 Bohosudov-Teplice, železniční svršek – následná úprava 

Objekty SO 01-10-01, SO 02-10-01 a SO 03-10-01 budou oceněny 

uchazečem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby.  

Podobjekty SO 01-10-01.2, SO 02-10-01.2, SO 03-10-01.2: obsahují 

položku 542312 - NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO 

USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONÉ s technickou specifikací: 

 geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu 

koleje do předepsané polohy 

 následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy 

 kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané 

polohy vzhledem k příslušným technickým normám 

 Způsob měření – Měří se délka koleje ve smyslu ŠN 73 6360, tj. v ose 

koleje 

 Ocenění výše uvedených prací bude obsahovat i nutné doplnění 

stěrkového lože. 

4.8.1.12 Podobjekty SO 01-10-01.2, SO 02-10-01.2, SO 03-10-01.2 budou jako 

nové stavební práce vyhrazeny v zadávací dokumentaci v souladu s § 100 

odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a poté zadán dle 

§ 66 ZZVZ v jednacím řízení bez uveřejnění, a nebudou oceněny. 

Předpokládaný termín následné úpravy u výše zmíněných podobjektů bude až 

po předpokládaném termínu ukončení stavby a vlastní realizace do 13 měsíců 

od ukončení stavby a to v roce 2022. 

4.8.2 Železniční spodek 

4.8.2.1 Upozorňujeme na zastižení kamenných štětů v ŽST Bohosudov. Kde nejsou v 

kolizi s novou konstrukční vrstvou pražcového podloží je uvažováno s jejich 

ponecháním. V traťovém úseku ŽST Bohosudov (mimo) – ŽST Teplice (mimo), 

v km 13,875 – 14,025 pod kolejí č.2 se objevily škvárové sanace, které byly 

při realizaci stavby „Rekonstrukce koleje č. 2 Bohosudov – Teplice“ nahrazeny 

nenamrzavým materiálem do hloubky cca 2 m pod TK (Příloha č. 7.1.4 ZTP). 

Ačkoliv geotechnický průzkum v rámci zpracování dokumentace pro stavební 

povolení nepotvrdil výskyt škvárové sanace pod kolejí č. 1, nelze v této oblasti 

její výskyt vyloučit. Zhotovitel v rámci stavby „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ 

zajistí pro případné další navazující stavební práce v tomto rizikovém úseku 

pracovní kapacity a technické vybavení (dostatečný počet osob, dostatečný 

počet vhodné mechanizace). V oblasti zastávky Proboštov byly v podloží 

zastiženy betonové panely a kameny o velikosti cca 0,5 až 1 m. Uvažuje se s 

jejich odstraněním. V km 16,275 (KS113) bylo zastiženo skalní podloží třídy 

R3. Je uvažováno s jeho odtěžením. Při realizaci stavby „Rekonstrukce koleje 

č. 2 Bohosudov – Teplice“ byla pod kolejí č. 2 v km 16,579 zastižena 

nepříznivá geologická situace a množství stojaté vody. Ačkoliv geotechnický 

průzkum v rámci stavby „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ zmíněnou situaci 

nepotvrdil. Zhotovitel v rámci stavby „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ zajistí 

pro případné další navazující stavební práce v tomto rizikovém úseku pracovní 
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kapacity a technické vybavení (dostatečný počet osob, dostatečný počet 

vhodné mechanizace).    

4.8.2.2 Objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických 

a prefabrikovaných konstrukcí staveb železničního spodku v kvalitě 

pohledového betonu dle TKP kap. 17, 18 a Technických pravidel ČBS 03 

Pohledový beton.  

4.8.3 Nástupiště 

4.8.3.1 Nová nástupiště budou zřízena jako mimoúrovňová, s nástupištní hranou 550 

mm nad TK. 

4.8.3.2 Zhotovitel je povinen v rámci zpracování Dokumentace zhotovitele postupovat 

dle Pokynu SŽDC OTH – Hmatové úpravy pro osoby s omezenou schopností 

orientace (4.5.2015, č.j. 16456/2015 – O13) viz Příloha ZTP 7.1.2.  

4.8.4 Železniční přejezdy 

4.8.4.1 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na úrovňových kříženích s pracemi 

na žel. spodku, svršku a ostatními profesemi. Stávající konstrukce řešených 

přejezdů bude nahrazena novou konstrukcí schválenou objednatelem a to 

včetně přilehlých částí komunikace a vodorovného dopravního značení. 

4.8.5 Mosty, propustky a zdi 

4.8.5.1 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil u železobetonových konstrukcí 

kritérium 28 dní od betonáže do zatížení pohyblivým zatížením kolejovými 

vozidly; v případě, že nebude možno tento zásadní požadavek ČSN EN 1992-

2 (Navrhování betonových konstrukcí, část 2 Betonové mosty) splnit 

z prokazatelných provozních důvodů (důvodem není nedodržení časového 

HMG stavebního objektu), doloží Zhotovitel souhlas generálního projektanta 

se zahájením provozu v kratší době než 28 dní od betonáže, včetně statického 

posouzení betonové konstrukce a nové tabulky zatížitelnosti dle Metodického 

pokynu pro určování zatížitelnosti mostních objektů S 30135/2015-O13 z 31. 

7. 2015. 

4.8.5.2 Dále požaduje, aby betonové konstrukce, vystavené působení mrazu, 

obsahovaly SVP XF1 až XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XA1 až XA3; 

podrobné požadavky na výstavbu betonových a železobetonových konstrukcí 

ve smyslu TKP kap. 17, 18 zpracuje Zhotovitel v dokumentaci dodavatele pro 

mostní objekty dle Směrnice GŘ č. 11/2006, příloha 5. část 3 a předloží ke 

schválení Správci stavby (TDS); požadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny v 

TKP. 

4.8.5.3 Objednatel požaduje, aby bylo provedeno korozní měření z hlediska ochrany 

proti bludným proudům (před a po ukončení prací) na spodní straně mostů 

a výztuže všech mostů, včetně protokolu o korozním měření dle předpisu SR 

5/7 Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů a 

u betonových opěrných zdí a dalších částí Díla, kde mají bludné proudy 

negativní vliv na vodivé konstrukce. Náklady ocení zhotovitel ve všeobecném 

objektu.  

4.8.5.4 Objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických 

a prefabrikovaných konstrukcí mostních objektů v kvalitě pohledového betonu 

dle TKP kap. 17, 18 a Technických pravidel ČBS 03 Pohledový beton. 

4.8.5.5 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel po uzavření Smlouvy na zhotovení 

stavby, resp. před zahájením prací na OK prokázal základní požadavky na 

způsobilost výrobce OK takto: 

1. Výrobce konstrukčních ocelových dílců, na které se vztahuje 

harmonizovaná ČSN EN 1090-1+A1 prokazuje svoji způsobilost 

Osvědčením o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu provádění (pro 
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ocelové konstrukce EXC2), který vydává Evropskou komisí jmenovaný 

Oznámený subjekt. 

2. Dodavatel prokazuje oprávnění k montáži ocelových konstrukcí, popř. 

k provádění speciálních technologií (např. nýtování) samostatným 

certifikátem způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi 

nebo certifikátem s přílohou, která obdobně jako samostatný certifikát 

prokazuje plnění požadavků na provádění ocelových konstrukcí na 

staveništi v rozsahu požadavků ČSN EN 1090-2+A1, ČSN 73 2603, ČSN 

EN ISO 3834 ve vztahu k procesům svařování při montáži a TKP kap. 19, 

nebo obdobným zahraničním dokumentem. 

4.8.5.6 U mostních objektů budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované 

body a vyznačen letopočet provedení stavby. 

4.8.5.7 Zhotovitel zajistí a uhradí v souladu s ČSN 73 6209 zkušební břemena 

k provedení zatěžovací zkoušky. 

4.8.5.8 Žádost o provedení hlavní prohlídky umělých staveb zašle Zhotovitel písemně 

minimálně 15 dnů před konáním hlavní prohlídky ve smyslu předpisu SŽDC 

S5 (správa mostů) na OŘ Ústí nad Labem. 

4.8.6 Ostatní inženýrské objekty 

4.8.6.1 Před zahájením přeložek sítí provede Zhotovitel vytýčení všech stávajících 

podzemních sítí. 

4.8.6.2 Stavbou jsou vyvolány přeložky inženýrských sítí ve vlastnictví nedrážních 

správců, v tomto případě společnosti ČEZ – Distribuce a. s., ČEZ – 

Teplárenská a. s., T-Mobile, SVS, Fluorit a. s. Nutnost provedení přeložek byla 

vyvolána v rámci projednání dokumentace. Technické řešení přeložek vedení 

a jejich realizaci bude Zhotovitel průběžně koordinovat. Zařízení firmy 

APTPOWER podle dostupných podkladů není v konfliktu se stavbou, přesto je 

v jeho blízkosti nutno pracovat s nejvyšší opatrností, v případě potřeby je 

nutné se okamžitě obrátit na pana Miroslava Machalouše, tel. 602 402 371.  

4.8.6.3 Stavbou jsou vyvolány přeložky inženýrských sítí ve vlastnictví společnosti 

ČD-Telematika a.s. Jedná se o trubky včetně provozovaných optických kabelů 

s komerčním provozem. V řešené trubce se nachází rovněž optický kabel 

SŽDC, realizovaný pro SŽDC společností ČD Telematika, na který se vztahují 

záruční podmínky dané smlouvou uzavřenou mezi SŽDC a ČD-Telematika a.s. 

Z výše uvedených důvodů, na základě Podmínek uvedených ve vyjádření ČD-

T, které je součástí dokladové části H_Dokladová část – Vyjádření správců 

sítí, jsou přeložky vyhrazeny jako práce pro ČD-Telematika a.s. Uvedené 

přeložky budou realizovány jako samostatný obchodní případ. Nutnost 

provedení přeložek byla vyvolána v rámci projednání dokumentace. Technické 

řešení přeložek a jejich realizaci bude Zhotovitel průběžně koordinovat s ČD-

Telematika. 

4.8.6.4 Před zahájením svářečských prací v rámci SO 03-16-04 musí být zhotovitelem 

vypracovány a Svářečským inspektorem popř. jiným pověřeným zástupcem 

ČEZ Teplárenská a.s. schváleny svařovací postupy – WPS dle ČSN EN ISO 

15607 vystavené na základě kvalifikovaných WPQR pro dálková potrubí v 

souladu s ČSN EN 288-9 vč. předložení oprávnění svářečů dle 287-1 a 

Svářečského dozoru zhotovitele. Zhotovitel je povinen na základě čl. 3.6. 

dodržet ustanovení smlouvy o přeložce č.E618-S-2870/2019 včetně jejích 

podmínek. 

4.8.6.5 Zhotovitel zabezpečí odpojení veškerých přípojek inženýrských sítí 

k pozemním stavbám, které jsou projektem určeny k demolici a zajistí jejich 

zaslepení či jiné vyvolané technické úpravy dle požadavků majetkových 

správců a to včetně jejich odstranění.  

4.8.7 Pozemní komunikace 
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4.8.7.1 Budou řešeny přístupy na nově budovaná nástupiště a jejich napojení na 

stávající komunikace, přístupová komunikace pro obsluhu rampy, dojde 

k rekonstrukci plochy u výpravní budovy a bude vybudováno okružní obratiště 

za přejezdem v km 14,514. Dále dojde k úpravě ulice E. Dvořákové vyvolané 

náhradou žel. přejezdu za silniční podjezd. 

4.8.8 Kabelovody, kolektory 

4.8.8.1 V prostoru žel. mostu v km 16,891 trati Ústí nad Labem – Most je veden 

parovod ve správě ČEZ Teplárenská a.s. Stávající most bude změněn na 

kolektor pro převedení parovodu pod tratí. Parovod bude v předstihu přeložen 

(SO 03-16-04). 

4.8.9 Protihlukové objekty 

4.8.9.1 Na základě zpracované hlukové studie budou provedena IPO i výstavba 

protihlukových stěn 

4.9 Pozemní stavební objekty 

4.9.1 Stavby (stavební úpravy VB, úprava TS Chabařovice, apod.) budou provedeny ve 

vzájemné koordinaci s navazujícími a souvisejícími PS a SO a stávající 

infrastrukturou, kterou zabezpečí Zhotovitel. Podrobné technické řešení projedná a 

zajistí Zhotovitel v rámci vypracování Dokumentů zhotovitele. 

4.9.2 Pokud v průběhu stavby dojde ke změně majetkoprávních vztahů ve vztahu 

k pozemkům či k budovám, Zhotovitel bude tyto změny akceptovat, zajistí jejich 

projednání a návaznou koordinaci prací. 

4.10 Trakční a energická zařízení 

4.10.1 Úpravy trakčního vedení jsou navrženy podle zadávacích podkladů a tak, aby TV 

splňovalo parametry podle vzorové sestavy „J“ a schválených doplňků (proudová 

soustava stejnosměrná 3kV). Návrh TV (např. izolační stav TV) zohledňuje 

schválené závěry studie koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu 25kV 

a naplnění požadavků TSI. 

4.10.2 Za účelem přejímacího řízení stavebních objektů trakčního vedení, provede 

zhotovitel v rámci technicko-bezpečnostní zkoušky před ukončením stavby rychlou 

pantografickou zkoušku (viz níže Interoperabilita). 

4.10.3 Při posuzování subsystému energie ve fázi realizace se standardně postupuje tak, 

že jsou Zhotovitelem doručeny potřebné doklady (revizní zprávy, protokol UTZ, PZ 

a mimo jiné i (jak TSI Energie vyžaduje), také protokol o měření TV (do 120 km/h 

pouze statické měření, včetně nad 120 km/h i dynamické měření) a prohlášení o 

regulaci (téměř vždy se provádí následná doregulace TV, prohlášení Zhotovitele, že 

regulaci (s odkazem na příslušný protokol) udělal a kdy) 

4.11 Vyzískaný materiál 

4.11.1 Vyzískané výhybky a kolejové páry určené k regeneraci či jinému užití, Zhotovitel 

po předešlém projednání s Oblastním ředitelstvím Ústí Nad Labem převeze, uloží 

a protokolárně („Směrnice SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem ze 

železniční dopravní cesty“) předá majetkovému správci (správa tratí). Požadovaný 

materiál k druhotnému využití bude zástupci příslušného OŘ upřesněn při předání 

staveniště nebo na kontrolních dnech stavby. Náklady Zhotovitel zahrne do své 

nabídky. Před zahájením prací na žel. svršku se musí provést kontrola kategorizace 

vyzískaného materiálu. 

4.11.2 Provedení regenerace užitého materiálu, který bude v rámci stavby znovu použit či 

do ní dodán, v rozsahu daném projektovou dokumentací a příslušnými drážními 

předpisy Zhotovitel ocení ve své nabídce včetně veškerých nákladů na přepravu a 

manipulaci při přesunu na určené skládky, montážní a demontážní základny. 

Konkrétní rozsah regenerace a její cena bude stanovena odbornou komisí 
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Objednatele až po vyzískání (či dodání do stavby) jednotlivých materiálů a určení 

provedení příslušných položek regenerace a konečná cena bude upravena při 

realizaci. 

4.11.3 Likvidace materiálu a zařízení Objednatele, které brání realizaci Díla a které nelze 

dále využít, u demolic je provedení včetně odstranění kompletních základových 

konstrukcí, odpojení veškerých sítí, úpravy terénu se zhutněním a odvozu suti z 

obvodu stanice na recyklaci a k následnému použití do stavby či k druhotnému 

využití. Náklady Zhotovitel zahrne do své nabídky. 

4.12 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.12.1 V případě jednání Zhotovitele stavby s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy 

přizve zástupce oddělení životního prostředí Objednatele a oznámí termín tohoto 

jednání v dostatečném předstihu Správci stavby. 

4.12.2 Kromě obecně závazných podmínek, nejsou kladeny žádné další podmínky na 

posuzování vlivu na životní prostředí. Na stavbu bylo vydáno rozhodnutí Krajským 

úřadem Ústeckého kraje na základě zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“) že záměr „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ nemá významný vliv na 

životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Rozhodnutí bylo vydáno dne 

12. 12. 2016 č.j. 3720/ZPZ/2016. 

4.12.3 Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru z hlediska možného ovlivnění evropsky 

významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny 2725/ZPZ/2016/N-2504 ze dne 16. 8. 2016, uvádí, že trať 

neprochází žádnými lokalitami NATURA 2000, nedojde k zásahu do evropsky 

významné lokality ani do žádných ptačích oblastí.  

4.12.4 Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodržovat havarijní a povodňový plán, který 

bude rovněž odsouhlasen příslušným vodoprávním úřadem.   

4.13 Publicita 

4.13.1 Součástí díla je zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci 

Operačního programu Doprava (OPD) dle platných Pravidel pro žadatele a příjemce 

MD (http://web.opd.cz/publicita/dokumenty-publicita/). Základními povinnými 

prvky jsou: velkoplošný dočasný billboard, stálá pamětní deska. 

4.13.2 Zhotovitel se Správcem stavby provede vytipování vhodného místa pro umístění 

billboardu a pamětní desky. Zhotovitel dále provede zpracování návrhu (s logem 

SŽDC dle grafického manuálu platného od 1. 2. 2019 a to včetně použitého řezu 

písma), zapracování připomínek, výběr materiálu a výrobu, zajistí údržbu, stavební 

práce v souvislosti s instalací, bezpečnost práce a bezpečnost stavby, instalaci a 

produkční práce. 

4.13.3 Součástí díla je po realizaci stavby rovněž odstranění billboardu a nahrazení pamětní 

deskou (u projektu nesmí být umístěn billboard a pamětní deska současně). 

Všechny prvky publicity budou před výrobou/instalací odsouhlaseny Objednatelem.  

4.13.4 Při instalaci, přelepu a odstranění dočasného billboardu, instalaci pamětní desky 

bude Zhotovitelem pořízena fotodokumentace (základní situační foto), které slouží 

pro potřeby předávacího protokolu.  

4.13.5 Dále Zhotovitel zajistí výrobu a instalaci informačních plachet (bannerů) s kovovými 

oky po 50 cm ve velikosti 1 × 2 m v počtu 2 ks, ve velikosti 2,5 x 1,6 m v počtu 2 

ks,  včetně grafického zpracování dle podkladů Objednavatele. Informační plachty 

budou instalovány po dobu trvání realizace stavby. 
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5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Doporučený časový harmonogram prací v průběhu stavby je vázán na projednané 

výluky a během celé doby výstavby je možno plynule realizovat všechny další práce 

tak, aby byla dodržena lhůta výstavby 30 měsíců.  

5.1.2 Limitujícími faktory pro délku stavby jsou kromě běžných potřeb provádění stavby 

(např. dodržení osových vzdáleností kolejí, požadavků na délku výroby SZZ, 

technologických požadavků jednotlivých stavebních profesí ad.) také požadavky 

dominantního vlečkaře na: 

 Jakákoliv změny harmonogramu ovlivňující dobu odpojení vlečky FLUORIT Teplice 

musí být Zhotovitelem se statutárními zástupci předem dohodnuty. 

 Nejpozději při zahájení stavby je nezbytné seznámit dotčené vlečkaře s postupem 

stavby. 

5.1.3 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci 

respektovat zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby: r. 2020 - 2022 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

 úplné uzavírky silnice I/13 v souvislosti s rekonstrukcí mostu v km 13,697 (SO 01-

14-02) mohou probíhat pouze ve dnech pracovního klidu/volna (soboty, neděle, 

státní svátky) 

 o těchto i všech ostatních uzavírkách silnic I., II. a III. třídy i místních komunikací je 

nutno v předstihu informovat odbor dopravy Magistrátu města Teplice a místně 

příslušný dopravní inspektorát Policie ČR 

 omezení nebo výluku provozu na trolejbusové trati v ulici Emilie Dvořákové 

v Teplicích-Trnovanech je nezbytné včas projednat s Arriva City s. r. o., provoz 

Teplice 

5.1.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací považovat zde uvedené 

množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit 

Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich 

maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.5 Zhotovitel stavby musí požadavky na jednotlivé výluky železničního provozu 

projednat se zástupci Objednatele, OŘ Ústí nad Labem, GŘ SŽDC – odborem 

plánování a koordinace výluk a všemi dotčenými dopravci. Požadavky bude 

zhotovitel předkládat elektronicky v tabulkové podobě v termínech stanovených 

předpisem objednatele. 

5.1.6 Případné provizorní staveništní přejezdy budou opatřeny uzamykatelnou závorou 

a střeženy dozorcem přejezdu, který bude v kontaktu s výpravčími prostřednictvím 

telefonu. Přejezd bude v základní poloze uzavřen. Vyprojektování a schválení 

přejezdu (včetně schválení Drážním úřadem) je věcí Zhotovitele stavby. 

5.1.7 Náklady za nájem dalších nemovitostí a jejích částí nebo práv k nim, včetně jejich 

uvedení do původního stavu, jsou součástí Smluvní ceny. Z projednání s dotčenými 

orgány státní správy, subjekty hospodařícími s majetkem státu, samosprávnými 

celky a vlastníky dotčených nemovitých věcí vyplynuly podmínky pro realizaci 

stavby. Úplná znění vyjádření a uzavřených smluv jsou součástí dokladové části H 

projektu stavby. 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a 

dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v 

platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Železniční přejezdy - zásady pro návrh, řešení a použití přejezdových konstrukcí“ 

(SŽDC O13, 3.4.2017, č.j. 15497/2017-SŽDC-GŘ-O13) 

7.1.2 Hmatové úpravy pro osoby s omezenou schopností orientace - pokyn (SŽDC O13, 

4.5.2015, č.j. 16456/2015 – O13) 

7.1.3 ZRUŠENO. 

7.1.4 Situace, příčný řez dokumentace skutečného provedení stavby „Rekonstrukce koleje 

č. 2 Bohosudov – Teplice“ 

7.1.5 OTP opravy regenerace výhybek 

7.1.6 ZRUŠENO 

7.1.7 Stavební povolení čj:DUCR-55819/19/Ce ze dne 25.11.2019 

https://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc

