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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1
i1.1.1

i.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.2
1.2.1

1.3

Predmét zadani

Pfredmétem dila je zpracovani dokumentace pro spole¢né povoleni stavby (DUSP) v souladu
se smérnici SZDC SM62 Postupy v piipravé investi¢nich staveb statni organizace Sprava
zeleznicni dopravni cesty s Ucinnosti ze dne 21.1.2019 na investi¢ni vystavbu ,Vystavba
PZs km 28,870 (P1361) trati Bieznice - Strakonice". DUSP bude zpracovana v rozsahu
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znéni zdroven v podrobnosti
podle Smérnice GR & 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né& s pokynem
SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel vyhlddek o dokumentacich staveb® &.j. 25865/2019-
SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Soudasti dokumentace bude vypracovani hodnoceni
ekonomické efektivnosti (ddle EH viz bod 5. 1. 5), ¢innost koordindtora BOZP v piipravé
(ddle BOZP viz bod 4.17) a vykon autorského dozoru (déle AD viz bod 4.1.19).

Postup zpracovani a projedndvéni dokumentace musi odpovidat smérnici SZDC SM62
Postupy v pfipravé investicnich staveb statni organizace Spravy zelezni¢ni dopravni cesty.
Dokumentace bude zpracovana v podrobnostech PDPS (projektova dokumentace pro
provadéni stavby) ve smyslu ¢l. 3, odst. 7 této smérnice.

Dokumentace bude obsahovat vsechny nalezitosti a bude zpracovana za UGcéelem ziskani
spole¢ného povoleni, v podrobnostech pro zaddni vybéru zhotovitele stavby na realizaci
(nadvrh specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhldsky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sh. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér

(vCetné vSeobecného objektu a ocenéného i neocenéného soupisu praci).

Projektovd dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovand podle vyhldsky Ministerstva
dopravy ¢. 146/2008 Sb., pfilohy ¢. 4, Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah
a staveb na draze pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az e) stavebniho
zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni, v platném znéni a zaroveri v podrobnosti podle
Smérnice GR & 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s pokynem SZDC PO-
07/2019-GR ,Aplikace novel vyhldek o dokumentacich staveb &.j. 25865/2019-SZDC-GR-
06 ze dne 15.5.2019.

Zhotovitel zaroveri zajisti zpracovdni veskerych potfebnych prizkum@ (geotechnickych,
geologickych atd.).

Cena za zpracovani dokumentace je koneénda, véetné vsech poplatkd - napt. spoleéné
povoleni, zmé&na zabezpedeni, zvladtni uzivani atd., prizkumd a studii.

Zadavatel upozoriiuje zhotovitele, na skutecnost, Ze se jednd o investi¢ni stavbu
financovanou v ramci globalni poloZky rozpoétu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN mdze
byt do 20 mil. K& Rozsah stavby proto tfeba ptizplsobit splnéni hlavniho cile stavby viz bod
1.2.1. RozSifeni rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito zaddvacimi podminkami je
nutné predem projednat s investorem stavby. V pripadé, Ze dle poZadovaného rozsahu
stavby dojde k ptfekroceni ¢astky 20 mil. K¢ nebo stavba nedosdhne ekonomické efektivnosti,
bude pfistoupeno k redukci rozsahu stavby o objekty, které bezprostfedné nesouvisi s
hlavnim zamérem stavby.

Hlavni cile stavby

Hlavnim cilem stavby: ,,Vystavba PZS km 28,870 (P1361) trati Bfeznice - Strakonice"
je vybudovani nového prejezdového zarizeni na prejezdu P1361 kategorie 3ZBI s pozitivhim
signdlem z dlvodu odstrandni potenciondlné nebezpeéného mista, za které lze Groviiové
ktizeni pozemni komunikace s drdhou, zabezpelené pouze vystraznymi kfizi, zcela jisté
povazovat. Od roku 1995 jsou zde evidovany dvé mimoradné udalosti (v r. 1998 a 2017).

Umisténi stavby

Kraj: Jihocesky

»Vystavba PZS km 28,870 (P1361) trati BFeznice - Strakonice"
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spoleéné povoleni
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Okres: Strakonice

Katastralni Gzemi: Sedlice u Blatné, Némcice u Sedlice
Tratovy Gsek: 0431 Breznice - Strakonice
Definicni tsek: 043108 Blatna - Sedlice

Staniceni zacatku a konce stavby: Km 28,100 do km 30,000

1.4 Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. | Regionalni
' Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4
'Soudast sité TEN-T NE
Cislo trati podle Prohlaseni o draze 224 00 -
“Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 716B
Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 203
"&islo tratového a definiéniho tGseku 043108
'Tratova tiida zatiZeni B2
' Maximalni tratova rychlost 50 km/h
" Trakéni soustava nezavisla
| Poéet tratovych koleji 1

Spravcem zatizeni je Sprava Zeleznic, statni organizace — OR Plzef

2.

2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3
2.1.4

3.
3.1.1

3.1.2

PODKLADY PRO ZPRACOVANI{

Zavazné podklady pro zpracovani

Dokumentace skuteéného stavajiciho stavu a podklady od jednotlivych Sprav OR Plzefi si
zhotovitel v rdmci plnéni predmétu dila zajisti u jednotlivych sprdv OR Plzefi, které je na
vyzadani poskytnou.

Aktualizované geodetické a mapové podklady 28,100 do km 30,000 vcetné geodetického
zamé&feni do hranic drdhy a platného ZBP zajisti Objednatel prostfednictvim SZG s platnosti
zaméFeni k datu dle VD. Pfipadnd aktualizace a domé&feni geodetickych a mapovych podkladd
je pfedmétem dila Zhotovitele a Zhotovitel si je naceni.

Stavajici karta prejezdu P1361 v km 28,870.

Metodicky pokyn SZDC MP Konfigurace ptejezdovych zabezpe&ovacich zafizeni svételnych ¢&.
j. 53749/2019-SZDC-GR-014 ze dne 30.9.2019.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Koordinace s jinymi stavbami: Doplnéni zadvor na prejezdech P1348 v km 23,017; P1360
v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Bfeznice — Strakonice a ,Vystavba PZS (P1352)
v km 24,254 trati Bfeznice - Strakonice®

Opravnéd prace OR Plzeri: Piehled aktudlnich opravnych praci OR Plzefi bude pieddn pfi
zahajeni projekcnich praci.

»Vystavba PZS km 28,870 (P1361) trati Bfeznice - Strakonice"
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spole&né povoleni
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3.1.3

3.1.4

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi pripadné aktualné
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiZz ve stadiu v realizace, pripadné ve stadiu
zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

V rédmci zpracovani stupné DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v dobé
zadani dila nejsou zndmé a budou ovéieny az v priibéhu projekénich praci.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Vseobecné

Sou&dsti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré <cinnosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajist&ni vdech potiebnych podkladi a certifikdtld nutnych
k vydani spole¢ného povoleni dle Zakona ¢. 183/2006 Sb. o Gzemnim planovani a stavebnim
fadu (Stavebni zdkon), v platném znéni, véetné provédécich predpisi k tomuto zakonu
v platném znéni.

Soud&dsti povinnosti Zhotovitele je na zdkladé pozadavku stavebniho zakona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pripravé a zhotoveni stavby dle Zakona ¢. 360/1992 Sb.
o vykonu povolani autorizovanych architektli a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd
a technikll ¢innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto
zakonu v platném znéni.

Souddsti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veskerych cinnosti koordindtora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti ve fazi pripravy, tj. pfi zpracovani projektové
dokumentace, ato vsouladu se Zdkonem ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (Zdakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),
v platném znéni, véetn& provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni.

Dokumentace pro spole¢né povoleni bude v souladu se Smérnici GR & 11/2006 ze dne
30.06.2006 v platném znéni, spolecné s pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel
vyhldsek o dokumentacich staveb ¢.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019.

Zhotovitel dila zajisti dsledné plnéni pozadavk{ vyplyvajici z vyjadieni dotéenych organi
a osob zulastnénych na pripravé a schvalovani dila ato ve vzdjemné soucinnosti
a navaznosti se zadavatelem.

Technické FeSeni bude Fadné projednano a veskeré pripominky vSech draznich
a mimodréznich organll a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovdny
v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navrzena dle Smérnice SZDC ¢&. 32 ,Zéasady pro rekonstrukci regiondlnich
drah"“.

V dokumentaci nesmi byt navrZena fedeni vyZzadujici vyjimku z norem a pFedpisd. Bude-li v
dokumentaci stavby mimorddné navrhovéno technické Fedeni odchylné od ustanoveni CSN,
TNZ nebo predpis@i SZDC, provede projektant zdlivodnéni a porovndni navrzeného Fedeni a
zajisti souhlas gestorského Gtvaru daného predpisu a normy s odchylnym FeSenim. Pfipadné
navrhované vyjimeéné nebo odchylné feseni bude predem projednano na pracovni poradé za
Uasti objednatele a viech dotlenych slozek Spravy Zeleznic, statni organizace, CD a.s.,
Drazniho Ufadu a budou doloZeny v dokladové Casti.

Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Spravy
Yelezniéni geodézie (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakazky pro vyhotoveni
dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti zhotovitel v ramci
zpracovani projektové dokumentace.

Zhotovitel svold do jednoho mésice od podpisu SoD vstupni poradu, kterd mdZe mit formu
mistniho &getfeni a pochlizku se zastupci prisluéného OR a zadavatele za Ulelem
vyb&ru/umisténi/upfesnéni stavby. Z mistniho Setfeni a pochlizky projektant vyhotovi
zdznam, jehoZ ptilohou bude prezenéni listina. Zapis bude rozesldn vSéem zucastnénym. Zapis
véetné prezendni listiny bude soudasti dokladové ¢asti projektové dokumentace.

»Vystavba PZS km 28,870 (P1361) trati Bfeznice - Strakonice™
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spole&né povoleni
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4.1,10 V pribéhu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potieby a pozadavku
objednatele. Z jedndni bude proveden zapis, jehoZ pfilohou bude prezenéni listina. Z&pis
vcetné prezenéni listiny bude soucéasti dokladové &asti projektové dokumentace.

4.1.11 Zhotovitel zajisti jednani o zavérecném projednani pfipominek, na které pozve investora
a dotéené organizacni slozky Spravy Zeleznic, statni organizace a CD a. s. (nebo jiné dotéené
organizace). Po projednani pfipominek zajisti zapracovani zadavatelem ptijatych p¥ipominek
do dokumentace. Soucasti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta
Ik pfipominkdm. Navrh vypofadani pfipominek bude zasldn nejpozdéji s pozvankou na
zdvérecné projednani. Z jednani bude proveden zdpis. Zapis véetn& prezenéni listiny bude
soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace.

4.1.12 Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostate¢ném dasovém
predstihu minimalné 7 dnl pfed terminem porady vyhradné elektronickou formou.

4.1.13 Souldsti pozvanky na zavéreéné projednani bude pisemné vyporadani viech piipominek.

4.1.14 Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvén zéstupce Objednatele, jeho? se
projedndavand problematika také tyka, musi piimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace
s nepfizvanym zastupcem dodatecné dokumentaci nebo jeji diléi ¢ast projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednéni, je nutno opakovat projednani
dokumentace za ucasti vSech dotéenych zastupcl Objednatele. Dodate¢né projednéni musi
byt provedeno vzdy v souéinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

4.1.15V piipadé ndvrhu technického Fedeni navrZeného odchylné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokumentd a pfedpisi Objednatele, musi byt souddsti dokladové &asti
H vyjadfeni a souhlas s tlevovym Fesenim pfisludnych dotéenych organli a osob, p¥ipadné
kompetentniho Utvaru Objednatele. Tato podminka musi byt splnéna pro ¥adnou akceptaci
dila.

4.1.16 V pfipadé zmén v Soupisu praci béhem zaddvaciho Fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel
provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vsSech pfiloh dokumentace, kterych se tyto
zmény tykaji nejpozdéji pfed zahdjenim realizace stavby.

4.1.17 Cistopis definitivniho odevzdéni dokumentace bude autorizovén a &islovan dle pokynd
Objednavatele, minimdlné vSak v Sesti soupravach. Na koordinaénich vykresech bude
potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektd
a provoznich souborl stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s
otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

4.1.18 Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné& nutném pro posouzeni Géelnosti
investicni akce. Zejména se jednd o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury, stability GVD,
zvySeni rychlosti, sniZeni podilu dopravnich zaméstnancl na Fizeni dopravy, snizeni vlivu
vyluk, zvySeni bezpecnosti Zeleznicni a silni¢ni dopravy apod.

4.1.19 Na zdkladé poZadavku Stavebniho zdkona bude sou&dsti povinnosti Zhotovitele i ¢innosti
spojené s vykonem Autorského dozoru (AD) projektanta v prib&hu pFipravy a realizace dila
dle Zakona ¢&. 360/1992 Sb. Né&plIni prace AD je dodrZeni hlavnich zdsad celkového Fedeni
DUSP a udrZeni souladu mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel
dokumentace pro DUSP bude AD vykondvat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Ulast na predani stavenité Zhotoviteli. Staveni&té predava Objednatel a Autorsky dozor
kontroluje, zda skuteCnosti zndmé v dobé preddavani stavenisté odpovidaji
predpokladiim, podle kterych byla vypracovéna projektova dokumentace.

b) Ucast na kontrolnich dnech stavby a spoluprdce s ostatnimi partnery pfi operativnim
Fedeni problém{ vzniklych na stavb&. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického
hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvdlenou projektovou
dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovéni podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny spoleé¢nym Fizenim
a stanovisky dotéenych Glastnikl vystavby, kterd jsou ve spoledném fizeni stanovena
jako zavazna.

#Vystavba PZS km 28,870 (P1361) trati Bfeznice - Strakonice"
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Dokumentace pro spole¢né povoleni
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4.1.20

4.1.21

4.1.22

4.1.23

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

d) Prdvo a povinnost provadét zdznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi
nesouladu mezi provddénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti
neprodlené informovat.

e) Souddsti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby
ve stddiu 4 po zadavacim fizeni na realizaci, a v pripadé vyzadani objednatelem
zpracovani souhrnnych rozpoétt ve stadiu 5 v pribé&hu realizace a souhrnného rozpoctu
ve stadiu 6 po ukonéeni stavby, dle Smérnice SZDC ¢. 20 v platném znén.

Zhotovitel v rémci zpracovani dokumentace pro spoleéné povoleni stavby navrhne takové
zafizeni, které bude spliovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI).
Posouzeni shody navrhovaného technického Feseni s podminkami interoperability
zajisti projektant u opravnéné certifikacni organizace.

Souédsti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inzenyrské opatfeni (DIO) véetné
ndvrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné prislusnym DI Policie CR, spravcem komunikace
a odborem dopravy povéreného uUradu.

V piipad& vzniku vyziskaného materialu bude pfesné stanoven rozsah a mnoZstvi ostatniho
vyziskaného materidlu k daldimu moZnému vyuZiti a manipulaci s nim dle Smérnice SZDC ¢&.
42 - Hospodateni s vyziskanym materidlem, v platném znéni. V pfipadé, Ze pouzité drevéné
prazce nebudou slouzit op&tovnému pouziti k plvodnimu UGéelu, je nutno je zafadit pod
katalogové d&islo 17 02 04 a naklddat s nimi jako s nebezpecnym odpadem, pripadné je
mozny jejich prodej a ndsledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, priloha XVII, polozka 31, odst. 2c.

Souéasti dokumentace bude poZarné bezpecnostni zprdva pro ziskani stanoviska dotéeného
organu na Useku pozarni bezpecnosti.

Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, Vv&.
vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych casti
koleje, popt. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém FeSeném useku,
v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

\/ technické zpravé bude uvedeno pro kazdé casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji/ZZ:

a) délka trvani vyluky v kalendafnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych dennich nebo
nocnich vyluk zastavujici provoz);

b) vymezeni vyluéovanych koleji (ndameznikem ¢ hrotem vyhybky/ndvéstidlem/
kilometricky);

c) <¢innost zabezpelovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi prepinani
ZZ) a zajisténi jizd vlakl a zjidtovani volnosti v t&chto obdobich;

d) pfi v8ech zméndch stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkénosti ZZ;

e) struény rozsah praci;

f)  pocet vlakd, které je tfeba odklonit, &i odFeknout, a vycisleni finanéni naroénosti NAD;
g) pristup mechanizace;

h) pFistup mechanizace na stavenisté.

V dokumentaci budou vyznadeny predpoklddané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovény pfipojné body elektrické energie, telefonu, vody
popt. plynu véetné Fedeni nutného socidlniho zdzemi pro pracovniky. Podminky napojeni na
inzenyrské sité pro Ucely zafizeni staveniSté budou predbézné projedndny se spravci siti.

Nesmi dochdzet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem
apod., k ohroZovdni bezpe&nosti provozu na pozemnich komunikacich, déle k znecistovani
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pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pristupu k pfilehlym stavbdm nebo
pozemki{im, k sitim technického vybaveni a pozdrnim zafizenim.

4.3 Zabezpecovaci zafizeni
4.3.1 Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 Pfejezd P1361 v km 28,870 je Uroviiové kiizeni regiondini trati Bfeznice — Strakonice s
mistni komunikaci t¥idy D1. Pfejezd je souc¢asné dob& zabezpelen pouze vystraznymi k¥izi. V
daném tratovém Useku je tratové rychlost 50 km/hod. Z&brzdna vzdalenost je 400 m.

4.3.2 Pozadavky na novy stav

4.3.2.1 Pfejezd P1361 v km 28,870 bude nové zabezpelen piejezdovym zabezpedovacim zafizenim
svételnym 3. kategorie PZS 3ZBI se zdvorami dle CSN 34 2650 ed. 2. Prejezdové
zabezpecovaci zafizeni musi vyhovovat platné legislativé, tj. predevéim CSN 34 2650 ed. 2 a
CSN 736380 a Zékonu & 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich. V ramci zajisténi pripravy
stavby musi byt uskutec¢néno vefejnopravni jednédni DU na vydani Rozhodnuti o zméné&
zabezpeleni tohoto prejezdu, ze kterého vyplyne i polet a rozmisténi jednotlivych
vystraznikd.

4.3.2.2 Zabezpelovaci zafizeni bude reléového typu s elektronickymi dopliiky. Bude umisténo do
nového betonového zatepleného objektu se sedlovou stfechou, s vnitini temperaci a
s indikaci otevieni vstupnich dvefi. Umisténi technologického objektu bude navrZeno tak, aby
byly dodrzeny rozhledové poméry na pFejezdu. Technologicky objekt bude umistén
v blizkosti prejezdu v maximdlni mozné mife na pozemcich Spravy Zeleznic, statni
organizace. Kolem technologického objektu bude vybudovana zpevnéna plocha v minimalni
Sifce 1 m (doporudujeme 2 m), zabrafiujici prordstani travin.

Na prejezdu budou osazeny nové vystrazniky se zdvorami. Svételné sk¥iné budou plastové
s nerozbitnymi optikami. Jejich pocet a Ghly smérovani svétel jednotlivych vystraznikl (tvz.
vyzatovaci trojuhelniky) budou vyfeSeny v rédmci zpracované projektové dokumentace
z hlediska zajisténi rozhledovych pomé&rd na vystrazniky pro Fidi¢e silni¢niho vozidla dle zné&ni
CSN 73 6380. Zarover je tieba provéfit pfipadné doplnéni dopravniho znadeni na prilehlych
komunikacich (PCR DI a SSU). V p¥ipadé osazovani novych dopravnich znagek musi byt
jejich umisténi navrzeno tak, aby nedochdzelo ke snizeni viditeinosti na vystrazniky die CSN
73 6380.

4.3.2.3 Umisténi vystraznikli musi respektovat dopravni prostor pozemni komunikace (silnice) a
musi zajistit pokryti vSech komunikaci zausténych do prostoru pfejezdu. Soudasné musi byt
feSeny i Ucelové komunikace nebo sjezdy na pozemky, které se nachazi v blizkosti piejezdu.
Je nutné zajistit dodrzeni minimdini a maximalni potfebné vzddlenosti nejbliz&ich &asti
vystraznikd nebo jejich nosné konstrukce od zpevnéné &asti krajnice komunikace nebo
vozovky a od osy koleje s dodrzenim jejich viditelnosti ze véech pFijezdovych komunikaci.

4.3.2.4 Pro detekci Zeleznicnich vozidel v pfiblizovacich Gsecich budou navrZeny poéitaée ndprav
s vyuzitim smérovych vystupl pro potfeby anulace PZZ. Spousténi piejezdu bude provadéno
automaticky jizdou vlaku. Pocitace naprav budou nové generace s automatickou regulaci
parametrl venkovnich &idel a s moZnosti dédlkového resetu. Politate ndprav a technologie
PZZ budou doplnény 3-stupfiiovymi pfepétovymi ochranami, véetnéd ochran snimacd pocitacl
naprav umisténych v kolejisti. U venkovnich prvkd pro PZZ bude provedena ochrana pred
atmosférickymi vlivy dle platnych norem.

4.3.2.5 Priblizovaci Useky PZS budou vypoclteny a situovény pro vyhledovou tratovou rychlost 60
km/hod.

4.3.2.6 Nova kabelizace pro PZZ v&etn& venkovnich prvki poéitaél ndprav bude provedena dle
platnych norem, pfedpisu SZDC S4 Zelezniéni spodek, TKP staveb v platném znéni, platné
legislativy pro dalkové optické trasy a bude umisténa pfednostné na pozemcich ve vlastnictvi
Ceské republiky, ke kterym ma Sprava zeleznic, statni organizace pravo hospodafit
s majetkem statu. PFi kiiZeni kabelizace s komunikaci nebo koleji bude kfiZeni provedeno
protlakem pod danym télesem. Zemnie musi byt uloZeny v samostatné kabelové ryze
(nesmi byt ulozeny do spoleéné kynety s kabely zajistujicimi provoz zabezpelovaciho
zarizeni).
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4.3.2.7 Pro napajeni zabezpecovaciho zafizeni prejezdu bude zfizena nova pripojka elektrické
energie a jako ochrana bude osazena tristupfiova ochrana proti prepéti. Zakladni napajeni
prejezdu bude pres jednofazovy dobije¢ zavedeného typu. Zalozni napajeni bude z baterii
dimenzované na provoz minimalné 8 hodin. Baterie budou bezldrzbové, u kterych neni
potfeba zfizovat zvlastni klimatizovanou skiin, s zivotnosti 15 let. V ramci prejezdu bude
zfizena diagnostika vnitFnich stav s moznosti ddlkového rozboru dat.

4.3.2.8 Indika¢ni a ovlddaci prvky prejezdu budou umistény v JOP ZST Blatnd. U technologického
objektu PZZ bude umisténa skfifika ovladani pro mistni obsluhu prejezdu.

4.4  Sdélovaci zaiizeni

4.4.1 Popis stavajiciho stavu
4.4.1.1 Bez sdélovaciho zafrizeni.

4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.4.,2.1 U prejezdu bude zfizen novy venkovni telefonni objekt.

4.5 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zaiizeni
4.5.1 Popis stavajiciho stavu
4.5.1.1 Bez zatizeni

4.5.2 PozZadavky na novy stav

4.5.2.1 Pro napajeni PZS bude zfizena nova elektrickd pfipojka. U nového technologického objektu
bude umistén sdruzeny pilif s elektromérnym rozvadécem.

Dalsi moznosti je vyuZzit napajeni z PZS na prejezdu P1360 v km 28,552, V tomto pripadé
bude nutné provéFit, zda stavajici pripojka je dostatec¢né dimenzovana.

4.6 Ostatni technologicka zafizeni

4.6.1 Popis stavajiciho stavu

4.,6.1.1 Nejsou soucasti stavby.

4.6.2 Pozadavky na novy stav

4.6.2.1 Nejsou soucasti stavby.

4.7 Zelezniéni svréek a spodek
4.7.1 Popis stavajiciho stavu

Zeleznicni svrsek

Stdvajici zelezni¢ni svrsek v misté prejezdu je soustavy T. V misté prejezdu je kolej pFima.
Trat klesd ve sklonu 13,8 %o. Zelezni¢ni svréek je tvoren kolejnicemi tvaru 49, rok vyroby
1958, kolej stykovand, prazce dievéné mékké, rozdéleni ,c", upevnéni rozponové tuhé (RT),
Stérkové loze oteviené v misté prejezdu zapusténé, znecisténé.,

Zelezniéni spodek a odvodnéni

4.7.1.1 Zelezni¢ni spodek nebyl sanovan. Stéavajici odvodnéni na obou strandch trati je Fedeno
zpevnénymi prikopy z pfikopovych tvarnic TZZ 4, které jsou zaustény do trubniho propustku
v km 28,858. Na obou stranach trati jsou prikopy pod komunikaci zatrubnény. Vpravo trati
na komunikaci je umisténa prahovd vpust. PFejezd leZi v mirném zafezu a pfi dedtich je
predevsim z pravé strany trati znacné zaplavovan vodou stékajici po komunikaci.

4.7.2 PozZadavky na novy stav

4.,7.2.1 Bude provedena rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku od napojeni na rekonstrukci Zelezni¢niho
svréku budovaného v ramci stavby ,Doplnéni zdvor na prejezdech P1348 v km 23,017;
P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Bfeznice — Strakonice" od km 28,620 do
km 28,893 (ZP za pfejezdem) v délce cca 273 m. Novy Zelezniéni svrSek bude soustavy S49
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z kolejnic 49 E1, prazce betonové B91 S/2, rozdéleni ,u". Upevnéni bezpodkladnicové pruzné
se svérkami Skl 14, v misté prejezdu s antikorozni Upravou. V celém Useku bude zfizena
bezstykovd kolej. V celé délce rekonstrukce Zelezni¢niho svr8ku bude provedeno digténi
kolejového loZze. Nové kolejové loZe Stérkové oteviené v misté piejezdu zapuéténé. Nové
kolejnice budou vioZeny v 75 m pasech a v misté stykd se starymi kolejnicemi svareny.

4.7.2.2 V misté pfejezdu bude provedena vyména $térkového loze, sanace Zelezni¢niho spodku od
km 28,840 do km 28,890, v délce cca 50 m a odvodnéni zemni plan&. Typ sanace
zelezni¢niho spodku bude navrzen na zékladé geotechnického priizkumu.

4.7.2.3 Soucasti sanace Zelezni¢niho spodku bude vyFedeni odvodnéni, zejména:

a) Vybudovdni nového zpevnéného prikopu vpravo trati pied piejezdem v rozsahu
rekonstrukce zelezni¢niho svrsku.

b) Odvodnéni zemni pldné vlevo trati psd prejezdem trativodem a dale ,J* Zlabem mezi
propustkem a piejezdem se zalsténim do propustku pred prejezdem v km 28,858
(alter. zatrubnit).

c) Zpevnéni piikopu vpravo i vlevo trati od konce rekonstrukce proti kilometraZi k prejezdu
a déle do vtoku a vytoku propustku v ev. km 28,858. Pod komunikaci (piejezdem)
budou oba pfikopy zatrubnény.

d) Vpravo trati mezi propustkem a prejezdem zfidit zpevnény pfikop pomoci ,J* Zlabd.

e) Za prejezdem na obou stranach navaze novy zpevnény piikop na stdvajici z ptikopovych
tvarnic TZZ4.

f)  Obnovit propustek vlevo pod komunikaci. Propustek vpravo trati pod silnici zlistane
zachovan v soucasném stavu.

g) Vpravo traté na komunikaci osadit novou prahovou vpust s dostateénou kapacitou, aby
zamezila stékani vody do prejezdu pfi vydatnych destich.
4.8 Nastupisté
4.8.1 Popis stavajiciho stavu
4.8.1.1 Nejsou soucasti stavby.
4.8.2 Pozadavky na novy stav

4.8.2.1 Nejsou soucasti stavby.

4.9 Zelezniéni piejezdy
4.9.1 Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1 Prejezd je v soudasné dobé vybaven konstrukci Zivi¢nou z asfaltového betonu dle Z 11.322.
Kolejnicovy Zlabek tvofen ze dvou kolejnic uloZenych na upravené podkladnici, povrch
komunikace uvnitf i vné prejezdu zhotoven vrstvou ABS.

4.9.1.2 Stavebni délka konstrukce pFejezdu je 6,0 m. Délka prejezdu je 5,0 m. Sitka prejezdu

(mé&Feno kolmo na osu komunikace) je 6 m. Uhel kiizeni s pozemni komunikaci je 90°.
4.9.2 Pozadavky na novy stav

4.9.2.1 Nova celopryzova prejezdovd konstrukce bez spojovacich ty&i s celopryZovymi zadvérnymi
zidkami. Napojeni komunikace k zadvérnym zidkdm bude provedeno obalovanou drti.

4.9.2.2 Nejbliz&i ¢ast vystrazniku nebo jeho nosné konstrukce musi byt ve vzdalenosti min. 0,5 m a
max. 2,0 m od vozovky (u komunikace bez zpevnéné &asti krajnice).

4.9.2.3 Konstrukce bude projektovana pro extrémni zatizeni silni¢nim provozem. Komunikace slouzi
jako pFistupova cesta ke skladce a je zatiZzena provozem tézkych nakladnich automobild.
4.10 Mosty, propustky, zdi
4.10.1 Popis stavajiciho stavu
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Propustek v ev. 28,858 km

4.10.1.1 Jedna se o zelezobetonovy (kamenné zdivo) trubni propustek pres obcasny vodni tok z
roku 1976. Sitka 6,2 m; vyska 1,7 m. Sitka nosné konstrukce 6,2 m. Rozpéti nosné
konstrukce 1,0 m. Volna vyska pod propustkem (svétlost) je 0,8 m.

4.10.2 Pozadavky na novy stav

Propustek v ev. 28,858 km

4,10.2.1 Na propustku bude provedeno procisténi a Upravy na vtoku a vytoku. Na vytokové strané
provéfit pokracovani vodotece. Pripadné prebudovat stévajici horskou vpust.

4.11 Zelezniéni tunely
4.11.1 Popis stavajiciho stavu
4,11.1.1 Nejsou soucasti stavby.
4.11.2 Pozadavky na novy stav

4.11.2.1 Nejsou soucasti stavby.

4.12 Ostatni objekty
4.12.1.1 Odstranéni zdbradli vlevo i vpravo pred prejezdem a vlevo za prejezdem.

4.12.1.2 Souéasti stavby budou rovnéZ nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila zejména
ochrana inzenyrskych siti apod.

4.13 Pozemni stavebni objekty
4.13.1 Popis stavajiciho stavu
4.13.1.1 Nejsou soucasti stavby.
4.13.2 Pozadavky na novy stav

4.13.2.1 Nejsou soucasti stavby.

4.14 Geodeticka dokumentace
4.14.1 VSeobecna ustanoveni

4.14.1.1 Geodetickd &3st projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé platnych norem,
predpist, vyhlddek a opatfeni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka
dokumentace musi zajistit dostateény geodeticky podklad pro provedeni dila.

4,14.1.2 Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a predana v souladu se Smérnici GR & 11/2006
ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s pokynem SzZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace
novel vyhlaSek o dokumentacich staveb ¢.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019..

4.14.1.3 Zelezniéni bodové pole (ZBP) splfiujici TKP staveb statnich drah a vyhotoveni Zelezniénich
mapovych podklad@ (ZMP) v rozsahu do hranic drdhy zajisti objednavatel prostfednictvim
Spravy Zelezniéni geodézie (SZG). PFipadnou aktualizaci a doméfeni geodetickych a
mapovych podklad{ si zajisti zhotovitel v rdmci zpracovani projektové dokumentace.

4.14.1.4 Geodetickd dokumentace a vytylovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéreny
Ufedné opravnénym zeméméFickym inZenyrem (fyzickd osoba, které bylo udéleno ufredni
opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. ¢) Zakona ¢. 200/1994 Sb.

4,14.1.5 V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha ¢ 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty
naklady na geodetické prace v ¢lenéni:

a) stabilizace bod{ vyty&ovaci sité,
b) zaméFeni a dokumentace bodd vytylovaci sité,

c) geometrické plany,
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d) geodetickd cdst dokumentace skutecného provedeni stavby a souborné zpracovéni

geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedenti,

e) vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK. (Pokud bude sou&asti

4,14.1.6

4.14.1.7

4,14.1.8

4.14.1.9

stavby vyména Zelezni¢niho svrsku)

Zplisob zamé&Fovani a zobrazovani objektd Zelezniéni dopravni cesty je stanoven predpisem
SZDC  M20/MP006 Opatieni k zamé&Fovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty &.j..
41633/2019-SZDC-GR-015 ze dne 29.7.2019 (G¢innost  od  1.9.2019). Podzemni
a nadzemni  vedeni  a zafizeni  technické infrastruktury budou zakreslena
jednotlivymi ucelenymi liniemi.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle predpisu SZDC
M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka &.j.
41530/2019-SZDC-GR-015 ze dne 29.7.2019 (U&innost od 1.9.2019), (oba dokumenty
jsou umistény na adrese https://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-
jednotky/sza/dokumenty-ke-stazeni , popf. na adrese https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy).

Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zamé&Fuji a dokumentuiji podle
pfedpisu SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole &j. 17206/2018-SZDC-GR-015
(aginnost  1.4.2018) (dokument je umistén na adrese https://www.szdc.cz/o-

nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szq/dokumenty-ke-stazeni, popr. na
adrese https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-
predpisy).

Zhotovitel je povinen vyfesit napojeni nového smérového a vy$kového Fedeni osy koleje na
vSechny navazujici Gseky trati. Dokumentaci osy koleje pro vdechny navazujici tseky trati
poskytne na vyzadani prostfednictvim Objednatele pFislu§nd SZG.

4.14.2 Geodeticka dokumentace

4.14.2.1 Ustanoveni Smérnice GR ¢ 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s

pokynem SZDC PO-07/2019-GR +Aplikace novel vyhlasek o dokumentacich staveb
¢.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019, se pouZiji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I.

L

1 Technicka zprava

2 Majetkopravni ¢ast

I. 3 Navrh vytycovaci sité

I. 4 Koordinacni vytycovaci vykres

I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady

1. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, staddium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické &asti stavby

podle aktudlniho ¢iselniku ,PFehled tratovych a defini¢nich Gsek@" (tj. TUDU a staniéeni
(km)) - viz SZDC (CD) M 12 Piedpis pro jednotné oznaovani trati a kolejist a SR 12
(M) SluZebni rukovét k pfedpisu pro jednotné oznalovani trati a kolejist v IS €D, oboje
¢.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znéni;

b) Zhodnoceni Objednatelem pfedanych geodetickych a mapovych podklad;
c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajiSténych a zhotovenych doplfiujicich geodetickych
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informace o bodech stdvajicich bodovych poli, piesnost geodetického zakladu, pouZzité
referencni systémy;
d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:
w  katastrdlni Ufady a katastrdlni pracoviété, datum Setfeni v katastralnim operatu,
apod., podle Gizemniho umisténi stavby;
= ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni
mapa a jeji ¢iselné vyjadieni, mapa drivéjsi pozemkové evidence, ohranicovaci plén
pozemk{ v obvodu drdhy, geometricky pldn, pdvodni vysledky zeméméfické
¢innosti, apod.);
= o pripravé mapovych podkladi pro majetkoprdvni ¢ast (typ transformace
katastrdlni mapy, vybér identickych bodl pro transformaci a jejich ptvod
a presnost, zhodnoceni presnosti transformace katastralni mapy, apod.);
= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Udajich z veFejnych knih a operat
d¥ivéjsich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setient;
= ze sbirky listin katastrdlniho operdtu a ze shirky listin verejnych knih a operatl
drivéjsich pozemkovych evidenci apod.
e) Dal&i idaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

Technicka zpréva musi byt ovéfena UOZI, ktery zaroven slozil zkousku G-02 nebo G-03

I. 2 Majetkopravni ¢ast

Je podkladem pro stavebni Fizeni nebo Fizeni o vydani spole¢ného povoleni a zhotovuje se
tak, aby ji bylo mozné pouZit pro majetkopréavni pfipravu stavby véetn& podkladl pro odnéti
nebo omezeni pozemkﬂ ze ZPF a PUPFL.

Majetkopravni ¢ast bude zpracovéna v souladu s pozadavky predpisu SZDC M20/MP013
,Zaborovy elabordt" (&.j. 78823/2019-SZDC-GR-015, G&nnost od 22. ledna 2020), tento
dokument véetné vdech prfiloh je umistén na adrese http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy

Obsah a forma dat zdborového elabordtu se do doby uvefejnéni datového standardu VFZE
fidi pozadavky stanovenymi Smérnici GR & 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni,
spole¢né s pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel vyhlasek o dokumentacich
staveb C.j. 25865/2019—52DC-G|5{—06 ze dne 15.5.2019. Datovy standard VFZE bude pro
potfeby zpracovéni zaborového elabordtu priib&zné uvefejfiovan na internetovych strankéch
Spravy zeleznic, statni organizace.

Prib&h hranice pozemkl v obvodu drdhy ato pozemkl ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace
a pozemkd ve vlastnictvi CD, pfipadné pozemkd jinych subjektd je uréen stavem
evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano feSeni, které je situovano za hranici pozemku ve
vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou
Yeleznic, statni organizace je tfeba navrhnout trvaly zabor dotéeného pozemku nebo jeho
Casti v rozsahu prisluéné normy (Projektovani zelezniénich drah - CSN 73 6301).

Obdobné se postupuje pFi trvalém zaboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pradvem
hospodarit s majetkem statu zastoupeného Sprévou Zeleznic, statni organizace pro SO a PS,
ktery bude po dokonéeni smluvné predan jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému
subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se uréuji podle zakona o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjéich predpisti (zakon ¢&. 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi
zékon o pozemnich komunikacich, vée ve zné&ni pozd&jdich pFedpist (vyhlaska & 104/1997
Sb., § 11 odst. 2 a priloha ¢. 3).
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Zhotovitel si v nejkrat§im moZném terminu zjisti informace o probihajicich zméndach, obnové
nebo revizi katastralniho operdtu a zajisti soulad nové vytvareného katastrdlniho operatu
s majetkopravni ¢asti.

Geodeticka dokumentace v lizemich, kde probihd obnova katastralniho operdtu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovadna s Objednatelem.

Na pozemcich €D, a.s. Zhotovitel v sou&innosti s Objednatelem navrhne novou délici &aru
pro ,0ddéleni pozemki pro Zelezniéni dopravni cestu®, podle ni¥ se rozli&f trvalé a docasné
zabory na téchto pozemcich. Tyto zébory se projednaji v ramci piipravy stavby, ptipadné
upravi po pfipominkéch. Finalni stav navrhu bude slouZit jako podklad pro navrh zmén do
systémd majetkopravnich agend (napf. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf¥. jinych omezeni tykajicich se
pozemkl a staveb, se uréuje s ohledem na ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpisd.
Zhotovitel zajisti pisemné vyjadreni budouciho oprdvnéného z vécného biemene o &ifce
vécného bremene.

V' pripadé pochybnosti o spravnem zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy,
Zhotovitel projednd fedeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat zpresnéni
nebo opravu zdkresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyceni vlastnické
hranice a geometricky plan pro prib&h vytyéené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemkd
nebo v pfipadé opravy geometricky pldn pro opravu geometrického a polohového uréeni
pozemku.
Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Udaje z vefejnych knih
a operatl diivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje udaje:
= o katastralnich tzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych prostorech
(v ustanoveni tohoto ¢lanku déle jen ,nemovitosti*),
= vlastnicka a jind prdva k nemovitostem, kterd budou stavbou dotéena
* a rovnéz Udaje o sousednich nemovitostech a dal$ich nemovitostech, u nich? mohou
byt vlastnickd a jind prava stavbou dotéena (ddle jen ,sousedni nemovitosti®).
= Udaje o stavbou dotlenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z
verejnych knih,

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastralnich
Uzemi a suréenim vyméry zdboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. v ramci kazdého
katastrdIniho Uzemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

= seznam vsech vlastniki a jinych opravnénych subjektd podle listd vlastnictvi
s uvedenim véech Gdajl o nich a nemovitostech,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych trvalym zdborem v &lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych do&asnym zdborem do 1 roku v &endni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zdborem nad 1 rok v &lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

» seznam nemovitosti a jejich ¢dsti dotéenych vécnym bFemenem nebo jinym
omezenim (napf. pInéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS & SO, pro
néz se vécné bfemeno bude zfizovat,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti — zéna indukovanych G&inkd

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individudlnim protihlukovym opatfenim,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,

» nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem stdtu
zastoupeného Spravou Zeleznic, stdtni organizace,

= nemovitosti ve vlastnictvi CD, a.s. s uvedenim véech Gdajl o nich (véetné trvalého
zaboru, do¢asného zaboru, atd.),

= nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

» seznam pozemk{ z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
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= seznam sousednich nemovitosti.

c) Bilance ploch podle okresi a katastrdlnich tzemi.
d) Piehledny seznam trvalych a do&asnych zaborl a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.
e) Klad mapovych listd katastralni mapy.
f)  Situace kladu mapovych listl katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouZité
platné katastrdlni mapy (popf. mapy diivéisi pozemkové evidence) s vyznacenim
oznadeni mapovych listli, hranic a ndzv{ katastrélnich Gzemi a stavajici a projektované
trasy stavby s jejich stanicenim.
g) Predbézny vykres vykupu pozemkd.
h) Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné drivéjsi pozemkové
evidence) v méfitku platné katastrdlni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani
stavebniho povoleni, s barevnym vyznacenim:
= trvalych a docasnych zabor( nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

»  trvalych a docasnych zabord nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi
CD, a.s., v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit
majetkem stdtu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace,

" nemovitosti a jejich &asti v zoné indukovanych G&inkd,

= nemovitosti a jejich &sti dotéenych individudlnimi protihlukovymi opatienimi (napt.
okna),

= nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru
nemovitosti),

= orientacniho zakresu staniéeni v ose stdvajici a projektované trasy Zelezni¢ni traté,

u rami mapovych listd katastrdini mapy, popf. map dfivéjsi pozemkové evidence,
véetné ozna&eni mapovych listli, hranic a ndzvl katastralnich Gzemi,

= bonitovanych ptdné ekologickych jednotek (BPEJ),

= oznaceni nazvl a &isel SO a PS vyvolavajicich trvaly a docasny zabor nemovitosti
a jiné dotéeni nemovitosti - viz bod I. 2 &st b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostateéné prehlednd, vyhotovi se

detail ve vétsim méritku.

Pro sledovéani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje Zhotovitel prehlednou

tabulku pozemkl a staveb dotlenych stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbéch,

o geometrickych pldnech pro rozdé&leni pozemk( a vymezeni rozsahu vécného bfemene k

Easti pozemku, o uzavieni véech smluv pro ziskdni prav k pozemkdm pro Objednatele atd.

budou pribé&zn& doplfiovany a aktualizovany ve spolupraci s Objednatelem. Formdt této

tabulky bude v Gvodu praci na zhotoveni dila specifikovdn Objednatelem.

I. 3 Navrh vytyéovaci sité

Vyty&ovaci sit musi vychédzet z udaji o zelezniénim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje
platnym TKP a které pFedad Zhotoviteli Objednatel. Vytycovaci sit (polohova a vyskova) se
navrhuje jako primdrni systém pro vytyleni polohy a vyskovych Udrovni stavby podle
pFisluéné normy (CSN 73 0420-1 Pfesnost vytylovani - Cast 1: zakladni pozadavky -
gervenec 2002). Body vytyéovaci sité musi svoji polohou a presnosti umoznit vytycovaci,
kontrolni a dokumentaéni prace po dobu vystavby, déle po jejim ukonceni umozni uzivani
a udrbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méfeni a uréeni soufadnic,
dokumentaci a presnost bodd vytylovaci sité se pouZije Metodicky pokyn SZDC M20/MP007
a ptiméiené dokument SZDC M20/MP010 ,U&elové Zelezniéni mapa velkého méfitka" (&.j.
39342/2018-SZDC-GR-015, Gdinnost od 3.8.2018), v platném znéni.

Soutadnice a nadmorské vysky bodd vyty&ovaci sité se uvadéji v mm.

V ndvrhu vytylovaci sité se zejména:
u navrhne umisténi bodl vyty&ovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena stavebni
ginnosti ani zafizenim stavenisté,
= projednd souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim
bodu (priméarni systém) na nemovitosti

15/27 ,Vystavba PZS km 28,870 (P1361) trati Breznice - Strakonice"
2vlastni technické podminky
Dokumentace pro spole¢né povoleni



16/27

= stanovi pFipadné preklddani bodl vytylovaci sité v pribéhu vystavby podle
stavebnich pracovnich postupd,
= napldnuje pfesnost bodl vytylovaci sité s ohledem na predané polohové a vyskové
bodové pole,
= urdi zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a Udrzby bod@ vytylovaci
sité.
Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bodl stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi t&chto bod{ a jejich stabilizace.

Navrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodl obsahuje:
a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické udaje, nivelacni Udaje,
seznam souradnic a vySek apod.) o bodech zdkladniho a podrobného polohového
a vyskového bodového pole, véetné bodl Zelezni¢niho bodového pole (ZBP) predanych
Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).
b) Pisemnou ¢ast ndvrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které se uvede:
= seznam bodl zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového),
které spravuji organy stétni spravy nebo pravnické osoby povéiené vedenim
dokumentace téchto bod{, navrzenych k premisténi, odstranéni nebo jinému
opatfeni k ochrané znacky bodu,

= seznam stavajicich bodl vytyovaci sité - primarniho systému (geodetickych bodd
polohového a vyskového bodového pole z geodetickych podkladd, které Ize pouzit
pro méfeni navrzenych bodl vytylovaci sité) s vyznalenim zévad (bod
nepouZitelny, bod zni¢en, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouzitelnosti
bod{ podle etap vystavby,

L] seznam navrzenych bod( vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd s vyznaéenim
pouzitelnosti bodt podle etap vystavby.

c) Vykres navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bodd v métitku koordinaéni situace
stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle
casti pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozliéi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s nédvrhem vytycCovaci sité a geodetické mikrosité
bodd.

e) Protokol o pfedani vSech nové zfizenych bodl ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI
Objednatele.

f)  Vyjadreni orgdni stdtni sprdvy nebo pravnickych osob povérenych vedenim
dokumentace bod{ zékladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového)
k navrzenym zméndm.

I. 4 Koordinacni vytycovaci vykres

KoordinaCni vytycovaci vykres se zhotovi podle pfisludnych norem (CSN ISO 4463-1 (73

0411) MéFici metody ve vystavbé - Vytycovanl a méFeni — Cést 1: Navrhovani organizace,

postupy méreni a prejlmau podminky, CSN ISO 4463-2 Mé&fici metody ve vystavbé -

Vytyéovani a méteni - Cast 2: M&Hci znacky, v pIatnem zné&ni, CSN ISO 4463-3 (73 0411)

Méfici metody ve vystavbe - Vyty&ovani a mé&feni - Cést 3: Kontrolni seznam geodetickych

a méFickych sluzeb a CSN 013419 VytyCovaci vykresy staveb) a obsahuje:

a) dast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinaéniho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam Cisel bodl pro vytyéeni prostorové polohy (sekundérni
systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi
a terénnich Uprav, hlavni body osy drdhy, pozemni komunikace a nadzemniho
a podzemniho vedeni a hlavni vyskové body), bodi pro podrobné vytyleni (rozmér
a tvar objektu), popfF. daldich pro vytyéeni pouzitelnych bodl (napt. body pri¢nych
profild), jejich soufadnic v S-JTSK, nadmotskych vysek v Bpv, popisu bodl a meznich
vytycovaach odchylek podle prlslusnych norem (CSN 73 0420-1 Piesnost vytyCovani —
Cést 1: zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Pfesnost vyty&ovani - Cést 2: Vyty&ovaci
odchylky),

b) vlastni koordinacni vytyéovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim
vSech PS a SO podle ¢&sti pisemné a bod{ primarniho systému (to jsou body geodetické
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body polohového a vyskové bodového pole z geodetickych podkladd, které podle névrhu
vytylovaci sité Ize pouzit pro méfeni vytycovaci sité a pro vytycovani)

Koordinaéni vytycovaci vykres musi byt ovéren UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zaborG nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti pro
realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych plénd a jinych podkladd pro
majetkopravni vyporadani.
Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi pléany vyhotovenymi v pribéhu
zhotoveni dila (pro stavebni Fizeni nebo pro Fizeni o vydéni spoleéného povoleni).
Obvod stavby obsahuje:
a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bodu:
= obvodu staveniété, tj. hranic trvalych a dodasnych zaborl nemovitosti a jiného
dotéeni nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizeni stavenisté, skladky,
deponie, zemniky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské
republiky s prdvem hospodafit s majetkem stétu zastoupeného Spravou Zeleznic,
statni organizace a to i na pozemcich ve vlastnictvi ¢p,
= hranic trvalych zabor(l na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, stétni organizace
nebo ve vlastnictvi €D a na nemovitostech, které budou s dokonéenymi stavebnimi
objekty nebo provoznimi soubory pfedany smluvné jiné pravnické nebo fyzické
0sobé,
= hranic pozemk{l v obvodu drahy nebo pozemk{ ve vlastnictvi Ceské republiky
s prdvem hospodalit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou Zeleznic, stétni
organizace a pozemkl ve vlastnictvi CD podle stavu v KN. Hranice pozemkd{
v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplisobem z dostupnych podkladi (napf.
DKM, novoméFické nacrty, KMD apod.). Pokud budou v projektové dokumentaci
uréeny v trvalych zaborech nemovitosti (v souladu s dokladovou &asti) s rznym
zplisobem vyuZiti nebo s riznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat
lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.

b) vykres obvodu stavby,
= v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodd uvedenych v &asti

pisemné a orientacniho zdkresu (napf. stanifeni v ose stévajici a projektované trasy
Zeleznicni traté).

=  Obvod stavby musi byt koordinovdn s geometrickymi plany zpracovanymi pro
rozdéleni pozemk{ a vymezeni rozsahu vécného bfemene na &asti pozemku pro
,Oddéleni pozemkl pro Zelezni¢ni dopravni cestu®.

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvofi Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady
predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soudasti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych podkladi (méFeni bude
vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, &lenéni, presnost a podet vyhotoveni geodetickych a mapovych podkladl je
stanoveno dokumentem SZDC M20/MP010 ,Ucéelové Zelezni¢ni mapa velkého méfitka™.(¢.i.
39342/2018-SZDC-GR-015).

Z&vaznym soutfadnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem Bpv.

Zplsob zamé&Fovéni a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven predpisem
SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméfovani zelezni¢ni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle Smérnice SZDC &.
117 Predavéni digitélni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC a Pokynu GR &. 4/2016
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Preddvani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, vcetné predpisu
S7ZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méritka.

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn Feditele SZDC M20/MP007.

Zhotovitel dila provede dale zaméFeni volné rostoucich stromt. Toto zaméFeni bude vyuzito
pro ocenéni pFi nutném kdceni a odstrafiovéani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpecnosti
provozu. Rozsah zaméFeni bude konzultovan s pfislu§nym oddélenim Objednatele.

Soucasti dila bude ovéFeni (vytyenim v terénu) priibéhu kabelovych tras véetné pirechod{
a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi tipravami v rozsahu dila véetné zjidténi skuteéné
hloubky uloZeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovéna technickd opatieni na rozditeni zemniho télesa
a jeho rozsdhlejsi Upravy (rozSifeni, Upravy svahi apod.), je nutné provést zpresnujici
geodetickd méFeni priibéhu véech hran zemniho t&lesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz I1.1).

b) geodetické (daje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni udaje
o bodech vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole, v méFitku 1 : 10 000 v oteviené
formé (*.dgn)

d) vykresy digitalniho modelu v digitalni podob& zpracované ve 3D provedeni v oteviené
formé (*.dgn),

e) vykresy digitdlniho modelu ve formatu *.pdf

f)  seznam soufadnic, vySek a charakteristik podrobnych bodf v digitalni podobé& (*.txt),

g) ptipadné dalsi podklady.

h) listinné podobé bude pfedédna &ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pfed ukon&enim praci na zhotoveni dila
kontrolu geodetickych a mapovych podkladd sprévci ZBP a JZM pfisluéného pracovisté SZG.

I, 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypofadani majetkopravnich vztahd jako podklad pro Zadost o vydani
spolecného povoleni vyhotoveni geometrickych pland (dale i ,GP“) a vyty&eni hranic
pozemkd, nebudou-li nékteré tyto cinnosti zajiStény prostfednictvim Objednatele (nebo
vlastnika (spravce) technické infrastruktury) nezdvisle, ato dle katastralni vyhlasky
€.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou Objednatelem
pfedany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniceni pozemki nebo jejich &asti, které budou
trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice dréZniho pozemku budou navrzeny dle ustanoveni
CSN 73 6301 Projektovéni Zelezniénich drah (¢ast 6 Obvod dréhy a kiizeni drahy) a hranice
pozemkd pozemnich komunikaci dle ustanoveni zakona ¢&. 13/1997 Sb. a vyhlasky ¢&.
104/1997 sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou
vytvofeny podle ustanoveni vyhldsky & 104/1997 Sh. Sifi silniéniho pomocného pozemku
uréi spravce pozemni komunikace. Graficky ndvrh nového ohranigeni pozemkd bude
projednan s U0ZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (sprédvcem) a budoucim vlastnikem
(spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického ndvrhu nového ohraniéeni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni navrhd Jednotllvych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve U0ZI Objednatele k
odsouhlaseni navrh( geometrickych plang.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl novych a vytyéenych hranic pozemk( dle ustanoveni
katastrélni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.
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Sluc¢ovéni dilli z vice pozemkl je mozné pouze v ptipadé, Ye se jednad o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemki, které tesi trvalé zébory, uveden
druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z divodu trvalého zaboru.

\V pripadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného
bFfemene na &asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovn&Z vyhotovi graficky névrh, u ného? zajisti souhlas UOZI Objednatele.

Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:
a) prislusnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahd, stejnopisy GP
potifebné pro zdpis do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi
poétu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks
navic). V pripadé aplikace zakona o urychleni vystavby [27] si Objednatel vyhrazuje
pravo upfesnit, resp. navysit poéet GP dle poétu spoluvlastnickych podili vaZicich se k
nemovité véci.,
b) U0ZI Objednatele, a to do 7 dnii od jeho potvrzeni katastrdlnim Gradem:
= elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ v digitalni formé
shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako souldst Zadosti
o potvrzeni GP,

= origindl souhlasného prohldéeni o shodé na prdb&hu hranic pozemkd, nebo
prohldgeni o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemkd,

= digitdlni vyjadFeni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt formatu),

= 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky Objednatele (SS, S7G,
OR, TUDC),

= informace o parceldch, jez jsou pfedmétem GP,

= plilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na casti pozemku, v niz bude vidy
uvedeno ¢&islo a nazev PS ¢&i SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno
(ndzev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke
stanieni trati, délka vécného biemene a vyméra jednotlivych ¢&asti pozemkd
dotéené vécnym bremenem, ato dle porovnani se stavem evidence pravnich
vztahd,

= u ostatnich geometrickych pland bude pfilohou situaéni vykres s vyznadenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a &isla prislusnych Casti Dila.

Z&vazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych pland:

s Zdakon &. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon),

= Vyhlaska ¢ 357/2013 Sh., o katastru nemovitosti (katastralni vyhldska),

= (SN 73 6301 projektovani Zelezni¢nich drah - bfezen 1998 (¢ast 6 Obvod a k¥izeni
drahy),

= Z&kon &.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20] a vyhlaska
¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, v platném
znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a priloha ¢. 3 vyhlasky).

4,14.2.2 V piipadé doplnéni geodetickych a mapovych podklad( (pfi umist&ni novych objektl
mimo stdvajici hranici obvodu drédhy nebo z dlvodu zastaralych podkladd) je
soudasti zakazky jejich doplnéni Zhotovitelem.

4.14.2.3 PHipadné doplnéni od objednatele prevzatého ZBP a prevzatych ZMP zajisti
zhotovitel po dohodé se spravcem ZBP a ZMP (SZG).

4.14.2.4V prab&hu zpracovani dokumentace budou Zhotovitelem provedeny veskeré
prizkumy a méFeni v rozsahu potfebném pro Fadné zpracovéni dokumentace.

4.14.2.5V prib&hu zpracovani dokumentace si Zhotovitel ve spolupraci se spravci
ptislusnych TU zajisti archivni dokumentaci objektl dot&enych stavbou a dalsi
podklady, nutné k navrhu technického feseni stavby.
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4.15 Zivotni prostiedi

4.15.1 Cdst dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostiedi® bude zpracovédna v obecné roviné
a ¢lenéna nasledovné:

4.15.2 Technickd zprava vlivu stavby na ZP — popis jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi, diraz
bude dale kladen na kapitoly:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

biologicky priizkum bude proveden formou struéné rederée, diraz bude kladen na
zvlasté chranéné (kriticky ohroZzené asilné ohrozené) druhy Zivocichl. Z pohledu
ochrany pfirody a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zamér nachazi ve
zvlagté chranéném dzemi (ZCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP), prirodnim parku,
pfipadné v lokalité soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a vypoidddna bude existence
pamatného stromu a skladebnych prvki Gizemniho systému ekologické stability (USES)

jestlize mezi jednotlivymi fédzemi pfipravy uplyne delsi doba (vic jak 4 roky), je zapottebi
provést aktualizaci biologického priizkumu

dendrologicky prtizkum - kapitola bude zpracovana v souladu s Metodickym pokynem ze
dne 31. 10. 2016, &.j.: 43941/2016-SZDC-015 (v platném znéni), predevsim s ¢asti 11,
kapitolou VII Kaceni vyssi zelené v pfipadé investic na Zelezniéni dopravni cestg.
Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, vjakém reZimu budou jednotlivé
dreviny/zapojeny porost kéceny (zédvazné stanovisko ke kéceni, zésah do VKP, tdrzba).
V pfipadé kéceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zaji¢tovat v ramci
provozuschopnosti drahy pfislu§né OR, je nutné do dokladové &asti doloZit dohodu
s prisludnym OR. V opaéném piipadé je nutno uvést, ze dohoda s pFislusnym OR nebyla
mozna

hluk ze stavebni cinnosti - kapitola bude zpracovéna v souladu s Nafizenim vlddy ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjSich predpisd. Bude minimalizovédn vliv hluku a vibraci na okolni chranéné
prostory dle zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané veFejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zékond. Budou stanovena piipadnd kompenza&ni opatfeni a omezeni pro
fazi realizace

bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatizeni Gizemi, pak bude sou&asti
dokumentace hlukova studie véetné méfeni hluku a vibraci v souladu s Metodickym
pokynem pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zelezni¢ni dopravy ze dne 4.1.2018,
&.j.:50023/2017-572DC-GR-015

odpadové hospoddfstvi - bude zvdZena nutnost vzorkovani v mistech moZné
kontaminace povrchu a podloZi. Pfipadné vzorkovani probithd po konzultaci
s pracovnikem Spravy trati a pfizvdn je rovnéZ zdstupce Objednatele. Bude vyfedena
likvidace a skladovéni odpadd, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem neéistot
v zastavéném Uzemi. Veskerd &innost na tomto (seku bude probihat v souladu se
zékonem €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a jeho provad&cimi predpisy

v pfipad€ odstrafovéni Casti staveb bude v rdmci stavebné technického prizkumu
provedena prohlidka zamérena na Céasti stavby, které se po vyjmuti ze stavby stanou
nebezpecnymi odpady (napf. azbest, PCB, mista znecist&na ropnymi latkami)

bude feSeno vhodné ekonomické vyuZiti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Gcely stavby
a alternativni moZnosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit néklady na
odvoz a uloZeni na skladce.

pred realizaci stavby bude provedeno podle potfeby stavu zdméru do-vzorkovéni, ke
kterému bude pfizvan Objednatel.

4.15.3 Ochrana vod - bude vypracovan navrh zésad pro naklddani se zavadnymi ldtkami. V piipadé
situovdni zaméru v aktivni zéné zéplavového lizemi a v zaplavovém Gzemi pro Q 100 bude
pfed realizaci zéméru vypracovan povodfiovy pldn. Havarijni pldn v rozsahu, vyhlagky ¢&.
450/2005 Sb., bude zpracovén v pfipadé zachdzeni se zdvadnymi latkami ve vétsim rozsahu,
nebo pokud je zachdzeni spojeno se zvySenym nebezpedim pro povrchové nebo podzemni
vody.
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4,15.4 Bude zajisténo odlivodnéné stanovisko orgdnu ochrany piirody dle § 45 i zakona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Soucasti zadosti bude mapovy
vystup s vyznaéenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostiedi v okoli stavby.

4.15.5 Na zdkladé od@vodnéného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude pfislusny organ

ochrany pfirody poZadan o vyjddieni dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na
Yivotni prosttedi. Thned po obdrzeni budou vyjadieni predana zédstupci Objednatele.

4.15.6 Dokladové &ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude uspofadéna do
samostatné podslozky. Zde bude Fazeno: stanovisko k lokalitdm NATURA 2000, vyjadFeni
k EIA, zdvazné stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zésahu do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF,
vyjadieni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

4,16 Smluvni zajisténi a dokladova cast
4,1.6.1 Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vypoiadani:

a) u trvalych zaborl v pfipadé déleni pozemkl je to geometricky plan (GP), Zadost
o souhlas s délenim pozemku jednotlivych vlastnikd, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF
a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se zakonem ¢&. 416/2009 Sb. v platném znéni,

b) u docasnych zadborl podepsany formulaF ,Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim
zamérem",

c) u zaborl pozemkl k zatiZeni vécnym bfemenem geometricky pldn (GP) a znalecky
posudek vyhotoveny v souladu se zdkonem ¢&. 416/2009 Sb. v platném znéni,

d) formuldife Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, navrhy kupnich
smluv a smluv na vécnd bfemena predd na vyZzadani Zhotoviteli oddéleni majetkového
vyporadani. Tyto ndklady jsou nedilnou soucasti rozpoctu.

4.16.2 V réamci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajidténi na ptipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizacni, plynovodni apod.), pokud
si to povaha stavby ¢i navrzené technické Feseni vyzaduje.

4,16.3 V ramci smluvniho zajiéténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajiéténi za pFipojeni k pFenosové nebo distribuéni soustavé, nebo je poZadovano, aby se
Objednatel podilel podle vy$ky odebiraného pfikonu na thradé opravnénych nakladd
provozovatele prenosové soustavy, nebo provozovatele prislusné distribucni soustavy
spojenych s ptipojenim svého zafizeni, které plyne ze zékona ¢. 458/2000 Sb. Jedna se taky
o prelozky zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni distribuéni soustavy a pfelozky rozvodnych
tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na naklady
Objednatele, pFicemZ vlastnictvi zaFizeni prenosové soustavy, distribu¢ni soustavy
a rozvodnych tepelnych zafizeni se po provedeni prelozky neméni.

4.16.4 V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajiéténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo ptekladku nadzemniho nebo podzemniho
vedeni vefejné komunikaéni sité¢ elektronickych komunikaci, ato na Urovni stdvajiciho
technického Fedeni, které plynou ze zakona ¢. 127/2005 Sb.

4.16.5 V rdmci projednani Zhotovitel dila zajisti vSechny potifebné podklady pro spolecné fizeni.
Zadost o spole¢né povoleni podd Zhotovitel.

4.16.6 Zhotovitel bude v&&i obdrzenym stanoviskiim dotéenych organd stdtni spravy, instituci na né
reagovat, vyporadéavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat
objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné Gcastnit jednani
s dotéenymi orgdny a organizacemi.

4.16.7 Soulasti povinnosti zhotovitele je izajisténi strukturovaného cloudového uloZisté pro
uklddani ve&kerych dat, které jsou soucasti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich prehledd. Data
budou strukturovana minimalné dle &lendni &asti H Doklady, ke kazdé dil¢i c¢asti bude
vytvofen prehled s informacemi o jiz zajisténych dokladech itéch, které se teprve zajistuji
nebo budou zajidtovany.

4.16.8 Minimalni rozsah prehledd pro:
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a) projednani dokumentace na poraddch, zdznamy a zépisy z porad — potadové ¢&islo, typ
porady, datum, informace o odeslani zapisu zi¢astnénym,

b) projednani se statni spravou, dotéenymi orgdny, dotéenymi provozovateli a ostatnimi
Ucastniky spolecného Fizeni — pofadové ¢islo, ndzev subjektu, adresa, datum obeslan,
Cislo jednaci, datum doruéeni, kladné/kladné s podminkou/zéporné, poznamka,

c) projednani se spravci inZenyrskych siti — pofadové &islo, ndzev subjektu, adresa, datum
obeslani, Cislo jednaci, datum doruéeni, kladné/kladné s podminkou/zéporné,
poznamka,

d) Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti,

e) Dokladova ¢ast Zivotni prostiedi.

Koordinator BOZP na stavenisti v pfipravé

Souddsti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych dinnosti koordinatora BOZP
(bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci) na stavenisti odborné zplisobilou osobou a to ve fazi
piipravy stavby (vSe dle ustanoveni Zakona & 309/2006 Sb. v platném znéni) véetnd
dodéni vSech podkladd potFebnych pro dinnost koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti jiz ve fazi pfipravy, tj. v rdmci zpracovdni projektové dokumentace pro
spolecné povoleni, ato v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedna o innosti, jes
jsou popsany ve vzoru smlouvy na vykon dinnosti koordindtora BOZP na staveniéti ve fazi
pFipravy stavby - viz 4.8.2 Stanovené &innosti koordinétora:

a) vypracovani pldnu bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na staveniéti odborné
zplisobilou osobou dle Zdkona & 309/2006 Sb. v platném znéni (déle jen ,plan BOZP"“)
vletné d&asti tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pii praci p¥i udrfovacich
pracich stavby ato vSe pred zahdjenim praci na staveni$ti v souladu § 14 vyse
uvedeného zdkona,

b) kontrola navrhovanych projektovych feseni z pohledu BOZP a zajisténi zapracovéni
pripadnych zmén,

c) Ucast na poradach a schiizkdch svolanych projektantem stavby, a to i dil&ich,

d) prohlidka mista stavby a stavenisté véetné zdokumentovani zésadnich informaci - jako
jsou spolecna pracovidté ZelezniCar a ostatnich profesi majici pracoviété na staveniéti,
vliv na cestujici vefejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

e) vypracovéni prehledu pravnich predpisi tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostfednimu okoli,

f)  vypracovani pfehledu osob nachézejicich se na stavenidti (zamé&stnanci Sprévy Zeleznic,
stdtni organizace, CD a.s., CD-CARGO, cestujici vefejnost, civilni osoby, zaméstnanci
ostatnich dopravci atd.),

g) jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostifednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a &innosti vystavujici fyzické
osoby zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

h)  zajisténi veskerych podkladd odpovidajicich ndrodnimu standardu bezpeé&nosti, ochrany
zdravi nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostedi
a podminek vykonu préce, na které je tfeba vzit zietel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci. Plan BOZP musi byt zpracovan pro stavbu a pro Udrzbu stavby po jejim
dokonceni,

i)  zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim,
klimatickym a provoznim podminkéch stavenisté Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpeéné a zdravi neohroZujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsén vsemi zhotoviteli, pokud jsou v dob& zpracovani planu
znami; vytvofit v planu BOZP pfilohu ,Nesoulady" pFi Fedeni problematiky BOZP,
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1)

zajisténi souladu navrhovaného technického Feseni a navrhovaného postupu organizace
vystavby s poZadavky prévnich predpist tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostredi.

4,17.2 Stanovené ¢innosti koordinatora BOZP.

4.17.3 Uréeny Koordindtor BOZP na stavenidti ve fazi pfipravy stavby - zpracovdni projektové
dokumentace zajituje pro zadavatele stavby v souladu se Zakonem & 309/2006 Sb.
a natizenim vlady & 591/2006 Sb. vde v platném znéni zejména tyto cinnosti:
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a)

b)

c)

d)

e)

zpracovat a predat zadavateli stavby:

o pred nabytim pravni moci spoleéného povoleni prostfednictvim zhotovitele
projektové dokumentace Pldn bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
véetné &asti pro Gdrzbu stavby po jejim dokonceni (déle jen ,plan BOZP"),

o prehled pravnich predpisi tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, ochrany vefejného zdravi a zivotniho prostiedi vztahujicich se ke stavbé
a jejimu bezprostiednimu okoli,

o zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpedich
a rizicich, kterd se mohou pFi realizaci stavby a v jejim bezprostfednim okoli
vyskytnout, se zfetelem na préce a &innosti vystavujici fyzické osoby zvySenému
ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

o daléi podklady odpovidajici ndrodnimu standartu bezpecnosti, ochrany zdravi nutné
pro zajisténi bezpe&ného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek
vykonu prédce, na které je tfeba vzit zietel s ohledem na charakter stavby a jeji
realizaci,

o zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich
pracich na stavbé - je soulasti planu BOZP pro pouZiti po dokonceni stavby
a koordindtor BOZP ho zpracuje do doby preddni a pfevzeti projektové
dokumentace stavby zadavatelem stavby,

o v elektronické podobé odevzdat predvyplnény dokument ,Oznameni o zahdjeni
stavebnich praci vzor Sprava zeleznic, OR Plzen."

zabezpedit, aby plén BOZP obsahoval, pfiméFené povaze a rozsahu stavby a mistnim
klimatickym a provoznim podminkdm na stavenisti (daje, informace a postupy,
zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici
prace, a aby byl odsouhlasen a podepsén vdemi zhotoviteli projektu, vytvofit v planu
BOZP prilohu ,Nesouladd" pf¥i feSeni problematiky BOZP

navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

o nejvhodnéjéi bezpelnostni FeSeni pro zabezpeceni jednotlivych druht postupu praci,
véetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, avéas informovat
odpovédnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, véetné provadéni kontroly
plnéni téchto pojmenovanych opatteni, tj. zda byly provedeny zmény v projektové
dokumentaci stavby a jejich zaznamenani v priloze ,Nesoulady",

o technickd tedeni nebo organizaéni opatfeni, kterd jsou z hlediska zajiSténi
bezpe&ného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace
vhodnd pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecriuji
souéasné nebo v navaznosti,

o do &asového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych bodd tykajicich se
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

predavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz
uréen, bez zbyteéného odkladu vedkeré dalsi informace o nebezpecich, bezpecnostnich
a zdravotnich rizicich, které jsou mu zndmy a které se dotykaji jejich ¢innosti

dbat, aby doporucované feseni bylo vzdy:

o  technicky realizovatelné,
.Vystavba PZS km 28,870 (P1361) trati Bfeznice - Strakonice"

Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spoleZné povoleni



f)

a)

h)

o v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiéténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci,

o ekonomicky pfimérené s prihlédnutim k Géelu stanovenému zadavatelem stavby.
poskytovat:

v ’ ’ a7 v o sV, v Y v e
o odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavk( na zajisteni bezpecné
a zdravi neohroZujici préce a ochrany pracovniho a Zivotniho prostredi,

e odborné konzultace a doporudeni tykajici se odhadu délky &asu potifebného pro
provedeni planovanych praci nebo dinnosti se zfetelem na specificka opatreni,
pracovni nebo technologické postupy a procesy a potiebnou organizaci praci
v pribé&hu realizace stavby,

e odbornou podporu zadavateli stavby pfi jedndnich s orgdny statni spravy
a samospravy,

Ucastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem
stavby a v rozsahu predchozich bodl zajistit zapracovani pozadavki na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci.

pfi vykonu své &innosti se zamé&tuje zejména na:

o charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich souborl a stavebnich
objektl,

e zdroje ohroZeni zdravi a bezpecnosti pracovnikd,

e ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnancl Spravy Zeleznic, statni organizace
a tietich osob nachdzenich se na stavenisti,

o bezpecnostni pdsma, zabezpedleni stavenisté a stavby,
o zplisoby pozadovaného omezeni rizikovych vlivd,

e vnitfni komunikace a (inikové cesty, pfedeviim s ohledem na PO (poZ&rni ochranu)
stavby a stavenisté,

e ochranu pracovnikd a pracovniho prosttedi pied Ucinky Skodlivin,
’ ’ « 710 . . .

° skladovani materialu a manipulace s nimi,

e vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materidlem,

e technické zafizeni, bezpe¢né pfistupy a plochy pro obsluhu, Udrsbu a opravy
objektd a technickych zafizeni,

o skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi.

zjistit pfi  mistnim Setfeni vechny pracowste draznich zaméstnanci a dalich
zaméstnancy toto zdokumentovat, predat vsem prlslusnym prOJektantum a zapracovat
do planu BOZP, aby byla pFijata véas takovd U&inna opatfeni, jez jim zajisti bezpecny
pracovni vykon na vSech pracovistich a nerudeny vykon dopravni sluzby na draze
provozované Spravou Zeleznic, statni organizace.

4.17.4 Urceny koordinator BOZP md predevsim tyto povinnosti:
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a)

b)

koordindtor BOZP pFi své cinnosti postupuje s odbornou pééi a uskute&fiuje tyto ¢innosti
kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podminkami
stanovenymi touto smlouvou, vSemi nize uvedenymi souvisejicimi dokumenty
a podklady a obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky,

respektuje zmény obecné zévaznych pravnich pfedpist, internich predpis zadavatele
stavby a norem, které se tykaji predmétu smlouvy i predmétné stavby, i pokud k t&mto
zméndm dojde b&hem Ucinnosti této smlouvy atyto zmény se maji vztahovat ina
stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto
zmény budou FeSeny pisemnymi dodatky k této smlouvg,
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c) seznami se se vdemi dokumenty a podklady, nutnymi kFadnému plnéni svych
povinnosti, a jez jsou pro néj zédvazné,

d) véechny dokumenty a podklady, které koordindtor BOZP pievzal od zadavatele stavby
a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinator BOZP opravnén bez
predchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uzit k jinym Géellim neZ k plnéni
svych povinnosti,

e) mize provadét svoji ¢innost pouze za pfedpokladu, Ze je osobou odborné zplsobilou ve
smyslu § 10 Zakona & 309/2006 Sh. v platném znéni a ma potfebné opravnéni
k podnikani vyZadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Koordindtor BOZP je
povinen po dobu trvdni své ¢innosti udrzovat v platnosti doklady prokazujici veskeré
kvalifika¢ni predpoklady pro vykon své funkce. V pfipadé nutnosti obnoveni platnosti
takovychto dokumentd je koordindtor BOZP povinen bez zbytecného odkladu predlozit
zadavateli stavby a Objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou o ¢islo smlouvy a nazev

stavby,

f)  neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby a Objednatele
dinnosti prevést na jinou osobu prava, povinnosti a zévazky vyplyvajici z uzaviené
smlouvy,

g) Ustni informaci, upozornéni, opatfeni, doporuceni a podnéty je koordindtor BOZP vzdy
povinen bez zbyte&ného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou formou zadavateli
stavby,

h) plné rudi za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby pFedéni stavenisté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plné rudi za kvalitu &asti pldnu BOZP tykajici se praci na (drzbé stavby po jejim
dokonéeni do doby predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

j)  p¥i plnéni pfedmétu své Ccinnosti bude postupovat komplexné s dislednou vniténi
koordinaci navrhovanych postupll, zejména z hlediska minimalizace omezeni zpracovani
projektové dokumentace a realizace stavby,

k) bere na védomi, e veSkeré informace, tykajici se predmétu této stavby, s nimiz bude
koordindtor BOZP pfichazet v prib&hu predsmluvnich jednani a v dobé& po uzavfeni
smlouvy do styku, jakoZ ivychozi dokumenty a podklady, pfedané mu zadavatelem
stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou divérné. Tyto informace nesmé&ji
byt sdéleny nikomu, kromé zadavateli stavby a tfetim osobam urcenym dohodou
smluvnich stran nebo tfetim osobdm v nezbytném rozsahu za Géelem plnéni povinnosti
koordindtora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této stavy a nesméji byt pouzity
k jinym G&elim, neZ k pInéni &innosti koordinatora v rdmci pfedmétu smlouvy na tuto
stavbu.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude pFednostng situovat celou stavbu na pozemcich ve vlastnictvi Ceské
republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni
organizace, nelze-li toto splnit, pak na pozemcich v majetku CD a.s. Umisténi stavby na
pozemcich jinych vlastnikdi je moZné aZ po odsouhlaseni Spravou Zeleznic, statni organizace,
na zékladé opodstatn&ného ndvrhu projektanta, jesté pred pouzitim ciziho pozemku.

Budou dofedeny majetkopravni véci - uvedeni hranic pozemkl do souladu se Zdkonem o
pozemnich komunikacich & 13/1997 Sb. v platném znéni, § 14, odst. 2, pismeno c):
,Sou&astmi ani prisludenstvim dalnice, silnice a mistni komunikace nejsou Uroviiové piejezdy
drah bez zdvor do vzdalenosti 2,5 m od osy krajni koleje a Uroviiové prejezdy drah se
zévorami ve vzdalenosti mezi zavorami, zafizeni k zabezpedeni pFejezdld drah, kolejovy
svréek tramvajové a Zelezniéni dopravy v Urovni vozovky do vzdalenosti 0,5 m od vné&jsi
hrany kolejnice, samostatna télesa drah."

Pokud stavba bude situovana na pozemky CD a.s., bude pfednostné respektovéna hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou pfevedeny do vlastnictvi Ceské republiky s prdvem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace). Soucdsti

,Vystavba PZS km 28,870 (P1361) trati Bfeznice - Strakonice"
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spole¢né povoleni



5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8
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dokumentace bude situace se zdkresem SO a PS v katastralni mapé s barevnym rozliSenim
pozemkd ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodarlt s majetkem statu zastoupeného
Spravou zeleznic, statni organizace a pozemkl CD a.s. uréenych k prevodu do vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodarlt s majetkem stdtu zastoupeného Sprévou Zeleznic,
statni organizace, pozemk{ CD a.s. a ostatni pozemky).

Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného zn&ni Smérnice & 20 ze dne
14.7.2017 &.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s téinnosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani ekonomického hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Yelezniénich staveb, jsou
stanoveny v ,Provddécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni
infrastruktury®, vydanych MD a ucinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni
metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb“ (dale
Metodika), kterd je piilohou pokynd.

Pokyny pro zpracovani dokumentace

a) Dokumentace pro spole¢né povoleni v podrobnosti zpracovani Projektové dokumentace
pro provadéni stavby (PDPS) -dle platné metodiky Sprévy zeleznic, statni organizace
véetné EH a souhrnného rozpoétu k projedndni.

Pocet vyhotoveni:

e 2xv listinné podobé, soupravy 1 - 2 s oznalenim k PRIPOMINKAM

e 4xvdigitalni podobé ve formé uzaviené obecné p¥istupné (,pdf")
vetné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn"“)

b) Cistopis dokumentace véetné EH - Cistopis. Souddsti bude i zpracovani a odevzdani
rozpoltu stavby v rozsahu ocenénych soupisli praci jednotlivych SO a PS a souhrnného
rozpoctu stavby.

Pocet vyhotoveni:
e 6x vV listinné podobé, soupravy &. 1-6
e  5x CD (1x oteviend forma, 2x TreeINFO a 2x forméat PDF)

c) Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby véetné neocené&ného soupisu stavebnich
praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér.

Pocet vyhotoveni:
e 5x CD (1x otevfena forma a 4 x formét PDF, vykaz vymér oteviend forma)

d) Kompletni vyhotoveni propoltli PS a SO véetné vieobecného objektu bude soudasti G.
naklady pare ¢, 1-3

e) Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude souldsti G. Naklady pare & 1-3
f)  Majetkopravni éast, paré 1-6

g) Plan BOZP, paré 1-6

h) Manual udrzby, paré 1-6

Razeni dokladl bude pfehledné se seznamem sporadovyml Cisly, uvedeni adres, &.j.
a platnosti dokumentd, popf. kontaktd. Ke véem doklad@m z projednani je nutny komentaf
projektanta, jak jsou fedeny pripominky obsaZené ve vyjadienich, resp. zda jsou vyjadreni
kladna. Vyjadfeni majici formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni
moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou &ist, ve které budou soustiedéna kladnd
vyjadfeni vSech dotcenych spravcl (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastnikd siti a ostatnich
organizaci (HZS, Spravy Zeleznic, statni organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci
Fizeni stavby v rdmci Sprévy Zeleznic, stdtni organizace a pro vydani spole¢ného povoleni.
Soucasti dokladové casti budou kromé jiného stanoviska dotéenych slo¥ek Spravy zeleznic,
statni organizace (GR, SSsz, OR) Prace na dokumentaci bude ukon&ena aZ po schvaleni
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projektu stavby, vydani spole¢ného povoleni v pravni moci a vyfeSeni majetkopravnich
vztahd.
5.1.9 Digitalni odevzdani bude obsahovat Fazeni o délce cesty max. 225 znakd v&. ndzvu a pfipony

cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude obsahovat
mapu slozek a soubor s vypisem nezkracenych nazvi slo¥ek a soubord.

6. SOUVISEJICci DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zévaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami as internimi predpisy a dokumenty objednatele
(smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pFistup ke vdem svym internim pfedpisim a dokumentim
nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky,
Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc
kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, 972 741 769, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nds / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty

a predpisy"

7. PRILOHY

7.1.1 Neobsazeno

Vypracoval: Martina Janacova
Dne: 19.06.2020

Dne:

Schvalil:

Digitalné podepsal Ing. Karel Tyr
Datum: 2020.06.24 19:21:41 +02'00'

Ing. Karel Tyr

namé&stek Feditele OR Plzefi pro techniku
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