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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.
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1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

2.2

3.
3.1.1

3.1.2

4.1
4.1.1
4.1.2

4.1.3

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah predmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce kotelny vcetné rozvodi a
upravy elektroinstalace na TO C. Krumlov" jejimz cilem je rekonstrukce kotelny,
véetné rozvodd.

Rozsah Dila ,Rekonstrukce kotelny véetné rozvodi a Gpravy elektroinstalace na
TO C. Krumlov" je stanoven projektovou dokumentaci, polozkovym soupisem praci
s vykazem vymeér a doplnén ZTP v bodé 4.20.

Umisténi stavby

Provozni budova TO Cesky Krumlov je na zelezniéni trati Ceské Budéjovice - Cerny Kiiz
(& 194).

C. Krumlov, Nadrazni 281

Katastralni Gzemi: Cesky Krumlov, st. parcela ¢. 3700
Kraj: JihoCesky

TUDU: 0491E1

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektovd dokumentace ,,Ustfedni vytapéni TO Cesky Krumlov, &. p.
281", Bc. Michal Kohout, tel.: +420 603 173 912 Dolni Péna 102, PSC 377 01
JindFichdv Hradec, IC: 74536613

Souvisejici dokumentace

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorl, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pInéni Dila je i zajisténi koordinace pri realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

Vseobecné
Cl. 1.1.10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s
ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[28]. Identifikacni Udaje ve Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb
statnich drah) se vyplIni v rozsahu dle Pfil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]
a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného predani a prevzeti Dila
nebo jeho ¢asti do PredCasného uzivani Dila nebo ¢asti Dila ke Zkusebnimu
provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni vady nebo dokonceni
nedokoncené prace, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel je
povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

Cl. 3.1.2. VTP se méni takto:
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4.1.4

4.1.5

Zhotovitel je povinen pouzivat typizovany stavebni denik SZDC: Stavebni
denik (udrzba a opravy staveb statnich drah).

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny
ve vzoru tohoto stavebniho deniku. Kontakt, kde je mozné vzor SD
stahnout, samotné SD zakoupit, ¢i stahnout (vCetné pravidel cislovani),
jsou uvedené v zavérecné kapitole téchto VTP ,12. Pravni predpisy".

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zdaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které
vyplyvaji z PFil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do né&j
zejména zapisovany vsSechny zdznamy souvisejici se stavebni cinnosti,
kontrolou a vSechny skutecnosti dileZité pro vé&cné, Easové a finanéni
plnéni SOD, vietné mnoZstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni
mechanizanich prostfedkl bude uveden druh mechanizace (kolejové,
zemni ¢i specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vsak naradi.

4.1.6 Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

4.1.7

4.1.8
4.1.9

4.1.10

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i
nasledujici nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad réamec
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury pred =zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zdlvodnéni rozdild provedenych praci od Projektové dokumentace
(pokud je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcietné jejich pfiloh, pfipadné
stavebniho povoleni, odlvodnéni zmé&n materidld a zmé&n technického
Fedeni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednani,

d) Udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky cCinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky c¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky &innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud
je urcen).

Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.1) bude ulozen na pracovisti ¢lena osoby
Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle SOD.

Cl. 3.3.5. VTP se ruéi.

Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem pteéteni zaznamu)
Stavebniho deniku az po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby vietné Objednatele k
zdznamUm ve Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho
deniku do 5 pracovnich dnd po jejich predlozeni prisluéné opravnéné osobé
a Objednateli, podle toho, komu bude zadznam predlozen pozdéji.
NevyjadFi-li se Objednatel ve Ih{té 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl
predlozen zaznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zaznamu
souhlasi.

4.1.11 Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:
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4.1.20

4.1.

4.1.
4.1.
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4.1.
4.1.
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4.1.

4.1.

21

22
23
24

25
26
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29

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény
zastupce, nesouhlasi se zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné
osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen pfipojit k uvedenému
zdznamu do 2 pracovnich dnll po jeho zapsani své vyjadFeni a predat je v
tomto terminu na predem urceném a dohodnutém misté pro pfistup ke
Stavebnimu deniku. NevyjadFi-li Zhotovitel svij nesouhlas ve [hdté 2
pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo pfedlozeno predmétné vyjadreni, ma
se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasi.

V ¢l. 4.1.2. VTP se rusi text ,,... a financniho plnéni®.

V ¢&l. 4.1.4. VTP se rusi text ,,...Casti — Geodetickd dokumentace".
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

V ¢l. 4.2.1. VTP se rusi druhd a tfeti véta textu.

Cl. 4.2.2. VTP se rusi.

V &l. 4.2.9. VTP se mé&ni Ihdta z 21 dnl na 7 dnd.

Cl. 4.2.18. VTP se méni takto:

Pfistupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV
zpravidla po stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to
pozadovano, uzavie Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani.
Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou cisténi,
kropeni proti pradnosti a prib&Znou Udrzbu. Po ukonéeni stavby Zhotovitel
po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani pfipadné vzniklé
zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s
odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a
jejich znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17].
Zhotovitel odpovidd za vzniklé $kody zplsobené nedodrzenim téchto
povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uzivani a naklady na odstranéni
zavad jsou soucasti Ceny Dila.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.
Cl. 4.3.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny uUnik ropnych
latek ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb. [10].

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V &l. 5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dn{" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V ¢&l. 5.2.4. VTP se mé&ni Ihdta ze &tyf tydnd na dva tydny. Rudi se text “.... a pisemné
pfizvat dotlené organy verejné spravy (odbor zivotniho prostredi pfislusného Gradu)*.

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
V Cl. 6.3.2. VTP se text “TDS" nahrazuje textem ,Objednateli".
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zarizeni technické infrastruktury ve spraveé
mistné pFislusné OJ SZDC, Zhotovitel se zavazuje zazddat pisemnou
objedndvkou o jejich vytyéeni minimalné 5 pracovnich dnd pred zahajenim
vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

V ¢l. 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci® nahrazuje textem ,po opravé a Udrzbé"“, a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:
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Objednatel se =zavazuje zajistit a projednat Zzadosti o vyhotoveni
vylukovych rozkazl v souladu s Internimi predpisy Objednatele - SZDC
D7/2 [72].

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol™.

V Cl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text ,...je vedena jako samostatna polozka Soupisu
praci®.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel preda 15 dni pred zahajenim praci dle PDPS jedno pracovni
vyhotoveni PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke
schvaleni, v¢. pfipadného rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pripadnych  pfipominek a  schvaleni
Objednatelem preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do
7 dnl pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1
vyhotoveni v elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci
PDPS do 7 dnll pfed zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a
v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V €&l. 8.1.5. VTP se mé&ni Ihdta z 90 dnd na 30 dnd.

V &l 8.1.6. VTP se méni Ihdta ze 45 dnt na 15 dnd.

V &l. 8.2.2. VTP se rudi text"... a Smérnice SZDC &. 117 [79]"
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V &l. 8.2.8. VTP se rudi text ,.....v rozsahu pozadavkd prilohy ,H" - Dokladovéa &ast dle
Smérnice GR ¢. 11 [66]". Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Predani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich
pro technickou &ast do 2 mésicl, pro geodetickou ¢ast do 2 mésicl a
kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce
8.3.5 t&chto VTP do 3 mésici ode dne, kdy bylo vydan Zapis o predani a
prevzeti Dila, nejpozdéji vSak do terminu ukonéeni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle
pravidel pro vzajemnou vyménu digitalnich dat mezi draznimi a
mimodraznimi organizacemi [78] nasledovné:

2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancl
Poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila [19] a dolozit
splnéni této povinnosti pisemné pred predanim Stavenisté Zhotoviteli.

Rekonstrukce kotelny véetné rozvodd a Upravy elektroinstalace na TO €. Krumlov
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



4.2

4.3

4.4
4.4.1

4.4.2

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10
4.10.1

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20
4.20.1

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Doklady predkladané zhotovitelem

Revize a tlakové zkousky véetné priikazu zpUsobilosti UTZ.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha ¢&. 4.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadé&ni praci véetné& kontrolniho
a zkuSebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméFeném rozsahu nutném pro realizaci stavby
Dokumentace skutecného provedeni stavby

Zabezpecovaci zarizeni

Sdélovaci zafFizeni

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
Ostatni technologicka zarizeni

Zelezniéni svrsek

Centralni nakup materialu

Zelezni¢ni spodek

Nastupisté

Zelezniéni prejezdy

Mosty, propustky a zdi

Ostatni inzenyrské objekt

Zelezniéni tunely

Pozemni komunikace

Kabelovody, kolektory

Protihlukové objekty

Pozemni stavebni objekty
SO 01 Vypravni budova

Rozsah Dila ,,Rekonstrukce kotelny véetné rozvodil a Gpravy elektroinstalace na
TO C. Krumlov" je stanoven projektovou dokumentaci, polozkovym soupisem praci s
vykazem vymeér a doplnén timto ZTP v odstavci nize.

Pozadavky na novy stav

Demontdz stdvajiciho litinového kotle na pevna paliva véetné véech rozvodd UT +
radiatord v objektu.

Budou instalovana dvé tepelna cerpadla (vnéjsi a vnitfni jednotky), fidici jednotka a
proveden novy rozvod UT véetné radidtord. Budou osazeny regulaéni ventily
s termohlavicemi.

Rekonstrukce kotelny véetné rozvodd a Upravy elektroinstalace na TO €. Krumlov
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4.21
4.22

4.23

6.
6.1.1

6.1.2

7.
7.1.1
7.1.2

8/8

Propojeni nového topného systému s rozvadécem E ON na fasadé objektu.
Trakcni a energicka zafrizeni
Vyziskany material

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Zhotovitel opravy vypravni budovy musi dodrzovat zédkony Useku odpadového
hospodafrstvi a to predevsim Zakon ¢. 185/2001 Sb., zakon o odpadech, v platném
znéni.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUK

SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozZfiuje Zhotoviteli pFistup ke vdem svym internim predpisim
a dokumentim nésledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace

Technicka GstFedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"

PRILOHY
Projektové dokumentace ,Ustfedni vytapéni TO Cesky Krumlov, &. p. 281",

Soupis praci s vykazem vymér

Rekonstrukce kotelny véetné rozvodd a Upravy elektroinstalace na TO €. Krumlov
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby


https://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc

