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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1
i.1.1

i1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.2
1.2.1

Piredmét zadani

Predmétem dila je zpracovani dokumentace pro spolecné povoleni stavby (DUSP) v souladu se
smérnici SZDC SM62 Postupy v pFipravé investi¢nich staveb stitni organizace Spréva
zeleznicni dopravni cesty s Gcinnosti ze dne 21.1.2019 na investi¢ni vystavbu ,,Rekonstrukce
a rozdifeni prejezdu v km 4,233 (P1417) trati Ciéenice - Volary"®. DUSP bude
zpracovana v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znéni
zérovel v podrobnosti podle Smérnice GR ¢. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni,
spole¢né s pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel vyhldgek o dokumentacich staveb
¢.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Sou&asti dokumentace bude vypracovani
hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod 5. 1. 5), ¢innost koordinatora BOZP
v pFipravé (dale BOZP viz bod 4.17) a vykon autorského dozoru (dale AD viz bod 4. 1.19).

Postup zpracovani a projednavéni dokumentace musi odpovidat smérnici SZDC SM62 Postupy
v piipravé investicnich staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty.
Dokumentace bude zpracovana v podrobnostech PDPS (projektovd dokumentace pro
provadéni stavby) ve smyslu ¢l. 3, odst. 7 této smérnice.

Dokumentace bude obsahovat vsechny nalezitosti a bude zpracovana za Ucelem ziskani
spolec¢ného povoleni, v podrobnostech pro zadéni vybéru zhotovitele stavby na realizaci
(navrh specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
(vcetné vseobecného objektu a ocenéného i neocenéného soupisu praci).

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana podle vyhlasky Ministerstva
dopravy ¢. 146/2008 Sb., pfilohy ¢. 4, Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah
a staveb na draze pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) az e) stavebniho
zékona nebo pro vydani stavebniho povoleni, v platném znéni a zaroven v podrobnosti podle
Smérnice GR & 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s pokynem SZDC PO-
07/2019-GR ,Aplikace novel a vyhldek o dokumentacich staveb &.j. 25865/2019-SZDC-GR-
06 ze dne 15.5.2019.

Zhotovitel zarovel zajisti zpracovani vegkerych pottebnych prizkuml (geotechnickych,
geologickych atd.).

Cena za zpracovani dokumentace je koneénd, véetné& vdech poplatkll - napf. spoleéné
povoleni, zména zabezpedéeni, zvlastni uZivani atd., prlizkum0 a studi.

Zadavatel upozoriuje zhotovitele, na skutec¢nost, ze se jedna o investi¢ni stavbu financovanou
v rémci globalni poloZky rozpo&tu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN mtZe byt do 20 mil K&.
Rozsah stavby proto tieba prizplsobit splnéni hlavniho cile stavby viz bod 1.2.1. Rozéifeni
rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito zadavacimi podminkami je nutné prfedem
projednat s investorem stavby. V pfipadé, Ze dle pozadovaného rozsahu stavby dojde k
prekroceni Castky 20 mil. K& nebo stavba nedosdhne ekonomické efektivnosti, bude
pristoupeno k redukci rozsahu stavby o objekty, které bezprostfedné nesouvisi s hlavnim
zamérem stavby.

Hlavni cile stavby

Hlavnim cilem stavby: ,Rekonstrukce a rozsifeni prejezdu v km 4,233 (P1417) trati
Cicenice - Volary" je odstranéni potencionadlné nebezpeéného mista, za které Ize Groviiové
kiizeni pozemni komunikace s drahou, zabezpecené pouze prejezdovym zabezpecovacim
zafizenim svételnym bez zdavor, zcela jisté povazovat. Od roku 1995 jsou zde evidovany Ctyfi
mimoradné udalosti (v r. 2002, 2007, 2011 a 2018).

.Rekonstrukce a rozéiteni prejezdu v km 4,233 (P1417) trati Citenice - Volary"
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1.3  Umisténi stavby

Kraj: Jihocesky
Okres: Strakonice
Katastralni izemi: Vodnany

Tratovy usek:

0461 Ci¢enice (mimo) — Nové Udoli (véetné)

Defini¢ni Gsek:

046102 Cicenice — Vodiany
0461B1 Vodnany

Staniceni zacatku a konce stavby:

Km 3,000 - 4,620

1.4 Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. | Regionalni
' Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4
'Souéést sité TEN-T NE
"&islo trati podle Prohlageni o draze 226 00 -
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 708A
"Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 197

Cislo tratového a definiéniho tGiseku

046102; 0461B1

Tratova tiida zatizeni

Cc2
'Maximalni tratova rychlost 50 km/h
" Trakéni soustava nezavisla a
| Poéet tratovych koleji 1

Spravcem zatizeni je Sprava Zeleznic, statni organizace — OR Plzef

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani

Dokumentace skuteéného stavajiciho stavu a podklady od jednotlivych Sprav OR Plzef si

zhotovitel v rdmci pInéni pfedmétu dila zajisti u jednotlivych sprdv OR Plzefi, které je na

Aktualizované geodetické a mapové podklady vcetné geodetického zaméFeni do hranic drahy

a platného ZBP zajisti Objednatel prostiednictvim SZG Praha s platnosti zamé&¥eni k datu dle
VD pro nasledujici Useky traté: km 3,000 - 4,800. Pfipadnad aktualizace a dométeni
geodetickych a mapovych podkladd je pfedmétem dila Zhotovitele a Zhotovitel si je naceni.

2.1.1
vyzadani poskytnou.
2.1.2
2.1.3 Stavajici karta prejezdu P1417 v km 4,233.
2.1.4

Metodicky pokyn SZDC MP Konfigurace piejezdovych zabezpetovacich zafizeni svételnych &

j. 53749/2019-SZDC-GR-014 ze dne 30. 9. 2019.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1

Koordinace s jinymi stavbami: ,ZvysSeni rychlosti v tratovém Gseku Vodhany - Bavorov".

«Rekonstrukce a rozgifeni prejezdu v km 4,233 (P1417) trati Ci¢enice - Volary"
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3.1.3

3.1.4

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

Opravna prace OR Plzei: ,Ztizeni bezstykové koleje v tseku Ci¢enice — Vodhany". Piehled
aktualnich opravnych praci OR Plzen bude predan pfi zahdjeni projekénich praci.

Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi pripadné aktudiné
zpracovavanymi investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pripadné ve stadiu
zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

V ramci zpracovani stupné DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v dobé zadani
dila nejsou zndmé a budou ovéfeny aZ v priib&hu projekénich praci.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Vseobecné

Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré cinnosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projedndni a zajisténi véech potiebnych podkladl a certifikatl nutnych k vydani
spole¢ného povoleni dle Zakona ¢. 183/2006 Sb. o lizemnim planovani a stavebnim fadu
(Stavebni zdkon), v platném znéni, véetné& provad&cich piedpisl k tomuto zédkonu v platném
znéni.

Soucdsti povinnosti Zhotovitele je na zdkladé pozadavku stavebniho zakona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pripravé a zhotoveni stavby dle Zakona ¢. 360/1992 Sb.
o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inZenyr
a technik &innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto
zakonu v platném znéni.

Soucdsti povinnosti Zhotovitele je i zajiSténi veskerych cinnosti koordindtora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti ve fazi pfipravy, tj. pii zpracovani projektové
dokumentace, a to v souladu se Zakonem ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dal$i pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (Zdkon
o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, véetné
provadécich piredpisll k tomuto zékonu v platném znéni.

Dokumentace pro spoleéné povoleni bude v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006 ze dne
30.06.2006 v platném znéni, spolec¢né s pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel a
vyhlasek o dokumentacich staveb ¢.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019.

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni poZadavk( vyplyvajici z vyjadfeni dotéenych organt
a osob zti¢astnénych na pripravé a schvalovani dila a to ve vzdjemné soudinnosti a ndvaznosti
se zadavatelem.

Technické Feseni bude Fadné projednano a veskeré pripominky véech draznich a mimodraznich
organll a organizaci, které budou akceptovény, budou zapracovany v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navriena dle Smérnice SZDC ¢. 32 ,Zasady pro rekonstrukci regionalnich
drah".

V dokumentaci nesmi byt navrzena feSeni vyzadujici vyjimku z norem a predpist. Bude-li v
dokumentaci stavby mimoradn& navrhovéno technické feSeni odchylné od ustanoveni CSN,
TNZ nebo piedpisti SZDC, provede projektant zdGvodnéni a porovnani navrzeného feéeni a
zajisti souhlas gestorského Utvaru daného predpisu a normy s odchylnym feSenim. Pfipadné
navrhované vyjimecné nebo odchylné feseni bude predem projednano na pracovni poradé za
G&asti objednatele a vSech dotéenych slozek Spravy Zeleznic, statni organizace, CD a.s.,
Drazniho Ufadu a budou doloZeny v dokladové casti.

Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Spravy Zelezni¢ni
geodézie Praha (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakézky pro vyhotoveni dokumentace.
Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti zhotovitel v rdmci zpracovéni projektové
dokumentace.

Zhotovitel svold do jednoho mésice od podpisu SoD vstupni poradu, kterd mize mit formu
mistniho &etfeni a pochlizku se zastupci pFislusného OR a zadavatele za UG&elem
vybéru /umisténi/upfesnéni stavby. Z mistniho &etfeni a pochlizky projektant vyhotovi

+Rekonstrukce a rozgifeni prejezdu v km 4,233 (P1417) trati Cicenice - Volary"
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zaznam, jehoz prilohou bude prezencni listina. Zapis bude rozeslan véem z(icastnénym. Zapis
véetné prezencni listiny bude soucésti dokladové ¢asti projektové dokumentace.

4.1.10 V prib&hu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potfeby a pozadavku

objednatele. Z jednani bude proveden zépis, jehoz prilohou bude prezenéni listina. Zapis
véetné prezencni listiny bude soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace.

4.1.11 Zhotovitel zajisti jednani o zavérecném projednani piipominek, na které pozve investora

a dotéené organizacni slozky Spréavy Zeleznic, statni organizace a CD a. s. (nebo jiné dotéené
organizace). Po projedndni pfipominek zajisti zapracovani zadavatelem prijatych pripominek
do dokumentace. Soucasti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta
k pfipominkdm. Navrh vyporadani pripominek bude zaslan nejpozdé&ji s pozvénkou na
zavérecné projednani. Z jednani bude proveden zdpis. Zapis véetné prezenéni listiny bude
soucasti dokladové Casti projektové dokumentace.

4.1.12 Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostateéném casovém

predstihu minimalné 7 dnti pied terminem porady vyhradné elektronickou formou.

4.1.13 Soucasti pozvanky na zavérecné projednani bude pisemné vyporadani véech pFipominek.

4.1.14 Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zdstupce Objednatele, jehoZ se

projednavana problematika také tyka, musi pFimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace
s nepfizvanym zdastupcem dodate¢né dokumentaci nebo jeji dil¢i ¢ast projednat. Ovlivni-li
vysledek tohoto projednani zadvéry predchoziho projednéni, je nutno opakovat projednani
dokumentace za Gcasti véech dotéenych zastupcli Objednatele. Dodateéné projednani musi byt
provedeno vzdy v soucinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

4.1.15V pripadé navrhu technického feseni navrzeného odchylné od platnych legislativnich

ustanoveni a internich dokumentt a pfedpisti Objednatele, musi byt souc¢asti dokladové &asti
H vyjadfeni a souhlas s tlevovym Fedenim pfisluSnych dotéenych organli a osob, pripadné
kompetentniho Gtvaru Objednatele. Tato podminka musi byt splnéna pro Faddnou akceptaci
dila.

4.1.16 V piipadé zmén v Soupisu praci béhem zaddavaciho Fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel

provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech priloh dokumentace, kterych se tyto zmény
tykaji nejpozdéji pred zahajenim realizace stavby.

4.1.17 Cistopis definitivniho odevzdéni dokumentace bude autorizovan a &slovan dle pokyn@

Objednavatele, minimalné vsSak v Sesti soupravach. Na koordinac¢nich vykresech bude
potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektl
a provoznich souborli stavby, pFipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s
otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

4.1.18 Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni Géelnosti

investicni akce. Zejména se jedna o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury, stability GVD,
zvyseni rychlosti, snizeni podilu dopravnich zaméstnanci na Fizeni dopravy, snizeni vlivu vyluk,
zvyseni bezpecénosti zelezniéni a silni¢ni dopravy apod.

4,1.19 Na zakladé pozadavku Stavebniho zdkona bude souddsti povinnosti Zhotovitele i &innosti

spojené s vykonem Autorského dozoru (AD) projektanta v pribéhu pripravy a realizace dila
dle Zakona ¢. 360/1992 Sb. Naplini prace AD je dodrZeni hlavnich zdsad celkového fedeni DUSP
a udrzeni souladu mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel
dokumentace pro DUSP bude AD vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Udast na predani stavenisté Zhotoviteli. Stavenisté pfedava Objednatel a Autorsky dozor
kontroluje, zda skuteénosti zndmé v dobé preddvani stavenisté odpovidaji predpokladtim,
podle kterych byla vypracovana projektova dokumentace.

b) Ué&ast na kontrolnich dnech stavby a spolupréce s ostatnimi partnery p¥i operativnim
Fedeni probléml vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického
hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou projektovou
dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny spoleénym Fizenim
a stanovisky dotéenych G&astnik(l vystavby, kterd jsou ve spoleéném fizeni stanovena
jako zavazna.

.Rekonstrukce a roz&ireni prejezdu v km 4,233 (P1417) trati Ci¢enice - Volary®
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d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pripadé zjisténi nesouladu
mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti neprodlené
informovat.

e) Souddsti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby ve
stadiu 4 po zaddvacim fizeni na realizaci, a v pfipadé vyzadani objednatelem zpracovani
souhrnnych rozpodtl ve stddiu 5 v prlib&hu realizace a souhrnného rozpodtu ve stadiu 6
po ukonéeni stavby, dle Smérnice SZDC ¢&. 20 v platném znéni.

4.1.20 Zhotovitel v ramci zpracovani dokumentace pro spole¢né povoleni stavby navrhne takové

4.1.21

4.1.22

4.1.23

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

zafizeni, které bude spliiovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI).
Posouzeni shody navrhovaného technického Feseni s podminkami interoperability
zajisti projektant u opravnéné certifikaéni organizace.

Soucasti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inZzenyrské opatieni (DIO) véetné
navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné pfislusnym DI Policie CR, spravcem komunikace
a odborem dopravy povéreného Uradu.

V pfipadé vzniku vyziskaného materidlu bude pfesné stanoven rozsah a mnoZstvi ostatniho
vyziskaného materidlu k daldimu moZnému vyuZiti a manipulaci s nim dle Smérnice SZDC ¢&.
42 - Hospodareni s vyziskanym materialem, v platném znéni. V ptipadé, Zze pouZité dfevéné
prazce nebudou slouzit op&tovnému pouZiti k plvodnimu Géelu, je nutno je zaradit pod
katalogové ¢islo 17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpe¢nym odpadem, pfipadné je mozny
jejich prodej a ndsledné vyuziti dle podminek a omezeni stanovenych dle Natizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, pfiloha XVII, polozka 31, odst. 2c.

Soucasti dokumentace bude poZarné bezpecnostni zprava pro ziskéni stanoviska dotéeného
orgdnu na Useku pozarni bezpecnosti.

Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vé.
vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloudenych &asti
koleje, popt. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy v celém FeSeném Useku,
v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé casové obdobi s rozdilnym rozsahem vylouéenych
koleji/zZ:

a) délka trvani vyluky v kalendatnich dnech (popf. v hodindch u vyznamnych dennich nebo
nocnich vyluk zastavujici provoz);

b) vymezeni vyluéovanych koleji (nameznikem ¢ hrotem vyhybky/navéstidlem/
kilometricky);

c) cinnost zabezpelovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi prepinani Zz)
a zajisténi jizd vlak{ a zjistovani volnosti v téchto obdobich;

d) pfi vSech zméndch stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkénosti ZZ;

e) strucny rozsah praci;

f)  pocet vlakl, které je tfeba odklonit, & odfeknout, a vyéisleni finanéni naro¢nosti NAD;
g) pristup mechanizace;

h) pristup mechanizace na stavenisteé.

V dokumentaci budou vyznaceny predpoklddané plochy zafizeni staveni$té, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovény pfipojné body elektrické energie, telefonu, vody
popf. plynu véetné feSeni nutného socidlniho zazemi pro pracovniky. Podminky napojeni na
inzenyrské sité pro Ulely zafizeni stavenisté budou predbézné projednany se spravci siti.

Nesmi dochdzet k ohrozovéni a nadmérnému obtézovani okoli, zvld$té hlukem, prachem
apod., k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale k zneéistovani
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pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pristupu k prilehlym stavbdm nebo
pozemklim, k sitim technického vybaveni a pozarnim zatizenim.

4.3 Zabezpecovaci zarizeni
4.3.1 Popis stavajiciho stavu
4.3.1.1 Zabrzdna vzdélenost na trati Ci¢enice — Nové Udoli je 400 m.

4.3.1.2 Na prejezdu P1417 v km 4,233 trati Ci¢enice — Nové Udoli se kii¥i regionalni drdha se silnici
111/12243 v majetku JihoCeského kraje — Budé&jovicka ulice ve Vodhanech. Za prejezdem je
silnice rozsifena o chodnik. Pfejezd se nachazi na zahlavi dopravny RB Vodiany ve sméru do
Ci¢enic, je jednokolejny a je zabezpeden prejezdovym zabezpefovacim zafizenim svételnym
bez z&vor kategorie PZS 3SBL typu PZZ - RE. Zafizeni je umisténo v technologickém objektu
vpravo za piejezdem. PZS bylo uvedeno do provozu v roce 2010 a je ovldddno pocitaci naprav
typu AZF. Ve sméru od Cicenic je PZS ovlddéno automaticky jizdou dréZniho vozidla. Zagatek
pfiblizovaciho Useku je v km 3,700 a v km 3,820 je umistén prejezdnik na zabrzdnou
vzdalenost 400 m pred piejezdem. Ve sméru od dopravny RB Vodiany je PZS ovladano Fidicem
drazniho vozidla prostfednictvim pageru, popF. obsluhou tladitka na indikaéni desce umisténé
ve sluzebni mistnosti dopravny RB Vodnany. V km 4,293 je umistén opakovaci piejezdnik OX-
42 a v km 4,765 prejezdnik X-48. Na indikacni desce jsou umistény vybrané indikac¢ni a
ovladaci prvky tohoto PZS.

PZS je osazeno tfemi vystrazniky, z nichZ jeden ma dvé svételné skiiné. Tratova rychlost je
50 km/h od Cicenic do km 4,225; dale pres prejezd a dopravnu RB Vodhany pak 40 km/h.
Technologicky objekt je umistén na pozemku p. ¢. 1855/1 v k. (. Vodnany, ktery je v majetku
CD, a. s.

4.3.2 Pozadavky na novy stav

4.3.2.1 Vzhledem k rozsiteni pfejezdu a doplnéni zavor bude stavajici technologie PZS nahrazena
novou.

4.3.2.2 Nové PZS bude kategorie PZS 3ZBL a bude vybudovéano dle platné CSN 34 2650 ed.2. Zavory
budou celé a musi ptrehradit, jak pozemni komunikaci, tak i oba chodniky. Bude zfizen novy
venkovni telefonni objekt, skfifika mistniho ovladani a doplnéno zafizeni pro nevidomé.

4.3.2.3 Technologie PZS bude osazena do nového zatepleného technologického objektu umisténého
vpravo za prejezdem na pozemku p. & 1855/1 v k. t. Vodiany, ktery je v majetku CD, a. s.,
avSak v ramci narovnani majetkopravnich vztaht bude pieveden do majetku Ceské republiky
s pravem hospodareni pro Spravu Zeleznic, statni organizaci. Technologicky objekt bude na
misté stavajiciho, popF. v jeho blizkosti, a bude (z dlivodu zamezeni ristu neZadouci vegetace)
okolo ného zfizena zpevnéna plocha Sife 2 m.

4.3.2.4 Ovladani PZS zlstane zachovédno, aviak bude navrzeno pro vyhledovou tratovou rychlost,
kteréd bude stanovena s ohledem na smérové vedeni traté a v koordinaci s GR 06/1 (pfedpoklad
80 - 100 km/h). Nové bude zabrzdnd vzdalenost 700 m - nutno posunout piejezdniky. Nova
kabelizace se predpoklada pouze v oblasti pfejezdu a dale v ndvaznosti na predpokladané
prodlouZeni délek ovladacich Usekll ve vztahu k vyhledové tratové rychlosti. Stav stavajici
kabelizace k pocitacim bodim a pfejezdnikim je v dobrém stavu a neni nutnd jeji
rekonstrukce. Na indikacni desce umisténé ve sluZebni mistnosti dopravny RB Vodhany
zlistanou zachovany stévajici indikaéni a ovladaci prvky tohoto PZS. Provést ochranu pied
atmosférickymi vlivy. PZS doplnit o zdznamové zafFizeni vybranych provoznich stav (erna

vvr

sk¥inka) a vybavit méFici diagnostikou. Baterie budou bezldrzbové NiCd.

4.4 Sdélovaci zafizeni
4.4.1 Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1 Na prejezdu P1417 v km 4,233 je umistén venkovni telefonni objekt.
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4.4.2 Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 Bude zfizen novy venkovni telefonni objekt u prejezdu P1417 v km 4,233 - viz bod 4.3.2.2.

4.5 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

4.5.1 Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 V soucasnosti je PZS napajeno kabelem CYKY 5x16 z kabelové skiiné KS umisténé na vypravni
budové dopravny RB Vodnany. Hlavni jisténi pro celou dopravnu je B50 A/3 (vypravni budova,
osveétleni, EOV a PZS). U technologického objektu pro PZS v km 4,233 je umistén rozvadé&¢,
ve kterém je osazen podruzny elektromér (méfi spotfebu PZS v km 4,233 a 4,784). Déle je v
tomto rozvadédi jisténi pro PZS v km 4,784 (P1419) smér Volary.

4.5.2 Pozadavky na novy stav

4.5.2.1 Zplsob napéjeni se nezméni - zlistdva kabelem CYKY 5x16 z KS na vypravni budové, kterd se
osadi novymi pojistkovymi sokly a pfepétovymi ochranami. Na zéklad& energetického vypoctu
bude posouzena dimenze stavajiciho napajeciho kabelu. V pripadé, Ze dimenze kabelu bude
nedostatecnd, musi se navrhnout kabelizace nova a prepoditat jisténi pro celou dopravnu a
popf. upravit piislusné rozvadéce a selektivitu jiSténi. U technologického objektu bude
provedena vyména stavajiciho rozvadéce, ktery bude doplnén o zdsuvku pro piipojeni
nahradniho napajeni z dieselagregatu.

4.6 Ostatni technologicka zarizeni

4.6.1 Popis stavajiciho stavu

4.6.2 PoZadavky na novy stav

4.7 Zelezniéni svréek a spodek
4.7.1 Popis stavajiciho stavu

Zeleznicni svrsek

4.7.1.1 Stavajici zeleznicni svrsek v misté prejezdu je soustavy 49E1 na dfevénych prazcich rozdéleni
»d". Upevnéni (K) podkladnicové Zebrové tuhé (ZT). V navazujicim Gseku smérem k zacatku
trati je stavajici zeleznicni svréek soustavy T nebo A na drevénych praZcich rozdéleni ,c"
upevnéni rozponové tuhé (RT). Kolejové loZe Stérkové oteviené, v misté prejezdové
konstrukce zapusténé. V misté stavby (prejezdu) je kolej v pfimé. Trat stoupa ve sklonu 2,4

%o0.

Na piejezd smérem do dopravny RB Vodiany navazuje vyhybka ¢. 1. Jedna se o vyhybku tvaru
JS49-1:9-190-P-p-d.

Zeleznicni spodek a odvodnéni

4.7.1.2 Zelezniéni spodek nebyl sanovan. Stavajici odvodnéni pfejezdu je do nezpevnénych piikopd.

4.7.2 PozZadavky na novy stav

4.7.2.1V misté prejezdu bude provedena rekonstrukce Zelezni¢niho svrdku a sanace Zelezni¢niho
spodku od km 4,180 (konec prechodnice) pres prejezd k ZV1 do km 4,240 v délce cca 60 m.
Zelezniéni svréek bude novy soustavy S49 na dfevénych nebo betonovych praZcich rozdéleni
L,Uu" v zavislosti na projednadni postradatelnosti a zruseni vyhybky ¢. 1 a &asti koleje & 2
v dopravné RB Vodnany.

4.7.2.2 Vzhledem k planované opravné praci s pracovnim nazvem: ,Zfizeni bezstykové koleje v Gseku
Cicenice - Vodnany" budou v této stavbé v ramci rekonstrukce zelezni¢niho svréku vloZeny
dva kolejnicové pasy v délce 75 m.

4.7.2.3V celém Useku od km 4,180 do km 4,267 mohou byt pouZity betonové prazce B91 S/2.

4.7.2.4 Kolej bude stykovana. V pfipadé dokonceni opravné prace ,ZFizeni bezstykové koleje v tseku
Ci¢enice - Vodhany" bude provedena bezstykova kolej.

4.7.2.5 Typ sanace Zelezni¢niho spodku bude navrzen na zaklad& geotechnického prizkumu.
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4.7.2.6 Soucdsti sanace Zelezni¢niho spodku bude vyfeSeni odvodnéni, zejména:
a) Trativodni odvodnéni Zel. spodku vlevo trati do vytoku z propustku v km 4,203.

b)  Zpevnéni piikopu vlevo trati od KV1 k pfejezdu a ddle jeho zatrubnéni pod prejezdem s
vylsténim do nové Sachty vybudované jako nové vytsténi propustku v km 4,203,

c) Prodlouzeni kanalizace od nové Sachty vybudované jako nové vylsténi propustku v km
4,203 s napojenim do stdvajici Sachty na rohu ulic Sovova a Fucikova. (Toto napojeni je
nutno projednat se spravcem kanalizace).

4.7.2.7 Izolované styky v km 1,268 se nahradi kolejnicovymi vloZkami.

4.8 Nastupisté

4.8.1 Popis stavajiciho stavu
4.8.1.1 Nejsou soucasti stavby.
4.8.2 Pozadavky na novy stav

4.8.2.1 Nejsou soucasti stavby.

4.9 Zelezniéni prejezdy
4.9.1 Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1 Pfejezd je v soucasné dob& vybaven konstrukci dle 7 11.322. Kolejnicovy zldbek tvoien ze
dvou kolejnic ulozenych na upravené resp. zdvojené podkladnici, povrch komunikace uvnit¥ i
vné prejezdu zhotoven vrstvou ABS,

4.9.1.2 Stavebni délka konstrukce prejezdu je 9,0 m.
4.9.2 Pozadavky na novy stav

4.9.2.1 Stdvajici prejezd bude rozsifen o dva chodniky, pficemz chodnik pred prejezdem bude od
silnice oddélen zelenym pdsem a bude provedeno propojeni chodniku od mésta pies prejezd
na stavajici chodnik do cca 60 m.

4.9.2.2 Novy chodnik za prejezdem bude soucasti komunikace.

4.9.2.3 V pfipadé moznosti vyjmuti vyhybky ¢. 1 navdze novy chodnik za prejezdem na stavajici bez
nutnosti zésahu do smérového trasovani silnice. Dojde pouze k prodlouZeni zatrubnéni piikopu
vlevo trati.

4.9.2.4 V celé Sifce prejezdu bude vybudovana nova celopryZzové prejezdovd konstrukce osazend do
celopryzovych zavérnych zidek.

4.9.2.5 Dale nejblizsi ¢ast vystrazniku nebo jeho nosné konstrukce musi byt ve vzddlenosti min. 0,5
m a max. 2,0 m od vozovky (u komunikace bez zpevnéné casti krajnice).

4.9.2.6 Z dlivodu zabrénéni vstupu vefejnosti do priijezdného priifezu drahy (zkracovéni piistupu od
prejezdu k nastupisti) vpravo trati za prejezdem bude umisténa ,Plodnd zabrana proti vstupu
do kolejisté".

4.9.2.7 Konstrukce bude projektovana pro extrémni zatiZzeni silni¢nim provozem (v pfipadé uzavirky
silnice 1/22, popt. I/20 slouZi k vedeni objizdné trasy).

4.9.2.8 U chodniki moZno pouzit pFejezdovou konstrukci ptizplisobenou pé&imu provozu.

4,9.2,9 Piejezdova konstrukce véetné& obou chodnikli bude nedélena.

4.10 Mosty, propustky, zdi
4.10.1 Popis stavajiciho stavu

Propustek v ev. 4,203km

4.10.1.1 Jedna se o deskovy kamenny propustek pfes ob&asny vodni tok z roku 1893. Sitka 6,95 m:
vyéka 9 m. Sitka nosné konstrukce 6,95 m. Rozpéti nosné konstrukce 8 m. Volna vy&ka pod
propustkem (svétlost) je 0,8 m.
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4.10.2 Pozadavky na novy stav

Propustek v ev. 4,203km

4.10.2.1 U propustku musi byt stanovena zatizitelnost podle ,Metodického pokynu pro urcovani
zatizitelnosti Zelezni¢nich mostnich objekt™ (&j. $30135/2015-013) a prokdzana piechodnost
tratové tfidy C2/20. U stévajicich objektl Ize zatiZitelnost stanovit v kategorii ,A". U véech
mostnich objektl bude zjidt&no prostorové uspoiadani (VSMP, VMP, obrys kolejového loze).
Na zdklad& vysledk{ zatiZitelnosti a prostorového uspofadani bude rozhodnuto o stavebnim
pocinu na mostnim objektu.

4.10.2.2 Nové a rekonstruované mostni objekty budou navrzeny prednostné s pribéznym kolejovym
loZem. Jsou pozadovany konstrukce s minimalnimi néklady na Gdrzbu.

4.10.2.3 Bude provedena prestavba stavajiciho nevyhovujiciho deskového propustku na trubni. Jeho
svétlost bude stanovena hydrotechnickym vypocétem.

4.10.2.4 Dale bude provedeno prebudovani vytoku propustku na vstupni kanalizaéni Sachtu na hranici
pozemku vpravo ve sméru stani¢eni. Smér toku vodotece v propustku je zprava do leva. Déle
bude provedeno vybudovani kanalizac¢ni pFipojky (prodlouzeni kanalizace) od 8achty
vybudované jako nové vyusténi propustku s ukonéenim napojenim do stdvajici kanalizaéni
Sachty na rohu ulic Sovova a Fucikova. (Toto napojeni je nutno projednat se spravcem
kanalizace).

4.11 Zelezniéni tunely
4.11.1 Popis stavajiciho stavu
4.11.1.1 Nejsou soucasti stavby.
4.11.2 PoZadavky na novy stav

4.11.2.1 Nejsou soucasti stavby.

4.12 Ostatni objekty

4.12.1.1 Odstranéni zabradli vlevo i vpravo pied prejezdem a vlevo za prejezdem.

4.12.1.2 Soucdsti stavby budou rovnéz nezbytné dal$i objekty nutné pro realizaci dila zejména ochrana
inzenyrskych siti apod.

4.13 Pozemni stavebni objekty

4.13.1 Popis stavajiciho stavu

4.13.1.1 Nejsou soucdsti stavby.

4.13.2 Pozadavky na novy stav

4.13.2.1 Nejsou soucasti stavby.

4.14 Geodeticka dokumentace
4.14.1 VSeobecna ustanoveni

4.14.1.1 Geodetickd cast projektové dokumentace bude zpracovanad na zékladé platnych norem,
pfedpisli, vyhladek a opatfeni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka
dokumentace musi zajistit dostatecny geodeticky podklad pro provedeni dila.

4.14.1.2 Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a ptedana v souladu se Smérnici GR & 11/2006
ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spole¢né s pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace
novel vyhlasek o dokumentacich staveb €.j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019.

4,14.1.3 Zelezniéni bodové pole (ZBP) splfiujici TKP staveb statnich drah a vyhotoveni Zelezni¢nich
mapovych podklad(i (ZMP) v rozsahu do hranic dréhy zajisti objednavatel prostrednictvim
Spravy zelezni¢ni geodézie (SZG). Pfipadnou aktualizaci a domé&¥eni geodetickych a
mapovych podkladi si zajisti zhotovitel v rdmci zpracovani projektové dokumentace.
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4.14.1.4 Geodetickd dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéreny lifedné

opravnénym zemémeérickym inzenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno tredni opravnéni
podle § 13 odst. 1, pism. c) Zakona ¢. 200/1994 Sb.

4.14.1.5V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty

naklady na geodetické prace v ¢lenéni:

a) stabilizace bodd vytycovaci sité,

b) zaméfeni a dokumentace bod{ vytycovaci sité,

c) geometrické plany,

d) geodeticka cast dokumentace skutec¢ného provedeni stavby a souborné zpracovani

geodetické casti dokumentace skutec¢ného provedeni,

e) vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK. (Pokud bude soucasti

stavby vyména zelezni¢niho svrsku)

4.14.1.6 Zplsob zamé&Fovani a zobrazovani objektll Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven predpisem

4.14.1.7

4.14.1.8

4.14.1.9

SZDC  M20/MP006 Opatieni k zaméfovani objektll Zelezni¢éni dopravni cesty &.j..
41633/2019-SZDC-GR-015 ze dne 29.7.2019 (Ucinnost od 1.9.2019). Podzemni a nadzemni
vedeni a zafizeni technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle predpisu SZDC
M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka c¢.j.
41530/2019-SZDC-GR-015 (Gcinnost od 1.9.2019), (oba dokumenty jsou umistény na
adrese: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-
a-predpisy.

Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméFfuji a dokumentuji podle
predpisu SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole &.j. 17206/2018-SZDC-GR-015 (Gidinnost
1.4.2018) (dokument je umistén na adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-
nas/organizacni-struktura/organizacni-jednotky/szg-/dokumenty-ke-stazeni).

Soucasti stavby bude i vyfeSeni majetkopravnich vztahd. Stavba vyZaduje zpracovat i
majetkopravni ¢ast.

Je navrhovdno tedeni, které je situovdno i mimo hranici pozemku ve vlastnictvi Ceské
republiky s prdvem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni
organizace. Nékteré SO budou po dokonceni smluvné predany jinému vlastnikovi nebo
jinému opravnénému subjektu.

4.14.2 Geodetickd dokumentace

4.14.2.1 Ustanoveni Smérnice GR & 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znéni, spoletné s
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pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel a vyhlaéek o dokumentacich staveb &.j.
25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019, se pouziji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
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I. 1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické ¢asti stavby
podle aktudlniho ¢iselniku ,Pfehled tratovych a defini¢nich GsekG" (tj. TUDU a staniceni
(km)) - viz SZDC (CD) M 12 Pfedpis pro jednotné oznadovani trati a kolejist a SR 12 (M)
Sluzebni rukovét k pfedpisu pro jednotné oznalovani trati a kolejist v IS €D, oboje &.j. 59
792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znéni;
b) Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podkladd;
c) Zhodnoceni Zhotovitelem = zajisténych a zhotovenych dopliiujicich geodetickych
a mapovych podkladl, geodetického méFeni a jeho technologie a dosazené presnosti,
informace o bodech stavajicich bodovych poli, presnost geodetického zékladu, pouZité
referencni systémy;
d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:
katastralni Grady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim operéatu,
apod., podle Gzemniho umisténi stavby;

= ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni
mapa a jeji ¢iselné vyjadreni, mapa drivéjsi pozemkové evidence, ohrani¢ovaci plan
pozemk{ v obvodu drahy, geometricky plén, plivodni vysledky zemémé&Fické ¢innosti,
apod.);

= o pfipravé mapovych podkladi pro majetkopravni ¢ast (typ transformace katastralni
mapy, vybér identickych bod{ pro transformaci a jejich plivod a presnost, zhodnoceni
presnosti transformace katastralni mapy, apod.);

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych tdajich z vefejnych knih a operatl
dFivéjsich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setieni;

= ze sbirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih a operatl
drivéjsich pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi tdaje a informace k ostatnim éastem geodetické dokumentace.

Technickd zpréava musi byt ovérena UOZI, ktery zaroveh sloZil zkousku G-02 nebo G-03

I. 2 Majetkopravni ¢ast

Je podkladem pro stavebni Fizeni nebo Fizeni o vydani spoleéného povoleni a zhotovuje se tak,
aby ji bylo mozné pouZit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podkladd pro odnéti nebo
omezeni pozemkd ze ZPF a PUPFL.

Majetkoprévni ¢ast bude zpracovdna v souladu s poZadavky predpisu SZDC M20/MP013
,Zaborovy elaborat" (&.j. 78823/2019-SZDC-GR-015, Uinnost od 22. ledna 2020), tento
dokument vcetné vsSech priloh je umistén na adrese http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy

Obsah a forma dat zaborového elaboratu se do doby uvefejnéni datového standardu VFZE Fidi
poZzadavky stanovenymi Smérnici GR ¢. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném znén, spole¢né
s pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel vyhlagek o dokumentacich staveb ¢.j.
25865/2019-5ZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Datovy standard VFZE bude pro potreby
zpracovani zaborového elaboratu prib&zné uvefejiovan na internetovych strankéch Spravy
Zeleznic, statni organizace.

Priib&h hranice pozemkl v obvodu drdhy a to pozemkd ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou zeleznic, statni organizace a pozemkd ve
vlastnictvi CD, p¥ipadné pozemkd jinych subjektd je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovdno fesSeni, které je situovano za hranici pozemku ve vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou zeleznic, statni
organizace je tfeba navrhnout trvaly zabor dotéeného pozemku nebo jeho &asti v rozsahu
prislugné normy (Projektovéni Zelezni¢nich drah — €SN 73 6301).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zdboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace pro SO a PS,
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ktery bude po dokonceni smluvné predan jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému
subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se urcuji podle zakona o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpisti (zakon €. 13/1997 Sh.) a podle ustanoveni vyhlagky, kterou se provadi
zdkon o pozemnich komunikacich, vée ve znéni pozdé&jsich predpisti (vyhlagka ¢. 104/1997
Sb., § 11 odst. 2 a pfiloha ¢. 3).

Zhotovitel si v nejkratsim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zmé&néch, obnové
nebo revizi katastralniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operdtu
s majetkopravni ¢asti.

Geodetickd dokumentace v Gzemich, kde probihd obnova katastrélniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovdna s Objednatelem.

Na pozemcich CD, a.s. Zhotovitel v sou¢innosti s Objednatelem navrhne novou délici &ru pro
,Oddé&leni pozemkd pro Zelezni¢ni dopravni cestu®, podle niz se rozliéi trvalé a do¢asné zabory
na téchto pozemcich. Tyto zdbory se projednaji v ramci pripravy stavby, pfipadné upravi po
pfipominkdch. Finalni stav navrhu bude slouZit jako podklad pro ndvrh zmén do systémdi
majetkopravnich agend (napf. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni tykajicich se
pozemki a staveb, se uréuje s ohledem na ustanoveni obecné zévaznych pravnich piedpist.
Zhotovitel zajisti pisemné vyjadreni budouciho opravnéného z vécného bremene o Sifce
vécného bremene.

V pripadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastrdlni mapy,
Zhotovitel projedna Fedeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat zpfesnéni
nebo opravu zdkresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyéeni vlastnické
hranice a geometricky plén pro priib&h vytyéené nebo vlastniky upiesnéné hranice pozemk®
nebo v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu geometrického a polohového uréeni
pozemku.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné tdaje z vefejnych knih a operatd
drivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje tUdaje:
= o katastralnich izemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych prostorech
(v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,nemovitosti*),
= vlastnicka a jind prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotéena
= a rovnéz Udaje o sousednich nemovitostech a dal$ich nemovitostech, u nichz mohou
byt vlastnicka a jina prava stavbou dotcena (dale jen ,sousedni nemovitosti“).
» Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z vefejnych
knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastralnich
Uzemi a s uréenim vyméry zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. v rdmci kazdého
katastralniho Gzemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:
= seznam vdech vlastnikll a jinych opravnénych subjektl podle listd vlastnictvi
s uvedenim véech udajl o nich a nemovitostech,
= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych trvalym zaborem v ¢lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,
= seznam nemovitosti a jejich Casti dotéenych docasnym zaborem do 1 roku v &lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych do¢asnym zaborem nad 1 rok v &lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym omezenim
(napft. pInéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS &i SO, pro nézZ se vécné
bfemeno bude zfizovat,
= seznam nemovitosti a jejich &asti — zéna indukovanych Gé&inkd,
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= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych individudlnim protihlukovym opatienim,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,

= nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s prédvem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace,

= nemovitosti ve vlastnictvi CD, a.s. s uvedenim véech (dajl o nich (véetné trvalého
zaboru, docasného zaboru, atd.),

= nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,

= seznam pozemk{ z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

= seznam sousednich nemovitosti.

c) Bilance ploch podle okresii a katastralnich tizemi.

d) Prehledny seznam trvalych a docasnych zabori a jiného dotéeni nemovitosti v élenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

e) Klad mapovych listl katastralni mapy.

f)  Situace kladu mapovych listli katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouzité
platné katastralni mapy (popf. mapy drivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim
oznaceni mapovych listl, hranic a ndzvi{ katastralnich Gzemi a stavajici a projektované
trasy stavby s jejich stanic¢enim.

g) Pfedb&Zny vykres vykupu pozemkd.

h) Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné dfivéjsi pozemkové
evidence) v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani spole¢ného
povoleni, s barevnym vyznacenim:

u trvalych a doéasnych zabord nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v élenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= trvalych a dodasnych zaborli nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve vlastnictvi
€D, a.s., v &lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s prédvem hospodafit majetkem
statu zastoupeného Spravou zeleznic, statni organizace,

= nemovitosti a jejich &asti v z6n& indukovanych G¢&inkd,

" nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych individualnimi protihlukovymi opatienimi (napf.
okna),

= nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouZi k vymazu z katastru
nemovitosti),

= orientacniho zékresu staniceni v ose stavajici a projektované trasy Zelezniéni traté,

= ramd mapovych listd katastralni mapy, popi. map diivéjsi pozemkové evidence,
véetné ozna&eni mapovych list, hranic a ndzvl katastralnich tizemi,

" bonitovanych plidné ekologickych jednotek (BPEJ),

= oznadeni nazv( a &isel SO a PS vyvoldvajicich trvaly a do¢asny zébor nemovitosti
a jiné dotceni nemovitosti - viz bod 1. 2 ¢ast b).

Pokud situace v méFitku platné katastralni mapy neni dostatecné prehlednd, vyhotovi se detail

ve vétsim méfitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vypofadani stavby zpracuje Zhotovitel piehlednou

tabulku pozemk(i a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotéenych pozemcich a stavbéch,

o geometrickych planech pro rozdéleni pozemkli a vymezeni rozsahu vécného bfemene k ¢asti

pozemku, o uzavieni véech smluv pro ziskani prav k pozemklm pro Objednatele atd. budou

priibézné doplfiovény a aktualizovany ve spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude

v Uvodu praci na zhotoveni dila specifikovan Objednatelem.

I. 3 Navrh vytycovaci sité

Vytycovaci sit musi vychédzet z Gdajl o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje
platnym TKP a které pfeda Zhotoviteli Objednatel. Vytyéovaci sit (polohové a vyskova) se
navrhuje jako primarni systém pro vytyceni polohy a vyskovych trovni stavby podle pfisluné
normy (CSN 73 0420-1 Pfesnost vytycovani — Cast 1: Zakladni pozadavky - &ervenec 2002).
Body vytyCovaci sité musi svoji polohou a presnosti umoznit vytycovaci, kontrolni
a dokumentacni prace po dobu vystavby, déle po jejim ukonéeni umozni uzivani a Gdrzbu
stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méreni a uréeni soufadnic, dokumentaci
a presnost bod{ vyty€ovaci sité se pouZije Metodicky pokyn SZDC M20/MP007 a pfiméfend
dokument SZDC M20/MP010 ,U&elova Zelezni¢ni mapa velkého méfitka® (&.j. 39342/2018-
SZDC-GR-015, G¢innost od 3.8.2018), v platném znéni.
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Soufadnice a nadmofské vysky bodl vyty&ovaci sité se uvadéji v mm.

V navrhu vytycovaci sité se zejména:
. navrhne umisténi bodd vytylovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena stavebni
¢innosti ani zafizenim stavenisté,
= projedna souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim bodu
(primarni systém) na nemovitosti
= stanovi pFipadné prekladdni bod{ vytycovaci sité v priibéhu vystavby podle stavebnich
pracovnich postupti,
= napldnuje presnost bodli vytycovaci sité s ohledem na predané polohové a vyskové
bodové pole,
= urdi zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a Gidrzby bodl vytycovaci sité.
Stejnd pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bodl stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel ndkres rozmisténi t&chto bodll a jejich stabilizace.

Navrh vytylovaci sité a geodetické mikrosité bodli obsahuje:
a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Gdaje, nivelaéni udaje,
seznam soufadnic a vySek apod.) o bodech zdkladniho a podrobného polohového
a vyskového bodového pole, véetné bodil Zelezniéniho bodového pole (ZBP) piedanych
Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).
b) Pisemnou ¢ast navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod(, ve které se uvede:
= seznam bod{ zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového),
které spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby povéifené vedenim
dokumentace té&chto bodli, navrZenych k premisténi, odstranéni nebo jinému
opatreni k ochrané znacky bodu,

= seznam stdvajicich bodd vyty€ovaci sit& - primarniho systému (geodetickych bod@
polohového a vy$kového bodového pole z geodetickych podkladd, které Ize pouZit
pro méfeni navrzenych bod{ vyty&ovaci sité) s vyznacenim zévad (bod nepouzitelny,
bod zni¢en, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouZitelnosti bodd podle etap
vystavby,

= seznam navrzenych bodl vyty&ovaci sité a geodetické mikrosité bodl s vyznacenim
pouZitelnosti bod{ podle etap vystavby.

c) Vykres navrhu vytyovaci sité a geodetické mikrosité bodl v méfitku koordinaéni situace
stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pritisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle ¢asti
pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytylovaci sité a geodetické mikrosité
bod.

e) Protokol o pfedani vdech nové ziizenych bodl ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI
Objednatele.

f)  VyjadFeni organd statni spravy nebo pravnickych osob povéfenych vedenim dokumentace
bodtl zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového) k navrzenym
zménam.

I. 4 Koordinacni vytycovaci vykres

Koordinaéni vyty&ovaci vykres se zhotovi podle pfislunych norem (CSN ISO 4463-1 (73 0411)

Mé&Fici metody ve vystavb& — Vytyovéani a méFeni — Cast 1: Navrhovani organizace, postupy

méfeni a prejimaci podminky, CSN ISO 4463-2 Mé&fici metody ve vystavbé — Vyty&ovani

a méreni — Cast 2: M&Fici znacky, v platném znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) M&Fici metody

ve vystavb& - VytyCovéni a méreni — Cést 3: Kontrolni seznam geodetickych a méfickych

sluzeb a CSN 013419 Vyty&ovaci vykresy staveb) a obsahuje:

a) Ccast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinaéniho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam ¢isel bodll pro vyty&eni prostorové polohy (sekundarni
systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi
a terénnich uprav, hlavni body osy drdhy, pozemni komunikace a nadzemniho
a podzemniho vedeni a hlavni vyskové body), bod{i pro podrobné vytyceni (rozmér a tvar
objektu), popt. dalich pro vyty&eni pouZitelnych bodl (napf. body pri¢nych profil), jejich
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soufadnic v S-JTSK, nadmorskych vysek v Bpv, popisu bodl a meznich vytycovacich
odchylek podle pfislugnych norem (CSN 73 0420-1 Presnost vytyéovani - Cést 1: Zakladni
pozadavky a CSN 73 0420-2 Piesnost vytycovani - Cést 2: Vyty&ovaci odchylky),

b) vlastni koordinac¢ni vytycovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim
v8ech PS a SO podle ¢asti pisemné a bod{ primérniho systému (to jsou body geodetické
body polohového a vyskové bodového pole z geodetickych podklad(i, které podle navrhu
vytycovaci sité Ize pouZit pro méreni vytycovaci sité a pro vytycovani)

Koordinacni vytycovaci vykres musi byt ovéifen UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zaborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti pro
realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych plan{ a jinych podkladd pro
majetkopravni vyporadani.
Obvod stavby musi byt koordinovéan s geometrickymi plany vyhotovenymi v priibéhu zhotoveni
dila (pro stavebni fizeni nebo pro Fizeni o vydani spole¢ného povoleni).
Obvod stavby obsahuje:
a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bod{:
= obvodu stavenisté, tj. hranic trvalych a docasnych zdborli nemovitosti a jiného
dotceni nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizeni stavenisté, skldadky, deponie,
zemniky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni
organizace a to i na pozemcich ve vlastnictvi (V:D,
= hranic trvalych zaborl na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodarit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace nebo
ve vlastnictvi CD a na nemovitostech, které budou s dokon&enymi stavebnimi objekty
nebo provoznimi soubory predany smluvné jiné pravnické nebo fyzické osobé,
u hranic pozemkd v obvodu drahy nebo pozemk{ ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni
organizace a pozemk ve vlastnictvi CD podle stavu v KN. Hranice pozemkd v obvodu
stavby budou uréeny odbornym zplsobem z dostupnych podkladd (napi. DKM,
novomérické nacrty, KMD apod.). Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny
v trvalych zdborech nemovitosti (v souladu s dokladovou &3sti) s rliznym zplsobem
vyuZiti nebo s rliznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body
hranice také mezi takovymi nemovitostmi.
b) vykres obvodu stavby,
= v méFitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bod& uvedenych v ¢asti pisemné
a orientacniho zakresu (napf. staniCeni v ose stavajici a projektované trasy Zelezniéni
traté).
=  Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi pro
rozdéleni pozemkid a vymezeni rozsahu vécného bfemene na ¢asti pozemku pro
,Oddéleni pozemk{ pro Zelezni¢ni dopravni cestu®.

I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvori Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady
predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soucasti dila bude dopInéni stdvajicich geodetickych a mapovych podkladi (méfeni bude
vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, ¢lenéni, pFesnost a pocet vyhotoveni geodetickych a mapovych podkladt je
stanoveno dokumentem SZDC M20/MP010 ,Ucelova Zelezni¢ni mapa velkého méFitka®.(c.j.
39342/2018-SZDC-GR-015).

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vysSkovym systémem Bpv.

Zplsob zamé&Fovani a zobrazovdni objektl Zelezniéni dopravni cesty je stanoven predpisem
SZDC M20/MP006 Opatteni k zamérovani Zelezni¢ni dopravni cesty.
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Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovény podle Smérnice SZDC ¢.
117 Predévani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC a Pokynu GR & 4/2016
Predavéni digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, véetné predpisu SZDC
M20/MPO05 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka.

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZDC M20/MP007.

Zhotovitel dila provede déle zaméFeni volné rostoucich stromd. Toto zaméfeni bude vyuZito
pro ocenéni pri nutném kéceni a odstrafiovani porostu a pro posouzeni z hlediska bezpecnosti
provozu. Rozsah zaméreni bude konzultovan s prislusnym oddélenim Objednatele.

Soucasti dila bude ovéieni (vytyéenim v terénu) prib&hu kabelovych tras véetné piechodt a to
tam, kde trasa koliduje se stavebnimi tipravami v rozsahu dila véetné zjisténi skutecné hloubky
ulozeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatreni na rozsifeni zemniho télesa a jeho
rozsahlejsi Upravy (rozsifeni, GUpravy svahl apod.), je nutné provést zpreshujici geodeticka
méieni priib&hu viech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuiji:

a) technickou zpravu (viz 1.1).

b) geodetické tidaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivela¢ni Gdaje
o bodech vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listti JZM a bodového pole, v méFitku 1 : 10 000 v oteviené
formé (*.dgn)

d) vykresy digitalniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené
formé (*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf

f)  seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bod{ v digitalni podobé& (*.txt),

g) pripadné dalsi podklady.

h) listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci na zhotoveni dila
kontrolu geodetickych a mapovych podklad{ spravci ZBP a JZM pfislusného pracovisté SZG.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporadani majetkopravnich vztaht jako podklad pro Zadost o vydani
spoleéného povoleni vyhotoveni geometrickych pland (dale i ,GP") a vyty&eni hranic pozemkd,
nebudou-li nékteré tyto Ccinnosti zajiStény prostrednictvim Objednatele (nebo vlastnika
(spravce) technické infrastruktury) nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky ¢.357/2013 Sb.
Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou Objednatelem predany
Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky ndvrh nového ohraniéeni pozemkd nebo jejich éasti, které budou
trvale zabrény pro provedeni dila. Hranice drazniho pozemku budou navrzeny dle ustanoveni
CSN 73 6301 Projektovani Zelezniénich drah (&ast 6 Obvod drahy a kfizeni dréhy) a hranice
pozemk{ pozemnich komunikaci dle ustanoveni zakona &. 13/1997 Sb. a vyhlasky ¢ 104/1997
Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvofeny podle
ustanoveni vyhlasky & 104/1997 Sb. Sifi silniéniho pomocného pozemku uréi spravce pozemni
komunikace. Graficky névrh nového ohrani¢eni pozemkli bude projednén s UOZI Objednatele,
stavajicim vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zékladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni Zhotovitel zajisti vyhotoveni
navrhi jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni

navrhd geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl novych a vytyéenych hranic pozemk( dle ustanoveni
katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.
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Slucovani dild z vice pozemki je moZné pouze v pfipadé, Ze se jednd o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplisobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava
k nemovitosti.

V geometrickych pldnech bude u nové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé zabory, uveden
druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z d@vodu trvalého zéboru.

V pripadé, ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného
bFfemene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli prilohu (viz nize).

Zhotovitel rovné? vyhotovi graficky navrh, u ného? zajisti souhlas UOZI Objednatele.

Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:
a) prislusnému oddéleni Objednatele pro uzavfeni smluvnich vztah(, stejnopisy GP potfebné
pro zapis do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro kazdy pravni vztah pri poctu smluvnich
stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). V pripadé
aplikace zakona o urychleni vystavby [27] si Objednatel vyhrazuje préavo upresnit, resp.
navysit pocet GP dle poctu spoluvlastnickych podild véaZicich se k nemovité véci.,
b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnii od jeho potvrzeni katastrdlnim Gfadem:
= elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ v digitalni formé
shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucdst zadosti
o potvrzeni GP,

= original souhlasného prohldgeni o shodé na prib&hu hranic pozemkd, nebo
prohladeni o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemkd,

= digitdIni vyjadieni zmény v oteviené formé (vykres + souradnice v *.txt formatu),

= 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizaéni slozky Objednatele (SS, SZG,
OR, TUDC),

= informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

= prilohu GP pro vyznaceni vécného brfemene na casti pozemku, v niz bude vzdy
uvedeno Cislo a nazev PS ¢i SO, pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno
(nazev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke
stani¢eni trati, délka vécného bfemene a vyméra jednotlivych ¢asti pozemk@ dotéené
vécnym bifemenem, a to dle porovnani se stavem evidence pravnich vztah(,

" u ostatnich geometrickych plan{ bude pfilohou situaéni vykres s vyznacenim polohy
geometrického planu, kilometrické polohy a &isla pfislusnych Casti Dila.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych pland:

= Zakon ¢. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zéakon),

= Vyhldska ¢. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska),

= (SN 73 6301 projektovani Zelezniénich drah - bfezen 1998 (&&st 6 Obvod a k¥izeni
drahy),

= Zakon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20] a vyhlaska
¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zadkon o pozemnich komunikacich, v platném
znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a priloha ¢. 3 vyhlasky).

4.14.2.2 V pripadé doplné&ni geodetickych a mapovych podkladl (p¥i umisténi novych objektd mimo
stavajici hranici obvodu dréhy nebo z divodu zastaralych podklad) je sou&asti zakazky jejich
doplnéni Zhotovitelem.

4.14.2.3 P¥ipadné doplnéni od objednatele pievzatého ZBP a prevzatych ZMP zajisti zhotovitel po
dohodé se spravcem ZBP a ZMP (SZG).

4,14.2.4V prib&hu zpracovani dokumentace budou Zhotovitelem provedeny veskeré prizkumy
a méreni v rozsahu potifebném pro rfadné zpracovani dokumentace.

4.14.2.5V pribéhu zpracovani dokumentace si Zhotovitel ve spolupréci se spravci piisluénych TU
zajisti archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou a dalsi podklady, nutné k navrhu
technického feseni stavby.
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4.15.1

Zivotni prostiedi

Céast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostredi® bude zpracovéna v obecné roviné
a

¢lenéna nasledovné:

4.15.2 Technické zprava vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi, dfraz
bude dale kladen na kapitoly:

4.15.3

20/27

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

biologicky prizkum bude proveden formou struéné reserée, diiraz bude kladen na zvlagté
chrédnéné (kriticky ohrozené a silné ohrozené) druhy Zivocich{l. Z pohledu ochrany pfirody
a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zamér nachdzi ve zvlasté chrdnéném
izemi (ZCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP), pfirodnim parku, piipadné v lokalit&
soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a vyporadana bude existence pamatného stromu
a skladebnych prvkii Gzemniho systému ekologické stability (USES)

jestlize mezi jednotlivymi fazemi pFipravy uplyne deléi doba (vic jak 4 roky), je zapotiebi
provést aktualizaci biologického prizkumu

dendrologicky priizkum - kapitola bude zpracovana v souladu s Metodickym pokynem ze
dne 02. 04. 2020, &.j.: 20180/2020-SZ-GR-015 (v platném znéni). Kapitola bude
obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu budou jednotlivé dFeviny/zapojeny
porost kdceny (zdvazné stanovisko ke kdceni, zédsah do VKP, Gdrzba). V pripadé kaceni,
které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajitovat v rdmci provozuschopnosti drahy
pFisludné OR. V opacném piipadé je nutno uvést, ze dohoda s piisludnym OR nebyla
mozna

hluk ze stavebni c¢innosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim vlddy ¢&.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni
pozdé&jsich predpisd. Bude minimalizovén vliv hluku a vibraci na okolni chrdnéné prostory
dle zakona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a ozméné nékterych
souvisejicich zakond. Budou stanovena pfipadnd kompenzaéni opatfeni a omezeni pro fazi
realizace

bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatizeni tizemi, pak bude sou&asti
dokumentace hlukovd studie vietné méfeni hluku a vibraci v souladu s Metodickym
pokynem pro hodnoceni a fizeni hluku ze Zzelezni¢ni dopravy ze dne 4.1.2018,
¢.j.:50023/2017-52DC-GR-015

odpadové hospodarstvi — bude zvazena nutnost vzorkovani v mistech mozné kontaminace
povrchu a podloZi. Pfipadné vzorkovani probihd po konzultaci s pracovnikem Spravy trati
a pFizvén je rovnéz zastupce Objednatele. Bude vyiedena likvidace a skladovani odpadd,
tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem necistot v zastavéném Uzemi. Veskerd &innost

na tomto Useku bude probihat v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech
v platném znéni a jeho provadécimi predpisy
v pripadé odstrafiovani c¢asti staveb bude v rdmci stavebné technického prizkumu

provedena prohlidka zaméFena na casti stavby, které se po vyjmuti ze stavby stanou
nebezpecnymi odpady (napf. azbest, PCB, mista znecisténd ropnymi latkami)

bude feSeno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Gcely stavby
a alternativni moZznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem sniZit naklady na
odvoz a uloZeni na skladce.

pred realizaci stavby bude provedeno podle potfeby stavu zaméru do-vzorkovani, ke
kterému bude pFizvan Objednatel.

Ochrana vod - bude vypracovén navrh zasad pro naklddani se zavadnymi latkami. V pfipadé
situovani zameéru v aktivni zéné zédplavového tzemi a v zdplavovém UGzemi pro Q 100 bude
pred realizaci zaméru vypracovan povodnovy pladn. Havarijni plan v rozsahu, vyhlasky ¢&.
450/2005 Sb., bude zpracovédn v pfipadé zachazeni se zavadnymi latkami ve vétsim rozsahu,
nebo pokud je zachazeni spojeno se zvysenym nebezpecim pro povrchové nebo podzemni
vody.

,Rekonstrukce a rozéiteni prejezdu v km 4,233 (P1417) trati Ci¢enice - Volary"
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spole¢né povoleni



4.15.4 Bude zajisténo odlivodnéné stanovisko orgénu ochrany piirody dle § 45 i zdkona ¢ 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitim NATURA 2000. Sou&asti ¥adosti bude mapovy
vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostiedi v okoli stavby.

4.,15.5 Na zdkladé odlvodné&ného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude prislusny organ ochrany
pfirody pozaddn o vyjadfeni dle zdkona ¢ 100/2001 Sb., o posuzovéni vlivu na Zivotni
prostiedi. Ihned po obdrZeni budou vyjddreni pfedéna zastupci Objednatele.

4.15.6 Dokladovd ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude usporadana do
samostatné podslozky. Zde bude Fazeno: stanovisko k lokalitdm NATURA 2000, vyjadreni
k EIA, zavazné stanovisko ke kdceni, rozhodnuti o zdsahu do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF,
vyjadreni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

4.16 Smluvni zajisténi a dokladova ¢ast
4.16.1 Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

a) u trvalych zdborl v pFipad& d&leni pozemkd je to geometricky plén (GP), Zadost o souhlas
s délenim pozemku jednotlivych vlastnikl, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF a znalecky
posudek vyhotoveny v souladu se zdkonem ¢&. 416/2009 Sb. v platném znéni,

b) u docasnych zaborli podepsany formuladF ,Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim
zamérem",

c) u zaborl pozemkd k zatizeni vécnym bfemenem geometricky plan (GP) a znalecky
posudek vyhotoveny v souladu se zdkonem €. 416/2009 Sb. v platném znéni,

d) formuldFe Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zamé&rem, navrhy kupnich smluv
asmluv na vécnd bremena pifedd na vyZadani Zhotoviteli oddéleni majetkového
vyporadani. Tyto néklady jsou nedilnou souéasti rozpoétu.

4.16.2 V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajisténi na pfipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizaéni, plynovodni apod.), pokud si
to povaha stavby ¢i navrzené technické reeni vyzaduje.

4.16.3 V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajisténi za pFipojeni k pFenosové nebo distribuéni soustavé, nebo je pozadovéno, aby se
Objednatel podilel podle vysky odebiraného pfFikonu na Uhradé opravnénych nakladl
provozovatele prenosové soustavy, nebo provozovatele pfislusné distribuéni soustavy
spojenych s pFipojenim svého zafizeni, které plyne ze zakona &. 458/2000 Sb. Jednd se taky
o prelozky zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni distribu¢ni soustavy a prelozky rozvodnych
tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na naklady
Objednatele, pFicemz vlastnictvi zafizeni pFenosové soustavy, distribuéni soustavy
a rozvodnych tepelnych zafizeni se po provedeni pFeloZzky nemé&ni.

4.16.4 V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajisténi za vyvolanou nezbytnou (pravu, nebo preklddku nadzemniho nebo podzemniho
vedeni vefejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, ato na Urovni stavajiciho
technického feseni, které plynou ze zakona ¢. 127/2005 Sb.

4.16.5 V ramci projednani Zhotovitel dila zajisti vSechny potfebné podklady pro spole¢né fizeni.
Zadost o spoleéné povoleni poda Zhotovitel.

4.16.6 Zhotovitel bude vi¢i obdrzenym stanoviskiim dotéenych organl statni spravy, instituci na né
reagovat, vyporaddvat je a zajisti jejich pInéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat
objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné (&astnit jednani
s dotéenymi organy a organizacemi.

4.16.7 Soucasti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového ulozisté pro ukladani
veskerych dat, které jsou soucasti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich prehledd. Data budou
strukturovana minimalné dle clenéni éasti H Doklady, ke kazdé dil&i &isti bude vytvoren
pfehled s informacemi o jiz zajisténych dokladech i téch, které se teprve zajistuji nebo budou
zajistovany.

4.16.8 Minimalni rozsah ptehledd pro:
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b)

)

d)

e)

projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zapisy z porad - poradové cislo, typ
porady, datum, informace o odeslani zapisu zticastnénym,

projednani se statni spravou, dotéenymi organy, dotéenymi provozovateli a ostatnimi
licastniky spole¢ného Fizeni — poradové cislo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani,
¢islo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka,

projednani se spravci inzenyrskych siti — poradové cislo, nazev subjektu, adresa, datum
obeslani, ¢islo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka,

Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti,

Dokladova ¢ast Zivotni prostiedi.

Koordinator BOZP na stavenisti v pripravé

Soucasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych cinnosti koordinatora BOZP (bezpecnosti
a ochrany zdravi pt¥i praci) na stavenisti odborn& zpiisobilou osobou a to ve fazi pfipravy stavby
(vée dle ustanoveni Zékona & 309/2006 Sb. v platném znéni) véetné dodani véech podkladd
potfebnych pro cinnost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti jiz
ve fazi pripravy, tj. v ramci zpracovani projektové dokumentace pro spolec¢né povoleni, a to
v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedna o ¢innosti, jez jsou popsany ve vzoru
smlouvy na vykon c¢innosti koordindtora BOZP na stavenisti ve fazi pripravy stavby - viz 4.8.2
Stanovené cinnosti koordinatora:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti odborné zpGsobilou
osobou dle Zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni (dale jen ,plan BOZP") véetné casti
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfi udrzovacich pracich stavby a to
vSe pred zahdjenim praci na stavenisti v souladu § 14 vysSe uvedeného zakona,

kontrola navrhovanych projektovych feseni z pohledu BOZP a zajisténi zapracovani
pripadnych zmén,

Géast na poradach a schiizkdch svolanych projektantem stavby, a to i dil¢ich,

prohlidka mista stavby a stavenisté vcetné zdokumentovani zasadnich informaci - jako
jsou spolec¢na pracovisté Zeleznicar a ostatnich profesi majici pracovisté na stavenisti, vliv
na cestujici verejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

vypracovani piehledu pravnich predpisl tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti a ochrany zivotniho prostiedi vztahujicich se ke stavbé a jejimu
bezprostrednimu okoli,

vypracovani pfehledu osob nachazejicich se na stavenisti (zaméstnanci Spravy zeleznic,
statni organizace, CD a.s., CD-CARGO, cestujici vefejnost, civilni osoby, zaméstnanci
ostatnich dopravci atd.),

jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, ktera se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a ¢innosti vystavujici fyzické osoby
zvy$enému ohrozeni zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

zajisténi veskerych podkladl odpovidajicich nédrodnimu standardu bezpecnosti, ochrany
zdravi nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi
a podminek vykonu prace, na které je treba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci. Plan BOZP musi byt zpracovan pro stavbu a pro Udrzbu stavby po jejim
dokonceni,

zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim,
klimatickym a provoznim podminkach stavenisté (daje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl
odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami;
vytvofFit v planu BOZP pfilohu ,Nesoulady" pfi FeSeni problematiky BOZP,

zajisténi souladu navrhovaného technického feseni a navrhovaného postupu organizace
vystavby s pozadavky prévnich predpist tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti a ochrany Zivotniho prostredi.
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4,17.2 Stanovené cinnosti koordinatora BOZP.

4,17.3 Urceny Koordinator BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy stavby — zpracovani projektové
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v

dokumentace zajistuje pro zadavatele stavby v souladu se Zakonem ¢&. 309/2006 Sb.
a narizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. vse v platném znéni zejména tyto innosti:

a)

b)

c)

d)

e)

zpracovat a predat zadavateli stavby:

e pred nabytim pravni moci spolecného povoleni prostiednictvim zhotovitele
projektové dokumentace Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
véetné Casti pro udrzbu stavby po jejim dokonceni (dale jen ,plan BOZP"),

o prehled pravnich predpisl tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, ochrany verejného zdravi a Zivotniho prostiedi vztahujicich se ke stavbé
a jejimu bezprostrednimu okoli,

o zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpecich
a rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim bezprostiednim okoli
vyskytnout, se zietelem na prace a c¢innosti vystavujici fyzické osoby zvySenému
ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

o dalsi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpecnosti, ochrany zdravi nutné
pro zajiSténi bezpecného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostiedi a podminek
vykonu prace, na které je tfeba vzit zietel s ohledem na charakter stavby a jeji
realizaci,

o zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich
pracich na stavbé - je soucasti planu BOZP pro pouziti po dokonceni stavby
a koordinator BOZP ho zpracuje do doby pfedani a prevzeti projektové dokumentace
stavby zadavatelem stavby,

o v elektronické podobé odevzdat predvyplnény dokument ,Ozndmeni o zahdjeni
stavebnich praci vzor Sprava Zeleznic, OR Plzen."

zabezpecit, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim
klimatickym a provoznim podminkam na stavenisti Udaje, informace a postupy,
zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecéné a zdravi neohroZujici
prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli projektu, vytvorit v planu
BOZP pFilohu ,Nesoulad(" p¥i Fedeni problematiky BOZP

navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

o nejvhodnéjsi bezpecnostni Fedeni pro zabezpeéeni jednotlivych druht postupu praci,
vCetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a vcéas informovat
odpovédnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, véetné provadéni kontroly
plnéni téchto pojmenovanych opatreni, tj. zda byly provedeny zmény v projektové
dokumentaci stavby a jejich zaznamenani v priloze ,Nesoulady",

o technicka feSeni nebo organizacni opatfeni, kterd jsou =z hlediska zajisténi
bezpecného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostiedi a podminek vykonu prace
vhodnd pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutelhuji
soucasné nebo v navaznosti,

o do ¢asového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych bodl tykajicich se
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

predavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz
uréen, bez zbyteéného odkladu veskeré dalsi informace o nebezpedich, bezpeénostnich
a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich ¢innosti

dbat, aby doporucované reseni bylo vzdy:
e  technicky realizovatelné,
e v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci,
o ekonomicky pfimérené s pfihlédnutim k Gcelu stanovenému zadavatelem stavby.
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)

g)

h)

poskytovat:

o odborné konzultace a doporuéeni tykajici se pozadavk(i na zajisténi bezpecné
a zdravi neohrozujici prace a ochrany pracovniho a Zivotniho prostiedi,

o odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky ¢asu potfebného pro
provedeni planovanych praci nebo cinnosti se zretelem na specifickd opatieni,
pracovni nebo technologické postupy a procesy a potfebnou organizaci praci
v prib&hu realizace stavby,

e odbornou podporu zadavateli stavby pii jednanich s organy statni spravy
a samospravy,

Gcastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem
stavby a v rozsahu predchozich bod{ zajistit zapracovéni poZadavkii na bezpecénost
a ochranu zdravi pfi praci.

pfi vykonu své cinnosti se zaméruje zejména na:

° charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich souborll a stavebnich
objektd,

o zdroje ohroZeni zdravi a bezpe&nosti pracovnikd,

o r 7 v . . v (e} r v . ’ ’ . v r
o ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnancu Spravy zeleznic, statni organizace a tretich
osob nachazenich se na stavenisti,

o bezpecnostni pasma, zabezpeceni stavenisté a stavby,
o zplisoby pozadovaného omezeni rizikovych vliv{,

o vnitini komunikace a Unikové cesty, pfedevsim s ohledem na PO (poZarni ochranu)
stavby a stavenisté,

o ochranu pracovnikll a pracovniho prostiedi pired Gcinky $kodlivin,
r r .10 . . .

e  skladovani materidlu a manipulace s nimi,

e vnitrozdvodni dopravu a manipulaci s materidlem,

e  technické zafizeni, bezpecné pFistupy a plochy pro obsiuhu, Gdrzbu a opravy objektl
a technickych zafizeni,

e  skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi.

zjistit pFi mistnim Setfeni vSechny pracovidté draZnich zaméstnancl a dalsich
zaméstnancl toto zdokumentovat, predat viem pislusnym projektantlim a zapracovat
do pland BOZP, aby byla pfijata véas takova (&inna opatieni, je? jim zajisti bezpeény
pracovni vykon na vsSech pracovistich a neruseny vykon dopravni sluzby na draze
provozované Spravou Zeleznic, statni organizace.

4.,17.4 Urceny koordinator BOZP ma predevsim tyto povinnosti:

24/27

a)

b)

c)

d)

koordindtor BOZP pri své Cinnosti postupuje s odbornou pédi a uskutecriuje tyto &innosti
kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podminkami
stanovenymi touto smlouvou, véemi nize uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady
a obecné zdvaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky,

respektuje zmény obecné zdvaznych pravnich predpisli, internich predpisti zadavatele
stavby a norem, které se tykaji predmétu smlouvy i pfedmétné stavby, i pokud k témto
zménam dojde béhem Gcinnosti této smlouvy a tyto zmény se maji vztahovat i na stavby
jiz provéddéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény
budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé,

seznami se se vSemi dokumenty a podklady, nutnymi k Fadnému plnéni svych povinnosti,
a jez jsou pro néj zadvazné,
vSechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele stavby

a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinator BOZP opravnén bez predchoziho
pisemného svoleni zadavatele stavby uZit k jinym t&ellim neZ k pInéni svych povinnosti,
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e) muze provadét svoji ¢innost pouze za piedpokladu, 7e je osobou odborné zplisobilou ve
smyslu § 10 Zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potiebné opravnéni
k podnikéni vyzadované obecné zdvaznymi prévnimi predpisy. Koordindtor BOZP je
povinen po dobu trvani své ¢innosti udrZovat v platnosti doklady prokazujici vedkeré
kvalifikacni predpoklady pro vykon své funkce. V piipadé nutnosti obnoveni platnosti
takovychto dokumentd je koordindtor BOZP povinen bez zbyte&ného odkladu piedloZit
zadavateli stavby a Objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou o ¢islo smlouvy a nazev
stavby,

f)  neni oprdvnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby a Objednatele
¢innosti prevést na jinou osobu prava, povinnosti a zdvazky vyplyvajici z uzaviené
smlouvy,

g) ustni informaci, upozornéni, opatieni, doporuceni a podnéty je koordinator BOZP vzdy
povinen bez zbytecného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou formou zadavateli
stavby,

h) pIné ruci za kvalitu planu BOZP ve fazi pripravy stavby do doby pifeddni stavenisté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) pIné ruéi za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na Gidrzbé stavby po jejim dokonceni
do doby preddni stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

j) pfi plnéni predmétu své Ccinnosti bude postupovat komplexné s dlslednou vnitini
koordinaci navrhovanych postupd, zejména z hlediska minimalizace omezeni zpracovani
projektové dokumentace a realizace stavby,

k) bere na védomi, ze veskeré informace, tykajici se pfedmétu této stavby, s nimiz bude
koordinator BOZP pfichdzet v prlb&hu piedsmluvnich jednani a v dobé& po uzavieni
smlouvy do styku, jakoz ivychozi dokumenty a podklady, prfedané mu zadavatelem
stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou dlvérné. Tyto informace nesm&ji
byt sdéleny nikomu, kromé zadavateli stavby a tfetim osobdm uréenym dohodou
smluvnich stran nebo t¥etim osobam v nezbytném rozsahu za Géelem plnéni povinnosti
koordinatora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této stavy a nesmé&ji byt pouzity
k jinym G&eltm, nez k pIn&ni &innosti koordinatora v rémci predmétu smlouvy na tuto
stavbu.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude prednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve vlastnictvi Ceské republiky
s pradvem hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace,
nelze-li toto spinit, pak na pozemcich v majetku CD a.s. Umisténi stavby na pozemcich jinych
vlastnikd je mozné aZ po odsouhlaseni Spravou Zeleznic, stitni organizace, na zékladé
opodstatnéného navrhu projektanta, jesté pred pouzitim ciziho pozemku.

Pokud stavba bude situovana na pozemky ¢b a.s., bude prednostné respektovana hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace). Souéasti
dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastrdlni mapé s barevnym rozli$enim
pozemk{l ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodatit s majetkem statu zastoupeného
Spravou Zeleznic, statni organizace a pozemkd CD a.s. uréenych k pievodu do vlastnictvi Ceské
republiky s prdvem hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Sprévou Zeleznic, statni
organizace, pozemkd CD a.s. a ostatni pozemky).

Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného zné&ni Smérnice &. 20 ze dne 14.7.2017
¢.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s (idinnosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani ekonomického hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezni€nich staveb, jsou
stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektl dopravni
infrastruktury", vydanych MD a Gcinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni metodice
pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb" (déle Metodika), ktera je
prilohou pokynd.
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Pokyny pro zpracovani dokumentace

a) Dokumentace pro spolecné povoleni v podrobnosti zpracovéni Projektové dokumentace
pro provadéni stavby (PDPS) -dle platné metodiky Spravy Zeleznic, statni organizace
véetné EH a souhrnného rozpoctu k projednani.

Pocet vyhotoveni:

o 2x v listinné podobé&, soupravy 1 — 2 s oznacenim k PRIPOMINKAM

o 4x v digitdlni podobé ve formé uzaviené obecné pristupné (,pdf*)
véetné geodetické dokumentace v otevirené formé (,dgn")

b) Cistopis dokumentace vcéetné EH - Cistopis. Sou&dsti bude i zpracovani a odevzdani
rozpoctu stavby v rozsahu ocenénych soupisl praci jednotlivych SO a PS a souhrnného
rozpoctu stavby.

Pocet vyhotoveni:
o 6x vV listinné podobé, soupravy ¢. 1-6
e 5x CD (1x oteviena forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

c) Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby véetné neocenéného soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Pocet vyhotoveni:
o 5x CD (1x oteviend forma a 4 x format PDF, vykaz vymér oteviend forma)

d) Kompletni vyhotoveni propoétli PS a SO véetné véeobecného objektu bude soudasti G.
naklady pare ¢. 1-3

e) Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucasti G. Naklady pare ¢. 1-3
f)  Majetkopravni ¢ast, paré 1-6

g) Plan BOZP, paré 1-6

h) Manual udrzby, paré 1-6

Razeni dokladi bude prehledné se seznamem s pofadovymi Cisly, uvedeni adres, &.j.
a platnosti dokumentt, popf. kontaktl. Ke viem dokladfim z projednani je nutny komentar
projektanta, jak jsou feseny pripominky obsazené ve vyjadfenich, resp. zda jsou vyjadieni
kladna. Vyjadfeni majici formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim o nabyti prdvni moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢ast, ve které budou soustfedéna kladna vyjadreni
vech dotéenych spravcl (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastnikd siti a ostatnich organizaci
(HZS, Spravy Zzeleznic, statni organizace aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci fizeni stavby
v réamci Spravy Zzeleznic, statni organizace a pro vydani spoleéného povoleni. Souéasti
dokladové casti budou kromé jiného stanoviska dotéenych slozek Spravy zeleznic, statni
organizace (GR, $SZ, OR). Prace na dokumentaci bude ukonéena aZ po schvéleni projektu
stavby, vydani spole¢ného povoleni v pravni moci a vyFeeni majetkopravnich vztah(.

Digitalni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znakll vé. ndzvu a pFipony
cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitélni odevzdani bude obsahovat mapu
sloZek a soubor{ s vypisem nezkracenych nazvl slozek a soubord.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné& zévaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami as internimi predpisy a dokumenty objednatele
(smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.
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6.1.2 Objednatel umoziuje Zhotoviteli pfistup ke véem svym internim predpistim a dokumentim

3 s o
nasledujicim zpusobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddéleni dokumentace distribuce tiskovych material
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty

a predpisy"

7. PRILOHY

7.1.1 Neobsazeno

Vypracoval: Martina Janacova
Dne: 16. 07. 2020

Dne:

Schvalil:

Digitélné podepsal Ing. Karel Tyr
Datum: 2020.07.20 10:52:17 +02'00'

Ing. Karel Tyr

naméstek feditele OR Plzer pro techniku
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