Optimalizace trati Beroun (véetné) — Kraltv Dvir
demolice objektu v ramci zhotoveni stavby

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni

€. smlouvy objednatele: E618-S-...... [20xx/...
€. smlouvy zhotovitele: ...........ccceeviiiiiinnnnnns
ISPROFIN/ISPROFOND:  .iviiiiieirerrarenenenenenss

na demolici objektu v rdmci zhotoveni stavby

,Optimalizace trati Beroun (véetné) — Kraltv Dvar*

Clanek 1 - Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mé&sto, DI4zdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znaCka A 48384

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smluvnich: .................cn, B (=
(mimo podpis této smlouvy a jejich pfipadnych dodatkt)

b) ve vécech technickych: Jifi Synac¢, GSM: 602 417 560, e-mail: synacj@spravazeleznic.cz
c) Ufedné opravnény zeméméficky inZenyr: Ing. Zdefika Cynybulkova, SZG,
GSM: 724 952 618, e-mail: cynybulkova@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani smluvni korespondence a danovych doklad - faktur:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

(dale jen ,objednatel)

1.2. Zhotovitel:

SE SIAIEM .o

ICO: ..o DIC: CZ.uoeeeeeeeee e
zapsana v OR vedeném .................. soudemvV ...l ,oddil ..., vloZka .......

= 1Y (o 18] o= o - L ) e,

Kontaktni osoby:

a) ve vécech smluvnich: ......... tel.: ......... ,e-mail: ...........

b) ve vécech technickych: ......... tel.: ......... ,e-mail: ...........

c) Ufedné opravnény zemémeéficky inzenyr: ......... tel.: ......... ,e-mail: ...........
Bankovni spojeni: €. UCtu: ..., vedeny U ....ooovvieiiiiiiniiiieinn,

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

(dale jen ,zhotovitel®)
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Optimalizace trati Beroun (véetné) — Kraltv Dvir
demolice objektu v ramci zhotoveni stavby

1.3.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4,

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

5.1.

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény udajd uvedenych v ¢l. 1 této
smlouvy, a to doporu¢enym dopisem s tim, Ze k tomuto oznameni musi byt pfilozena kopie listiny,
dokladajici oznamovanou zménu udaja.

Clanek 2 - Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpe€i nize uvedené dilo a objednatel

se zavazuje provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dilem se rozumi zhotoveni dila demolice objektu v ramci zhotoveni stavby ,Optimalizace trati

Beroun (v&etné) — Krallv Dvur®.

Clanek 3 - Zavazné podklady k provedeni dila

Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:

a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

I.  Vyzvak podaninabidky &j. ................. [20XX/SZ-SSZ-OVZ ZEANE ..vvvvvriaaaaannnnn. ,
ve. pfiloh
II.  Smlouva o dilo, v&. pfiloh

b) Nabidka zhotovitele ze dne ............ , ktera byla objednatelem pfijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele ¢j.: ........... [20xx/SZ-SSZ-OVZ ze dne

c) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb),

d) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v ptislusnych kapitolach
TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich komunikaci (dale
jen , TKP PK*) — pfistupné na http://typdok.tudc.cz.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisi objednatele a norem, které se tykaji dila

a jeho soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila nebo budou objednatelem uplatnény.

Tyto zmény budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.

Zhotovitel prohlasuje, ze vySe uvedené dokumenty mu byly pfedany pfed podpisem této smlouvy

nebo je ma jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je pro néj

zavazny. Objednatel umozfiuje zhotoviteli pFistup k internim pFedpisim prostfednictvim
http://www.tudc.cz/ nebo https://www.szdc.cz/ (v sekci ,O nas“ —> ,Vnitfni pfedpisy“ odkaz
~,Dokumenty a pfedpisy“) a na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou

o dilo, V€. jejich pfiloh.

Clanek 4 - Lhuty k provedeni dila
Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila ihned po nabyti u€innosti SOD
Zhotovitel se zavazuje dokongit dilo 12/2020
Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat kompletni

dokumentaci souvisejici s provadénou stavbou.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout veSkerou nezbytnou soucinnost k provedeni dila.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo prevzit a za fadné provedené a pfedané dilo
zaplatit zhotoviteli za podminek stanovenych touto smlouvou cenu dila, pfi€emz maximalni cena
dila zaokrouhlena na dvé desetinna mista je:

a) CelkovacenadilabezDPH .......c.cccoviiiiiiiiiiiirr e e e - Ké
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5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

b) DPH (zakladni sazba) ...........cccoeiiiiiii i - K&
c) Celkova cena dila v€etn@ DPH........ ..o, - K¢

VySe uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvySe pfipustna a zahrnuje veSkeré naklady
potiebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel na sebe pfebira nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu
ust. § 1765 odst. 2 a ust. § 2620 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném
znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®). Tzn., Ze zhotoviteli nevznikne vuci objednateli pfi zméné
okolnosti pravo domahat se obnoveni jednani o smlouvé ani zvySeni ceny za dilo ani zruSeni
smlouvy.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada dila bude provedena na zakladé darovych dokladd - faktur vystavenych zhotovitelem,
jejichz pfilohou bude protokol o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho Casti.

Darovy doklad - faktura musi mit nalezitosti a obsahovat udaje bé&zné pro tento druh dokladu
vyzadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze danovy doklad - faktura nebude
mit vSechny nalezitosti vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén
ji vratit zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pfipadé
vystavit neprodlené novy darovy doklad - fakturu a dorudit ji na kontaktni adresu objednatele
uvedenou v €l. 1 odst. 1.1. smlouvy. Opravnénym vracenim danového dokladu - faktury prestava
bézet Ihuta splatnosti, cela Ih(ta bézi znovu ode dne doruceni opraveného danového dokladu -
faktury.

Dan z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH*) bude zhotovitelem uc€tovana v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,zakon
o DPH").

Splatnost danovych doklad( - faktur za provedené prace je s ohledem na povahu zavazku do 60
dnu po prevzeti dila ¢i jeho ¢asti objednatelem. Den Uhrady je vzdy dnem odepsani predmétné
Castky z uctu objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit dafnovy doklad do 15 dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat
dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskutecnéni plnéni a dorucit jej neprodlené objednateli
a objednatel se zavazuje pfedmétnou ¢astku uhradit.

Platba splatné &astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet
uréeny zhotovitelem v pfislusném dariovém dokladu. Castka je zaplacena pfipsanim piislusné
penézni Castky na ucCet poskytovatele platebnich sluzeb zhotovitele. Provedeni zmény nebo
doplInéni dalSiho bankovniho spojeni zhotovitele bude provedeno pouze na zakladé zadosti
zhotovitele a zaroveri zmé&nou smlouvy. Zadost musi byt pisemna, a to pouze prostfednictvim
datové schranky objednatele z datové schranky zhotovitele (u pravnickych osob) nebo ufedné
ovéfenou listinou (u zhotovitele - fyzické osoby), pokud tento zhotovitel nema téZ zavedenou
vlastni aktivni datovou schranku.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH, nebo
darovy doklad zhotovitele bude obsahovat &islo bankovniho uétu, na ktery mé byt plnéno, aniz
by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Uctd, je objednatel opravnén z finanéniho
plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfisluSnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat danové doklady — faktury je povinen vuci objednateli pouze vedouci spolecnik, tj. na
dafiovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba uskute€nujici ekonomickou &innost
jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Zhotovitel se zavazuje, Zze umozni zaméstnancim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finanénich prostfedku na té ¢asti dila,
ktera je financovana a placena z prostfedkd Fondu. Tato kontrolni ¢innost musi probihat
v rozsahu kompetenci danych zakonem ¢&. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury,
v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapoCet pohledavky a Ze nepostoupi
zadnou pohledavku vici Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé Smlouvy tfeti osobé bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.
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6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

Finan¢ni prostfedky poskytované na zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem
vykonu prav tfetich osob. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu Objednatele poskytnout soucinnost pfi
vykonu finanéni kontroly podle zdkona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Na dafiovych dokladech je nutno uvadét jako platce:

Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234 DIC: CZ70994234

Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou.

Clanek 7 — Podminky provedeni dila

Zapis o predani prfevzeti bude proveden pfimo ve stavebnim deniku (dale jen ,SD*), nebo bude
nedilnou soucasti SD jako jeho pfiloha.

Doba pInéni dila se pfiméfené prodluzuje v nasledujicich pfipadech:

a) dojde-li béhem vystavby ke zméné zasadniho rozsahu dila a druhu praci na zakladé zadosti
objednatele a strany zahaji jednani o obsahu dodatku ke smlouvé,

b) nebude-li moci zhotovitel pokracovat v provadéni dila z divodu na strané objednatele, které
brani fadnému provadéni dila,

c) pfi zastaveni praci statnimi a kontrolnimi organy nebo z ddvodu vy$si moci (pokud neni
odpovédnost na strané zhotovitele),

d) prodleni vzniklé v souvislosti archeologickymi nalezy.

Zhotovitel prohlasSuje, ze si prohlédl misto provadéni dila, seznamil se s mistnimi podminkami a
misto je vhodné k provedeni dila za podminek sjednanych touto smlouvou. Zhotovitel neni
opravnén prodlouzit dobu provadéni dila ¢i pozadovat zvySeni ceny dila, pokud se po podpisu
smlouvy ukazi jakékoli okolnosti souvisejici s mistem provadéni dila, které provadéni dila jakkoli
ztizi, s vyjimkou archeologickych nalezu. Zjisti-li v§ak zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky
tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemozfiujici provést dilo dohodnutym zplsobem,
které nemohl odhalit ani pfi vynalozeni potfebné odborné péce, oznami to bez zbyteéného
odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila mlze jeho
provadeéni prerusit.

Clanek 8 — Kontrola praci a vedeni stavebniho deniku

Objednatel je opravnén provadét prabéznou kontrolu praci svymi pracovniky, resp. osobou
zmocnénou. V pfipadé zjisténi zavad ucini zaznam do SD s pozadavkem na jejich odstranéni ve
stanoveném terminu.

SD bude na stavbé veden ode dne jejiho zahajeni do fadného ukon&eni praci, v€etné doby na
odstranéni vad a nedodélkd, a to zpisobem obvyklym dle pfilohy €. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni.

Zaznamy o prubéhu praci, kontrolach pfejimani praci a vSech dalSich skute¢nostech budou
zapisovany denné.

Béhem pracovni doby musi byt SD na stavbé trvale pfistupny pro objednatele.

Denni zaznamy budou ¢itelné a objednatel je bude podepisovat zplisobem stanovenym v zapisu
na prvni strané SD.

Denni zaznamy musi obsahovat zejména mnozstvi, misto a zplsob provedeni prace a mnozstvi
zabudovaného materialu, udaje o pocasi, odbér vzorkd, provedena mérfeni, atesty a jejich
vyhodnoceni, odchylky od projektu.
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8.7.

8.8.
8.9.

8.10.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.
10.2.

10.3.

Veskeré pozadavky zhotovitele vici objednateli uvedené v SD musi byt podepsany objednatelem
nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovnich dn(.

Po skonéeni stavby pfevezme objednatel original SD dle stavebniho zakona.

Soucasné s SD je nezbytné vést stavebni denik vicepraci, ve kterém je zhotovitel povinen vést
veSkeré viceprace, v€etné jednotkovych cen. Pro jeho vedeni plati stejné povinnosti jako pro SD.

Na stavbé bude objednatele zastupovat stavebni dozor stavebnika (TDS).

Clanek 9 — Prevzeti dila

Po provedeni dila, pfip. jeho samostatné ¢asti, vyzve zhotovitel objednatele k pfedani a prevzeti
dokonceného dila zapisem do SD nejméné 1 tyden pfedem. Pfejimaci fizeni se uskute€ni v misté
provadéni dila. Objednatel se zavazuje pfejimaci fizeni v této lhaté zahajit.

O prejimacim fizeni se vyhotovi zapis, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. Drobné
vady a nedodélky, které samostatné ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné ¢i
esteticky, ani uzivani dila podstatnym zplusobem neomezuji, nejsou divodem, pro ktery by
objednatel mohl prevzeti dila odmitnout.

V pfipadé zjisténi vad pfi pfejimacim fizeni budou tyto sepsany v zapise o pfedani a prevzeti dila
a bude dohodnuta lhdta k jejich odstranéni. PFi prejimacim fizeni pro odstranéné vady a nedodélky
bude postupovano obdobné dle &l. 9 odst. 9.1 — 9.2 této smlouvy.

Prace, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, provéfi objednatel (pfip. TDS) na
z&kladé vyzvy v SD minimalné 3 dny pfedem anebo po telefonické dohodé&, nejpozdéji do druhého
pracovniho dne od této vyzvy. Pokud tak neucini, ma se za to, Zze provedené prace jsou
provedeny fadné a zhotovitel je opravnén pokracovat v dalSich pracich. Pokud bude objednatel
dodatecné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek spinit. Nebude-
li zjisténa vada, za kterou odpovida zhotovitel, bude hrazeno odkryti a uvedeni do puvodniho
stavu objednatelem.

Zakryje-li zhotovitel prace pfed uplynutim lhaty uvedené v pfedchozim odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na zadost objednatele prace odkryt a uvést do plvodniho stavu na svuj
naklad, i kdyZ nebude zadna vada zjisténa.

V pfipadé prejimani dilgi ¢asti stavebniho dila musi byt vzdy zhotoven zapis s popisem
predavaneé Casti, ktery podepiSi zastupci obou smluvnich stran.

Objednatel poZaduje, aby zhotovitel pfedloZil k pfejimacimu fizeni stavby tyto doklady:

— original SD

— vysledky provadénych zkousek dle prislusnych CSN &i TP TSK.

— atesty pouzitych materialt a prohlaseni o shodé

— dokumentaci skute€ného provedeni dila v pocCtu 3 paré

— hospodareni s odpady, doklad o likvidaci odpadu

— vyjadfeni spravct inz. siti

Zhotovitel je povinen dodat pfipadné dalSi doklady, které bude v souvislosti se zavérecnou
kontrolni prohlidkou stavby pozadovat stavebni Grad.

Clanek 10 — Odpovédnost za vady a zaruéni doba

Zaruéni doba dila je dohodnuta na 60 mésicu.

Zaruéni doba pocina bézet dnem pfedani a prevzeti dila nebo jednotlivé ¢asti dila v pfipadé
prevzeti dila po Castech.
Zaruéni doba materialti nebo vyrobku, které se stanou souéasti dila, u nichz vyrobce, CSN &i

pravni predpis stanovi krat§i dobu zivotnosti, nez je dohodnuta zaruéni doba, kon¢i dnem uplynuti
takto stanovené doby zivotnosti.
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10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

12.1.

12.2.

13.1.

Objednatel uplatni pravo ze zaruky u zhotovitele pisemnym oznamenim vad dila doruéenym na
adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladné&, pfip. v dob& dohodnuté pro dany konkrétni
pfipad s objednatelem v ramci reklamacniho fizeni.

Budou-li pfi kontrole kvality dila dle odst. 5 zjistény jakékoli zdvady Ci nedostatky, je zhotovitel
povinen je odstranit na své naklady bez zbyte¢ného odkladu.

Clanek 11 - Zajisténi zavazk(i a smluvni pokuta

Na zakladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pfipadech a ve vysi jak dale uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu, maximalné vSak 30 % z celkové ceny dila, takto:

a) 2 % z ceny celého dila (bez DPH) jako &astku jednorazovou a 0,1 % z ceny celého dila za
kazdy zapoc&aty den prodleni v pfipadé prodleni s pfedanim celého dila v terminu stanoveného
v €l. 4, odst. 4.2. této smlouvy;

b) 1 % z celkové ceny dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou za kazdou zjisténou vadu;

c) 0,01 % z ceny casti dila (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstranéna do 14
dnl po uplatnéni reklamace a to za kazdy zapocaty den po uplynuti téchto 14 dnU; v zavislosti
na povaze zjisténé vady mlize objednatel Ihitu 14 dn adekvatné prodlouzit;

d) 10 % z celkové ceny dila (bez DPH), pokud zhotovitel vadu odmitne a nasledné se prokaze,
Ze se o vadu jednalo a to za sou¢asného uplatnéni bodu c) tohoto ¢lanku.

e) 5% zcelkové ceny dila (bez DPH), pokud zhotovitel povéfil provadénim dila jiného
poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit irok z prodleni
ve vySi stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Uroky z urokl nelze poZzadovat.

Smluvni pokutu a Urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnu ode dne,
kdy ji bude doru€ena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli vznika pravo na uplatnéni zapoc¢tu pohledavky v pfipadé, Zze zhotovitel neuhradi
smluvni pokutu ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu Skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti, jejiz splnéni bylo
zajisténo smluvni pokutou.

Clanek 12 — Pojisténi

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu trvani této Smlouvy sjednano pojisténi své odpovédnosti
za Skodu zpUsobenou tfeti osobé, a to tak, aby limit pojistného pInéni sjednany zhotovitelem na
zakladé takové pojistné smlouvy Einil pro jednu Skodnou udalost minimalné ve vysi ceny dila
dle této smlouvy. Tento limit nelze nahradit kumulaci pojistnych plnéni na zakladé vice pojistnych
smluv.

Zhotovitel je povinen pfedlozit na Zadost objednatele kdykoliv po dobu trvani této smlouvy
uzavienou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni pfislusné pojistovny, pfip. potvrzeni
pojisStovaciho zprostfedkovatele, prokazujici existenci pojiSténi v rozsahu pozadovaném
v pfedchozim odstavci.

Clanek 13 - Ostatni ujednani a odstoupeni od smlouvy

Zhotovitel odpovida za to, Ze bude provadét dilo s vynaloZenim veskeré odborné péce tak, aby
nedoslo k:

a) poruseni obecné zavaznych predpisd,
b) poruSeni smluvnich podminek,

Strana 6 (celkem 10)



Optimalizace trati Beroun (véetné) — Kraltv Dvir
demolice objektu v ramci zhotoveni stavby

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

¢) poruseni pfikazu danych objednatelem,

d) zniCeni, ztraté, poSkozeni & sniZzeni hodnoty majetku objednatele, vefejného majetku Ci
majetku tfetich osob.

e) poruseni bezpec¢nosti prace, zejména zak. ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném znéni,
a zak. €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
v platném znéni.

Za pfipadné Skody, které vzniknou v souvislosti s &innosti zhotovitele, nese zhotovitel plnou
odpovédnost. Této odpovédnosti se vS§ak mlize ¢astec¢né nebo Uplné zprostit, pokud jednoznacné
a nezpochybnitelné prokaze, ze Skoda vznikla v jednoznaéné pfi€inné souvislosti s pfikazem
objednatele a pfitom zhotovitel objednatele na mozny vznik této Skody pfedem prokazatelné
upozornil a objednatel na dodrzeni pfikazu vyslovné i pfes toto upozornéni trval.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s mistnimi poméry stavby a ujistuje objednatele, ze dilo
Ize provést za podminek stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni pfipadnych vicepraci pozadovanych objednatelem, event.
kolauda¢nimi organy, a to vterminech jimi pfedepsanymi. Viceprace sjednané nad ramec
smlouvy formou dodatku ke smlouvé budou zapsany v samostatném deniku vicepraci a
odsouhlaseny objednatelem. Zmé&nové fizeni stavby se provadi podle smérnice SZDC SM105
Zmény béhem vystavby, v platném znéni.

P¥i pferuseni praci na dile z dlivodl na strané objednatele, zaplati objednatel zhotoviteli skute¢né
vynalozené naklady s tim spojené.

Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené pfi provadéni dila objednateli nebo tfetim osobam.

Zhotovitel uvadi v pfiloze smlouvy seznam svych subdodavateld. Zhotovitel se zavazuje
v pfipadé zajmu o zadani praci subdodavateli neuvedenému v pfiloze vyzadat si pfedem souhlas
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi provadéni dila podminky ohlaseni stavby a veskerych
dalSich vyjadreni organ( statni spravy.

PFi realizaci dila budou strany akceptovat podminky provadéni dila dle zavaznych rozhodnuti
organu statni spravy.

Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti zafizeni stavenisté, jeho vyty€eni pfip. projednani zaboru
jeho plochy, zakresy stavajicich inzenyrskych siti a jejich vytyceni.

Pfed predanim dila pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby
(DSPS) a veskeré doklady potfebné k fadnému dokon&eni stavby: nakladani s odpady, vysledky
predepsanych zkouSek, prohlaseni o shodé na vSechny pouzité materialy, protokoly o materialu
prfedaném ¢&i vyzvednutém ze skladu objednatele, pfipadné dalSi zkousky pfedepsané laboratofi
objednatele.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pouziti nahradnich hmot, material(l nebo vyrobkd musi odsouhlasit
objednatel.

Zhotovitel se zavazuje predlozit k odsouhlaseni ze strany objednatele technické normy a
predpisy, kterymi se bude v prabéhu provadéni dila fidit, a prikazni zkousky (napf. asfaltovych
smési), které budou pfi realizaci dila pouzity. Pokud zhotovitel nesplni fadné a v€as tento
zavazek, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny zjiSténé zavazné skute€nosti, tykajici se
prfedmétu dila, které jsou pIné v odbornosti zhotovitele.

K odstoupeni od smlouvy muzZe dojit pfi podstatném poruseni smluvnich povinnosti zejména

v pfipadech:

- Zzjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni dila, Ze prace nejsou provedeny podle zadavaci
dokumentace, smluvnich podminek, technickych a pravnich pFedpisi a v souladu
s rozhodnutim spravnich uUfadu a pfestoZze pozadoval odstranéni téchto zavad a nedostatkd,
zhotovitel tak neudinil,

- v pfipadé, Ze zhotovitel neopravnéné prerusi prace na zhotovovaném dile na dobu delSi nez
10 dnu,
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13.16.

13.17.

13.18.
13.19.

13.20.

13.21.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

- kdy je zhotovitel v prodleni s pInénim smluvnich zavazku vice jak 20 kalendafnich dnu oproti
terminim harmonogramu ¢asového pribéhu dila.

Zhotovitel mizZe odstoupit od uzaviené smlouvy o dilo, upozorni-li na takovy nasledek, i v pfipadé,
Ze pfi provadéni dila zjisti skryté prfekazky, znemoziujici fadné provadéni dila a po oznameni
téchto skutecnosti objednateli nedojde v pfiméfené |haté k jejich odstranéni nebo k dohodé o
zméneé smlouvy. Totéz plati pro pfipad nutné soucinnosti objednatele.

Odstoupeni od smlouvy musi strana opravnéna oznamit druhé strané pisemné doporu¢enym
dopisem s dodejkou, a to bez zbyte&ného odkladu.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy,
smluvnich pokut a feSeni sporti mezi smluvnimi stranami.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju:

Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technicka a organizaCni opatfeni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich Udaju a o volném pohybu téchto Gdajd a o zruSeni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji) (dale jen ,GDPR"), které se na néj jako na
zhotovitele vztahuji a pInéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit objednateli;

V pfipadé, Ze zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny touto smlouvou/dolozenymi
pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za spravce. Pokud timto
zpracovanim nad ramec vymezeny smlouvou/doloZzenymi pokyny objednatele vznikne
objednateli $koda, je zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Clanek 14 - Zavéreéna ustanoveni

Tuto smlouvu lze uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tato smlouva nabyva
platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru
smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gc&innosti nékterych smiuv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni (dale jen

,ZRS").

Tuto smlouvu je mozné ménit Ci doplfiovat pouze formou pisemnych, vzestupné Cislovanych
dodatk( s podpisy na jedné listiné.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylu€uji, ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami se
pfihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 obanského zakoniku.

VeSkera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smiluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti &i jejich €ast na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vylu€uje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu,
Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2
ob&anského zakoniku.

Zadné ukony ¢&i jednani ze strany objednatele nelze povazovat za pfislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku, objednatel nepfipousti pfijeti
navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana podpisem
smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni této
smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné ustanoveni
novym, platnym a pravné& vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejbliZSi ucelu
neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnd od vyzvy kterékoli ze smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, ze pfi doru¢ovani se vylu€uje domnénka doby dojiti. Mezi smluvnimi
stranami tak neplati ust. § 573 ob&anského zakoniku.
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14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

14.20.

Dle ust. § 630 odst. 1 ob&anského zakoniku, si smluvni strany podpisem této smlouvy sjednavaji
proml&eci Ih{tu v délce trvani 4 let.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku, pfebira zhotovitel podpisem této smlouvy
nebezpeli zmény okolnosti.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro_pravni vztahy z ni vyplyvajici prislusna
ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpisi Ceské republiky, zejména obcanského
zakoniku.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv podle ZRS,
a soucasné souhlasi se zverejnénim udaju o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu smlouvy, jeho
cené ¢i hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajiStuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uvefejnéni a/nebo uvefejnéna prostfednictvim registru smluv,
neni zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu Skody ani
jiné ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze udaje a dalSi skute¢nosti uvedené v této smlouve, vyjma
Casti oznaCenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 zakona ob&anského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a
Ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uvefejnény na zakladé ust. §
3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v dasledku
toho bude pro ucely uvefejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v dusledku takového oznaceni byla uvefejnéna zpusobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran smlouvu v registru smluv uvefejnila. S
¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim
této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za
pfipadnou Skodu &i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve
smyslu prfedchozi véty se rozumi doru€eni pisemného oznameni druhé smluvni strany
objednateli obsahujiciho pfesnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy, véetné odlvodnéni, pro¢
jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druha smluvni strana je povinna vyslovné uvést, ze
informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplfuji sou¢asné vSechny defini¢ni znaky
obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 obcanského zakoniku a zavazuje se
neprodlené pisemné sdélit objednateli skuteCnost, Ze takto oznalené informace prFestaly
naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich udajd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen
na dobu neurc¢itou.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a
predmétem dila a jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k
realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
prfedmétu dila nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed podpisem smlouvy podrobné seznamil
se véemi dokumenty tvoficimi jeji pfilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo Uplné, odpovidajici kvality, schopné funkce a
pfedani objednateli. Souasné zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil veSkeré
prace trvalého €i doCasného charakteru vcetné materialu, které jsou obsazeny v pfedané
projektové dokumentaci. Prohlauje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty téZ veskeré prace, jejichz
provedeni by mél zhotovitel v ramci své odborné zplsobilosti pfedpokladat.

Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavieni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran a kazda
ze smluvnich stran méla pfileZitost ovlivnit obsah této smlouvy. Smlouva vznikla dohodou o celém
jejim obsahu a ucastnici této smlouvy prohlasuji, ze byla sepsana podle jejich skute¢né a
svobodné vule. Smlouvu precetli a s jejim obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech (4) vyhotovenich, z nichz dvé (2) vyhotoveni obdrzi
objednatel a dvé (2) vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto jeji pfilohy:

pfiloha €. 1 - Zvlastni technické podminky
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Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSemi ustanovenimi Zvlastnich technickych
podminek bez vyhrad souhlasi.

priloha €. 2 — Ocenény soupis praci

V Praze dne Vo dne
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
feditel
Stavebni sprava zapad

Strana 10 (celkem 10)



