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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení 

a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce trakčního vedení v 

úseku Ústí nad Orlicí (mimo) - Letohrad (mimo)“. Obsahem díla rekonstrukce 

stávajícího trakčního vedení. Trakční vedení je z roku 1981, morálně i fyzicky zastaralé, 

jeho rekonstrukcí dojde ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti na trati TEN-T. 

1.1.2 Rozsah díla „Rekonstrukce trakčního vedení v úseku Ústí nad Orlicí (mimo) - Letohrad 

(mimo)“ je: 

1.1.2.1 Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a to včetně 

zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude 

podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení 

stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy 

včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

1.1.2.2 Zpracování a podání žádosti dle §108 – 114 Stavební řízení zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání stavebního povolení 

a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

1.1.2.3 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS: 

 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace pro vydání stavebního 

povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽDC, Zhotovitel 

použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ 

č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ 

č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu. 

 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu 

přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby 

projednání, zejména v rámci SŽDC, Zhotovitel použije pro zpracování 

této dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006. 

1.1.2.4 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny 

společně. 

1.1.2.5 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 

části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice SŽDC č. 11/2006 části 

G, H a I a dle VTP/DSP+PDSP/12/19 části J a K. 

1.1.2.6 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 

č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 

SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 

webových stránkách SŽDC (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-

pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc). 

1.1.2.7 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně 

všeobecného objektu SO 98-98). 

1.1.2.8 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 

a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 

https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc
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(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) 

nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na celostátní trati Letohrad – Ústí nad Orlicí. (dle JŘ 024), 

v Pardubickém kraji, okrese Ústí nad Orlicí, TUDU 1591, na pozemku p. č. 2651/1 

v k. ú. Ústí nad Orlicí, p.p.č. 1128/1 v k. ú. Dolní Libchavy, p.p.č. 714/1 a 1128/82 

v k. ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí, p.p.č. 678/1 v k. ú. Černovír u Ústí nad Orlicí, 

p.p.č. 325/1, 325/9 a 325/10 k. ú. Lanšperk, p.p.č. 4430/1, 8045 v k. ú. 

Dolní Dobrouč, p.p.č. 1452/2 v k. ú. Kunčice u Letohradu. 

 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF TSI INF-O – P5, TSI INF-N – F3 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 545 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 512 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 024 

Číslo traťového úseku 1591 

Číslo definičního úseku 159102 Letohrad - Lanšperk 

1591B1 žst. Lanšperk 

159104 Lanšperk – Ústí nad Orlicí 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 100 km/h 

Trakční soustava Stejnosměrná 3kV 

Počet traťových kolejí 1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Dokumentace 

Neobsazeno. 

2.2 Související dokumentace 

Neobsazeno. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 

případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 

a to i cizích investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

 v období 2020 – 2022 není plánována v daném úseku žádná opravná ani 

investiční stavba Správy železnic, státní organizace 
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.2 Zhotovitel zakreslí v koordinační situaci stavby polohu všech sond geotechnického 

a stavebně-technického průzkumu včetně označení.  

4.1.3 K připomínkovému řízení PDPS bude odevzdána kompletní dokumentace vč. soupisu 

prací s výkazem výměr v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. Soupisy prací k připomínkovému řízení budou odevzdány vždy v oceněné 

variantě jak ve formátu *. XML - datový předpis XDC/XC4, tak ve formátu *.XLS 

(Formulář SO/PS viz přílohu Směrnice č. 20). Po ukončení připomínkového řízení 

a vyhotovení protokolu o vypořádání připomínek bude Objednateli předána konečná 

verze soupisů prací s výkazy výměr, které budou použity pro zadávací dokumentaci 

veřejné zakázky na zhotovení stavby. Odevzdání proběhne v oceněné variantě ve 

formátu *. XML - datový předpis XDC/XC4 a ve formátu *.XLS (Formulář SO/PS viz 

přílohu Směrnice č. 20). 

4.1.4 V případě, že z dotazů uchazečů veřejné zakázky na realizaci stavby položených 

v rámci soutěže vzejde potřeba upravit soupisy prací, budou tyto soupisy Objednateli 

odevzdány vždy v oceněné variantě ve formátu *. XML - datový předpis XDC/XC4 a ve 

formátu *.XLS (Formulář SO/PS viz přílohu Směrnice č. 20). 

4.2 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.2.1 Popis stávajícího stavu 

4.2.2 Trakční podpěry jsou převážně původní. Stožáry jsou použity příhradové a betonové 

typu P. Trolejový drát je použit o průřezu 150 mm2. Nosné lano je použito o průřezu CU 

120 mm2. Zesilovací vedení je použito o průřezu AlFe 240 mm2. Závěsy TV jsou 

šikmých izolovaných konzolách. V roce 2015 proběhla částečná obnova TV (výměna 

stožárů, kotevních nástavců, závěsů zesilovacího vedení).  

4.2.2 Požadavky na nový stav 

4.2.3 Traťový úsek Letohrad – Lanšperk 

4.2.3.1 Výstavba nových trakčních podpěr 4X-112 (krom TP 4X, 5, 9, 32, 33, 34, 48, 55, 

56, 68, 69, 96, 107, 107A ) + vystrojení novými šikmými závěsy a závěsy 

zesilovacího vedení. 

4.2.3.2 Stožáry preferujeme typu DS. 

4.2.3.3 Výměnu trolejového drátu včetně kotevních nástavců  TP 55* žst. Letohrad – TP 4* 

žst. Lanšperk (šest kotevních úseků) délka kotevního úseku 6992 m, čistá délka 

6285 m. 

4.2.3.4 Výměnu nosného lana včetně kotevních nástavců  TP 55* žst. Letohrad – TP 4* žst. 

Lanšperk (šest kotevních úseků) délka kotevního úseku 6992 m, čistá délka 

6285 m. 

4.2.3.5 Výměnu zesilovacího vedení TP 55* žst. Letohrad – TP 3* žst. Lanšperk. Původní 

AlFe 240 nahradit Cu 120. 

4.2.3.6 Kotvení NL a TD provést 1:2 pomocí kladek (ne kotvení 1:3). 

4.2.3.7 Proudové propojení TD-NL-ZV u zesilovacího vedení provést lisováním. 

4.2.3.8 Nové číslování stožárů provést tabulkou z obou stran TP. Od Letohradu začít číslem 

jedna. V současné době trať začíná číslem 4X (pozůstatek rekonstrukce 

žst. Letohrad). 
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4.2.3.9 Výšky základů TP provést nad úroveň temene kolejnice. 

 

4.2.4 Žst. Lanšperk 

4.2.4.1 Výměna nosného lana o délce cca 830 m Bz 50 na 2. staniční koleji. 

 

4.2.5 Traťový úsek Lanšperk – Ústí nad Orlicí 

4.2.5.1 Výstavba nových trakčních podpěr 1-124 (mimo TP 13, 25, 32, 33, 34, 39, 51, 56, 

57, 57A, 68, 77, 95, 104, 111, 112, 113) + vystrojení novými šikmými závěsy a 

závěsy zesilovacího vedení. 

4.2.5.2 Stožáry preferujeme typu DS. 

4.2.5.3 Výměnu trolejového drátu včetně kotevních nástavců  TP 31* žst. Lanšperk – TP 

204* žst. Ústí nad Orlicí (šest kotevních úseků); délka kotevního úseku 6749 m, 

čistá délka 6120 m. 

4.2.5.4 Výměnu nosného lana včetně kotevních nástavců  TP 31* žst. Lanšperk – TP 204* 

žst. Ústí nad Orlicí (šest kotevních úseků); délka kotevního úseku 6749 m, čistá 

délka 6120 m. 

4.2.5.5 Výměnu zesilovacího vedení TP 2* žst. Lanšperk – TP 201* žst. Ústí nad Orlicí. 

Původní AlFe 240 nahradit Cu 120.  

4.2.5.6 Kotvení NL a TD provést 1:2 pomocí kladek (ne kotvení 1:3). 

4.2.5.7 Proudové propojení TD-NL-ZV u zesilovacího vedení provést lisováním. 

4.2.5.8 Nové číslování stožárů provést tabulkou z obou stran TP. Od Letohradu začít číslem 

jedna. V současné době trať začíná číslem 4X (pozůstatek rekonstrukce 

žst. Letohrad). 

4.2.5.9 Výšky základů TP provést nad úroveň temene kolejnice. 

 

4.3 Zásady organizace výstavby 

4.3.1 V rámci zpracování DSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.3.2 Zhotovitel je při zhotovení návrhu harmonogramu stavby povinen efektivně 

a optimálně navrhnout časový plán realizace stavby rozdělený do jednotlivých 

stavebních postupů s maximálním využitím doby pro efektivní časovou koordinaci, 

vzájemně na sebe navazujících činností zahrnutých do stavby. Navržený časový plán 

bude efektivně využívat 7 dnů v týdnu, se zohledněním státem uznávaných svátků 

v ČR a využitím 12 hodinové denní pracovní doby. Při návrhu harmonogramu 

projektant prověří možnost souběhu jednotlivých postupů pro maximální zkrácení doby 

výstavby a možnost provádění vybraných činností v nočních směnách. Pro noční 

práce budou vždy stanovené podmínky a požadavky, za kterých se budou práce 

provádět.  V harmonogramu stavby bude taktéž definovaná kritická cesta pro realizaci 

stavby, která bude zahrnovat seznamu činností a podmínek, které zásadním způsobem 

ovlivňují dobu určenou pro realizaci a dokončení stavby. Datum dokončení poslední 

činnosti na kritické cestě bude zároveň datem dokončení stavby. Pro kritické činnosti 

bude platit, že jejich celková časová rezerva, tj. volná časová rezerva je rovna nule, 

tzn., že zdržení počátku takové činnosti nebo prodloužení doby trvání činnosti bude mít 

vliv na konečné datum dokončení stavby. 
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5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ 

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby 

5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé 

položky odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za 

celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do 

kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné 

položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. 

Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených 

jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.  

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena  

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 

z místa stavby na skládku, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro 

další využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou 

pro vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční 

položka“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 90, v případě duplicitní 

položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých 

čísel od hodnoty 90 (tzn. 90 až 99),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude 

provedena jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního 

ceníku vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, 

přičemž vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

5.1.4.2 Označení položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIADACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za 

likvidaci odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 
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015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

5.1.4.3 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude 

odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci 

výběrového řízení na zhotovení stavby oceňovány. 

5.1.6 Souhrnný rozpočet 

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou náklady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 
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5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství 

5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – část 

odpadové hospodářství bude mimo jiné obsahovat: 

g) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 

kategorií odpadů, 

h) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 

odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 

zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 

odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,  

i) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do 

jednotlivých kategorií odpadů, 

j) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 

podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 

bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 

stavby, 

k) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz 

a jejich vyhodnocení,  

l) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění, 

m) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta“, která 

jednoznačně stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství 

vyzískaného materiálu (např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby 

apod.), 

n) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických 

zprávách jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost 

v dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro 

účely stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby. 

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 

pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 

materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. 

Průzkumné práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné 

stanovení rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady 

správně analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek 

v odpadech, dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů v platném znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě 

neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, 

případně nerespektování výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto 

pokládáno za vadu díla. Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky 

č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

 Nepřetržité výluky se nepředpokládají. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 
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Správa železnic, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz v sekci dokumenty nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní 

předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ 

 

 

 

https://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc

