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„Rekonstrukce mostu v km 89,477 trati 0693 Podlešín (včetně) - Obrnice (mimo)“ 

Zvláštní technické podmínky 

Dokumentace pro společné povolení 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět zadání 

1.1.1 Předmětem díla je zpracování dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) v 

podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na investiční 

výstavbu „Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice - Volary“. DUSP 

bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, 

v platném znění zároveň v podrobnosti podle Směrnice GŘ 11/2006, příl. 1 a 2.  

Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH 

viz bod 5.1.4), činnost koordinátora BOZP v přípravě (dále BOZP viz bod 4.17) a výkon 

autorského dozoru (dále AD viz bod 4.1.21). 

1.1.2 Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání 

společného povolení v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na  realizaci 

(návrh specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná podle vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr (včetně všeobecného objektu a oceněného  

i neoceněného soupisu prací). 

1.1.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná podle vyhlášky 

Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., přílohy č. 4, O rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění a zároveň v podrobnosti podle 

Směrnice SŽDC 11/2006, příl. 2. 

1.1.4 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(geotechnických, geologických atd). 

1.1.5 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků  - např. společné 

povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií. 

1.1.6 Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu 

financovanou v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na realizaci, jejíž CIN 

může být do 20 - 30 ti mil. Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle 

stavby viz bod 1.2.1.. Rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito 

zadávacími podmínkami je nutné předem projednat s investorem stavby. 

1.2 Hlavní cíle stavby 

1.2.1 Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení v podrobnosti 

dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati 

Strakonice - Volary“. Cílem díla je odstranění nevyhovujícího stavu mostního objektu, 

který je hodnocen stupněm 3 nevyhovující, silné korozní oslabení hlavních nosníků, 

omezení zatížitelnosti. V rámci projektové dokumentace stavby bude navržena výměna 

stávající OK za novou nosnou konstrukci s kolejovým ložem. Doporučené typy nosných 

konstrukcí jsou uvedeny v MVL 110 Standartní typy nosných konstrukcí železničních 

mostních objektů. Dále bude provedena rekonstrukce spodní stavby, zajištění 

únosnosti základové spáry, rekonstrukce železničního svršku. Na mostě bude 

přednostně navržena bezstyková kolej. Nové kabelové žlaby na mostě. Poloha koleje 

na mostě umožní výhledové zvýšení rychlosti dle studie „Revitalizace trati Strakonice-

Volary“. 
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1.3 Umístění stavby 

Místo stavby Km 2,316 trati Strakonice-Volary 

Traťový úsek TÚ 0381 Strakonice-Volary 

Definiční úsek DÚ 02 Strakonice-Strunkovice nad Volyňkou 

Staničení objektu Km 2,316 

Katastrální území Radošovice u Strakonic (738590) 

Obec Radošovice (551678) 

Okres Strakonice (CZ0316) 

Kraj Jihočeský (35) 

 

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

1.4.1 Základní charakteristika trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6, F4 

Součást sítě TEN-T ANO / NE1 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 223 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 707C 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 198 

Číslo traťového a definičního úseku 0381, 02 

Traťová třída zatížení B2 

Maximální traťová rychlost 60 

Trakční soustava --- 

Počet traťových kolejí 1 

 

1.4.2 Základní charakteristika mostního objektu 

Druh nosné konstrukce OK příhradová, trámová, prostá, nýtovaná, dolní 
prvková mostovka, ukončení kolmé 

Popis spodní stavby Tížné opěry z kamenného řádkového zdiva, 
křídla rovnoběžná 

Počet mostních otvorů 1 

Druh přemosťované překážky Vodoteč, Svaryšovský potok 

Délka přemostění 15,00 m 

Délka mostu 19,70 m 

Rozpětí nosné konstrukce 15,84 m  

Výška mostu 5,20 m 

Volná výška pod mostem 1,82 m 

Světlost kolmá 15,00 m 

Světlost šikmá --- 

Šikmost mostu --- 

Úhel křížení 90° 
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Šířka mostu 5,20 m 

Rok stavby 1893 

Rok přestavby 1965 (zesílení OK) 

Železniční svršek Kolej tv.S49 

Poloměr oblouku R=199 m, p=100 mm 

Způsob uložení koleje Mostnice 

Správce SŽ, OŘ Plzeň 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1 Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci 

plnění předmětu díla zajistí u správce OŘ Plzeň, který ji na vyžádání poskytne. 

2.1.2 Geodetické a mapové podklady v TUDU 0381 02 zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG 

Praha. Mapové podklady budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady 

pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. 

2.2 Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1 Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy 

železniční geodézie Praha (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro 

vyhotovení dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí 

zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace. 

2.2.2 Podklady pro zadávací dokumentaci OŘ Plzeň 08/2020. 

2.2.3 Geodetické a mapové podklady SŽG 09/2020. 

2.2.4 Archivní dokumentace OŘ Plzeň. 

2.2.5 Protokol o podrobné prohlídce mostního objektu 2016. 

Tyto dokumenty jsou podkladem pro zpracování návrhu technického řešení a 

rekonstrukce mostu. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  

3.1.1 Koordinace s jinými stavbami – opravné práce OŘ Plzeň, přehled aktuálních opravných 

prací OŘ Plzeň bude předán při zahájení projekčních prací 

3.1.2 Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně 

zpracovávanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 

veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných 

k vydání společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění 

Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 

Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu v platném znění. 
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4.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 

projektové dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu v platném znění. 

4.1.4 Dokumentace pro společné povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 

30.06. 2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, společně s  výnosem č. 1 ke 

Směrnici GŘ č. 11/2006 ze dne 01.11.2017 

4.1.5 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné 

součinnosti a návaznosti se zadavatelem. 

4.1.6 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 

a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 

v dokumentaci.  

4.1.7 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 32) „Zásady pro rekonstrukci 

regionálních drah“. 

4.1.8 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 

a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 

v dokumentaci. Bude zpracován korozní průzkum podle TKP 25A (Ochrana proti 

elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy) včetně komplexního návrhu řešení 

protikorozní ochrany pro potřebnou odolnost a zabezpečení stavby, vycházející 

z průzkumem zjištěných hodnot přítomnosti bludných proudů, agresivity půdního 

prostředí, inženýrských sítí v přilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci tratě. 

4.1.9 Trať není určena k prověření výhledové elektrizace dle mapové přílohy k č.j. 

12486/2017-SŽDC-GŘ-O26 ze dne 20.3.2017. 

4.1.10 Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření 

a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem výběru /umístění/ 

upřesnění stavby. Z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, jehož 

přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.11 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 

Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu 

místního šetření. Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. 

Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.12 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 

objednatele. Z jednání bude proveden zápis. 

4.1.13 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve 

investora a dotčené organizační složky SŽDC, s. o. a ČD, a. s.. Po projednání 

připomínek zajistí zapracování zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. 

Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. 

Návrh vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné 

projednání. Z jednání bude proveden zápis. 

4.1.14 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 

předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou. 

4.1.15 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech 

připomínek. 

4.1.16 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, 

jehož se projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel 

dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část 

projednat. Ovlivní-li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je 
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nutno opakovat projednání dokumentace za účasti všech dotčených zástupců 

Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy  

v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele. 

4.1.17 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 

ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí 

dokladové části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených 

orgánů a osob, případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být 

splněna pro řádnou akceptaci díla. 

4.1.18 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, 

Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, 

kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením realizace stavby. 

4.1.19 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 

Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude 

potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních 

objektů a provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími 

stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu 

Zhotovitele.  

4.1.20 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení 

účelnosti investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, 

stability GVD, zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení 

dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod.  

4.1.21 Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele 

i činnosti spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy 

a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad 

celkového řešení DUSP a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace 

stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro společné povolení bude AD vykonávat 

zejména tyto hlavní činnosti: 

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský 

dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 

předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace. 

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním 

řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického 

hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou 

dokumentací. 

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny společným povolením 

a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve společném povolení 

stanovena jako závazná. 

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění 

nesouladu mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti 

neprodleně informovat.  

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu stavby 

ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání objednatelem 

zpracování souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace a souhrnného rozpočtu 

ve stádiu 6 po ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění. 

4.1.22 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne 

takové zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability 

(TSI). Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami 

interoperability zajistí projektant u oprávněné certifikační organizace. 
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4.2 Organizace výstavby 

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 

vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.2.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením 

vyloučených částí koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy 

v celém řešeném úseku, v daném stavebním postupu - časovém období. 

4.2.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 

vyloučených kolejí/ZZ:  

 délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních 

nebo nočních výluk zastavující provoz);  

 vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ 

kilometricky); 

 činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání 

ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; 

 při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ; 

 stručný rozsah prací;  

 počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční 

náročnosti NAD; 

 přístup mechanizace; 

 přístup mechanizace na staveniště. 

4.2.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 
vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 
napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 
se správci sítí. 

4.2.5 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 

prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále 

k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 

stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Neobsazeno 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Neobsazeno 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Neobsazeno 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Neobsazeno 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Neobsazeno 
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4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Neobsazeno 

4.6 Ostatní technologická zařízení 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Neobsazeno 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Neobsazeno 

4.7 Železniční svršek a spodek 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Na mostě je kolej na mostnicích s plošným uložením, se svislým mostnicovým 

šroubem. Před a za mostem je kolej na dřevěných pražcích. Kolej na mostě 

je v oblouku R=199 m. Kolej na mostě způsobuje závady v GPK. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Na mostě bude zřízeno kolejové lože, včetně provedení přechodů z mostu za 

opěru. Bude prověřena poloha koleje na mostě, která umožní výhledové 

zvýšení rychlosti V = 60 km/h dle studie „Revitalizace trati Strakonice-

Volary“. 

Nový železniční svršek v celé délce oblouku od km 2,042 do km 2,376 

kolejnice 49E1, ocelové pražce Y, zřízení bezstykové koleje. 

Bude navržena nová výšková úprava nivelety koleje pro návrh mostu 

s kolejovým ložem. Přednostně bude navržena bezstyková kolej na mostě a 

v přechodových oblastech. 

4.8 Nástupiště 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 Neobsazeno 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 Neobsazeno 

4.9 Železniční přejezdy 

4.9.1 Popis stávajícího stavu  

4.9.1.1 Neobsazeno 

4.9.2 Požadavky na nový stav  

4.9.2.1 Neobsazeno 

4.10 Mosty, propustky, zdi 

4.10.1 Popis stávajícího stavu  

4.10.1.1 OK příhradová, trámová, prostá, nýtovaná, s dolní prvkovou mostovkou, 

ukončení kolmé. Chodníkové podlahy jsou z ocelových plechů. Zábradlí je 

ocelové, nýtované, třímadlové, úhelníkové. Spodní stavba je z kamenného 

řádkového zdiva. 

4.10.1.2 Nosná konstrukce je hodnocena stupněm K3 nevyhovující, má nevyhovující 

zatížitelnost a nevyhovuje na zatížení dopravou dle ČSN EN 1991-2. Ocelová 

nosná konstrukce je silně zkorodovaná, bez nátěru. 

  



  

 
 

10/27 

  „Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice  - Volary“ 

Zvláštní technické podmínky 

Dokumentace pro společné povolení  
 

4.10.2 Požadavky na nový stav  

4.10.2.1 Nová nosná konstrukce s kolejovým ložem. Přednostně bude navržena 

železobetonová konstrukce dle MVL 110. Ukončení konstrukce a přechod z mostu za 

opěru přesahem. Uložení konstrukce bez ložisek nebo uložení na ozubu dle MVL 511. 

4.10.2.2 Stávající založení bude prověřeno z hlediska zatížitelnosti a případně bude navrženo 

zesílení základové spáry na základě výsledků IGP. V rámci posouzení založení opěr 

O1, O2 budou provedeny v každé opěře šikmý vrt k ověření únosnosti základové 

spáry. 

4.10.2.3 Mostní objekt bude navržen na zatěžovací vlak LM-71, a=1,10 dle ČSN EN 71991-2. 

4.10.2.4 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 3. kategorie 

železničních tratí z hlediska mostů. 

4.10.2.5 Nosná konstrukce i spodní stavba bude splňovat požadavek na přechodnost traťové 

třídy zatížení C3/60 km/h pro výhledový stav. 

4.10.2.6 Prostorová průchodnost VMP 2,5 dle ČSN 73 6201/2008. 

4.10.2.7 Dále bude navržena úprava koryta potoka pod mostem, aby se zabránilo poškození 

opěr při povodňových stavech. 

4.11 Železniční tunely 

4.11.1 Popis stávajícího stavu  

4.11.1.1 Neobsazeno 

4.11.2 Požadavky na nový stav  

4.11.2.1 Neobsazeno 

4.12 Ostatní objekty 

4.12.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.13 Pozemní stavební objekty 

4.13.1 Popis stávajícího stavu  

4.13.1.1 Neobsazeno 

4.13.2 Požadavky na nový stav  

4.13.2.1 Neobsazeno 

4.14 Geodetická dokumentace 

4.14.1 Všeobecná ustanovení 

4.14.1.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě 

platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny 

v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný 

geodetický podklad pro provedení díla.  

4.14.1.2 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou 

č. 1 Směrnice GŘ SŽDC   č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků 

s úpravou v části I. 3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících 

geodetických a mapových podkladů. 

4.14.1.3 Železniční bodové pole (ŽBP) splňující TKP staveb státních drah a vyhotovení 

železničních mapových podkladů (ŽMP) zajistí objednavatel prostřednictvím 

Správy železniční geodézie (SŽG). 
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4.14.1.4 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být 

ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které 

bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 

Sb. 

4.14.1.5 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou 

zahrnuty náklady na geodetické práce v členění: 

o stabilizace bodů vytyčovací sítě, 

o zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, 

o geometrické plány, 

o geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné 

zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení, 

o vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. (Pokud 

bude součástí stavby výměna železničního svršku) 

4.14.1.6 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 

stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů 

železniční dopravní cesty č.j. S 4730/2016-SŽDC-O13 ze dne 

15.2.2017  (účinnost od 15.2.2017). Podzemní a nadzemní vedení a zařízení 

technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivými  ucelenými liniemi. 

4.14.1.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle 

předpisu SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro 

mapy velkého měřítka č.j. S620/2016-SŽDC-O13 (účinnost 1.9.2016), (oba 

dokumenty jsou umístěny na adrese http://www.szdc.cz/dalsi-

informace/dokumenty-a-predpisy.html), popř. na adrese www.szdc.cz/o-

nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html). 

4.14.1.8 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují  

a dokumentují podle předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole  č.j. 

17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 1.4.2018) (dokument je umístěn na 

adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-

praha/dokumenty-ke-stazeni.html). 

4.14.1.9 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje 

na všechny navazující úseky trati.  Dokumentaci osy koleje pro všechny 

navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. 

4.14.2 Geodetická dokumentace 

4.14.2.1 Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická 

dokumentace se použijí v následujícím znění: 

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE 

Obsah: 

I. 1 Technická zpráva 

I. 2 Majetkoprávní část 

I. 3 Návrh vytyčovací sítě 

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres 

I. 5 Obvod stavby 

I. 6 Geodetické a mapové podklady 

I. 7 Geometrické plány 

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)
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I. 1 Technická zpráva 

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části 

stavby podle aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků“ (tj. 

TUDU a staničení (km)) – viz SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování 

tratí a kolejišť a SR 12 (M) Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování 

tratí a kolejišť v IS ČD, oboje č.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném 

znění; 

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů; 

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických 

a mapových podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené 

přesnosti, informace o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického 

základu, použité referenční systémy; 

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část: 

 katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním 

operátu, apod., podle územního umístění stavby; 

 ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech 

(katastrální mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové 

evidence, ohraničovací plán pozemků v obvodu dráhy, geometrický plán, 

původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.); 

 o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace 

katastrální mapy, výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ 

a přesnost, zhodnocení přesnosti transformace katastrální mapy, apod.); 

 ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data 

šetření; 

 ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. 

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace. 

 

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku G-02 nebo 

G-03 

 

I. 2 Majetkoprávní část 

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení 

a zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby 

včetně podkladů pro odnětí nebo omezení pozemků ze ZPF a PUPFL. 

 

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a pozemků 

ve vlastnictví ČD, případně pozemků jiných subjektů je určen stavem evidovaným 

v KN. 

 

Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za hranici pozemku 

ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného SŽDC, je třeba navrhnout trvalý zábor dotčeného pozemku nebo 

jeho části v rozsahu příslušné normy (Projektování železničních drah – ČSN 73 

6301). 

 

Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC pro SO a PS, který 

bude po dokončení smluvně předán jinému vlastníkovi nebo jinému oprávněnému 

subjektu. 
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Hranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení vyhlášky, 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších 

předpisů (vyhláška č. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a příloha č. 3). 

 

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících 

změnách, obnově nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově 

vytvářeného katastrálního operátu s majetkoprávní částí. 

 

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, 

bude vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována 

s Objednatelem. 

 

Na pozemcích ČD Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne novou dělicí 

čáru pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu“, podle níž se rozliší 

trvalé a dočasné zábory na těchto pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci 

přípravy stavby, případně upraví po připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit 

jako podklad pro návrh změn do systémů majetkoprávních agend (např. UMVŽST). 

 

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení 

týkajících se pozemků a staveb, se určuje s ohledem na ustanovení obecně 

závazných právních předpisů. Zhotovitel zajistí písemné vyjádření budoucího 

oprávněného z věcného břemene o šířce věcného břemene. 

 

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální 

mapy, Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel 

požadovat zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel 

dokumentaci o vytyčení vlastnické hranice a geometrický plán pro průběh 

vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků nebo v případě opravy 

geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení pozemku. 

 

Majetkoprávní část bude obsahovat: 

a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje: 

 o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových 

prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti“), 

 vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena 

 a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, 

u nichž mohou být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen 

„sousední nemovitosti“). 

 Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN nebo 

z veřejných knih. 

 

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle 

katastrálních území a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti. 

v rámci každého katastrálního území je členění nemovitostí provedeno 

následovně: 

 seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví 

s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na 

ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 
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 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným 

omezením (např. plnění mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či 

SO, pro něž se věcné břemeno bude zřizovat, 

 seznam nemovitostí a jejich částí – zóna indukovaných účinků 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým 

opatřením, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí, 

 nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 

státu zastoupeného SŽDC, 

 nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně 

trvalého záboru, dočasného záboru, atd.), 

 nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů, 

 seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby, 

 seznam sousedních nemovitostí. 

 

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území 

 

d) Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní. 

 

e) Klad mapových listů katastrální mapy  

 

f) Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující 

použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější pozemkové evidence) 

s vyznačením označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území 

a stávající a projektované trasy stavby s jejich staničením. 

 

g) Předběžný výkres výkupu pozemků 

h) Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové 

evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání 

společného povolení, s barevným vyznačením: 

 trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve 

vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

majetkem státu zastoupeného SŽDC, 

 nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků, 

 nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými 

opatřeními (např. okna), 

 nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru 

nemovitostí), 

 orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy 

železniční tratě, 

 rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové 

evidence, včetně označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních 

území, 

 bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), 

 označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor 

nemovitostí a jiné dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část b). 

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, 

vyhotoví se detail ve větším měřítku. 

Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje Zhotovitel 

přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje o dotčených 

pozemcích a stavbách, o geometrických plánech pro rozdělení pozemků 

a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, o uzavření všech smluv 

pro získání práv k pozemkům pro Objednatele atd. budou průběžně doplňovány 

a aktualizovány 
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 ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací na 

zhotovení díla specifikován Objednatelem. 

I. 3 Návrh vytyčovací sítě 

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které 

vyhovuje platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť 

(polohová a výšková) se navrhuje jako primární systém pro vytyčení polohy 

a výškových úrovní stavby podle příslušné normy (ČSN 73 0420-1 Přesnost 

vytyčování – Část 1: Základní požadavky - červenec 2002). Body vytyčovací sítě 

musí svojí polohou a přesností umožnit vytyčovací, kontrolní a dokumentační 

práce po dobu výstavby, dále po jejím ukončení umožní užívání a údržbu stavby. 

Pro umístění, stabilizaci, ochranu, technologii měření a určení souřadnic, 

dokumentaci a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP007 a přiměřeně dokument „Specifikace geodetických podkladů pro 

přípravnou dokumentaci“ (č.j. 3033/2002-O7-hg ze dne 18.11.2002 – viz obecná 

část, související dokumenty), v platném znění. 

 

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm. 

 

V návrhu vytyčovací sítě se zejména: 

 navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena 

stavební činností ani zařízením staveniště, 

 projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým 

umístěním bodu (primární systém) na nemovitosti 

 stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle 

stavebních pracovních postupů, 

 naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové 

a výškové bodové pole, 

 určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů 

vytyčovací sítě. 

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, 

mosty, …) 

 

Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo 

jinou pevnou stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto 

bodů a jejich stabilizace. 

 

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje: 

a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, nivelační 

údaje, seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech základního a podrobného 

polohového a výškového bodového pole, včetně bodů železničního bodového pole 

(ŽBP) předaných Objednatelem a o bodech doplněných Zhotovitelem (primární 

systém). 

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve které se 

uvede: 

 seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového 

a výškového), které spravují orgány státní správy nebo právnické osoby 

pověřené vedením dokumentace těchto bodů, navržených k přemístění, 

odstranění nebo jinému opatření k ochraně značky bodu, 

 seznam stávajících bodů vytyčovací sítě – primárního systému 

(geodetických bodů polohového a výškového bodového pole z geodetických 

podkladů, které lze použít pro měření navržených bodů vytyčovací sítě) 

s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod zničen, chybný místopis), doby 

rekognoskace a použitelnosti bodů podle etap výstavby, 

 seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů 

s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby. 

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku 

koordinační situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve 
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kterém jsou zobrazeny body podle části písemné a jejich orientace. 

Body se barevně rozliší. 

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě 

a geodetické mikrosítě bodů. 

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí 

Zhotovitel s ÚOZI Objednatele. 

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených 

vedením dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole 

(polohového a výškového) k navrženým změnám. 

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres 

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 4463-

1 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 1: 

Navrhování organizace, postupy měření a přejímací podmínky, ČSN ISO 4463-2 

Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 2: Měřící značky, 

v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – 

Vytyčování a měření – Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb 

a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje:  

a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby 

zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy 

(sekundární systém – to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, 

upravených prostranství a terénních úprav, hlavní body osy dráhy, pozemní 

komunikace a nadzemního a podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů pro 

podrobné vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení použitelných 

bodů (např. body příčných profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, nadmořských výšek 

v Bpv, popisu bodů a mezních vytyčovacích odchylek podle příslušných norem 

(ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 

0420-2 Přesnost vytyčování – Část 2: Vytyčovací odchylky), 

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se 

zobrazením všech PS a SO podle části písemné a bodů primárního systému (to 

jsou body geodetické body polohového a výškové bodového pole z geodetických 

podkladů, které podle návrhu vytyčovací sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě 

a pro vytyčování) 

 

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI dodavatele. 

 

I. 5 Obvod stavby 

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení 

nemovitostí pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení geometrických 

plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní vypořádání. 

Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány vyhotovenými 

v průběhu zhotovení díla (pro stavební řízení nebo pro řízení o vydání společného 

povolení). 

Obvod stavby obsahuje: 

a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů: 

 obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného 

dotčení nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení staveniště, skládky, 

deponie, zemníky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitostí ve vlastnictví 

České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC 

a to i na pozemcích ve vlastnictví ČD, 

 hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC nebo ve vlastnictví 

ČD a na nemovitostech, které budou s dokončenými stavebními objekty nebo 

provozními soubory předány smluvně jiné právnické nebo fyzické osobě, 



  

 
 

17/27 

  „Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice  - Volary“ 

Zvláštní technické podmínky 

Dokumentace pro společné povolení  
 

 hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a pozemků ve 

vlastnictví ČD podle stavu v KN. 

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem z 

dostupných podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.). 

Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech nemovitosti (v 

souladu s dokladovou částí) s různým způsobem využití nebo s různými budoucími 

vlastníky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovými 

nemovitostmi. 

b) výkres obvodu stavby, 

 v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených v části 

písemné a orientačního zákresu (např. staničení v ose stávající a projektované 

trasy železniční tratě). 

 Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány zpracovanými pro 

rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku pro 

„Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu“. 

 

I. 6 Geodetické a mapové podklady 

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. 

podklady předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem. 

 

Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů 

(měření bude vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP). 

 

Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických a mapových 

podkladů je stanoveno dokumentem „Specifikace geodetických podkladů pro 

přípravnou dokumentaci“ (č.j. 3033/2002-O7-hg ze dne 18.11.2002), v platném 

znění – viz obecná část, související dokumenty. 

 

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv. 

 

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven 

předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní cesty. 

 

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle 

Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby 

SŽDC a Pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC 

a externími subjekty, včetně předpisu SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro 

tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka. 

 

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC M20/MP007. 

 

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření 

bude využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro 

posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření bude konzultován 

s příslušným oddělením Objednatele. 

 

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně 

přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla 

včetně zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy. 

Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního 

tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést 

zpřesňující geodetická měření průběhu všech hran zemního tělesa. 

 

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují: 

a) technickou zprávu (viz I.1). 
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b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP 

a nivelační údaje o bodech výškového bodového pole. 

c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 

000 v otevřené formě (*.dgn) 

d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D 

provedení v otevřené formě (*.dgn), 

e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf 

f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální 

podobě (*.txt), 

g) případné další podklady. 

h) listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b). 

 

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením 

prací na zhotovení díla kontrolu geodetických a mapových podkladů 

správci ŽBP a JŽM příslušného pracoviště SŽG. 

 

I. 7 Geometrické plány 

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad 

pro žádost o vydání společného povolení vyhotovení geometrických plánů 

(dále i „GP“) a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti 

zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka (správce) 

technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky 

č.357/2013 Sb. Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli 

budou Objednatelem předány Zhotoviteli. 

 

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo 

jejich částí, které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice 

drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení ČSN 73 6301 

Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy a křížení dráhy) 

a hranice pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona 

č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé 

kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle 

ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. Šíři silničního pomocného pozemku 

určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového ohraničení 

pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem 

(správcem) a budoucím vlastníkem (správcem). 

 

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení 

Zhotovitel zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. 

Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických 

plánů. 

 

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků 

dle ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná 

o pozemky stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany 

nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti. 

 

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší 

trvalé zábory, uveden druh pozemku a způsob využití pozemku 

vyplývající z důvodu trvalého záboru. 

 

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení 

rozsahu věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví 

Objednateli přílohu (viz níže). 
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Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI 

Objednatele. 

 

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán: 

a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, 

stejnopisy GP potřebné pro zápis do katastru nemovitostí. v počtu 3 

ks pro každý právní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro každou 

další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc). v případě 

aplikace zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel vyhrazuje 

právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu spoluvlastnických 

podílů vážících se k nemovité věci., 

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním 

úřadem: 

 elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ v digitální 

formě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást 

žádosti o potvrzení GP, 

 originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo 

prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků, 

 digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt 

formátu), 

 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele 

(SS, SŽG, OŘ, TÚDC) 

 informace o parcelách, jež jsou předmětem GP, 

 přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude 

vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je geometrický plán 

vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného oprávněného, poloha věcného 

břemene ve vztahu ke staničení trati, délka věcného břemene a výměra 

jednotlivých částí pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání 

se stavem evidence právních vztahů, 

 u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením 

polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí 

Díla. 

 

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 

 vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), 

 ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod 

a křížení dráhy), 

 zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [20] 

a vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 

vyhlášky). 

4.14.2.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových 

objektů mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých 

podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem. 

4.14.2.3 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých  ŽMP  zajistí 

zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG Praha). Objednatel SŽDC, 

s.o.-SŽG Praha dodá ŽBP a ŽMP splňující TKP staveb státních drah. 

4.14.2.4 V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré 

průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.  

4.14.2.5 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci 

příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další 

podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby. 
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4.15 Životní prostředí 

4.15.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí“ bude zpracována v obecné rovině 

a členěna následovně:  

4.15.1.1 Technická zpráva vlivu stavby na ŽP – popis jednotlivých složek životního 

prostředí, důraz bude dále kladen na kapitoly: 

 Biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše a pochůzky, důraz 

bude kladen na zvláště chráněné (kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy 

živočichů. Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno 

a zohledněno, zda se záměr nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), 

významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě 

soustavy NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána bude existence památného 

stromu a skladebných prvků územního systému ekologické stability (ÚSES).  

 Jestliže mezi jednotlivými fázemi přípravy uplyne delší doba (víc jak 4 roky), 

je zapotřebí provést aktualizaci biologického průzkumu. 

 Dendrologický průzkum – kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým 

pokynem ze dne 31. 10. 2016, č.j.: 43941/2016-SŽDC-O15, především s částí 

II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní 

cestě. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou 

jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (závazné stanovisko ke kácení, 

zásah do VKP, údržba). v případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu 

a bude ho zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné 

do dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ. v opačném případě je 

nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná. 

 Hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací 

na okolní chráněné prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Budou stanovena případná 

kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace. 

 Bude-li uvedením stavby do provozu změněno hlukové zatížení území, pak 

bude součástí dokumentace zpracována hluková studie včetně měření hluku 

a vibrací v souladu s Metodickým pokynem pro hodnocení a řízení hluku ze 

železniční dopravy ze dne 4.1.2018, č.j.:50023/2017-SŽDC-GŘ-O15. 

 Odpadové hospodářství – bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné 

kontaminace povrchu a podloží. Případné vzorkování probíhá po konzultaci 

s pracovníkem správy trati a přizván je rovněž pracovník odd. ŽP Objednatele. 

Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním 

zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude 

probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znění 

a jeho prováděcími předpisy.  

 V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického 

průzkumu provedena prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí 

ze stavby stanou nebezpečnými odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná 

ropnými látkami).  

 Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní 

účely stavby a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu 

s cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce. 

 Před realizací stavby bude provedeno podle potřeby stavu záměru 

dovzorkování, ke kterému bude přizván Objednatel. 

 

4.15.2 Ochrana vod – bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami. 

v případě situování záměru v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území 
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pro Q 100 bude před realizací záměru vypracován povodňový plán (v DUR bude 

relevantnost povodňového plánu projednána se správcem povodí). Havarijní plán 

v rozsahu, vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude zpracován v případě zacházení se 

závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházením spojeno se zvýšeným 

nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody. 

4.15.3 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí 

žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního 

prostředí v okolí stavby.  

4.15.4 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán 

ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 

na životní prostředí. Ihned po obdržení budou vyjádření předána na odd. ŽP 

Objednatele. 

4.15.5 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám 

NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do 

VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp. 

4.16  Smluvní zajištění a dokladová část 

4.16.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání: 

 u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas 

s dělením pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF 

a znalecký posudek vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. 

v platném znění 

 u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným 

stavebním záměrem“ 

 u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek 

vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění 

 návrhy kupních smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli 

oddělení majetkového vypořádání. Tyto náklady jsou nedílnou součástí 

rozpočtu.  

4.16.2 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní 

apod.) pokud si to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje. 

4.16.3   v rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je 

požadováno, aby se Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě 

oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné 

distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze zákona č. 

458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení 

distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky těchto 

zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž vlastnictví 

zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných zařízení se 

po provedení přeložky nemění.  

4.16.4 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo 

podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni 

stávajícího technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb. 

4.16.5 V rámci projednání Zhotovitel díla předá všechny potřebné podklady pro společné řízení 

objednateli. Žádost o společné povolení podá zhotovitel a zajistí kompletní součinnost 

během společného řízení. 
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4.16.6  Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí 

na ně reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska 

zasílat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit 

jednání s dotčenými orgány a organizacemi. 

4.16.7 Součástí povinnosti zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového uložiště pro 

ukládání veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro tvorbu jejich přehledů 

Data budou strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí části 

bude vytvořen přehled s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, které se teprve 

zajištují nebo budou zajišťovány.  

4.16.8 Minimální rozsah přehledů pro: 

 projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad – pořadové 

číslo, typ porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným. 

 projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli 

a ostatními účastníky společného řízení – pořadové číslo, název subjektu, 

adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné 

s podmínkou/záporné, poznámka. 

 projednání se správci inženýrských sítí – pořadové číslo, název subjektu, 

adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné 

s podmínkou/záporné, poznámka. 

 Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí  

 Dokladová část životní prostředí 

 

4.17 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě 

4.17.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP 

(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to 

ve fázi přípravy stavby (vše dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném 

znění)   včetně dodání všech podkladů potřebných  pro činnost koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci 

zpracování přípravné dokumentace stavby a projektového souhrnného řešení stavby, 

a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedná o činnosti, jež jsou popsány ve 

vzoru smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP  na staveništi ve fázi přípravy 

stavby – viz 4.8.2 Stanovené činnosti koordinátora: 

 vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně 

způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán BOZP“) 

včetně části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při udržovacích 

pracích  stavby a to vše  před zahájením prací na staveništi v souladu § 14 výše 

uvedeného zákon, 

 kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění zapracování 

případných změn,  

 účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích, 

 prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních informací - jako 

jsou společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající pracoviště na staveništi, 

vliv na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, oplocení,  atd., 

 vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu 

bezprostřednímu okolí,  

 vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci SŽDC, ČD, 

CARGO ČD, cestující veřejnost, civilní osoby  atd.),  
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 jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 

bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické 

osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,  

 zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, ochrany 

zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 

a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby 

a její realizaci, 

 zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním, 

klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace a postupy 

zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 

práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době 

zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady“ při řešení 

problematiky BOZP, 

 zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu 

organizace výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí. 

4.17.2 Stanovené činnosti koordinátora BOZP. 

4.17.3 Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby – zpracování projektové 

dokumentace zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. vše v platném znění zejména tyto činnosti:  

a) zpracovat a předat zadavateli stavby: 
 před nabytím právní moci společného povolení prostřednictvím zhotovitele 

projektové dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi včetně části pro údržbu stavby po jejím dokončení (dále jen „plán 

BOZP“),  

 přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se ke 

stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,  

 zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace 

o nebezpečích a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 

bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 

fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí 

z povolání,  

 další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví 

nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 

a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter 

stavby a její realizaci, 

 zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 

pracích na stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby 

a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby předání a převzetí projektové 

dokumentace stavby zadavatelem stavby, 

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním klimatickým a provozním podmínkám na staveništi údaje, informace 
a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli projektu, 

vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesouladů“ při řešení problematiky BOZP, 
c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:  

 nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu 

prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas 

informovat odpovědnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, včetně 

provádění kontroly plnění těchto pojmenovaných opatření, tj. zda byly 

provedeny změny v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenání 

v příloze „Nesoulady“,  
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 technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 

bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 

práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 

uskutečňují současně nebo v návaznosti, 

 do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud 
byl již určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich 
činnosti,  

e) dbát, aby doporučované řešení bylo vždy: 
 technicky realizovatelné, 

 v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, 

 ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 

stavby,  

f) poskytovat: 
 odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 

a zdraví neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí, 

 odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro 

provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 

pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací 

v průběhu realizace stavby, 

 odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy 

a samosprávy,  

g) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem 
stavby a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci, 

h) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na: 
 charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních 

objektů, 

 zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků, 

 ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců SŽDC, s.o. a třetích osob 

nacházeních se na staveništi, 

 bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby, 

 způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů, 

 vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární 

ochranu) stavby a staveniště, 

 ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin, 

 skladování materiálů a manipulace s nimi, 

 vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem, 

 technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy 

objektů a technických zařízení, 

 skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,  

i) zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců toto 
zdokumentoval, předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů BOZP, 
aby byla přijata včas taková účinná opatření, jež jim zajistí bezpečný pracovní výkon 
na všech pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze provozované 
SŽDC.  
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4.17.4 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti: 

a) koordinátor BOZP  při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto 
činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími 
dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy České republiky, 

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů 
zadavatele stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, 

i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají 
vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou tyto změny zadavatelem 
stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě, 

c) seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých 
povinností, a jež jsou pro něj závazné, 

d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele 
stavby a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn bez 

předchozího písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným účelům než k plnění 
svých povinností, 

e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně způsobilou 

ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné oprávnění 
k podnikání vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je 
povinen po dobu trvání své činnosti udržovat v platnosti doklady prokazující veškeré 
kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. v případě nutnosti obnovení platnosti 

takovýchto dokumentů je koordinátor BOZP povinen bez zbytečného odkladu 
předložit zadavateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo 
smlouvy a název stavby, 

f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby 
a objednatele činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy, 

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP 
vždy povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou 
zadavateli stavby, 

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště 
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby, 

i) plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím 
dokončení do doby předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby, 

j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní 
koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení 
zpracování projektové dokumentace a realizace stavby, 

k) bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž 
bude koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po 
uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu 
zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. Tyto 

informace nesmějí být sděleny nikomu kromě zadavateli stavby a třetím osobám 
určeným dohodou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za 
účelem plnění povinností koordinátora BOZP, vyplývajících ze smlouvy na projekt 
této stavy a nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění činnosti koordinátora 
v rámci předmětu smlouvy na tuto stavbu. 

 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽDC nelze-

li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD, a.s. Umístění stavby na pozemcích jiných 

vlastníků je možné až po odsouhlasení SSZ SŽDC na základě opodstatněného návrhu 

projektanta ještě před použitím cizího pozemku  

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice 

UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽDC). Součástí 

dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným 

rozlišením pozemků ve správě SŽDC, pozemků ČD určených k převodu do správy 

SŽDC, pozemků ČD a ostatní pozemky). 

5.1.3 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 

14.7.2017č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.  
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5.1.4 Metody zpracování ekonomické hodnocení 

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, 

jsou stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 

infrastruktury“, vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní 

metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“ (dále 

Metodika), která je přílohou pokynů. 

 
5.1.5 Pokyny pro zpracování dokumentace 

 Dokumentace pro společné povolení včetně EH, Souhrnného rozpočtu 

k projednání  

Počet vyhotovení: 

 2x v listinné podobě, soupravy 1 – 2  s označením k PŘIPOMÍNKÁM 
 4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“) 
 včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn“)         

 Čistopis dokumentace včetně EH – čistopis. Součástí bude i zpracování 

a odevzdání rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých 

SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby.  

Počet vyhotovení:  

 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6 
 5x CD (1x otevřená forma, 2x TreeINFO a 2x formát PDF) 

 Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Počet vyhotovení:  

 5x CD (1x otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená 
forma 

 Kompletní vyhotovení propočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude 

součástí    G. náklady pare č.  1-3 

 Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady pare č.  1-3 

 Majetkoprávní část paré 1-6  

 Plán BOZP paré 1-6   

5.1.6 Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. 

a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný 

komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda 

jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením 

o nabytí právní moci 

5.1.7 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 

vyjádření všech dotčených správců (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí 

a ostatních organizací (HZS SŽDC aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby 

v rámci SŽDC a pro vydání společného povolení. Součástí dokladové části budou kromě 

jiného stanoviska dotčených složek SŽDC (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude 

ukončena až po schválení projektu stavby, vydání společného povolení v právní moci 

a vyřešení majetkoprávních vztahů. 

5.1.8 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu 

a přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude 

obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů. 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ 

 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Neobsazeno 

 

Vypracoval: Ing. David Malán 

Dne: 9.9.2020 
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