
   

   

 
 

Příloha k nabídce 

„Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek“  

 

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, 

u nichž byly vloženy požadavky Objednatele). 

Všechny odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají 

odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek. 

1.1.2.2  Název a adresa Objednatele 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

1.1.2.3  Název a adresa Zhotovitele 

VLOŽÍ ZHOTOVITEL 

1.1.2.4  Jméno (název) a adresa Správce stavby 

VLOŽÍ OBJEDNATEL 

1.1.3.7  Záruční doba 

Záruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci. 

1.1.4.15  Faktura 

U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury 

vystaveny dle vzoru specifikovaného ve směrnici Objednatele SŽDC SM č. 41 Oběh účetních 

dokladů v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. 

U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury vystavené 

v souladu s Právními předpisy. Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě 

náležitostí stanovených Právními předpisy také následující přílohy: 

a) Soupis zjišťovacích protokolů, 

b) Zjišťovací protokoly, 

c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací. 

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle 

tohoto odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty 

předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto 

odstavce 1.1.4.15. 

1.1.5.6  Definice sekcí  
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Specifikace jednotlivých Sekcí:  

Popis Doba pro dokončení 

Sekce 1 stavební 

Zahrnující všechny SO a 
PS,  kromě SO 98-98 – 

Všeobecný objekt, pol.č.1 až 3 

43 měsíců od Data zahájení prací 

Sekce 2 

Zahrnující SO 98-98 – 
Všeobecný objekt, pol. č. 1 až 
3 

Část pro dokumentace 

6 měsíců od dokončení Sekce 1 

  

1.3  Elektronické přenosové systémy 

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání 

elektronických dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele 

s ID: uccchjm nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu 

objednatele, který je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného 

člena Personálu objednatele bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění 

dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést 

výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této 

Příloze k nabídce.   

1.4   Rozhodné právo  

Smlouva se řídí českým právem. 

1.4   Rozhodující jazyk 

Rozhodujícím jazykem je český jazyk. 

1.4   Komunikační jazyk 

Komunikačním jazykem je český jazyk. 

1.14   Společná účast dvou a více zhotovitelů 

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 

Jako vedoucí Zhotovitel je určen VLOŽÍ ZHOTOVITELÉ (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí 

zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, 

jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 

Objednatele. Vystavovat daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech 

zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči 

Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 

osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří 

Přílohu č. 8 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání 

této Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se 

sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči 

Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke 

změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních 

podmínek. 

1.15 Sociální odpovědnost 

Tento pod-článek se nepoužije. 
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2.1  Právo přístupu na staveniště 

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od předání staveniště do dne předání 

Dokumentů souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9.  

2.3  Personál objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn 

a dodatků): 

- ……………. 

- ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek: 

Ing. Martin Šesták 

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Pracoviště: Sušická 25, 326 00 Plzeň 

mobil 602 708 920, e-mail: SestakM@spravazeleznic.cz 

3.1  Povinnosti a pravomoc správce stavby 

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické 

specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi 

dnem Zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto 

požadované lhůty. 

3.1 Zajištění souhlasu objednatele  

Zvláštní souhlasem se v případě ustanovení dle pod-odstavce (2) tohoto pod-článku rozumí 

uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. 

4.2 Zajištění splnění smlouvy 

Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % 

z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč. 

Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % 

z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč. 

4.3  Zástupce zhotovitele 

 [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

4.4.2 Speciální činnosti a zařízení 

Tento pod-článek se nepoužije. 

4.4.4 

Doplňuje se bod (d): 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které Zhotovitel uvedl v nabídce dodavatele za účelem 

splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách, se přímo podílely na 

plnění Díla alespoň v rozsahu jejich písemného závazku k poskytnutí určeného plnění. 

Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby Správce stavby byl schopen 

identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně. 

4.27  Smluvní pokuta 

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí: 

Pod-článek 4.27 (a) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise 

nabídky za každý takový případ. 

Pod-článek 4.27 (b) 
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Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný 

závazný finanční milník ve smyslu pod-článku 4.28.  

Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka 

finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny 

uvedené v Dopise nabídky.  

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení 

o Datu zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky. 

Pod-článek 4.27 (c) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (d) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 

příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 

prodlení. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Všeobecného 

objektu za každý započatý den prodlení s dokončením celého Díla dle Pod-článku 8.2, 

minimálně však 2 000 Kč za den. 

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 

příslušné Sekci, která nemohla být uvedena do provozu, a to za každý započatý den prodlení.  

Pod-článek 4.27 (f) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající 

dotčenému objektu/dotčeným objektům, kterých se nedokončená práce, vada nebo poškození 

týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.  

Pod-článek 4.27 (g) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené 

v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (h) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené 

v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (i) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené 

v Dopisu nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27(j) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% 

z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky. 

Pod-článek 4.27 (k) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná 

nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je 

povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy 

odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu 

o stavbě. 

Pod-článek 4.27 (l) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud 

Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 
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Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci 

stavby. 

Pod-článek 4.27 (m) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 

nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ. 

Pod- článek 4.27 (n) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení 

povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (o) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (p) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené 

v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (q)  

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené 

v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení. 

Pod-článek 4.27 (r) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené 

v Dopisu nabídky za každý případ porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (s) 

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve 

smlouvě o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo. 

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut 

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je 

stanovena ve výši 30 % nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky. 

4.28 Postupné závazné milníky 

Pro provádění Díla nejsou stanoveny žádné postupné milníky. 

8.2, 8.4  Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení 

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 49 

měsíců od Data zahájení prací. 

8.2, 1.1.3.10  Doba pro uvedení do provozu 

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo / Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení 

Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 

43 měsíců od Data zahájení prací. 

8.3, 8.6  Harmonogram 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání 

časového postupu prací na Díle se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro časové 

řízení u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na http://www.sfdi.cz. 

8.7  Náhrada škody za zpoždění 

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši 

převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle 

pod-článku 4.27. 
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8.7  Maximální částka náhrady škody za zpoždění 

Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené 

v Dopise nabídky. 

11.1  Délka záruční doby 

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení 

o převzetí 

 na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý 

materiál) v trvání 2 let, 

 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě 

mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech 

v trvání 10 let, 

 na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není 

ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak. 

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se 

Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí 

Sekce, jejíž je tento komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá 

výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel 

poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době. 

V případě, že Objednatel v Záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 

Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo 

komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni 

jejich výměny běžet nová Záruční doba v délce 24 měsíců. 

13.1  Právo na variaci  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání 

zejména změn Díla se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro správu změn díla 

(variací) u stavebních zakázek z  ledna 2018, která je dostupná na http://www.sfdi.cz.  

V souladu s úpravou ve směrnici Objednatele SŽDC SM 105 Změny během výstavby v platném 

znění mohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování až po podpisu 

změnového listu a uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo obsahující tuto změnu. 

13.5  Podmíněné obnosy 

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou. 

13.8  Úpravy cen v důsledku změn nákladů  

Tento pod-článek se použije. 

14.2  Zálohová platba  

Zálohová platba se neposkytuje. 

14.5  Technologické materiály určené pro dílo 

Pod-článek 14.5 se nepoužije. 

14.6  Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení 

Smlouvy 

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet 

částku ve výši 10 % z Průběžné platby. 

14.6  Minimální částka Potvrzení průběžné platby 

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.  

http://www.sfdi.cz/
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14.15  Měny platby 

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena 

v českých korunách. 

18.1  Obecné požadavky na pojištění 

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách: 

 důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání 

Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele; 

 kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data 

zahájení prací. 

18.2  Pojištění díla a vybavení zhotovitele 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle pod-článku 

18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené 

v Dopisu nabídky. 

20.1  Ověřování a kvantifikace claimů  

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání především podle pod-

článku 3.5 platí, že ověřování a kvantifikace claimů Zhotovitele se řídí vedle Smlouvy 

v  podrobnostech i Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze 

smluvních závazkových vztahů z roku 2018, která je dostupná na www.sfdi.cz/poskytovani-

informaci/metodiky/. 

20.2 až 20.8  Rozhodování sporů 

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B. 
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