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1.

1.1

SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Uéel a rozsah predmétu dila

Predmétem dila je zhotoveni Dokumentace pro spoleéné povoleni (DUSP) a Projektové
dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) pro investiéni akci ,ZvySeni bezpeénosti a
prejezdu P419 v km 3,454 na trati Phovany - BezdruZice". Soudasti dokumentace bude
vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod 0), ¢innost koordinétora BOZP
v pripravé (dale BOZP viz bod 4.17) a vykon autorského dozoru (dale AD viz bod 0).

Rozsah dila ,ZvySeni bezpecnosti a pFejezdu P419 v km 3,454 na trati Phovany -
BezdruZice" je:
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1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1:1.5

1.1.1.6

Zhotoveni Dokumentace pro spolecné povoleni a to véetné zpracovani
Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji pfedmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni
stavby, véetné notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu Autorského
dozoru pfi zhotoveni stavby a &innosti koordindtora BOZP p¥i praci na
stavenisti ve fazi pripravy véetné zpracovani planu BOZP na stavenigti
a manualu Gdrzby.

Zpracovani a podani Zadosti o vydani spoleéného poveleni dle § 94|
zakona €. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zdkon), v platném znéni, véetné vdech vyzadovanych podkladi,
jejimz vysledkem bude wvydani spoleéného povoleni. Zhotovitel bude
spolupracovat pfi vydani pfislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

Rozsah a ¢élenéni dokumentace DUSP a PDPS:

e Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v clenéni a rozsahu
pfilohy €. 10 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znéni (dale ,vyhlaska €. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydani
spoleéného povoleni stavby drahy. Pro potfeby projednani, zejména
v rémci Spravy Zeleznic, statni organizace (déle jen ,SZ%), Zhotovitel
pouzije pro zpracovani této dokumentace poZadavky pfiloh & 1 a 2
Smérnice GR €. 11/2006 Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezniénich
drahédch celostatnich a regionalnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR

¢. 11/2006") v nezbytném rozsahu.

« Projektova dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v clenéni
a rozsahu pfilohy & 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni (déle
Lvyhlaska 146/2008 Sb."). Pro potfeby projednani, zejména v rdmci SZ,
Zhotovitel pouzije pro zpracovani této dokumentace prilohu €. 2 Smérnice
GR €.11/2006 v nezbytném rozsahu.

Oznaceni dokumentace, piipadné struktura objektové skladby, véetné grafické
Upravy Popisového pole bude provedeno dle pfiloh ,Manual struktury a popisu
dokumentace™ (viz Priloha Q) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu® (viz
Pfiloha 0).
Oba stupné dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny
spolecné.

Nad rémec povinnych pfFiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladovsé
casti projektové dokumentace dolozené dle pfilohy ¢ 2 smérnice GR
¢. 11/2006 CastiG, Hal a ¢astiJ a K.
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1.2

1.3

1.4

1.1.1.7

1.1.1.8

1.1.1.9

1.1.1.10

1.1.1.11

Stanoveni investiénich nakladd bude zpracované dle platné Smérnice SZDC
€. 20 pro stanoveni a &lenéni investicnich nakladl staveb stitni organizace
SZDC. Platné znéni vietné formuldif souhrnného rozpoCtu je zvefejnéno na
webovych strankach Spravy zeleznic, statni organizace
(https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).

Dokumentace bude také splnovat rozsah dle vyhldsky Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni préace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,
v platném znéni, tzn. ocenény a neocenény soupis praci (véetné véeobecného
objektu SO 98-98).

Soucasti pInéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych
a mapovych podkladd, zajit&ni zpracovani vedkerych potfebnych prizkum
(inZenyrskogeologicky, geotechnicky, stavebné technicky, korozni, atd.)
nezbytnych k navrhu technického Feseni.

Cena za zpracovani dokumentace je koneéna, véetné véech poplatkl - napf.
spolecné povoleni, zména zabezpeceni, zvlastni uzivéni, atd., prlzkumi
a studii.

Zadavatel upozorfiuje zhotovitele, na skuteénost, e se jedna o investi¢ni
stavbu financovanou v ramci globaini polozky rozpoftu SFDI urenych na
realizaci, jejiz CIN mlze byt do 20 mil. Rozsah stavby proto tfeba pFizplsobit
spInéni hlavniho cile stavby viz bod 1.2. Rozsifeni rozsahu stavby nad rémec
stanoveny témito zaddvacimi podminkami je nutné pfedem projednat
s investorem stavby.

Hlavni cile stavby

Hlavnim cilem je vystavba nového pFejezdového zabezpelovaciho zafizeni na prejezdu
P419 v km 3,454 za (lelem zvySeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu a snizenf
nebezpedi vzniku mimoradné udalosti. Na pfejezdu nebyly v minulosti evidovany zadné
dopravni nehody. Vyménou konstrukce pfejezdu dojde ke zlepdeni plynulosti nivelety
komunikace a tim i zmirnéni dynamickych raz@ plsobicich na silniéni vozidla.

Umisténi stavby

Kraj: Plzensky

Okres: Tachov

Katastralni dzemi: Malovice u Erpuzic, Blahousty

Tratovy Gsek: 0261 Provany (mimo) - BezdruZice
(véetné)

Definiéni Usek: 02 Priovany - Trpisty

Staniceni zacatku a konce stavby: v km 3,454

Spravcem zarizeni je Sprava Zeleznic, statni organizace, Oblastni feditelstvi Plzen

Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, za¥izeni)

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. | Regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4
Soucast sité TEN-T ANO—~ NEL
Cislo trati podle Prohlageni o draze 108 00
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~Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 712
Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 177
Cislo tratového a definiéniho dseku 0261 02
Tratova trida zatizeni c2
Maximalni tratfova rychlost 60 km/h
Trakéni soustava Nezavisl3
Pocet tratovych kolejf 1

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Zavazné podklady pro zpracovani

Dokumentace skutecného provedeni stavajiciho stavu, kterou si zhotovitel v rémci plnéni
pfedmétu dila zajisti u spravce OR Plzen, ktery ji na vyzadani poskytne.

Geodetickou st 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0261 km 3,0 - 4,0 vietné geodetického zaméreni
do hranic drahy a platného ZBP zajisti zadavatel prostFednictvim SZG s platnosti k datu zamé&fen/
2019-2020.

Zbylé &asti jsou predmétem pinéni a zhotovitel si je oceni.

2.2  Ostatni podklady pro zpracovani

V tomto misté SZG eviduje nestavebni projekt Zel. svriku. SZG - spravce prostorové polohy
koleje poskytne tento projekt na vyzadani.

V blizkosti feSeného prejezdu i nastupisté, které je umisténo v oblouku o poloméru R=192 m
(norma pripousti min R=300 m) - bylo by vhodné nastupiété premistit do priméjsiho Gseku
poblize prejezdu.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadn& aktudlné
zpracovavanymi, investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve stadiu
zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich investord.

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI
DILA

4.1 VSeobecné

Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré ¢innosti a doklady zajigtujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajidténi viech potfebnych podkladd a certifikatd nutnych
k vydani spolecného povoleni dle Zakona & 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), v platném znéni, vietné provadécich predpisl

k tomuto zakonu v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé poZadavku stavebniho zakona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zédkena &. 360/1992
Sb. o vykonu povolani autorizovanych architekt a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrd a technikd &innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich predpist
k tomuto zédkonu v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je izajidténi veskerych <&innosti koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pFi zpracovani
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projektové dokumentace, ato v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i &innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daldich podminek bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi prdci), v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto
zakonu v platném znéni.

Zhotovitel se dale v souladu s pFislusnym Internim pfedpisem Objednatele zavazuje
zajistit, ze vSichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zékladé zmocnéni
dle ust. § 22 zakona &. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich piedpisl; ovéreni
zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpeénostnich pfedpisti). Odbornou zplisobilost
musi Zhotovitel prokazat zplisobem a v rozsahu stanoveném predpisem SZDC Zaml
o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovéni drahy a drdzni dopravy,
vydaného pod &.j.: 76107/2019-SZDC-GR-10 ze dne 18.12.2019, s G&nnosti od
1.1.2020 v platném znéni. Pfisluény interni pfedpis Objednatele (pFedpis SZDC Zam1),
kterym je Zhotovitel povinen se fidit, je uveden i ve VEeobecnych technickych
podminkéch. Doklady zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pied
zahajenim praci na Dile a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému predloZeni
kopii predmétnych dokladd zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych dokladd
Objednateli, nem{Ze Zhotovitel provadét prace na Dile. S ohledem na ust. § 1769
ob&anského zakoniku smluvni strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatel dle tohoto
¢lanku nejsou sjedndvany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se k t&mto povinnostem nezavéaze.

Dokumentace pro spoleéné povoleni bude v souladu se Smérnici GR &. 11/2006 ze dne
30.06.2006 ve znéni zmény &. 1 prilohy & 1, pfilohy €. 2, spolec¢né s pokynem
SZDC PO-07/2019-GR ze dne 15.5.2019.

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadfeni dotéenvch
organd a osob zU&astnénych na ptipravé a schvalovani dila ato ve vzdjemné
soucinnosti a navaznosti se zadavatelem.

Technické redeni bude Fadné projednano a veSkeré pripominky vsech draznich
a mimodraznich organl a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovéany
v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navrzena dle Smérnice SZDC & 32 ,Zasady pro rekonstrukci
regionalnich drah®.

Zelezniéni traf ~Phovany - BezdruZice" neni uréena k provéfreni vyhledové elektrizace,
pro danou trat se neuvazuje do budoucna s elektrizaci.

Projektant na zacatku projektovych praci pfed vstupni poradou svold mistni Setfeni
a pochlzku se zastupci pFisludného OR a zadavatele za (felem vybéru/
umisténi/ upfesnéni stavby z mistniho Setfeni a pochlizky projektant vyhotovi zédznam,
jehoz pfilohou bude prezenéni listina. Zapis bude rozesladn véem zlU&astnénym.

PFi zahajeni projekénich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani méze mit i formu
mistniho Setfeni. Z jednani bude proveden zapis, jehoz pfilohou bude prezenéni listina.
Zapis bude rozeslan viem z(&astnénym.

V pribéhu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potfeby a pozadavku
objednatele. Z jednani bude proveden zapis, jehoz pFilohou bude prezenéni listina.

Zhotovitel zajisti jednani o zavéretném projednani pfipominek, na které pozve
investora a dotfené organizacni slozky Spravy Zeleznic, statni organizace a CD, a. s. Po
projednani pripominek zajisti zapracovani zadavatelem pfijatych pfipominek do
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Dokumentace. Soucasti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta
k pfipominkédm. Navrh vypofadani pfipominek bude zaslan nejpozdé&ji s pozvankou na
zavérefné projednani. Z jednani bude proveden zapis, jehoZ pFilohou bude prezenéni
listina.

Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostatedném casovém
predstihu minimalné 7 dnd pred terminem porady vyhradné elektronickou formou.

Soulasti pozvanky na zavéreCné projednani bude pisemné vyporadani vsech
pFipominek.

Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl prizvén zdstupce Objednatele,
jehoz se projedndvand problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel
dokumentace s nepfizvanym zastupcem dodateéné dokumentaci nebo jeji diléi &ast
projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani zavéry pfedchoziho projednani, je
nutno opakovat projednani dokumentace za UGdasti vSech dotéenych zastupcl
Objednatele. Dodatecné projednani musi byt provedeno vzdy
v soucdinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele,

V pfipadé navrhu technického Fedeni navrzeného odchylné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokumenti a predpisd Objednatele, musi byt soutasti dokladové
¢asti H vyjadreni a souhlas s Ulevovym Fedenim prisludnych dotéenych organii a osob,
pfipadné kompetentniho Utvaru Objednatele. Tato podminka musi byt splnéna pro
Fadnou akceptaci dila.

V pripadé zmén v Soupisu praci b&hem zadévaciho fizeni na zhotoveni stavby,
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech pFiloh dokumentace,
kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji pred zahajenim realizace stavby.

Cistopis definitivniho odevzdéni dokumentace bude autorizovan a ¢islovan dle pokynd
Objednavatele, minimalné vsak ve tfech soupravach. Na koordinaénich vykresech bude
potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych objektd stavebni
Casti a objektl technologické ¢&asti stavby, piipadné koordinace s dotéenymi
souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho
tymu Zhotovitele.

Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni
UCelnosti investicni akce. Zejména se jedna o zvyseni kapacity dopravni infrastruktury,
stability GVD, zvyseni rychlosti, snizeni podilu dopravnich zaméstnancd na Fizeni
dopravy, snizeni vlivu vyluk, zvySeni bezpecénosti Zelezniéni a silni¢ni dopravy apod.

Na zakladé pozadavku stavebniho zakona bude soulasti povinnosti Zhotovitele
i &innosti spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v prib&hu pFipravy
a realizace dila dle zakona ¢. 360/1992 Sb. Naplni prace AD je dodrzeni hlavnich zasad
celkového FeSeni DUSP a udrZeni souladu mezi jednotlivymi &astmi dokumentace
stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro spolecné povoleni bude AD vykonavat
zejmeéna tyto hlavni éinnosti:

a) Ucast na predani stavenisté Zhotoviteli. Stavenisté predavéd Objednatel a Autorsky
dozor kontroluje, zda skutecnosti znamé v dobé predavani stavenisté odpovidaiji
ptedpokladfim, podle kterych byla vypracovédna projektova dokumentace.

b) Uast na kontrolnich dnech stavby a spoluprdce s ostatnimi partnery pfi
operativnim feseni problém@ vzniklych na stavb&. Autorsky dozor projektanta
sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se
schvalenou projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urdeny spoleénym
povolenim a stanovisky dotéenych Gfastnikll vystavby, ktera jsou ve spoled¢ném
povoleni stanovena jako zavazna.
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d) Pravo a povinnost provadét zdznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi
nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skuteénosti
neprodlené informovat.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovéani souhrnného rozpoctu
stavby ve stadiu 4 po zadavacim Fizeni na realizaci, a v pfipadé vyzadani
objednatelem zpracovani souhrnnych rozpoctl ve stadiu 5 v prib&hu realizace
a souhrnného rozpoctu ve stadiu 6 po ukonéeni stavby, dle Smérnice SZDC &. 20
v platném znéni.

Zhotovitel v ramci zpracovani dokumentace pro spoleéné povoleni stavby navrhne
takové zafizeni, které bude splfiovat podminky Technickych specifikaci interoperability
(TSI). Posouzeni shody navrhovaného technického Fedeni s podminkami
interoperability zajisti projektant u opravnéné certifikacni organizace.

Soucasti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inZenyrské opatfeni (DIO)
véetné navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné pfislusnym DI Policie Ceské
republiky, spravcem komunikace a odborem dopravy povéfeného (radu.

\V pripadé vzniku vyziskaného materidlu bude presné stanoven rozsah a mnoZstvi
ostatniho vyziskaného materidlu k dalS§imu mozZnému vyuziti a manipulaci s nim dle
Smérnice SZDC ¢&. 42 - Hospodafeni s vyziskanym materidlem, v platném znéni. V
pfipadé, Ze pouZité dfevéné prazce nebudou slouZit opdtovnému pouZiti k plivodnimu
Gcelu, je nutno je zaradit pod katalogové &islo 17 02 04 a naklddat s nimi jako s
nebezpeénym odpadem, pfipadné je mozny jejich prodej a nasledné vyuZiti dle
podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &.
1907/2006, priloha XVII, polozka 31, odst. 2c.

Soucasti dokumentace bude pozarné bezpecnostni zprava pro ziskani stanoviska
dotéeného organu na Useku poZarni bezpeénosti.

Definitivni odevzdani ocenéného a neocenéného Soupisu praci probé&hne v oteviené
formé ve formatu *.XLSM (viz pfiloha Smérnice ¢&. 20 [87]: FormuldF SO/PS ve stadiu
3 - Rozpocet).

V pripadé potfeby Upravy Soupisu praci v probihajicim zaddvacim Fizeni na zhotoveni
stavby Zhotovitel odevzda opraveny Soupis praci Objednateli v ocenéné i neocenéné
varianté v otevrené formé ve formatu *.XLSM (viz pFiloha Smérnice ¢. 20 [87]:
Formulaf SO/PS ve stadiu 3 — Rozpocet).

Pro pfesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znadeni, které doporuéuji vyrobci.

Minimalni poZadavky na pouZiti markert jsou nasledujici:
a) Silova zafizeni a kabely (vietné kabell uréenych k napajeni zabezpefovacich
zarizeni) — Cerveny marker (169,8 kHz)

» trasy kabelll (v pfipadé poZadavku umist&ni po cca 50 m); pFipojky; zakopané
spojky; kfizeni kabelll; servisni smy&ky; paty instalaénich trubek; ohyby,
zmény hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rezvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

e trasy potrubi; paty servisnich sloupcli; potrubi z PVC; vSechny typy ventild;
kFizeni, rozdvojky; Eistici vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni — Zluty marker (383,0 kHz)

e trasy potrubi; paty rozvodnych sloupli; paty servisnich sloupii; kFizeni, véechny
typy ventild; méFici skfiné; ukondovaci armatury; hloubkové zmény;
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prekladové armatury; stlacena mista; armatury na regulaci tlaku; elektro tavné
spojky; vechny typy armatur a spoj0.

d) Sdélovaci zaFizeni a kabely - oranZovy marker (101,4 kHz)

s trasy kabell sd&lovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie
na kabelové trase - v pfipadé pozadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell; odboéné body
z patefnich tras optickych kabeli a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zaFizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

e trasy kabell zabezpedovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporudené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomdlie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odbocné body) — v pfipadé poZadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelQ (markery v zapisovatelném
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

« ventily; viechny typy armatur; &istici vystupy; paty servisnich sloupcli; vedlejsi
vedeni; znadeni tras nekovovych objektd.

Oznaéniky je nutno k uloZzenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdé&lovacich a zabezpedovacich kabeld OR se bude informace o markerech zad&vat
do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID". U slozek, které nemaji
zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat ve stejném znéni do
dokumentace.

Informace o pouziti markert bude zaznamenana do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamendvat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostfed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmenogram, ve.
vyznaéeni doby trvani rozhodujicich objektli stavebni éasti SO a objektl technologické
casti PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vylou¢enych

¢asti koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém
feseném Useku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé Casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji/ ZZ:

e délka trvani vyluky v kalendarnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych dennich
nebo nocnich vyluk zastavujici provoz);

o vymezeni vyluovanych koleji (nameznikem ¢i hrotem vyhybky/ nadvéstidlem/
kilometricky);

s {innost zabezpefovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi
pFepindni ZZ) a zajisténi jizd viakd a zjistovani volnosti v téchto obdobich;

e pfi v8ech zménach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkénosti ZZ;

e struény rozsah praci;

e pocet vlakl, které je tfeba odklonit, & odreknout, a vyéisleni finanéni naro&nosti
NAD:
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e pristup mechanizace;

e pfistup mechanizace na stavenidts.

V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych objektd stavebni &asti SO a objektd technologické Easti PS,
vytipovany pFipojné body elektrické energie, telefonu, vody popf. plynu véetné fedeni
nutného socialniho zézemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inZenyrské sité
pro ucely zafizeni stavenisté budou pfedb&zné projednany se spravci siti.

V pfipadé, Ze stavba bude zasahovat do pozemki, objektl/mistnosti, které jsou v
majetku/pravu hospodafit pro Spravu Zeleznic, statni organizaci a mohou byt komeréné
pronajaty, pozadujeme v projektové dokumentaci tyto nemovitosti vypsat a uvést IC
nemovitosti, pfipadné SAP ¢islo mistnosti dle evidence SZ. Pokud z projednani ZTP
resp. nasledného projedndni DUSP vyplyne, Ze k zdsahtim do pronajatych nemovitosti
dojde, upozorfiujeme pfedem, Ze tyto zasahy bude nutné hlasit alespoft 3 mésice pied
zahajenim stavby na e-mail: ORUNLobch@spravazeleznic.cz.

Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem,
prachem apod., k ohroZovéni bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale
k znecidtovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pFistupu k pFilehlym
stavbam nebo pozemk{m, k sitim technického vybaveni a poZarnim zafizenim.

4.3 Zabezpecovaci zarizeni
Popis stavajiciho stavu

V soucasném stavu je pfejezd P419 zabezpefen pouze vystraznymi kiiZi a
nachazi se v km 3,454 na trati Pfiovany - BezdruZice. Jednd se o kfiZeni
s komunikaci IILtfidy Cislo 19330, smér komunikace Malovice - Blahousty,
spravce komunikace SUS Plzefiského kraje.

PoZadavky na novy stav

4.3.1.1  Na prejezdu P419 v km 3,454 bude nové vybudovano PZZ dle CSN 34 2650
ed.2 kategorie 3ZBL s pozitivnim signalem, s prenosem informaci na drazni
vozidlo pomoci svételnych prejezdnikl se snizenymi ndroky na uUdribu.
Prejezdové zabezpeCovaci zafizeni musi vyhovovat platné legislativé, tj.
pfedevsim Zakonu o pozemnich komunikacich, CSN 34 2650 ed.2 a CSN 73
6380 z roku 2020. V ramci zajisténi pripravy stavby musi byt uskuteénéno
veFejnopravni jednani DU za tcelem vydani Rozhodnuti o zmé&nén zabezpedeni
tohoto pFejezdu, ze kterého vyplyne i podet a rozmisténi jednotlivych
vystraznikd.

4.3.1.2 Na zdkladé vysledki mistniho Setfeni za UGdasti jednotlivych spravct
Oblastniho feditelstvi Plzef byly navrZeny dvé celé zavory na vystraznicich ,A"
a ,B", a doplikovy vystraznik ,C*, uréeny pro vyjezd z (celové komunikace
vlevo pred prejezdem.

4.3.1.3 Vzhledem k umisténi prejezdu v extravildnu neni potfeba zajistit osazeni PZZ
zvukovou signalizaci pro nevidomé dle Vyhlagky é. 577/2004.

4.3.1.4 Na prejezdu budou osazeny nové vystrazniky se zavorami. Svételné skiiné
budou plastové s nerozbitnymi optikami. Jejich podet a hly smérovani svétel
jednotlivych vystraznikl (tzv. vyzafovaci trojuhelniky) budou vyfedeny
v rdmci zpracované projektové dokumentace z hlediska zajisténi rozhledovych
pomérli na vystrazniky pro fidi¢e silni¢niho vozidla dle zné&ni CSN 73 6380.
Zaroven je tfeba provérit pfipadné doplnéni dopravniho zna&eni na pfilehlych
komunikacich (PCR DI a SSU). V pfipadé osazovéni dopravnich znadek je
nutné znacky osadit tak, aby nedoslo k narugeni viditelnosti vystraznikt dle
CSN 73 6380.
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4.3.1.5

4.3.1.6

4.3.1.7

4.3.1.8

4.3.1.9

4.3.1.10

4.3.1.11

4.3.1.12

4,3.1.13

4.3.1.14

4.3.1.15

Umisténi vystraznikd musi respektovat dopravni prostor pozemni komunikace
(silnice) a musi zajistit pokryti vSech komunikaci zalsténych do prostoru
prejezdu.

Je nutné zajistit dodrZeni minimalni a maximalni potfebné vzdalenosti
nejblizSich &asti vystraznikd nebo jejich nosné konstrukce od zpevnéné asti
krajnice nebo vozovky a od osy koleje s dodrZenim jejich viditelnosti ze véech
ptijezdovych komunikaci.

U vystrazniki se &patnym pristupem pro Udrzbu bude nutné vbudovéni
servisnich plosin.

Bfevna zavor budou pouZity nedrevéného typu a budou umisténa kolmo ke
komunikaci.

Technologie PZZ bude reléového typu (z divodu jednotnosti technologie a
typu PZZ pouZité na této trati) a bude umisténa do nového betonového,
zatepleného technologického objektu se sedlovou st¥echou s Fizenym
temperovanim provedeném dle pokynu SZ PO-10/200-GR. Technologicky
objekt bude umistén vlevo trati ve sméru stanieni za pfejezdem a v blizkosti
prejezdu tak, aby vyhovély rozhledové poméry na pfejezdu dané normou CSN
73 6380 pro Vz = 10 km/h. V maximalni mozné miFe budou vyuZity pozemky
Spravy Zzeleznic, statni organizace. Kolem technologického objektu bude
vybudovana zpevnéna plocha v minimalni §ifi 2m.

Pro detekci Zelezniénich vozidel v pfibliZovacich Usecich budou navrzeny
pocitae naprav s vyuzitim smérovych vystupl pro potfeby anulace PZZ.
Spousténi prejezdu bude provad&no automaticky jizdou vlaku. Poéitade
naprav budou nové generace s automatickou regulaci parametrd venkovnich
cidel. Potitae naprav a technologie PZZ budou doplnény 3-stupfiovymi
prepétovymi ochranami, véetné ochran snimacl pocditach néprav umisténych
v kolejisti. U venkovnich prvkll pro PZZ bude provedena ochrana pred
atmosférickymi vlivy dle platnych norem.

Informace o stavu PZZ budou prenaseny strojvedoucimu prostfednictvim
svételnych prejezdnikl. Na zastdvce Blahousty bude umistén opakovaci
prejezdnik v km cca 3,480. Jejich pfesna poloha bude uréena komisionalna.

PZS bude vybaveno stavovou a mérici diagnostikou s dalkovym pfenosem dat
bude upraveno vyhledové). Z dlvodu osamélosti pfejezdu na trati bude
diagnostika dovybavena moznosti zasilani GSM zprav na mobilni telefon.

Novéd kabelizace pro PZZ véetnd venkovnich prvkd poéitac¢d ndprav bude
provedena dle platnych norem, pfedpisu SZDC S4 Zelezni¢ni spodek, znéni
TKP staveb, platné legislativy pro dalkové optické trasy a bude umist&na
vyhradné na pozemcich ve vlastnictvi Ceské republiky s prévem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace. Pro
v8echny vystrazniky bude vybudovéana novéa kabelizace, kterd bude kabelové
oddélena pro ovladani svétel, ovladani zavor a napajeni pohonl zavor. PFi
kfizeni kabelizace s komunikaci bude kabelizace provadéna Fizenym
protlakem. Zemnide musi byt uloZeny v samostatné kabelové ryze (nesmi byt
uloZzeny do spoleéné kynety s kabely zajidtujicimi provoz zabezpecovaciho
zafizeni).

Dale bude jako soucast dokumentace PZZ dodana nové zpracovana tabulka
prejezdu a situacni schéma PZZ, vée s odpovidajicim schvalenim.

Pri realizaci stavby poZadujeme s dostateénym &asovym pfedstihem dodat
veskeré potrebné podklady pro zpracovani zmény ZDD a TTP. V pfipadé
nutnosti vyluk pozadujeme pfijmout takovou technologii praci, kterd pfinese
co nejvétsi zkraceni vylukovych praci a minimalizaci rozsahu vyluk drazni
dopravy. Vylukové prace pozadujeme realizovat idedlné v zakrytu jinych
vylukovych praci. O pripadné nezbytné nutné vyluky je potifeba zaZadat
s dostateCnym Casovym pfedstihem, v Fadnych terminech. Vyluky je nutné
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

zapracovat vcas do rocniho planu vyluk v terminech danych pFedpisem SZDC
D7-2. Upozorfiujeme na nutnost dodrzovéni zasad pro praci v provozované
nevyloucené dopravni cesté dle predpisu SZDC Bpl.

Sdélovaci zaFizeni
Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1  V prostoru prejezdu neni Zadné sdélovaci zafizeni.
Pozadavky na novy stav

4.4.1.2  V mistech provadéni vykopl budou priloZeny dva kusy HDPE trubky a tratovy

kabel 10XNO,8.

Silnoprouda technologie véetn& DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1 Na blizké zastdvce Blahousty je zFizen pfipojny bod CEZ pro venkovni
osvétleni.

PoZadavky na novy stav

4.5.1.2  Nové bude na pfejezdu zfizena pfipojka elektrické energie o p¥ikonu 3x20A a
bude osazena tFfi stupfiovou ochranou proti pfepéti. Zakladni napajeni
pfejezdu bude pfes jednofazovy dobije¢ zavedeného typu. ZaloZni napdjeni
bude z baterii dimenzované na provoz minimalné 8 hodin. Akumulatorové
baterie budou bezldribové, u kterych neni potfeba zfizovat zvldétni
klimatizovanou skfifi, s Zivotnosti 20 let s volnou hladinou elektrolytu,
viaknitou strukturou.

4.5.1.3  Napajeci rozvadéc bude dimenzovén i pro pripadné budouci napajeni dalsich
prejezdl P416 v km 2,054; P417 v km 2,357 a P418 v km 2,654,
Ostatni technologicka zarizeni
Popis stavajiciho stavu
4.6.1.1 neobsazeno
Pozadavky na novy stav

4.6.1.2 neobsazeno

Zelezniéni svriek a spodek
Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1  Konstrukci Zelezni€niho svriku pro pfejezdovou konstrukci tvoii uzité drevéné
prazce z roku 2016, rozdéleni ,c", upevnéni zebrové tuhé, pod prejezdem
v antikoroznim provedeni. Kolejnice jsou tvaru S49 z roku 2005. Kolej je
stykovana.

Pozadavky na novy stav
4.7.1.2  V ramci investi¢ni stavby bude vycistén a upraven levy odvodfovaci pfikop
z dlvodu umisténi patky vystrazniku ,A".
Nastupisté
Popis stavajiciho stavu
4.8.1.1 neobsazeno

Pozadavky na novy stav
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4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

14/30

4.8.1.2 neobsazeno
Zelezniéni prejezdy
Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1 Stavajici konstrukce Zzelezni¢niho prejezdu je z asfaltového betonu bez
zavérnych zidek, Zlabek vytvoren ze dvou kolejnic uloZenych na spolecné
upravené podkladnici. Délka prejezdové konstrukce je 5,00 m. Posledni
vyznamna oprava byla provedena v roce 20186.

Pozadavky na novy stav
4.9.1.2 Pozadujeme novou pryzovou konstrukci. Dale je nutné fesit nepfiznivy thel
kFizeni prejezdu s pozemni komunikaci a odvodnéni prejezdu.
Mosty, propustky, zdi
Popis stavajiciho stavu

V nové zfizovanych kabelovych trasach dojde ke styku s nize uvedenymi mostnimi
objekty:

Zkm 2,614 - kamenny deskovy pres trvaly vodni tok

zkm 3,058 - kamenny deskovy pres obcasny vodni tok, vpravo propustek
prodlouZen troubou o priiméru 0,5m

zkm 3,386 - kamenny deskovy pres obcasny vodni tok
zkm 3,660 - kamenny klenbovy pfes ob&asny vodni tok
zkm 3,951 - kamenny deskovy pres obCasny vodni tok
zkm 4,236 - kamenny deskovy pres obCasny vodni tok
zkm 4,523 - kamenny deskovy pfes obcasny vodni tok.
Pozadavky na novy stav
4.10.2.1 Pfi provadéni zemnich a stavebnich praci nesmi dojit k naruseni stavebné
technického stavu a funk&nosti mostnich objektd. Na objektech, kde neni
dodrZen nutny obrys kolejového loZe, bude pfizplisobena technologie praci
tak, aby nedoslo k poskozeni mostniho objektu.
Zelezniéni tunely
Popis stavajiciho stavu
4.11.1.1 V tratovém Useku se nenachazeji tunely.
Pozadavky na novy stav

4.11.1.2 Neobsazeno

Ostatni objekty
Souéasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila zejména
ochrana inzenyrskych siti apod.
Pozemni stavebni objekty
Popis stavajiciho stavu
4,13.1.1 neobsazeno
Pozadavky na novy stav

4.13.1.2 neobsazeno
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4.14 Geodeticka dokumentace

4.14,1 VSeobecna ustanoveni

4.14.1.1

4,14.1.2

4.14.1.3

4.14.1.4

4.14.1.5

4.14.1.6

Geodeticka ¢&ast Projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé
platnych norem, predpisli, vyhladek a opatfeni, které jsou uvedeny v
nasledujicim textu a zaroveri musi zajistit dostateény geodeticky podklad pro
provedeni dila.

Geodetickou &ast 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0261 km 3,0 - 4,0 véetné
geodetického zan'léFenl' do hranic drahy a platného ZBP zajisti zadavatel
prostirednictvim SZG s platnosti k datu zaméreni 2019-2020.

Zbylé asti jsou predmétem pInéni a zhotovitel si je oceni.

V priib&hu zpracovani projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho
naklady provedeny veskeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro fadné
zpracovani projektové dokumentace. UOZI Objednatele tuto &innost
koordinuje se spravci ZBP a ZMP. Dokumentace bude vyhotovena v souladu s
TKP staveb stadtnich drah a platnymi predpisy Spravy Zeleznic, statni
organizace a bude pfedana prostfednictvim UOZI Objednatele ke kontrole na
SZG.

Geodeticka dokumentace a vytyfovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt
ovérena Uredné opravnénym zeméméfickym inZenyrem Zhotovitele, ktery je
uveden v SoD, (fyzicka osoba, které bylo udéleno Ufedni opravnéni podle § 13
odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sb. s osvédéenim G-02 nebo G-03 podle
predpisu Zaml. Geodeticka ¢ast dokumentace bude odevzdéna v uzaviené i
otevrené forme.

V nakladech na dokumentaci (viz SOD, PFiloha €. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou
dale zahrnuty ndklady na geodetické prace v ¢lenéni:

o stabilizace bodl vytydovaci sité, popf. bodl bodového pole
vedeného organy zemémérictvi a katastru pfi nutném
premisténi méfické znacky v souvislosti s jejich ochrany
ochranou stanovené stanovenou zakonem &. 200/1994 Sb.,

o zaméfeni a dokumentace bodl vytyovaci sit&, popf. bodé
statniho bodového pole vedeného organy zeméméFfictvi a
katastru pfi premisténi,

o geometrické plany,

o geodeticka ¢ast dokumentace skuteéného provedeni stavby a

souborné zpracovani geodetické casti dokumentace
skuteéného provedeni,

o vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi
PPK.

Zhotovitel vyfesi napojeni nového smérového a vyskového Feseni osy koleje
na viechny navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vsechny
navazujici Useky trati poskytne prostfednictvim Objednatele pfislund SZG.
Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pfed ukon&enim praci na
zhotoveni dila kontrolu nového smérového a vyskového Feseni u spravce PPK
pFisluiného pracoviété SZG.

4.14.2 Geodetickd dokumentace

4.14.2.1

Ustanoveni Smérnice GR SZDC &. 11/2006, PFiloha &. 2, &st 1. Geodeticka
dokumentace se pouziji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I. 1 Technicka zprava
1. 2 Majetkopravni ¢ast
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I. 3 Navrh vytycovaci sité

L. 4 Koordinaéni vytycovaci vykres
I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady
1. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické &asti
stavby podle pfedpisu SZ M21 Topologie sité a stanieni trati zelezniénich drah
CR a aktualniho &selniku ,Pfehled tratovych a defini¢nich Useki® (tj. TUDU a
stani¢eni (km)) - viz SZ (CD) M 12 Pfedpis pro jednotné oznaovani trati a
kolejist a SR 12 (M) Sluzebni rukovét k pfedpisu pro jednotné oznacovani trati
a kolejiét v IS CD, oboje &.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném
znéni.

b) Zhodnoceni Objednatelem pfedanych geodetickych a mapovych podkladd,

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych doplfiujicich geodetickych
a mapovych podklad{l, geodetického méfeni a jeho technologie a dosazené
pfesnosti, informace o bodech stavajicich bodovych poli, pfesnost geodetického
zdkladu, pouZité referencni systémy,

d) Informace o podkladech pro majetkopravni éast:
= katastralni urady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim

operatu, apod., podle dzemniho umisténi stavby,

* ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech
(katastralni mapa a jeji &iselné vyjadreni, mapa dFfivéjsi pozemkové
evidence, ohrani¢ovaci plan pozemkl v obvodu drahy, geometricky plan,
plivodni vysledky zem&méFické ¢innosti, apod.),

= 0o pfipravé mapovych podkladi pro majetkoprévni &ast (typ transformace
katastralni mapy, vybé&r identickych bodd pro transformaci a jejich plvod a
presnost, zhodnoceni pfesnosti transformace katastralni mapy, apoed.),

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Udajich z vefejnych knih a
operatli dFivdjdich pozemkowvych evidenci apod. véetnd uvedeni data
Setfeni,

= ze sbirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin vefejnych knih a
operatd dFivéjSich pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi Udaje a informace k ostatnim castem geodetické dokumentace.

I. 2 Majetkopravni éast

Je podkladem pro stavebni Fizeni nebo Fizeni o vydani spolecného povoleni a zhotovuje
se tak, aby ji bylo moZné pouZit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podkladd
pro odnéti nebo omezeni pozemkl ze ZPF a PUPFL.

Majetkopravni &¢ast bude zpracovadna podle Metodického pokynu SZ M20/MP013
Zaborovy elaborat.

Zasady pro stanoveni hranic zaborll, vécnych bfemen a jiného dotéeni nemovitosti jsou
popsany v Metodickém pokynu SZDC M20/MP0O13 a vzorova redeni jsou podrobné
uvedena v priloze C - Katalog opakovanych feseni - navrh hranice zaboru a na webovém
odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Vzorova tabulka Seznam nemovitosti dotéenych stavbou a vzorové zakladaci vykresy
zaborového elaboratu jsou ulozeny na webovém odkazu
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-
elaborat.

Vykresova ¢ast bude dale obsahovat vhodné zobrazenou zjednoduSenou koordinacni
situaci stavby, véetné vyznaceni PS/SO vyvolavajicich trvaly a docasny zabor, vécné
bremeno a jiné dotceni nemovitosti.
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Rozsahy vécnych bremen _pro podzemni a nadzemni vedeni a zanzen: technické
infrastruktury ve spravé SZ jsou uvedeny v Metodickém pokynu SZDC M20/MPO13
pfiloha D — Rozsah vécnych bfemen pro sité technické infrastruktury ve spravé SZ a na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Obsah dat zaborového elaboratu je uspofadan ve vyménném formatu (VFZE), ktery definuje
standard pro vyménu dat v rémci procesu majetkopravniho vypofadéni stavby. Podrobny popis
a struktura dat vyménného formatu jsou uvedeny v Metodickém pokynu SZDC M20/MPO13
pfiloha B - VFZE.

Zhotovitel si v nejkratdim moZném terminu zjisti informace o probihajicich zménach, obnové
nebo revizi katastrélniho operdtu a zajisti soulad nové vytvafeného katastrélniho operatu s
majetkopravni éasti,

Geodeticka dokumentace v Uzemich, kde probihd obnova katastrilniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

V pfipadé pochybnostl 0 spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy,
Zhotovitel projedna Fegeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel poZadovat zpfesnéni
nebo opravu zakresu vlastnické hramce zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytycem vlastnické
hranice a geometricky plan pro prlibéh vyty&ené nebo vlastniky upFesnéné hranice pozemku
nebo v pripadé opravy geometricky plan pro opravu geometrického a polohového urceni
pozemku,

Postup pfi vyhotoveni grafickych ndvrhli geometrickych pland pro zpfesnéni nebo opravu
zakresu vlastnické hranice, jejich vyhotoveni a pfedani Objednateli sdéli UOZI Objednatele.

Majetkopravni éast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné Udaje z vefejnych knih a

operath drivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje (daje:

* o katastralnich lzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto ¢élanku dale jen ,nemovitosti),

= vlastnicka a jina prava k nemovitostem, kterd budou stavbou dotéena

= a rovnéZ (Odaje o sousednich nemovitostech a dalsich nemovitostech, u nichz
mohou byt vlastnickd a jind prava stavbou dotéena (déle jen ,sousedni
nemovitosti™).

Udaje o stavbou dotdenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z
vefejnych knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotené stavbou podle katastrdlnich
uzemi a s urcenim vyméry zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. V ramci kazdého
katastralniho Gzemi je clenéni nemovitosti provedeno nasledovné:
= seznam vsech vlastnikl a jinych opravnénych subjektl podle listd vlastnictvi s
uvedenim vsech (idajll o nich a nemovitostech,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotCenych trvalym zaborem v clenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotlenych dofasnym zaborem do 1 roku v
¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich Casti dotlenych dotasnym zaborem nad 1 rok v
¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym
omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS &i SO,
pro néz se vécné bfemeno bude zfizovat,

= seznam nemovitosti a jejich &asti - zéna indukovanych GginkG

= seznam nemovitosti a jejich Casti dotéenych individudlnim protihlukovym
opatrenim,

= seznam nemovitosti a jejich &asti dotenych demolici,

= nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace,

= nemovitosti ve vlastnictvi CD, a.s. s uvedenim viech Gdajl o nich (véetné trvalého
zaboru, docasného zaboru, atd.),
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c)

d)

e)

= nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,
= seznam pozemkl z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
= seznam sousednich nemovitosti.

Bilance ploch podle okresti a katastralnich tizemi
PFehledny seznam trvalych a docasnych zabort a jiného dotéeni nemovitosti v lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

Klad mapovych listli katastraini mapy

Situace kladu mapovych listl katastrélni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici
pouZité platné katastrdini mapy (popf. mapy dFivéjsi pozemkové evidence) s
vyznacenim oznaceni mapovych listl, hranic a nazvl katastralnich tzemi a stdvajici a
projektované trasy stavby s jejich staniéenim.

Pfedb&zny vykres vykupu pozemkd

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné dFivéjsi pozemkové

evidence) v méfitku platné katastrdini mapy, v rozsahu potfebném pro vydani

spolecného povoleni, s barevnym vyznadenim:

= trvalych a dofasnych zaborll nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v &lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= trvalych a_docasnych zaborli nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve
vlastnictvi CD, a.s., v Elenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pradvem hospodafit
majetkem statu zastoupeného Spravou zeleznic, statni organizace,

= nemovitosti a jejich Easti v zéné indukovanych G&inkd,

= nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individualnimi protihlukovymi opatfenimi
(napf. okna),

» nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru
nemovitosti),

= orientacniho zakresu stanifeni v ose stavajici a projektované trasy zeleznicni
traté,

= rami mapovych listl katastraini mapy, popf. map d¥ivéji pozemkové evidence,
véetné oznadeni mapovych listll, hranic a ndzvl katastralnich Gzemi,

» bonitovanych ptidné ekologickych jednotek (BPEJ),

= oznaceni ndzvl a &isel SO a PS vyvolavajicich trvaly a dotasny zabor nemovitosti
a jiné dotceni nemovitosti - viz bod I. 2 ¢ast b).

Pokud situace v méfitku platné katastrdini mapy neni dostateéné piehledna, vyhotovi
se detail ve vétsim méfitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vypofadani stavby zpracuje Zhotovitel
prehlednou tabulku pozemkl a staveb dotfenych stavbou. Udaje o dotéenych
pozemcich a stavbéch, o geometrickych planech pro rozdéleni pozemkl a vymezeni
rozsahu vécného bfemene k ¢asti pozemku, o uzavfeni vSech smluv pro ziskani prav
k pozemkdm pro Objednatele atd. budou prubézné doplfiovany a aktualizovdny ve
spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Uvodu praci na zhotoveni dila
specifikovan Objednatelem

I.3 Navrh vytycovaci sité

Vytyéovaci sit musi vychdzet z Gdajd o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které
vyhovuje platnym TKP a které preda Zhotoviteli Objednatel. Vytycovaci sit (polohova
a vyskova) se navrhuje jako primarni systém pro vytyceni polohy a vyskovych Grovni
stavby podle pfisludné normy (CSN 73 0420-1 Pfesnost vytycovani - Cast 1: Zakladni
pozadavky - Cervenec 2002). Body vytycovaci sité musi svoji polohou a presnosti
umoznit vytycovaci, kontrolni a dokumentaéni prace pe debu vystavby, dale po jejim
ukon¢eni umozni uzivani a UGdrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu,
technologii mé&feni a uréeni soufadnic, dokumentaci a pFesnost bodl vytycovaci sité
se pouZije Metodicky pokyn SZ M20/MP007 a priméfené Metodicky pokyn SZ
M20/MPQO10.

Soufadnice a nadmorské vy&ky bodll vytyéovaci sité se uvadéji v mm.
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Zavaznymi geodetickymi referencnimi systémy jsou:

» Souradnicovy systém S-JTSK (v realizaci ZBP)
e VySkovy systém Bpv (v realizaci ZBP)

V navrhu vytyCovaci sité se zejména:

= navrhne umist&ni bodd vytyZovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena stavebni
dinnosti ani zafizenim stavenitg,

= projedna souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim
bodu (primarni systém) na nemovitosti

= stanovi pfipadné preklddani bodl vytycovaci sité v prlbéhu vystavby podle
stavebnich pracovnich postupd,

= naplanuje pFesnost bodl vytyovaci sité s ohledem na predané polohové a
vyskové bodové pole,

= uréi zplsob stabilizace, ochrany, méFeni, dokumentace a tdrzby bod& vytyCovaci
sité.

Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bodd stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nakres rozmisténi téchto bod{l a jejich stabilizace.

Body mikrositi budou mit dvoje souradnice

e vsystému S-JTSK, se zavedenymi redukcemi ze zobrazeni a nadmoriské vygky
e systému S-mikrosit, kde nebudou zavéadény Zadné matematické redukce

Navrh vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodl obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Gdaje, nivelaéni
Udaje, seznam soufadnic a vySek apod.) o bodech zakladniho a podrobného
polohového a vyskového bodového pole, véetné bodl Zelezniéniho bodového
pole (ZBP) predanych Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem
(primarni systém).
b) Pisemnou ¢ast navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosit® bodl, ve které
se uvede:
= seznam bod{ zédkladniho a podrobného bodového pole (polohového a
vyskového), které spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby
pové&fené vedenim dokumentace téchto bodl, navrzenych k premisténi,
odstranéni nebo jinému opatfeni k ochrané znacky bodu,

= seznam stavajicich bodd wvytySovaci sité - primarniho systému
(geodetickych bodl polohového a vyskového bodového pole z
geodetickych podkladii, které Ize pouZit pro mé&feni navrzenych bodd
vytyCovaci sité) s vyznacenim zavad (bod nepouZitelny, bod zniéen,
chybny mistopis), doby rekognoskace a pouZitelnosti bodd podle etap
vystavby,

= seznam navrZenych bodl vytySovaci sité a geodetické mikrosité bodl
s vyznadenim pouZitelnosti bod{l podle etap vystavby.

c) Vykres navrhu vytylovaci sité a geodetické mikrositdé bodl v méfitku
koordinacni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém
jsou zobrazeny body podle Casti pisemné a jejich orientace. Body se barevné
rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s navrhem vyty&ovaci sité a geodetické
mikrosité bodd. ;

e) Protokol o pFedani viech nové zfizenych bod ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s
UOCZI Objednatele.

f) Vyjadfeni organli statni spravy nebo préavnickych osob povéfenych vedenim
dokumentace bod@ zékladniho a podrobného bodového pole (polohového a
vySkového) k navrzenym zménam,
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I.4 Koordinacni vytycovaci vykres
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Koordinaéni vytytovaci vykres se zhotovi podle pFislunych norem (CSN ISO
4463-1 (73 0411) M&Fici metody ve vystavbé - Vytycovani a méfeni - Cast 1:
Navrhovani organizace, postupy méreni a prejimaci podminky, CSN 1SO 4463-2
M&fici metody ve vystavbé - VytyCovani a méfeni - Cast 2: Méfici znadky, v
platném znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) Méfici metody ve vystavbé -
Vytyovani a méfeni - Cast 3: Kontrolni seznam geodetickych a méfickych sluzeb
a CSN 013419 VytyZovaci vykresy staveb) a obsahuje:

a)

b)

¢ast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinaéniho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam &isel bodd pro vytyéeni prostorové polohy
(sekundarni systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu,
upravenych prostranstvi a terénnich Uprav, hlavni body osy drahy, pozemni
komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vyskové body),
bodl pro podrobné vytyeni (rozmér a tvar objektu), popf. daldich pro
vyty&eni pouZitelnych bod@ (napf. body pFiénych profill), jejich soufadnic v
S-JTSK, nadmofskych vySek v Bpv, popisu bodd a meznich vyty€ovacich
odchylek podle pfislusnych norem (CSN 73 0420-1 Presnost vytylovani -
Cast 1: Zakladni poZadavky a CSN 73 0420-2 Presnost vytyéovani — Cast 2:
VytyCovaci odchylky),

vlastni koordinacni vytyCovaci vykres v méritku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se
zobrazenim vdech PS a SO podle ¢asti pisemné a bod{ primérniho systému
(to jsou body geodetické body polohového a vyskové bodového pole z
geodetickych podkladd, které podle navrhu vytycovaci sité Ize pouzit pro
méreni vytycovaci sité a pro vytycovani)

Poznamka: Koordinaéni vyty&ovaci vykres bude ovéfen UOZI zpracovatele
dle § 13 odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sb.

I.5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zaborl nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni
geometrickych pland a jinych podkladl pro majetkopravni vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovan se zaborovym elabordtem (Metodicky
pokyn SZDC M20/MP0O13 Zaborovy elaborat), s geometrickymi plany
vyhotovenymi v prib&hu zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo pro Fizeni
o vydani spolecného povoleni) a dale s majetkopravni ¢asti pri jeji aktualizaci
pro vydani stavebniho povoleni nebo v pFipadé obnovy (revize) operatu KN.

Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam souFadnic lomovych bodd:

= obvodu staveni$té, tj. hranic trvalych a docasnych zabord
nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti véetné ploch uréenych
pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod. Pokud
jsou v zaborovém elaboratu uréeny v trvalych zaborech
nemovitosti (v souladu s projektovou situaci) s riznym zplisobem
vyuziti nebo srOznymi budoucimi vlastniky, je nutné
dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi,

Hranice pozemkd v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplsobem z
dostupnych podkladl (napf. DKM, novométické nacrty, KMD apod.).

b) vykres obvodu stavby,
- v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodd
uvedenych v ¢asti pisemné a orienta¢niho zakresu (napf. stanieni
v ose stavajici a projektované trasy zelezniéni traté).

I. 6 Geodetické a mapové podklady
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Projektant vychazi z dostupnych pfedanych geodetickych a mapovych podkladi,
kterymi jsou_Zeleznitni bodové pole, topologie sité a mapové podklady
zajistované SZG a ovéfené nebo schvalené UOZI objednatele. Daléimi podklady
mohou byt ohraniovaci plény, podklady UMVZST.

Projektant zajisti geodetické doméFeni chybéjicich éasti podkladl a predloZi k
pfipominkam takovou kvalitu geodetické dokumentace, kterd bude odpovidat
zadavaci dokumentaci.

Geodetické a mapové podklady tvori (pIné geodetické a mapové podklady, tj.
podklady pfedané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem a dale samostatné
podklady dopInéné Zhotovitelem.

Zavaznym souradnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem Bpv,
zavaznym geodetickym zakladem je ZBP.

Geodetické a mapové podklady musi splfiovat nasledujici predpisy:

PFesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady
stanovuje Metodicky pokyn SZDC M20/MP010.

Zplsob zamé&Fovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven
Metodickym pokynem SZDC M20/MPOQ6.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplné&ni budou zpracovany podle
Smérnice SZDC ¢. 117 a Pokynu GR €. 4/2016, véetné Metodického pokynu SZDC
M20/MP0OO5.

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn SZDC M20/MP0O07.

Zévazny systém defini¢niho staniéeni uréuje predpis SZDC M21 Topologie sité a
staniceni trati Zelezni¢nich drah, véetné pFedpisu SZDC M12 Pfedpis pro jednotné
oznacovani trati a kolejigt v IS €D, Pokynu SZDC PO-9/2018-GR, Odborné
komise pro staniCeni a Ciselniky M12 a Zobrazeni FeSeni TUDU a stanieni a
oznalovani objektl Zelezniéni infrastruktury.

Zhotovitel dila provede dale zamé&feni volné rostoucich stromd. Toto zaméfeni
bude vyuZito pro ocenéni pfi nutném kaceni a odstrafovani porostu a pro
posouzeni z hlediska bezpectnosti provozu. Rozsah zaméFeni bude konzultovan s
pfislusnym oddélenim Objednatele.

Soudasti dila bude ovéfeni (vyty&enim v terénu) priib&hu kabelovych tras véetné
prechodl a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila
vCetné zjisténi skuteéné hloubky ulozeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovéna technicka opatfeni na rozsifeni zemniho
télesa a jeho rozsahlejsi tpravy (rozsifeni, Gpravy svaht apod.), je nutné provést
zpresfujici geodetickd méreni priibéhu viech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz I.1).

b) geodetické tdaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni

udaje o bodech vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listll JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000 v

oteviené formé (*.dgn)

d) vykresy digitélniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni v

oteviené formeé (*.dgn),
e) vykresy mapovych podkladl ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodl v digitélni podob&

(*.txt),

g) zobrazeni Fe$eni TUDU, stani¢eni a oznacovani objektl Zelezniéni infrastruktury

(SZDC P0O-9/2018-GR, Odborné komise pro stanieni a &iselniky M12)

h)pfipadné dalsi podklady (protokoly o wvypoltu véetné doloZeni splnéni
pozadované piesnosti, originalni a editované zapisniky, kalibraéni listy,

fotodokumentace a dalsi)
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V listinné podobé& bude pfedana &ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pfed ukonenim praci na
zhotoveni dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladd sprévci ZBP a ZMP
prisluéného pracoviété SZG.

I.7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporadani majetkopravnich vztahl jako podklad pro Zadost o vydani
stavebniho povoleni vyhotoveni geometrickych plani (dale i ,GP") a vytyfeni hranic
pozemk{, nebudou-li nékteré tyto &innosti zajitény prostfednictvim Objednatele (nebo
vlastnika (spravce) technické infrastruktury) nezavisle, a to dle katastrdini vyhlasky
€.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou Objednatelem
predany Zhotoviteli.

Vyhotoveni téchto podkladd bude piné koordinovano se zaborovym elabordtem (Metodicky
pokyn SZDC M20/MP013 Zaborovy elaborat), ktery bude na jejich zakladé postupné
aktualizovan.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohrani¢eni pozemkt nebo jejich &asti, které budou
trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice pozemkl budou navrZzeny podle Metodického
pokynu SZDC M20/MP013. Graficky navrh nového ohraniteni pozemk bude projednan s
U0ZI Objednatele, stavajicim viastnikem (spréavcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohranieni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni navrhl jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k
odsouhlaseni navrhli geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodll novych a vytyéenych hranic pozemk@ dle ustanoveni
katastralni vyhlasky &. 357/2013 Sb.

Sluéovani dilli z vice pozemkd je moZné pouze v pfipadé, Ze se jedna o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplisobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni viastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které Fedi trvalé zédbory, uveden
druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z d@vodu trvalého zéboru.

V pfipadé, Zze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného
bfemene na ¢asti pozemku, Zhotovite! vyhotovi Objednateli prilohu (viz nize).

Zhotovitel rovné? vyhotovi graficky navrh, u néhoZ zajisti souhlas UOZI Objednatele.
Zhotovitel pfeda pro kazdy geometricky plan:

a) prisluinému oddéleni Objednatele pro uzavreni smluvnich vztah{, stejnopisy GP
potFfebné pro zapis do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro kazdy pravni vztah
pFi poétu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim
vztahu 1 ks navic). V pripadé aplikace zakona o urychleni vystavby [27] si
Objednatel vyhrazuje pravo upresnit, resp. navysit pocet GP dle poctu
spoluvlastnickych podild vaZicich se k nemovité véci.,

b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnll od jeho potvrzeni katastrélnim Gfadem:

= elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ v digitalni
formé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soudast
zadosti o potvrzeni GP,

« e -, ’ L - w o w - o
= original souhlasneho prohlaseni o shodée na prubéhu hranic pozemku, nebo
, v - P . ’ . w ’ =]
prohlageni o chybném geometrickem a polohovém urceni pozemku,

= digitalni vyjadreni zmény v otevrené formé (vykres + souradnice v *.txt
formatu),

= 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky Objednatele (SS,
SZG, OR, TUDQ),

= informace o parceldch, jez jsou pfedmétem GP,

= prilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na Casti pozemku, v niz bude

vzdy uvedeno Cislo a nazev PS i SO, pro které je geometricky plan
vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného
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4.15

bfemene ve vztahu ke staniceni trati, délka v&cného bfemene a vyméra
jednotlivych &asti pozemkd dotéené vécnym bFfemenem, a to dle porovnani
se stavem evidence pravnich vztahd,

* u ostatnich geometrickych plant bude pilohou situaéni vykres s vyznacenim
polohy geometrického planu, kilometrické polohy a Cisla pfisludnych Casti
Dila.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych pland:

= zakon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastraini zakon),

» vyhlaska ¢ 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska),

= €SN 73 6301 projektovéni zelezni¢nich drah - bfezen 1998 (Cast 6 Obvod a
kfizeni drahy),

= zakon €.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni a vyhlagka
¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném
znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a priloha &. 3 vyhlasky),

= zdkon &. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zmé&né nékterych zakond (vodni zakon)

4.14.2.2 Metodicky pokyn SZDC M20/MP013 Zaborovy elaborat.

Zivotni prostiedi

Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi® bude zpracovana v obecné roviné
a ¢lenéna nasledovné:

e Ochrana pfiredy a krajiny - bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zdmér nachazi
ve zvIasté chranéném Gzemi (ZCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP), pfirodnim
parku, pfipadné v lokalité soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a vyporddéna bude
existence pamatného stromu a Gzemniho systému ekologické stability (USES).

e Dendrologicky prizkum - kapitola bude zpracovdna v souladu s Metodickym
pokynem SZ pro (drZbu stromovi ze dne 2. 4. 2020, &. j.: 20180/2020-S7-GR-015,
predevsim clankem 9 Kaceni vyssi zelené v pripadé investic na zelezni¢ni dopravni
cesté. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu budou
jednotlivé dreviny/zapojeny porost kaceny (rozhodnuti o povoleni ke kaceni, zésah
do VKP, udrzba). V pripadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho
zajisfovat pfisluéné OR, je nutné do dokladové &asti doloZit dohodu s OR. V opaéném
pripadé je nutno uvést, e dohoda s pFislusnym OR nebyla mozna.

e Hluk ze stavebni ¢innosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepFiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve znéni
pozdé&jsich predpisl. Bude minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni obytnou a
dalsi zastavbu. Budou stanovena pfipadnad kompenzaéni opatfeni a omezeni pro fazi
realizace.

e Bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatizeni Uzemi, soucasti
dokumentace bude rovnéz hlukova studie vCetné méfeni hluku a vibraci v souladu
s Metodickym pokynem pro hodnoceni a fizeni hluku ze zeleznicni dopravy ze dne 4.
1. 2018, &. j.: 50023/2017-SZDC-GR-015.

e Odpadové hospodafstvi — bude zvazena nutnost vzorkovdni v mistech mozné
kontaminace povrchu a podloZi. Pfipadné vzorkovani by probihalo po konzultaci s
pracovnikem spravy trati, pfizvan bude rovnéz zastupce SSZ. Pfipadné bude tato
potfeba vylouena. Bude vyfedeno shromazdovani a odstrafiovani odpadi, tak aby
se nestaly potencidlnim ohroZenim Zivotniho prostfedi. Vedkera &innost na tomto
Useku bude probihat v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni a jeho provadécimi predpisy.

Bude FeSeno ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni U(cely stavby a
alternativni moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na
odvoz a ulozeni na skladce.

Ochrana vod - bude zpracovan havarijni plan v rozsahu, ktery odpovida charakteru a
situovani stavby. Havarijni plan v rozsahu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. bude zpracovan v
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pfipadé zachazeni se zédvadnymi latkami ve v&tSim rozsahu nebo pokud je zachazeni
spojeno se zvySenym nebezpedim pro povrchové nebo podzemni vody.

V pfipadé situovani zdméru zéplavovém Gzemi Q100 bude vypracovan povodiiovy plén
(jeho relevantnost bude predem projednana se spravcem povodi).

Bude zajidténo odlvodnéné stanovisko organu ochrany prirody dle § 45 i zékona &.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Soudasti zaddosti
bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostfedi v
okoli stavby.

Na zékladé odlivodnéného stanoviska k lokalitdAm NATURA 2000 bude pfisluény krajsky
Ufad pozadan o vyjadreni dle zédkona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotn{
prostredi.

Dokladova &ast bude obsahovat samostatnou podslozku Zivotni prostfedi. Zde budou
fazeny zejména: stanovisko k lokalitim NATURA 2000, vyjadfeni dle zdkona &.
100/2001 Sb., rozhodnuti o povoleni a zdvazné stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o
zasahu do VKP, souhlas k odnéti ze ZPF, vyjadfeni k odnéti PUPFL, vyjimky, atp.

4.16 Smluvni zajisténi a dokladova ¢ast
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Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

s U trvalych zdborl v pfipadé déleni pozemkl je to GP, #adost o souhlas s délenim
pozemku jednotlivych vlastnikd, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF a znalecky posudek
vyhotoveny v souladu se zakonem &. 416/2009 Sb. v platném znéni,

¢ u dofasnych zaborl podepsany formuldf ,Souhlas vlastnika s navrhovanym
stavebnim zamérem®,

e u zaborl pozemki k zatizeni vécnym bFemenem GP a znalecky posudek
vyhotoveny v souladu se zakonem &. 416/2009 Sb. v platném znéni,

s navrhy kupnich smluv a smluv na vécnad bfemena preda na vyzadani zhotoviteli
oddéleni majetkového vypofadani. Tyto ndklady jsou nedilnou souéasti rozpodtu,

V ramci smiluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi na pripojeni k jednotlivym sitim (vodovedni, kanalizaéni, plynovodni
apod.) pokud si to povaha stavby Ci navrZzené technické reseni vyzaduje.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady
a smluvni zajisténi za pfipojeni k prenosové nebo distribuCni soustavé, nebo je
pozadovano, aby se Objednatel podilel podle vysky odebiraného pfikonu na Uhradé
opravnénych nakladt provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele pfisluiné
distribuc¢ni soustavy spojenych s pFipojenim svého zafizeni, které plyne ze
zakona ¢. 458/2000 Sh. Jednd se taky o pfeloZzky zafizeni prenosové soustavy
a zafizeni distribucni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy preloZzky
téchto zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na ndklady Objednatele, pricem3z
vlastnictvi zafizeni prenosové soustavy, distribuéni soustavy a rozvodnych tepelnych
zafizeni se po provedeni prelozky nemeéni.

V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za vyvolanou nezbytnou Upravu, nebo preklddku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni verejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na Grovni
stavajiciho technického feseni, které plynou ze zakona ¢. 127/2005 Sb.

V réamci projednani Zhotovitel dila pfeda vsechny potfebné podklady pro spoleéné fizeni
objednateli. Zadost o spoleéné povoleni poda zhotovitel a zajisti kompletni soudinnost
béhem spolecného Fizeni.

Zhotovitel bude vi&i obdrienym stanoviskim dotéenych orgéni statni spravy, instituci
na né reagovat, vyporadavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska
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zasilat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivng (&astnit
jednani s dotéenymi organy a organizacemi.

4.17 Koordinator BOZP na stavenisti v pFipravé

Soucasti povinnosti Zhotovitele je zajisté&ni vedkerych &innosti koordindtora BOZP
(bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) na stavenisti odborné zpUsobilou osobou

v

a to ve fazi pfipravy stavby (vSe dle ustanoveni zdkona &. 309/2006 Sb. v platném
znéni) vletné dodani viech podkladl potfebnych pro &innost koordindtora
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenidti jiz ve fazi pfipravy, tj. v rémci
zpracovani pripravné dokumentace stavby a projektového souhrnného Feeni stavby,
a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedna o dinnosti, jeZ jsou popsany
ve vzoru smlouvy na vykon innosti koordindtora BOZP na stavenidti ve fazi pripravy
stavby - viz 4.8.2 Stanovené Cinnosti koordinatora:

. vyopracovéni plénu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odborné
zpusobilou osobou dle zakona & 309/2006 Sb. v platném znéni (dale jen ,plan
BOZP") vletné Casti tykajici se bezpeCnosti a ochrany zdravi pFi préci
pfi udrZovacich pracich stavby ato vde pred zahdjenim praci na stavenisti
v souladu § 14 vysSe uvedeného zakon,

» kontrola navrhovanych projektovych feseni z pohledu BOZP a zajigténi zapracovani
pfipadnych zmén,

Uéast na poradach a schlizkéch svolanych projektantem stavby, a to i diléich,

» prohlidka mista stavby a stavenisté véetné zdokumentovani zasadnich informaci -
jako jsou spole€nd pracovisté zelezniCaF a ostatnich profesi majici pracovisté
na stavenisti, vliv na cestujici vefejnost, okoli, osvétleni, oploceni, atd.,

e vypracovani prehledu pravnich pfedpisti tykajici se bezpec¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostredi vztahujicich se ke stavbé
a jejimu bezprostrednimu okoli,

e vypracovani prehledu osob nachazejicich se na stavenisti (zaméstnancli Spravy
Zeleznic, statni organizace, CD, a.s., CD CARGO a.s., cestujici veFejnosti, civilnich
0sob, atd.),

s jednoznalné stanoveni nebezpefi a rizika, ktera se mohou pfi realizaci stavby
a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a ¢innosti
vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku
nemoci z povolani,

o zajidténi veSkerych podkladl odpovidajicich narodnimu standardu bezpeénosti,
ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem
na charakter stavby a jeji realizaci,

e zabezpeleni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkach staveni$té Udaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi
neohroZujici préce, a aby byl odsouhlasen a podepsan v8emi zhotoviteli, pokud
jsou v dobé zpracovani planu znami; vytvofit v planu BOZP pfilohu ,Nesoulady®
pfi Feseni problematiky BOZP,

e zajisténi souladu navrhovaného technického FeSeni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s poZadavky pravnich predpisl tykajici se bezpetnosti
a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostfedi.

Stanovené cinnosti koordinatora BOZP.

Uréeny Koordinator BOZP na stavenisti, ve fazi pfipravy stavby — zpracovani projektové
dokumentace, zajistuje pro zadavatele stavby v souladu se zédkonem &. 309/2006 Sb.
a narizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., vSe v platném znéni zejména nasledujici ¢innosti:

a) Zpracovat a predat zadavateli stavby:

e pfed nabytim pravni moci spoleéného povoleni prostfednictvim zhotovitele
projektové dokumentace Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti véetné Casti pro Udrzbu stavby po jejim dokonceni (dale jen ,plan
BOZP"),
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b)

c)

d)

e)

f)

» prehled pravnich predpisi tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci
na stavenisti, ochrany vefejného zdravi a Zivotniho prostfedi vztahujicich
se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

« zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace
o nebezpedich a rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a &innosti vystavujici
fyzické osoby zvySenému ohroZeni zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci
z povolani,

« dalsi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpeénosti, ochrany zdravi
nutné pro zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter
stavby a jeji realizaci,

e zpracovaneé pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich
pracich na stavbé - je soucasti planu BOZP pro pouziti po dokonceni stavby
a koordinator BOZP ho zpracuje do doby predani a prevzeti projektové
dokumentace stavby zadavatelem stavby.

Zabezpecit, aby pldn BOZP obsahoval, prfimérené povaze a rozsahu stavby
a mistnim klimatickym a provoznim podminkéam na stavenisti, lidaje, informace
a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan véemi zhotoviteli projektu,
vytvoFit v planu BOZP pFilohu ,Nesouladi™ pfi fedeni problematiky BOZP.
Navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

¢ nejvhodnéjii bezpeénostni Fedeni pro zabezpeéeni jednotlivych druhd postupu
praci, v€etné planu navrhovanych a pojmenovanych opatreni, a vias
informovat odpovédnou osobu zhotovitele projektové dokumentace,
véetné provadéni  kontroly plnéni téchto pojmenovanych  opatreni,
tj. zda byly provedeny Zmény v projektové dokumentaci stavby
a jejich zaznamenani v priloze ,Nesoulady™,

¢ technickd feSeni nebo organiza¢ni opatfeni, ktera jsou z hlediska zajisténi
bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se
uskute&nuji soucasné nebo v navaznosti,

+ do &asového harmonogramu postupu praci vyznadeni kritickych bodd tykajicich
se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Predavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud

byl jiz uréen, bez zbyteéného odkladu veskeré daldi informace o nebezpecich,

bezpetnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji

jejich cinnosti.

Dbat, aby doporucované feseni bylo vzdy:

e technicky realizovatelng,

e vsouladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci,

o ekonomicky pfiméfené s prihlédnutim k Gcelu stanovenému zadavatelem
stavby.

Poskytovat:

e odborné konzultace a doporuéeni tykajici se pozadavkl na zajisténi bezpecné
a zdravi nechroZujici prace a ochrany pracovniho a Zivotniho prostfedi,

« odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky casu potrebného pro
provedeni planovanych praci nebo &innosti se zfetelem na specificka opatreni,
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h)

pracovni nebo technologické postupy a procesy a potfebnou organizaci praci
v pribéhu realizace stavby,

e odbornou podporu zadavateli stavby pfi jednanich s orgény statni spravy
a samospravy.

Udastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace
a zadavatelem stavby a v rozsahu pfedchozich bod{ zajistit zapracovani pozadavki
na bezpeclnost a ochranu zdravi pfi praci.

PEi vykonu své Cinnosti se zaméfuje zejména na:

» charakteristiku technologie vyroby (provozu), objekti stavebni ¢asti a objektl
technologické ¢asti,
» zdroje ohrozeni zdravi a bezpeénosti pracovnik(,

e ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnanch Spravy Zeleznic, statni organizace
a tfetich osob nachazenich se na stavenisti,

e bezpeclnostni pasma, zabezpedeni stavenisté a stavby,
» zplsoby poZadovaného omezeni rizikovych vliva,

e vnitfni komunikace a Unikové cesty, predeviim s ohledem na PO (poZarni
ochranu) stavby a stavenisté,

» ochranu pracovnikl a pracovniho prostfedi pred Ucinky Skodlivin,
s skladovani material( a manipulace s nimi,
e vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materidlem,

s technické zaFizeni, bezpetné pristupy a plochy pro obsluhu, Udrzbu a opravy
objektl a technickych zafizeni,

s skladovani nebezpeénych latek a manipulace s nimi.

Zjistit pfi mistnim Setfeni viechny pracovisté Zelezni¢arl a daldich zaméstnancd,
toto zdokumentovat a predat véem prislusnym projektantlm a zapracovat do plant
BOZP, aby byla prijata vCas takovd Ucinnd opatfeni, jeZ jim zajisti bezpeény
pracovni vykon na vSech pracovistich a neruseny vykon dopravni sluzby na draze
provozovaneé Spravou Zeleznic, statni organizace.

Urceny koordinator BOZP ma predevsim tyto povinnosti:

a)

b)

c)

d)

e)

Koordinator BOZP pfi své Cinnosti postupuje s odbornou pécéi a uskutednuje
tyto Cinnosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou, véemi niZze uvedenymi souvisejicimi
dokumenty a podklady a obecn& zévaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky.
Respektuje zmény obecné zavaznych pravnich predpisd, internich predpist
zadavatele stavby a norem, které se tykaji pfredmétu smlouvy i pfedmétné stavby,
i pokud k témto zménam dojde béhem Gc&innosti této smlouvy a tyto zmény se maji
vztahovat i na stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem
stavby uplatnény. Tyto zmény budou FeSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.
Seznami se se vsemi dokumenty a podklady, nutnymi k Fadnému plnéni svych
povinnosti, a jez jsou pro néj zavazné.

Vsechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele
stavby a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinator BOZP opravnén
bez predchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uZit kjinym Gcéeldm
nez k plnéni svych povinnosti.

MiZe provadét svoji &innost pouze za predpokladu, ¥e je osobou odborné
zplsobilou ve smyslu § 10 zakona &. 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potfebné
opravnéni k podnikani vyzZadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy.
Koordinator BOZP je povinen po dobu trvani své &innosti udrZzovat v platnosti
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doklady prokazujici veSkeré kvalifikaCni pfedpoklady pro vykon své funkce.
v pfipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumenti je koordinator BOZP
povinen bez zbyte¢ného odkladu predlozit zadavateli stavby a objednateli kopii
tohoto dokladu, doplnénou o &islo smlouvy a nazev stavby.

f) Neni opravnén bez pFedchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby
a objednatele ¢&innosti pfevést na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy.

g) Ustni informaci, upozornéni, opatieni, doporuceni a podnéty je koordinator BOZP
vzdy povinen bez zbytecného odkladu néasledné uskuteénit i pisemnou formou
zadavateli stavby.

h) PIné rudi za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby pfedéni stavenisté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby.

i) PIné rudi za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na (drZb& stavby po jejim
dokonéeni do doby predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby.

j) PFi pInéni predmétu své &innosti bude postupovat komplexné s dislednou vnit¥ni
koordinaci navrhovanych postupli, zejména z hlediska minimalizace omezeni
zpracovani projektové dokumentace a realizace stavby.

j) Bere na védomi, Ze veskeré informace, tykajici se pfedmétu této stavby, s nimiz
bude koordindtor BOZP pfichazet v prib&hu predsmluvnich jednani a v dobé
po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi dokumenty a podklady, pfedané mu
zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou dGvérné.
Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé zadavateli stavby a tretim
osobdm uréenym dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobdm v nezbytném
rozsahu za ucelem plnéni povinnosti koordinatora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy
na projekt této stavy a nesméji byt pouzity k jinym Géelim, nez k pIlnéni &innosti
koordinatora v ramci predmétu smlouvy na tuto stavbu.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude prednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé Spravy
Zeleznic, statni organizace nelze-li toto spinit, pak na pozemcich v majetku €D, a.s.
Umisténi stavby na pozemcich jinych vlastnikd je mo#né aZ po odsouhlaseni SZ SSZ na
zakladé opodstatnéného navrhu projektanta jesté pred pouzZitim ciziho pozemku.

Pokud stavba bude situovéna na pozemku CD, a.s., bude prednostné respektovéna
hranice UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do spravy SZ). Soulasti
dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastralni mapé s barevnym
rozlidenim pozemk®{ ve spravé SZ, pozemkl €D, a.s. uréenych k pfevodu do spravy SZ,
pozemk( CD, a.s. a ostatnich pozemkd.

Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice ¢. 20 ze dne
14.7.2017 s €.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s (i¢innosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani ekonomické hoednoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezniénich staveb,
jsou stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni
infrastruktury®, vydanych MD a dcinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni
metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb® (déle
Metodika), ktera je pfilohou pokynd.

Zakladni metodou CBA dle Provadécich pokynll pro hodnoceni efektivnosti projektt
dopravni infrastruktury.

Alternativni odbornou metodou MKA dle Provadécich pokynd pro hodnoceni efektivnosti
projektl dopravni infrastruktury éast IV. Odli&né postupy, bod 1.

Pokyny pro zpracovani dokumentace

¢ Dokumentace pro spoleéné povoleni véetné EH, Souhrnného rozpoctu a nezbytnych
pfiloh k projednani
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Pocet vyhotoveni:

e 2x v listinné podobé&, soupravy pro stavebni povoleni

« 4 x v digitalni podobé ve formé uzavfené obecné pristupné (,,pdf*)
» vCetné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn™)

¢ vetné EH a SR v oteviené formé (,xls)

» Pfipadné zmény poétl budou fedeny pred odevzdanim k projedndni

« Cistopis dokumentace véetné EH - &istopis. Sou&asti bude i zpracovani a odevzdani
rozpoltu stavby v rozsahu ocenénych soupist praci jednotlivych SO a PS
a souhrnného rozpoctu stavby.

Pocet vyhotoveni:

« Cistopis dokumentace vietné EH a nezbytnych p¥iloh - Eistopis.

= 6x v listinné podobé, pare ¢. 1-6

» 3x CD/DVD/ flash disk (1x oteviend forma, 1x TreeINFO a 1x format PDF)

o Kompletni vyhotoveni propoétli PS a SO véetné véeobecného objektu bude
soulasti G. naklady - samostatné pro pare & 1-3

e Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soudasti G. naklady — samostatné
pro pare & 1-3

« Majetkopravni &ast pare &. 1-6
e Plan BOZP, pare ¢. 1-6 a Manual Udrzby, pare €. 1-6

« Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby véetné neocenéného soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,

Pocet vyhotoveni:
e 2x CD (1x oteviend forma a 1x format PDF, vykaz vymeér otevienad forma)
« PFipadné zmény poétll budou feseny pred odevzdanim

Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢&ast, ve které budou soustfedé&na kladna
vyjadfeni viech dotéenych spravel (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnik siti
a ostatnich organizaci (HZS Spravy Zzeleznic aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci
Fizeni stavby v rémci SZ a pro vydani spoleéného povoleni. Sou&asti dokladové Easti
budou kromé jiného stanoviska dotéenych slozek Spravy zeleznic, statni organizace
(GR, SSZ, OR). Préce na dokumentaci bude ukon&ena a# po schvaleni projektu stavby,
vydani spoleéného povoleni v pravni moci a vyfedeni majetkopréavnich vztahd.

Razeni doklad@ bude prehledné se seznamem s pofadovymi &isly, uvedeni adres, &.j.
a platnosti dokumentl, popf. kontaktli. Ke viem dokladiim z projednani je nutny
komentar projektanta, jak jsou feSeny pripeminky obsazené ve vyjadrenich, resp. zda
jsou vyjadreni kladna. Vyjadreni majici formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim
0 nabyti pravni moci.

Digitalni odevzdani bude obsahovat Fazeni o délce cesty max. 225 znak( v&. nazvu
a pFipony cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude
obsahovat mapu slozek a souborl s vypisem nezkrécenych nazva slozek a soubord.

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecn& zavaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi pfedpisy Objednatele (smérnice,
vzoroveé listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.
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Objednatel umoZnuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentiim a vnitfnim pFedpisim na
svych webovych strankach: www.spravazeleznic.cz, v sekci ,,0 nas -> Vnitini
(viz https://www.spravazeleznic.cz/o-

nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy).

predpisy

-> Dokumenty a predpisy"

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umozZnéno jeho staZeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni pFedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi pfedpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych material

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.:

Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Manual struktury a popisu dokumentace
Vzory Popisového pole a Seznamu
Petr Steiner
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