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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouiité v téchto ZTP vyznam
definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.

7 A Spréava Zeleznic, statnf organizace
SZDC .......... Spréva zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
ESD .vvuvieenns Elektronicky stavebni denik
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i.  SPECIFIKACE PREDMETU DILA
1.1 U&el a rozsah piredmétu Dila
1.1.1 PFedmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce TS a kabelovych rozvodd VN a NN
D&¢in hl.n." jejimz cilem je ndhrada nevyhovujicich silnoproudych rozvodt a technologie
z 80 let minulého stoleti. Stavajici technologie ma nedostatecny pFikon pro pozadavky
odbérateld v celém uzlu D&¢&n.
1.1.2 Rozsah Dila ,Rekonstrukce TS a kabelovych rozvodd VN a NN D&&in hl.n." je zhotoveni
stavby vcéetné Dokumentace pro provadéni stavby, Realizacni dokumentace
a Dokumentace skute¢ného provedeni.
1.2  Umisténi stavby
1.2.1 Umisténi stavby
Misto stavby Dé&cin hlavni nadrazi
Kraj Ustecky
Okres D&cCin
Katastralni Gzemi | Podmokly
Parcelni &islo 800/1, 800/25, 800/27, 800/61, 800/117, 800/139, 892, 3711/1
1.2.2 Zakladni charakteristika trati:
Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. | celostatni
Kategorie drahy podie TSI INF P5/F1
Soucast sité TEN-T ano
Cislo trati podle Prohlaseni o draze 420 00
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 527A
Cislo trati podle kniZniho jizdniho ¥adu 090
Cislo tratového a definiéniho tseku 0801 U3, 0801 U5
Tratova tiida zatizeni D4
Maximalni tratova rychlost 160
Trakéni soustava Stejnosmérna 3 kV
Pocet tratovych koleji 2

2.

2.1
2.1.1

2,2
2.2.1

2.2.2

Spravcem zafizeni je Sprava Zeleznic, statni organizace, OR Usti nad Labem

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Dokumentace pro spoleéné povoleni ,Rekonstrukce TS a kabelovych rozvodl VN a NN
D&&n hl.n.", zpracovatel ENEX GROUP s.r.0., Biskupsky dvir 2095/8, Nové Mésto, 110
00 Praha 1, ICO: 27223663, Hjen 2019

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.

Y4

Souvisejici dokumentace

Posuzovaci ¢ast schvalovaciho protokolu stavby v pfipravé ve stadiu 3 ze dne 29. ¢ervna
2020

Spoleéné povoleni ¢.j.: DUCR-22713/20/Ce ze dne 29. dubna 2020

Rekonstrukce TS a kabelovych rozvod( VN a NN D&&in hl.n.
PFiloha €. 2 c)
Zviadtni technické podminky - Zhotoveni stavby 3/7




3.
3.1.1

3.1.2

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

477

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pFipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dal$ich investor(, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pti realizaci praci,
poskytovéni a rozsahu vyluk, pFidéleni prostord pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Vystavba DOK v tratovém Gseku Dé&&in vychod - Rumburk (Spréva Zeleznic, statni
organizace)

b) Upravy zabezpedovaciho zafizeni pro ETCS v&. DOZ v Useku Roudnice nad Labem -
st. hr. SRN. (Sprava Zeleznic, statni organizace)

c) DC-Dé&&in V, Prace 134 - DTS, kVN, kNN, ¢&islo stavby IV-12-4018798, (CEZ
Distribuce a.s.)

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

VSeobecné

Pfed zaCatkem provadéni praci si Zhotovitel zajisti vyjadFeni vlastnikd a spravcl
inZenyrskych siti, kterd v dobé realizace stavby pozbydou platnosti, tyké se v Projektové
dokumentaci ¢asti H. Doklady (zdvazna stanoviska dotéenych organl a daldi doklady
o jednani s dotéenymi orgdny a Ucastniky stavebniho fizeni). Pfed zahdjenim stavby
budou na stavenisti vytyCeny veskeré inZenyrské sité jejich spravci, o ¢emz bude udinén
zapis ve stavebnim deniku. O existenci inZzenyrskych siti a podminkach pohybu v jejich
ochrannych pasmech budou informovani vichni pracovnici.

V rédmci realizace stavby bude garantovéna viditelnost navéstidel v souladu s vyhldgkou
MD €. 173/1995 Sb., kterou se vydavéa dopravni Fad drah a TNZ 34 2620.

V obdobi mezi dokondenim objektu s provedenou technicko-bezpeénostni zkouskou
a vydanim kolaudaéniho rozhodnuti, se po konzultaci s DraZnim spravnim Gfadem
predpokiada, Ze za nezkolaudovany objekt bude pfi jeho uZivani po dobu zkugebniho
provozu zodpovédny zhotovitel stavby pouze v mife dané pfedpisem.

Pro pfesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouZivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbét na jejich orientaci. V rdmci jednotného znadeni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporuduji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouZiti markeri jsou nasledujici:
a) Silova zafizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napdjeni zabezpelovacich
zafizeni) - Cerveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabel@ (v pfipadé pozadavku umist&ni po cca 50 m), p¥ipojky, zakopané
spojky, kfizeni kabeld, servisni smy¢ky, paty instalacnich trubek, ohyby, zmény
hloubky, poklopy, rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi, paty servisnich sloupcl, potrubi z PVC, vdechny typy ventild,

kFizeni, rozdvojky, Cistici vystupy, konce obald.
¢) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi, paty rozvodnych sloupli, paty servisnich slouptl, kfieni, vechny
typy ventild, méfici skiing, ukondovaci armatury, hloubkové zmény, piekladové
armatury, stlatend mista, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky,
véechny typy armatur a spojt.

d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)
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4.2
4.2.1

4.2.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

- trasy kabell sd&lovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body), uloZeni kabelovych metalickych spojek, anomalie
na kabelové trase - v pfipadé poZadavku spravce, kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelli, odbogné body
z patefnich tras optickych kabell a HDPE uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedent).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpeovacich, v&etn& kabeld optickych a HDPE - doporucené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body, ulozeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni), anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odbo¢né body) - v pfipadé poZadavku
spréavce markery v zapisovatelném provedeni, kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném
proveden(), uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovateiném provedent).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily, véechny typy armatur, &istici vystupy, paty servisnich sloupcli, vedlejsf
vedeni, znadeni tras nekovovych objektd.

Oznaéniky je nutno k ulofenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upeviiovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sd&lovacich a zabezpetovacich kabelll OR se bude informace o markerech zadévat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

U sloZek, které nemaji Zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouzitf markerd bude zaznamenané do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostfed ve vdech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vSech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru. '

Doklady prekladané zhotovitelem

Zhotovitel dolozi mimo jiné pfed zahajenim praci na zelezni¢ni- dopravni cesté prosté
kopie doklad{ o kvalifikaci zhotovitelli dle PFedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

s KO05/2 - Vedouci praci na zelezni¢nim svrsku

VySe uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvédcit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude
pro dodavatele pfislugnou cinnost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soudasti pfedmétu dila je i vyhotoveni Realizatni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objektd), kterd v pfipadé pot¥eby
rozpracovavd podrobng zadavaci dokumentaci (PDPS) dle pfilohy & 4 vyhlasky &
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném
znéni, ptislugénych TKP Staveb statnich drah a Smérnice GR &. 11/2006 Dokumentace pro
pfipravu staveb na Zelezninich drahach celostatnich a regionainich, v platném znéni
(dale ,Smérnice GR & 11/2006").

Za dodani schvélené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, PFiloha ¢. 4.

Zpracovani technologickych postupt (TP) provédéni praci véetn& kontrolniho
a zkuebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevs$im v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci stavby
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5.1.1
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5.1.3

5.1.4

6.
6.1.1

6.1.2
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Mosty, propustky a zdi

SO 11-21-01 - Kabelova lavka

e Ocelové konstrukce budou mit protikorozni ochranu ochrannymi natérovymi systémy
dle uréeného korozniho stupné agresivity a dle CSN EN ISO 12944-5 dle tabulek A.

e Protikorozni ochrana bude proveden dle piedpisu SZDC S5/4.

e Pro provedeni stavby bude nutné vyfesit rozhodujici detaily konstrukce.

V ramci realizatni dokumentace bude zpracovdna Dokumentace dodavatele mostnich

v

objektd dle pFilohy &5 ke Smérnice generdlniho Feditele & 11/2006 a zpracovany
technologické postupy (TP) provadéni praci véetn& kontrolniho a zkuebniho planu v
jednotlivych etapach stavby predepsané pfislusnymi TKP a zadavaci dokumentaci, které
obsahuji pfedevsim provadéni:

e ochrannych natérovych systémd ocelovych konstrukci SZDC (ED) -~ S5/4,

e vodotésnych izolaci mostnich konstrukci dle TNZ 736280,

e ocelovych konstrukdi.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici  milniky ~ doporuc¢eného asového harmonogramu: Pfi  zpracovani
harmonogramu je nutné vychézet z jednotlivych stavebnich postupli uvedenych v Zov
projektové dokumentace a dodrzet mnozZstvi a délku pfedjednanych vyluk.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici poZadavky a terminy:

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkl do provozu

e vylukovou cinnost s maximalnim vyuzitim vylukovych &ast

e uzavirky pozemnich komunikacf

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkugebnf plan)

e koordinace se soubé&zné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektovou dokumentaci povaZovat zde uvedené
mnozstvi a délku vyluk za maximélni. Objednatel si vyhrazuje pravo pozménit zhotoviteli
navrzené Casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem dosdhnout jejich maximalniho
vyuziti.a sladéni s vylukami sousednich staveb.

~ Zhotovitel stavby musi pozadavky na Jednothve vyluky Zelezni¢niho provozu prOJednat

se zastupci Objednatele, OR Usti nad Labem, GR Spravy zeleznic - odborem pldnovani
a koordinace vyluk a viemi dotenymi dopravci. PoZadavky bude zhotovitel predkladat
elektronicky v tabulkové podobé v terminech stanovenych pfedpisem objednatele.

SOUVISEJIiCI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné& zdvaznymi préavnimi piedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predplsy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentlim a vnitinim piedpistm na
svych webovych strankéach:

www.szdc.cz v sekci ,0 nas / Vnitini pFedpisy / odkaz Dokumenty a predpisy"
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini pfedpis vefejné dostupny je umoZnéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovany v souladu s prévnimi pfedpisy na
zakladé podané Zadosti na niZze uvedenych kontaktech:
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Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

oOddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialti
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

7. PRILOHY

Vypracoval: Ing. Josef Kfemen
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