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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

SZ wevvrrmrrenens Sprava zeleznic, statni organizace
SZDC ...ccueun Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
ESD ...cocvnuree Elektronicky stavebni denik
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Ué&el a rozsah predmétu Dila

1.1.1 Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Vystavba PZS na prejezdu P2236 v km 20,712
trati Rudna u Prahy - Odb. Jenecek, jejimz cilem je zvyseni bezpecnosti zeleznicni
a silni¢ni dopravy. Zelezni¢ni prejezd P2236 je v soucasnosti zabezpeden vystraznym
kfizem. Tato stavba ma za cil dosdhnout takovych technickych a provoznich parametrd,
aby technicky stav zafizeni drahy, umozfioval bezpeénou jizdu stanovenou tratovou
rychlosti a byla zajisténa bezpecnost Zeleznicni, silni¢ni a pési dopravy.

1.1.2 Rozsah Dila ,Vystavba PZS na prejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudna u Prahy
- Odb. Jenecek™, zhotoveni stavby, vyhotoveni projektové dokumentace pro provadéni
stavby, realizacni dokumentace a vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni
stavby.

1.1.3 Pripadné rozsireni rozsahu stavby nad rdmec stanoveny témito zadavacimi podminkami
je nutné vzdy predem projednat s Objednatelem Dila.
1.2 Umisténi stavby

1.2.1 Stavba bude probihat na trati TU 0741, Praha-Smichov-jizni zhlavi (mi - Stifedokluky
(mimo)(pfes Rudnou) v defini¢nim Useku 074108 Rudna u Prahy - Jenecek vyh.c¢.5, 122
dle KJR, ve Stredoceském kraji, prejezd 2236 je situovan v zelezni¢nim kilometru
20,712.

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

2.1.1 Projektovd dokumentace ,Vystavba PZS na piejezdu P2236 v km 20,712 trati
Rudna u Prahy - Odb. Jenecek", TMS Projekt s.r.0., Dubi¢né 106, Rudolfov, 373 71,
ICO: 48200891, Projekcni pracovisté Plzen, Wenzigova 8, 301 00 PLZEN

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.

2.2 Souvisejici dokumentace

2.2.1 Stavebni povoleni ¢.j.: DUCR-54928/20/Lj ze dne 30. zafi 2020.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pInéni Dila je i zajisténi koordinace pfti realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

3.1.2 Stavba musi byt koordinovédna zejména s nasledujicimi stavbami:

- ~Modernizace trati Praha - Ruzyné (mimo) - Kladno (mimo)".
- ,Opravné prace OR Praha km 20,730-20,900".

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

4.1 VSeobecné

4.1.1 Zhotovitel se zavazuje pti vedkeré oficidlni komunikaci se SZ i ostatnimi dotéenymi
subjekty pouzivat oficidlni nazev investicni akce, ktery musi byt v souladu s SOD
(zavedeni zku$ebnich provozl, kolauda¢ni souhlasy apod.).
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4.1.5

4.1.6

4.1.7
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Pfed zacdtkem provadéni praci si Zhotovitel zajisti vyjadreni vlastnikl a spravct
inzenyrskych siti, ktera v dobé realizace stavby pozbydou platnosti, tyka se v Projektové
dokumentaci ¢asti H. Doklady (zavaznd stanoviska dotéenych organd a dalsi doklady
o jednani s dotéenymi organy a Ucastniky stavebniho Fizeni). Pfed zahdjenim stavby
budou na stavenisti vytyCeny veskeré inZenyrské sité jejich spravci, o ¢emz bude ucinén
zapis ve stavebnim deniku. O existenci inZenyrskych siti a podminkach pohybu v jejich
ochrannych pasmech budou informovani vsichni pracovnici.

Zhotovitel Dila zajisti dlsledné plnéni pozadavkd vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
organl a osob uvedenych v dokladové &asti DUSP a souvisejici dokumentace a to ve
vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

Schvalovaci protokol bude ze strany Objednatele vydavan znovu pouze v pripadé
opravnénych zmén nakladl stavby, v ostatnich pfipadech se za pravoplatny povaZuje
Schvalovaci protokol vydany na zakladé predeslého stupné dokumentace, ktery je
zadvaznym podkladem pro vybér Zhotovitele dila. Za Posuzovaci protokol stavby bude
povazovano souhrnné vydani vSech souhlasnych stanovisek k jednotlivym PS a SO na
zavér vsSech dil¢ich projednani a projektovych praci, jako soucast Dokladové dcasti
projektové dokumentace. Toto je zhotovitel povinen predlozZit nejpozdéji do 1 mésice po
odsouhlaseni projektu posledniho PS nebo SO.

V ramci realizace stavby bude garantovana viditelnost navéstidel v souladu s vyhlaskou
MD €. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah a TNZ 34 2620.

V obdobi mezi dokoncenim objektu s provedenou technicko-bezpecnostni zkouskou
a vydanim kolaudac¢niho rozhodnuti se po konzultaci s Dradznim spravnim Ufadem
predpoklada, ze nezkolaudovany objekt bude pfFi jeho uzivani po dobu zkusebniho
provozu zodpovédny zhotovitel stavby pouze v mife daném predpisem.

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni poZzadavky na pouZiti markeri jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (v&etné kabell uréenych k napajeni zabezpelovacich
zafizeni) - Cerveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabell (v pFipadé pozadavku umisténi po cca 50 m), ptipojky, zakopané
spojky, kiizeni kabelQ, servisni smy¢ky, paty instalacnich trubek, ohyby, zmény
hloubky, poklopy, rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zafFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi, paty servisnich sloupct, potrubi z PVC, vSechny typy ventilQ,
kfizeni, rozdvojky, Cistici vystupy, konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi, paty rozvodnych sloupd, paty servisnich sloupt, kfizeni, véechny
typy ventil(, méFici skiin&, ukon&ovaci armatury, hloubkové zmény, prekladové
armatury, stlatend mista, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky,
véechny typy armatur a spoju.

d) Sdélovaci zafFizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body), ulozeni kabelovych metalickych spojek, anomalie
na kabelové trase - v pripadé pozadavku spravce, kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld, odbo&né body
z patefnich tras optickych kabell a HDPE ulozeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporudené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body, ulozeni kabelovych
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4.2.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni), anomadlie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboc¢né body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni, kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném
provedeni), uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily, véechny typy armatur, Cistici vystupy, paty servisnich sloupct, vedlejsi
vedeni, znaceni tras nekovovych objektd.

Oznac¢niky je nutno k ulozenym kabeldm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpecovacich kabell OR se bude informace o markerech zad&vat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouziti markerd bude zaznamenana do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostied ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vSech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, ktera bude odpovidat barvé markeru.

Zhotoveni stavby

Po vytyceni kabelovych tras a pred zahajenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen
svolat jednani za Uclasti zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho
a zabezpecovaciho zafizeni a silnoproudu, jednotlivych podzhotoviteld a TDS. Cilem je
na misté upresnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni vykopovych
praci s pracemi ostatnich PS a SO. Z jednani je Zhotovitel povinen vyhotovit zdznam.
Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény v pfesnosti idaji o polohach
stavajicich inz. siti.

Zhotovitel musi v rdmci prejimacich Fizeni, technickych prohlidek a uvedeni zafizeni do
zkuSebniho provozu vytvorit ¢asovy prostor pro ¢innost odbornych komisi Objednatele
(dle predpisu SZDC T200 pro vyzkou$eni a uvadéni zelezni¢nich zabezpecovacich zatizeni
do provozu) v rozmezi cca 10 az 30 dni pred predanim stavby (nebo jeji ¢asti) Objednateli
v zavislosti na rozsahu zafizeni.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zemémeéricka cinnost zhotovitele je popsana ve VSeobecnych technickych podminkach
zhotoveni stavby VTP/R/14/20 ze dne 6.3.2020.

Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pfed ukonéenim praci na zhotoveni
dila kontrolu nového smérového a vyskového feseni u spravce PPK pFislusného pracovisté
SZG.

Souborné zpracovani geodetické cCasti dokumentace skutecného provedeni bude
v souladu se Smérnici SZDC ¢. 117 v platném znéni odevzdéna Zhotovitelem ke kontrole
na SZ, Spravu zelezni¢ni geodézie a v kopii na Stavebni spravu zépad, a to
v dostate¢ném predstihu terminu pro odevzdani digitalni dokumentace stanoveném ve
Smlouvé. Pripadné upfresnujici informace ke zpracovani geodetické digitalni
dokumentace poskytne UOZI objednatele.

Geodetickd dokumentace, vytycCovaci vykresy jednotlivych PS a SO a geodeticka Cast
dokumentace skutecného provedeni, véetné souborného zpracovani musi byt ovérena
Ufedné opravnénym zemémérickym inzenyrem Zhotovitele, ktery je uveden v SoD,
(fyzicka osoba, které bylo udéleno Gredni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona
€. 200/1994 Sb. s osvédcéenim G-02 nebo G-03 podle predpisu Zam1.
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Doklady prekladané zhotovitelem

Zhotovitel doloZi mimo jiné pfed zahdjenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotoviteld dle Pfedpisu o odborné zpdsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

Z-06 c) nebo platna F-06 vedouci praci pro montaz zabezpecCovacich zafizeni;
T-05 c) nebo platna F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni;
K-03 Vedouci praci na zelezni¢nim svrSku a spodku;

E-07 c) vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich;

TZE osoba odborné zpUsobild k provadéni revizi, prohlidek a zkoudek UTZ;
G-014+G-03 nebo G-02

o G-01 (vedouci praci geodetickych cinnosti) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle
Smérnice SZDC ¢. 50

o G-02 (vedouci praci geodetickych ¢&innosti, ov&fovani vysledkd zemé&méFickych

¢innosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb. v rozsahu uaredniho opravnéni c)
dodavatelem)

o G-03 (ovérovani vysledkd zemémétickych &innosti dle zdkona &. 200/1994 Sb.
v rozsahu Ufedniho opravnéni c) dodavatelem)

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédéit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou Cinnost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montaZni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objekt(), ktera v pFipadé potfeby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PDPS) dle pfilohy ¢. 4 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni, pfisluénych TKP Staveb statnich drah a Smérnice GR ¢&. 11/2006
Dokumentace pro pFipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich,

v platném znéni (dale ,Smérnice GR ¢. 11/2006"%), zejména pro:

a) prejezdového zabezpefovaciho zafizeni véetné zapracovani prechodovych stavi
zabezpecovaciho zafizeni v souladu s ZOV.

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zafizeni, feSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém Fizeni,

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha C. 4.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci vdetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Zhotovitel preda v souladu se smérnici SZDC ¢&. 117 Predavani digitalni dokumentace
z investi¢ni vystavby SZDC, ¢lének 3.1.3.2 pii odevzdani DSPS Panoramatické fotografie.
Panoramatické fotografie budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici SZDC ¢&. 117
¢lanku ¢. 3.1.4.3.9 Predani prostorovych dat. Panoramatické fotografie budou pofizeny
v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce probéhla a budou
predana na vhodném prenosném zafizeni podle objemu dat (napf. externi HD).

Soucasti dokumentace dle skutecného stavu provedeni kromé jiného budou:
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o vysledky zaméfeni prostorové priichodnosti s uvedenim soufadnic prekazek,
v evidenénim prostoru EP2,5 dle predpisu SZDC (CD) S65 Predpis Evidence
prekazek prostorové prichodnosti trati Ceskych drah,

e revizni zpravy na opravené pfipadné premisténé zafizeni,

e protokoly o technickobezpecnostni zkousce

Majetkopravni ¢ast

Zhotovitel se zavazuje zajistit majetkopravni vyporadani realizované stavby dle
dokumentace skute¢ného provedeni a vyhotovenych geometrickych plant a vést
a aktualizovat tabulku o stavu majetkového vyporadani dle jednotlivych katastralnich
Gzemi, kde budou uvedeny &isla dotéenych pozemkd, list vlastnictvi, umisténé PS, SO,
geometricky plan, v pfipadé vécnych bfemen délka a plocha dotéeni daného pozemku
a v pfipadé vykupu vyméra nové vzniklého pozemku v podobé dle pokynl objednatele.

Objednatel se =zavazuje poskytnout zhotoviteli vzory smluv a soucinnost pfi
majetkopravnim vyporadani.

PFi majetkopravnim vyporadani se zhotovitel zavazuje postupovat s péci rfadného
hospodare, pfi pfipravé smluv pouzivat aktudlni Udaje uvedené ve vypisech z katastru
nemovitosti.

Pfi zpracovavani navrhd konkrétnich smluv se zhotovitel zavazuje poslat ndavrh
elektronicky objednateli a po odsouhlaseni objednatelem, zajistit vyhotoveni Cistopisu
k podpisu smlouvy povéfenym zastupcem objednatele a podepsany navrh smlouvy
odeslat vlastnikovi. Uzaviené smlouvy, vC. GP, se zavazuje predat objednateli v listinné
i elektronické podobé (SCAN) a dale v souladu s ust. § 5, odst. 1, zdkona ¢.340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smiuv
a o registru smluv (zdkon o registru smluv) v elektronickém obrazu textového obsahu
smlouvy v otevieném a strojové Citelném formatu a to pfi podpisu Pfedavaciho protokolu
(dle Smlouvy o dilo, PFilohy ¢. 1 Obchodni podminky, ¢l. 10. Dokonceni dila)

Znalecké posudky se zavazuje zadavat v souladu s platnymi ocenovacimi predpisy a dle
pokyn({ objednatele.

U majetkoprévniho vyporddéni s CD se zavazuje respektovat UMVZST a navazujici
dohody objednatele s CD.

Ke zpracovanému GP pro rozdéleni pozemku se zavazuje projednat a zajistit souhlas
prislusného stavebniho Ufadu s délenim pozemku.

Pokud bude stavbou dotcen pozemek spadajici do kategorie ZPF ¢i PUPFL a predpoklada
se jeho pfevod na objednatele, zavazuje se zajistit pFislusné rozhodnuti o odnéti.

Zelezniéni svrséek a spodek

V prib&hu projedndvani konceptu DUSP se slozkami Spravy zeleznic, s.o. bylo
dohodnuto, Ze &ast praci, souvisejici s Upravou tohoto oblouku, pifevezme OR Praha
a bude realizovat v ramci opravnych praci. Je zadouci zajistit koordinaci pfi provadéni
obou staveb tak, aby probihaly soucasné. Pokud takova koordinace nebude z néjakého
dbvodu moZna, v DUSP stavby ,Vystavba PZS na prejezdu P2236 v km 20,712 trati
Rudna u Prahy - Odb. Jenelek" byly ponechany vazby na stavajici trat (technické
i rozpoctové) tak, aby bylo mozno zajistit sjizdnost trati bez ohledu na moznosti OR
Praha. Rozdéleni stavebni ¢innosti je navrzeno do km 20,730, kde kon¢i pokladka nového
zelezni¢niho svrsku na prejezdu P2236 v ramci stavby SS zapad ,Vystavba PZS na
prejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudna u Prahy — Odb. Jenecek".

Zabezpecovaci zafFizeni

V ramci stavby budou pouzity kompozitni zavorova bfevna s LED bfevnovymi svitilnami,
velké vystrazné kf¥ize a vystrazniky v LED provedeni.
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4.10 Zivotni prostfedi a nakladani s odpady

4.10.1 Zhotovitel stavby se zavazuje, Ze bude dodrzovat platné pravni predpisy v oblasti
zivotniho prostfedi. Zhotovitel se zavazuje k provadéni stavby v souladu s veskerymi
stanovisky prislusnych spravnich Gradl a predevsim jejich podminkami. V piipadé
jednani zhotovitele stavby s organy ochrany pfirody, zhotovitel vzdy pFizve zastupce
oddéleni zZivotniho prostiedi objednatele.

4.10.2 Zhotovitel zodpovidd a garantuje minimalizaci negativnich vlivi stavby na Zivotni
prostiedi. Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie Setrné k zivotnimu prostredi
a pouzivat moderni a progresivni postupy pfi realizaci.

4.10.3 PFi provadéni stavby Zhotovitel neposkodi dfeviny pfipadné jiné porosty v obvodu stavby
a bude je chranit v souladu se zdkonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve
znéni pozdé&jdich predpisi a vyhlaskou ¢&. 189/2013 Sb., kterou se provadéji nékterd
ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisd.

4.10.4 Zhotovitel odpovida v plném rozsahu, Ze neprekroci stanoveny rozsah kaceni dle
schvaleného Projektu a prislusného rozhodnuti o povoleni ke kaceni. O kaceni mimolesni
zelené nad rédmec Projektu zhotovitel informuje objednatele a v soucinnosti s nim
predjedna na prislusnych organech ochrany pfirody.

4.10.5 Pfi terénnich Upravach bude Zhotovitel postupovat podle CSN - 839061 Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné - ochrana stromi a vefejné zelené.

4.10.6 Odpadové hospodarstvi — pred realizaci i béhem realizace bude zvazena nutnost
vzorkovani v mistech mozné kontaminace povrchu a podlozi. Bude vyreseno odstranéni
a deponovéani odpadd, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem nedistot v zastavéném
Uzemi. Veskera Cinnost na tomto Useku bude probihat v souladu se zakonem ¢. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpisl a jeho provadécimi predpisy.

4.10.7 Bude feseno vhodné ekonomické vyuZiti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Ucely stavby
a alternativni moznosti ulozeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na
odvoz a ulozeni na skladce, v navaznosti na ¢ast P.

4.10.8 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie
odpadd a tuto cenu si v&etné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.10.9 Polohy a vzdalenosti skladek pro odstranéni odpadd uvedené v Projektové dokumentaci
jsou pouze informativni a slouZi pro interni potfeby Objednatele a stavebniho fizeni.
Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy
pouze informativni charakter.

4.10.10 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah sklddek a moznost uklddani odpadd sdm, a to
v navaznosti na v projektové dokumentaci predpokladany celkovy predpokladany rozsah
odpadl v ramci jednotlivych kategorii. Zhotovitel bude pfi zajistovani kapacit skladek
zaroveri poditat s tim, Ze mnoZstvi odpadd mdze byt v rdmci kazdé kategorie az o 20 %
vySsi.

4.10.11 Ceny Zhotovitele pro ,Likvidaci odpadu vCetné dopravy" Ize vyuzit do mnozstvi odpadu
v dané kategorii navySené o 20 %. V pfipadé, kdy mnozstvi odpadu v daném druhu
odpadu prekroci 20 %, ma Objednatel moznost poZadovat po Zhotoviteli individualni
kalkulaci, pFip. si zajistit likvidaci odpadu sam.

4.10.12 Zhotovitel predlozi objednateli jako podklad ke kolaudacnimu Ffizeni Prohlaseni
o nakladani s odpady (do 20. mil) dle pozadavkl interniho predpisu objednatele
(Smérnice SZDC ¢. 96 pro nakladani s odpady).

4.10.13 Na stavbé bude pfitomna mobilni havarijni souprava pro okamzitou likvidaci uniklych
znedistujicich latek.

4.10.14 Zhotovitel bude konzultovat nutnost hlukové studie ze stavebni Cinnosti s pFislusnou
hygienickou stanici. V pfipadé, Ze bude HS nutnd, dolozi na zakladé této hlukové studie
pInéni hygienickych limitl pro etapu stavby, nebo pozada hygienickou stanici o ¢asové
omezené povoleni na provadéni hluénych praci presahujici hygienické limity.
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5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

6.
6.1.1

6.1.2

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporuc¢eného casového harmonogramu: PFi  zpracovani
harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl uvedenych v ZOV
projektové dokumentace a dodrzet mnozstvi a délku piedjednanych vyluk.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkl do provozu

e vylukovou &innost s maximalnim vyuZitim vylukovych &as

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)
e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektovou dokumentaci povazovat zde uvedené
mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje pravo pozmeénit zhotoviteli
navrzené cCasové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich maximalniho
vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Zhotovitel stavby musi pozadavky na jednotlivé vyluky zelezni¢niho provozu projednat
se zastupci Objednatele, OR Usti nad Labem, GR Spravy Zeleznic - odborem plénovani
a koordinace vyluk a vSemi dotéenymi dopravci. Pozadavky bude zhotovitel predkladat
elektronicky v tabulkové podobé v terminech stanovenych predpisem objednatele.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozniuje Zhotoviteli piistup ke svym dokumentdm a vnitfnim piredpisim na
svych webovych strankach:

www.szdc.cz v sekci ,,0 nas / VnitFni predpisy / odkaz Dokumenty a predpisy"
(https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni pfedpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zZeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Vypracoval: Ing. Josef Kfemen
Dne: 2. prosince 2020

. Digitélné podepsal

Ja ku b Digitalné pf)depsal lng Ond reJ Ing. Ondrej Gopfert
Jakub Bazgier .. Datum: 2020.12.10
. Datum: 2020.12.09 Gopfert 134555 101°00"
Bazgler 21:49:17 +01'00' o
Ing. Jakub Bazgier Ing. Ondfej Gopfert
nameéstek reditele pro techniku nameéstek reditele pro investice
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