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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby: Oprava geometrických parametrů koleje 

 
Místo stavby:  Schéma obvodu ST Most (Příloha ZTP č. 5). 

 

Provozní jednotka:      obvod ST Most   

 

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích SŽ, s.o. a ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  SŽ s.o. a 

ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních komunikacích. 

 

Zadavatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

OŘ Ústí nad Labem - ST Most 

     

Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 

 

Technický dozor: 

Ing. Jiří Horák, vedoucí oddělení OJ a VJ , Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@spravazeleznic.cz 

 

Libor Opler, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: 972 425 658, mobil: 724 496 796, e-mail: opler@spravazeleznic.cz 

 

Pavel Verner, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: 9724 25579, mobil: 724 223 844, email:   verner@spravazeleznic.cz 

 

Ing. Bc. Petr Střítezský, DiS., systémový specialista, Správa tratí Most 

  tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email:   stritezsky@spravazeleznic.cz 

 

Geodetický dozor : 

Ing. Jiří Balcárek, úředně oprávněný zeměměřičský inženýr, SŽG Praha 

tel.: 9724 25875, mobil  606 054 296, e-mail:balcarekj@spravazeleznic.cz 
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Návrh udržovacích prací  

A. Identifikace místa opravy, popis stávajícího stavu zařízení, informace o PPK, 
požadavek na zpracování projektové dokumentace 

 

A.1  
název prováděných prací ( oprava, údržba, 

ošetřování, výměna, svařování, broušení ) 

Oprava geometrických parametrů 

koleje 

A.2  název mezistaničního úseku, žst nebo dopravny obvod ST Most   

A.3  km poloha km od - do km  

A.4  číslo koleje, číslo výhybky   

A.4.1  koleje   

A.4.2  výhybky  

A.5  délka opravy (km, v.j.,)   

A.5.1  koleje  

A.5.2  výhybky  

A.6  rozvinutá délka výhybek nebo konstrukcí   

A.6.1  výhybky  

A.6.2  konstrukce  

 

A.7  Další upřesňující údaje-vymezení ochranného pásma, chráněného území 

Zadavatel upřesní v dílčím zadání prací. 

A.8 popis stávajícího stavu zařízení včetně stavebnětechnických a typových údajů 

A.9 požadavek na laboratorní rozbor kontaminace kolejového lože nebo zeminy 

A.9.1 kamenivo kolejového lože koleje 

odpad z odtěžení kolejového lože 

A.9.2 kamenivo kolejového lože výhybek 

A.9.3 zemina 

odpad z čištění banketů  

A.10  vymezení staveniště a přístup na staveniště 

A.10.1 místo vymezení staveniště:  

Zadavatel upřesní v dílčím zadání prací. 



A.10.2 přístup na staveniště:  

kolejiště SŽ s.o. 

A.11  požadavek na délku výlukového času 

Předběžné termíny již objednaných výluk jsou uvedeny ve výkazu výměr.  

Předpokládáme provádění výše uvedených prací ve vlakových přestávkách, plánovaných denních 

výlukách v délce obvykle 5-12 hodin nebo v mimořádných nepředpokládaných výlukách ( v případě potřeby 

odstranit hrubé závady v GPK ) 

Zadavatel projedná postup prací s dodavatelem a zpracuje plán výluk ( obvykle nejméně 3-6 měsíců 

před termínem, ve kterém se výluky uskuteční). Po zpracování a schválení měsíčního plánu výluk potvrdí 

zadavatel dodavateli termíny konání výluk. 

Objednatelem výluky bude OŘ UNL, odpovědným zástupcem objednatele výluky (OZOV) bude 
vedoucí TO nebo jeho zástupce. Vedoucím práce a pracovníkem pro řízení sledu budou pracovníci 
dodavatele. 

A.12 požadavek na využití výlukového času (%): 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil realizaci prací tak, že budou probíhat minimálně 12 hodin 

denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících déle než 36 hodin.  

U ostatních výluk předpokládáme využití nejméně 70% výlukových časů. 

A.13 požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury 

Zadavatel upřesní v dílčím zadání prací. 

A.13.1 informace o PPK  

Zajišťovací značky jsou osazeny v úsecích, kde je požadováno podbíjení metodou přesnou. 

A.13.2 požadavek na zpracování projektové dokumentace podle př. S3 díl III 

Vyhotovení projektové dokumentace ke stavbě ani zřízení zajišťovacích značek nepožadujeme. 

B. Soupis požadovaných prací, těžených nebo doplňovaných hmot, dodávky 
materiálu 

B.1  popis objednatelem požadovaných prací nebo výkonů 

B.1.1 Práce prováděné vybraným zhotovitelem :  

Pravidelnými kontrolami stavu železničního svršku jsou zjišťovány v některých úsecích tratí a 
na některých zhlavích dopraven v obvodu Správy tratí v Mostě závady v geometrické poloze koleje,  
které je nutné odstranit řádným podbitím kolejí a výhybek. 

Dodavatel provede v rozsahu dle výkazu výměr souvislé doplnění kolejového lože kamenivem třídy 
nejméně BII včetně jeho dodávky, samostatnou úpravu směru a výšky koleje a výhybek na dřevěných nebo 
betonových pražcích a dynamickou stabilizaci stávajícího kolejového lože koleje. 

Dodavatel doloží nakoupené množství štěrku v t od výrobce kameniva. 

Rozhodující pro stanovení množství prací a dodávek materiálu je přiložený zpracovaný rozpočet dle 
výkazu výměr za jednotlivé traťové okrsky. 

B.1.2 K položkám sborníku ÚOŽI 

U některých položek je v databázi Sborníku ÚOŽI 2021 pro Kros 4 rozpor mezi Plným popisem 
výkonů a TOV. Pro tuto zakázku platí vždy Plný popis výkonů. Týká se to položek na úpravu GPK, které 



zahrnují u kolejí i výhybek úpravu kolejového lože a další výkony, neobsažené v TOV. Tyto výkony 
dodavatel zahrne do nabídkové ceny. 

Do rozpočtu nebyly vloženy samostatné položky pro přepravu strojů a kameniva. Tyto položky 
nelze samostatně stanovit, protože nelze dopředu stanovit, odkud budou tyto přepravy provedeny. Dodavatel 
tyto náklady zahrne do příslušných položek prací a ceny kameniva 

B.1.3 Kvalifikace vedoucího prací a pracovníka pro řízení sledu 

Vedoucí čety dodavatele při údržbě železničního svršku musí mít platnou odbornou zkoušku K-05/2 

dle předpisu SŽDC Zam1. 

Dále musí být schopen při výlukách on nebo některý další pracovník s platnou odbornou zkouškou 

D-04.vykonávat funkci pracovníka pro řízení sledu  

Zkoušky lze nahradit platnými zkouškami dle zrušené směrnice SŽDC č.50. 

B.1.4 Zabezpečení pracoviště 

Vedoucí prací řídí práci a plně zodpovídá za dodržování technologických postupů, kvalifikaci, 

bezpečnost a chování zaměstnanců dodavatele. Zodpovídá za bezpečnost železničního provozu na pracovišti 

od dohodnutého termínu zahájení prací do předání prací pracovníku zadavatele. 

Pro zabezpečení pracoviště musí být pracovní četa vybavena nezbytnými návěstidly a návěstními 

pomůckami a musí mít k dispozici mobilní telefon u vedoucího práce a pracovníka pro řízení sledu. 

B.2.1 Jednotkové ceny udržovacích prací 

Pro ocenění provedených prací budou použity přednostně jednotkové ceny z nabídky dodavatele a 

množství dle skutečně provedených výkonů.  

Na výluku dodavatel nastoupí nejméně 30 min před začátkem výluky, přepravu na pracovní místo si 

dodavatel zajistí svými prostředky.  

C. Požadavky na splnění stavebních odchylek a na stav zařízení po provedení prací 

C.1 požadavek na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací (ČSN  736360-2, odchylky 

svařování): 

Při opravě zadavatel požaduje provedení prací v takové kvalitě a rozsahu, aby v opravovaných 

úsecích nebyly překročeny během záruční lhůty provozní odchylky AL, IL a IAL dle ČSN 73 6360-2, čl.7.1 

a Přílohy B pro příslušné RP. 

Dodavatel v záruční lhůtě na GPK odstraní všechna překročení provozních odchylek geometrických 

veličin zjištěná měřícím vozem pro železniční svršek nebo jinými měřícími prostředky, která nejsou zjevně 

způsobena závadami na železničním svršku a spodku, které nelze odstranit pouze doštěrkováním a podbitím 

koleje a výhybek. 

C.2 požadavek na splnění technických a kvalitativních podmínek (TKP)  

Součástí zadávací dokumentace jsou Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC (dále TKP). 

TKP jsou pro zadavatele i dodavatele závazné, určují dodavateli podmínky pro provádění prací a budou 

tvořit část obsahu smlouvy o dílo. 

(TKP nejsou přiloženy - dodavatel si je může opatřit na vlastní náklady u SŽDC - TUDC, Italská 45, 

Praha 2) 

D. Fotodokumentace 

není k dispozici 

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/zam1.html
http://www.rajce.net/a10094520


E. Společná ustanovení 

E.1 Technologie 

Veškeré používané technologické postupy musí být schváleny pro SŽDC, dodavatel nebo jeho 

poddodavatel musí být oprávněn k jejich použití.  

E.2 Práce správ OŘ UNL 

OŘ UNL zajistí dle potřeby výluky, vypínání přejezdových zabezpečovacích zařízení, stavební 

dozor , vytýčení kabel. tras , vypínání , zapínání a úprava TV a pantografové zkoušky. 

E.3 Doba a místo plnění zakázky 

Zahájení prací na zakázce : po nabytí účinnosti smlouvy 

Předpokládané ukončení stavebních prací:  k ukončení stavebních prací dojde maximálně 17 měsíců od 

zahájení stavebních prací) 

Místo plnění :      obvod ST Most   

F. Další informace  

Zakázka je údržbovými pracemi v hlavní činnosti.  

Upřesňující informace vám poskytnou pracovníci technického dozoru. 


