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SEZNAM ZKRATEK

NiZze uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu.
V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné znamé,
zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, piikladech nebo tabulkach.

ASP Aktualizace studie proveditelnosti

CBA Analyza prinost a nakladl

CK MD Centralni komise Ministerstva dopravy Ceské republiky

CR Ceské republika

CsN Ceska technickd norma

DUR Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti

EIA Environmental Impact Assessment (Posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi)
ENPV Economic net present value (Ekonomicka cista soucasna hodnota)
ERR Economic rate of return (Ekonomické vnitfni vynosové procento)
EK Evropska komise (vykonny organ Evropské unie)

ERTMS European Rail Traffic Management System (Evropsky systém fizeni zelezni¢ni dopravy)
ETCS European train control system (Evropsky vlakovy zabezpecovaci systém)
EVL Evropsky vyznamna lokalita

GR Generalni feditelstvi

GVD Grafikon vlakové dopravy

IAD Individualni automobilova doprava

IN Investi¢ni naklady

ITIR Integrovany taktovy jizdni fad

IZM Jednotna zelezni¢ni mapa

JIKORD JihocCesky koordinator dopravy

KN Katastr nemovitosti

MD Ministerstvo dopravy Ceské republiky

ON Osobni nadrazi

ORP Obec s rozsitenou plsobnosti

POVED Organizator verejné dopravy v Plzenském kraji

RFC Rail Freight Corridor (zelezni¢ni nakladni koridor)

RSD Reditelstvi silnic a dalnic CR

SFDI Statni fond dopravni infrastruktury

SiD Systémova jizdni doba

SoD Smlouva o Dilo

SP Studie proveditelnosti

SP ZuCB Studie proveditelnosti zelezni¢niho uzlu Ceské Bud&jovice

sz Sprava zeleznic, statni organizace (dfive Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace)
SZDC Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace (dnes Sprava Zeleznic, statni organizace)
SZG Sprava zelezni¢ni geodézie

TEN-T Trans-European Transport Network (Transevropska dopravni sit)
TSI Technické specifikace interoperability

TKP Technické kvalitativni podminky

TNZ Technickd norma Zeleznic

TZK Tranzitni zelezni¢ni koridor

up Uzemni plan

UPD Uzemné plénovaci dokumentace

upP Uzemné plénovaci podklady

USES Uzemni systém ekologické stability

VPS Verejné prospésna stavba

VTP VSeobecné technické podminky

zZP Zamér projektu

ZTP Zvlastni technické podminky

zUR Zasady Uzemniho rozvoje

ZsT Zelezni¢ni stanice

ZucB Zelezni¢ni uzel Ceské Budéjovice
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_doprava
https://www.zkratky.cz/KN/12712
https://www.zkratky.cz/UPP/15953

1. UvobD

1.1 Zelezni¢ni trat Ceské Budéjovice - Plzef je soucasti globalni sité TEN-T pro osobni
i nékladni dopravu, kterd spojuje Zelezni¢ni uzly Plzef na III. TZK, ktery je soudasti
hlavni sité TEN-T, a Ceské Budé&jovice na IV. TZK, ktery je soucasti globaini sit& TEN-T
(Ceské Budéjovice) a je tak dlleZitou spojnici mezi Jiho¢eskym a Plzefiskym krajem.

1.2 S ohledem na pozadavky a predpoklady smérfujici k rozvoji osobni i nakladni dopravy
je zfejmé, Ze stavajici podoba této traté bude z dlouhodobého hlediska vykazovat
nedostateCnou kapacitu a svymi parametry bude znacné limitovat mozZnosti rozvoje
zeleznice jako paterniho segmentu dopravy. Limity stavajici podoby traté se navic
objem dopravy, velky podil jednokolejnosti traté), ale také v nemoznosti dale posilovat
dopravu zejména v priméstskych Usecich atd.), coz potvrdila jiz predchozi ,Studie
proveditelnosti Modernizace traté Ceské Budéjovice — Plzeri" dokonéend v listopadu
2016 a schvalend CK MD v dubnu 2017 (podkladova SP), kterd kromé modernizace
celé traté doporucila také zdvoukolejnéni Useku Nepomuk - Plzeri.

1.3 Dlvodem pro zadani aktualizace studie proveditelnosti je aktudlni postup projektové
pfipravy navazujici na schvalenou SP a souvisejici potfeba Fedit znaény narlst
investi¢nich nakladd oproti této SP a predev$im pozadované zmény v dopravni
obsluznosti na Uzemi JihoCeského kraje, které vyzaduji opétovné provéreni potiebné
kapacity a parametr{ traté v jeji jihoceské &asti.

1.4 Hlavnim Géelem ASP je tedy ovéFeni a validace vystupl z podkladové SP v podobé
schvalené varianty Bp a potfeba opétovné provérit moznosti modernizace a dalsiho
rozvoje traté Ceské Budéjovice - Plzeri a definovat jeji cilovou podobu a parametry
zejména v jeji jihoCeské Casti (technické reSeni Useku Horazdovice predmésti - Plzen
bude prevzato z rozpracovaného navazujiciho stupné projektové pfipravy ve fazi
ZP+DUR) a to vcetné pripadnych (prav na navazujicich tratich, které jsou s ni
dopravné a prepravné velmi Uzce spojeny, resp. v ramci zpracovani ASP bude
prokdzdna Ucelnost zasahl do navazujicich trati na zakladé vystupl z prepravni
progndzy a dopravni technologie (pfepravni vztahy v Gzemi, pfima vozebni ramena
apod.).

1.5 Cilovd podoba feSené traté musi zohlednit rozvojové zaméry nejen na zeleznicni
infrastrukture souvisejici s pozadavkem na posilovani role zelezni¢ni dopravy jako
paterniho segmentu verejné dopravy v dotéenych regionech i posileni role zelezni¢ni
nakladni dopravy na celkovych prepravnich vykonech v regionu, ale také potreby
dalsiho rozvoje a rozvojové zaméry JihoCeského a Plzeriského kraje (nové pripravované
investi¢ni akce na Zelezni¢ni a silni¢ni infrastrukture apod.).
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2. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

2.1 Predmeét zadani

2.1.1 Vlistopadu 2016 byla dokon&ena ,Studie proveditelnosti Modernizace traté Ceské
Budéjovice - Plzeri", kterd byla dne 11. 4. 2017 schvalena CK MD a pro dalsi pfipravu
byla schvalena projektova varianta Bp, jejiz soucasti je modernizace celé traté vcetné
zdvoukolejnéni Useku Nepomuk - Plzeri-Koterov a elektrizace a modernizace tratového
Useku Pisek - Pisek mésto.

2.1.2 Predmétem zadani je vypracovani ,Aktualizace studie proveditelnosti Modernizace traté
Ceské Budéjovice - Plzen" (dale jen ,ASP") v souladu s pozadavky uvedenymi
v kap. 7 a v zadavaci dokumentaci.

2.1.3 Predmétem samotné ASP je navrh Uprav/modernizace Zelezni¢ni infrastruktury v ose
Ceské Budéjovice - Plzefi nejen z pohledu Zelezniéni infrastruktury, ale véetné
souvisejici silni¢ni, technické i technologické infrastruktury a v koordinaci s dalSimi
rozvojovymi projekty a zaméry JihoCeského a Plzeriského kraje a dalSich opravnénych
subjektl (napf. RSD), vé&etné ndavrhu optimalniho provozniho konceptu a rozsahu
dopravy s ohledem na vystupy z dopravniho modelu a pfepravni progndzy.

2.1.4 Predmétem ASP budou s ohledem na navrh technického a dopravné-technologického
fedeni samotné Zzelezni¢ni traté Ceské Bud&jovice - Plzef véetné odbocnych trati
do Pisku, resp. do prostoru ZST Pisek mésto, rovnéz ptipadné navrhy stavebnich
zdsahU do daldi navazujici Zzelezni¢ni sité a to v piipadé, ze bude prokézéna Ucelnost
t&chto zdsahl na zakladé vystupl z ptepravni prognézy, dopravniho modelu a dopravni
technologie (pfepravni vztahy a vazby v Uzemi, pfima vozebni ramena apod.).

2.1.5 ASP bude zpracovana podle Rezortni metodiky pro hodnoceni ekonomické efektivnosti
projektd dopravnich staveb (viz podklady pro zpracovani v kap. 11), zejména pak
podle jeji metodické prilohy Metodika pro zpracovani koncepcnich studii, a dale podle
pokyn{ uvedenych v tomto dokumentu a jeho pfilohach.

2.2 Cile aktualizace studie proveditelnosti

2.2.1 V obecné roviné je cilem projektu naplnéni evropské dopravni politiky a narodnich
politik v oblasti dopravy, energetiky, Zivotniho prostiedi, socialni a hospodarské politiky
vytvofenim odpovidajicich podminek pro rozvoj, zvySeni konkurenceschopnosti
a efektivni provoz zelezni¢ni dopravy a posileni jeji role na dopravnim trhu.

2.2.2 Cilem projektu je vytvorit odpovidajici podminky pro efektivni zapojeni zeleznice
v feSené oblasti do systému dopravni obsluhy dotéeného Uzemi a posileni role
zelezni¢ni dopravy jako paterniho druhu dopravy v segmentu osobni i ndakladni
dopravy.

2.2.3 Cilova podoba fesené Zelezni¢ni infrastruktury v ose Ceské Budéjovice - Plzeri, véetné
navazujici zelezni¢ni infrastruktury, tak musi zohlednit:

e potieby osobni dopravy (zajisténi dopravni obsluznosti v regionu,
meziregionalnich a mezinarodnich pfepravnich vazeb, zafizeni sluzeb, odstavné
kapacity a dalsi zazemi pro dopravce);

e potiFeby nakladni dopravy (zajisténi odpovidajicich kapacit pro ndakladni
dopravu, vcetné prostor pro nakladku a vykladku a navazujici infrastruktury
a zazemi pro dopravce a prepravce atd., vazba na obnovu
kontejnerového/multimodalniho termindlu Nemanice, ktera je feSena v ramci
navazujici SP ZUCB);

e potieby a rozvojové zameéry Jihoceského a Plzenského kraje (zajisténi
dopravni obsluznosti v regionu, meziregiondlnich a mezinarodnich prepravnich
vazeb, rozvoj dopravni infrastruktury na Gzemi obou krajQ).
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2.2.4  Zakladnimi cili projektu jsou:

o zlepeni technického stavu a parametr{ traté;

e zajisSténi pozadované kapacity drahy s ohledem na vyhledové pozadavky
objednateld dopravy a néakladnich dopravci a prepravcl a dle vystupl
z dopravniho modelu;

e zlepSeni moznosti sestavy GVD pro osobni a nakladni dopravu;
e zlepseni stability GVD v redlném provozu;

e vytvoreni podminek pro efektivni zapojeni feSenych Zelezni¢nich trati
do systému dopravni obsluhy Uzemi;

e zvySeni podilu Zelezni¢niho moddu v ramci systému dopravni obsluhy vymezené
oblasti a v nakladni dopravé;

e zlepsSeni obsluhy FeSeného Gzemi JihoCeského a Plzenského kraje zeleznic¢ni
dopravou;

e zkraceni jizdnich/cestovnich dob a predevsim vnimanych cestovnich dob
a zvyseni konkurenceschopnosti a atraktivity Zelezni¢ni dopravy vi¢i ostatnim
dopravnim modim, resp. zvySeni atraktivity vefejné dopravy jako celku
(o¢ekavany jsou rovn&% navrhy na odstranéni prestupd u vyznamnych
prepravnich relaci v feSeném Gzemi a zkraceni prestupnich vazeb na ostatni
druhy verejné hromadné dopravy);

e minimalizace/optimalizace délky a eventudlné poctu prestupl mezi systémem
zeleznice a ostatnimi dopravnimi maédy v ramci individualni i vefejné hromadné
dopravy;

v e o e a4 rv z r I o o r

e zlepSeni parametru trati za ucelem snizeni provoznich nakladu vlaku osobni

zelezni¢ni dopravy (potencidlni sniZzeni potfebného poctu naleZitosti, zkraceni
trasy vlak{ apod.);

e zvydeni efektivity (napf. provoznich ndkladl) vefejné hromadné dopravy
v Fesené oblasti;

e zlepdeni parametrl trati pro efektivn&jsi provoz Zelezni¢ni nakladni dopravy;
e minimalizace ndkladd na zajisténi provozuschopnosti zelezni¢ni dopravni cesty;

e minimalizace vlivu dopravy na Zivotni prostredi (predevsSim snizeni hlukové
zatéze, snizeni emisi CO,).

e zajisténi energetickych Uspor v dopravé v navaznosti na VIadni usneseni
¢. 362/2015 a ¢. 978/2015;

e zvySeni bezpecnosti provozu a cestujicich;

e zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu doplnénim technicky vyhovujicich
soulasti zelezniéni infrastruktury na zakladé platnych TSI, zdkonnych ptedpisd,
norem, interni dokumentace Spravy zeleznic.

2.2.5 VysSe uvedené zakladni cile projektu budou posouzeny a upresnény na zakladé analyzy
zpracované v ramci ASP.

2.2.6  Specifickym cilem ASP je rovnéz vytvoreni relevantniho izemneé-planovaciho podkladu
pro zajisténi zmén Uzemné planovacich dokumentaci v feSeném Gzemi, a tim vytvoreni
Gzemnich predpokladt pro realizaci navrzenych zmén.

2.2.7 Uclelem ASP je posouzeni, vzajemné porovnani a vyhodnoceni projektovych variant
Z hlediska:

e proveditelnosti/realizovatelnosti (z hlediska technického a dopravné-
technologického, z hlediska ekonomického hodnoceni, z hlediska investicnich
nékladd, z hlediska dopadu projektu do realizovanych staveb na vychozi
infrastruktufe a z hlediska vyuzitelnosti planovanych modernizaci, z hlediska
technické a technologické realizovatelnosti a z hlediska ¢asovych priorit);

Aktualizace studie proveditelnosti Modernizace trati Ceské Bud&jovice - Plzefi
6/41 Zvlastni technické podminky



e prichodnosti (z hlediska Zivotniho prostfedi a vlivu klimatickych zmén
a z hlediska Uzemné-planovaciho);

e potfebnosti/pfinosi (z hlediska ekonomického, z hlediska zlep3eni obsluhy
mést a regiond verejnou hromadnou dopravou, z hlediska zlepseni podminek
pro nakladni dopravu v parametrech, kapacité a plynulosti provazenych vlak{
a z hlediska zvyseni bezpecnosti provozu).

2.3 Regena oblast

2.3.1 Zajmova oblast ASP se nachazi na Uzemi JihoCeského a Plzeriského kraje a v obecné
roviné je vymezena koridorem Ceské Budé&jovice - Plzef véetné navazujici
infrastruktury pro spojeni tohoto koridoru s méstem Pisek a vietné
navazujicich/pfipojnych trati uvedenych v nasledujicim prehledu (viz téz mapové
podklady v PFiloze B):

« Nemanice - Plzen hlavni nadrazi; s vyjimkou uUseku Zliv - Cicenice,
Horazdovice predmésti - Nepomuk a Plzen-Koterov - Plzen hl. n. jednokolejna
elektrizovand trat & 709B dle TTP, & 220 00 dle Prohlddeni o draze
a ¢. 190/191 dle KIR, soucast celostatni drahy, trat zafazend do systému TEN-
T, cilova kategorie trati dle TSI INF P5/F2; trat je elektrizovéna stfidavou
trakcni soustavou 25 kV, 50 Hz.

e Zdice - Pisek - Protivin; s vyjimkou Useku Protivin - Pisek jednokolejna
neelektrizovana trat & 715A dle TTP, &. 363 00 dle ProhldSeni o draze a &. 200
dle KIR, soucast celostatni drahy, cilova kategorie trati dle TSI INF P5/F4; trat
je v useku Protivin - Pisek elektrizovana stfidavou trakéni soustavou 25 kV,
50 Hz.

e Tabor - Pisek; jednokolejnd neelektrizovana trat ¢. 702B dle TTP, ¢. 282 00
dle Prohld$eni o draze a ¢ 201 dle KIR, soudast regiondlni drahy, cilova
kategorie trati dle TSI INF P6/F4; koncové stanice Tabor a Pisek jsou
elektrizovany stfidavou trakcni soustavou 25 kV, 50 Hz.

« Divéice - Netolice; jednokolejnd neelektrizovana trat ¢. 708D dle TTP a ¢&. 228
00 dle Prohlaseni o draze, soucast regionalni drahy, cilova kategorie trati dle
TSI INF F4; koncova stanice Diviice je elektrizovana stfidavou trakéni
soustavou 25 kV, 50 Hz.

o Ciéenice - Volary; jednokolejna neelektrizovana trat ¢. 708A dle TTP, ¢. 226
00 dle Prohldseni o draze a ¢. 197 dle KIR, souast regionalni drahy, cilova
kategorie trati dle TSI INF P6/F4; koncové stanice CiCenice je elektrizovana
stfidavou trakéni soustavou 25 kV, 50 Hz.

o Cigenice - Tyn nad Vitavou; jednokolejnd neelektrizovand trat ¢. 708B dle
TTP a ¢. 227 00 dle Prohlaseni o draze, soucdst regionalni drahy, cilova
kategorie trati dle TSI INF F4; koncova stanice Cicenice je elektrizovana
stfidavou trakéni soustavou 25 kV, 50 Hz.

e Putim - Razice; jednokolejna elektrizovana trat ¢. 715C dle TTP, ¢. 225 00 dle
Prohlaseni o draze a €. 201 dle KJR, soucast regionalni drahy, cilova kategorie
trati dle TSI INF P6/F4; trat je elektrizovana stfidavou trakéni soustavou 25 kV,
50 Hz.

e Strakonice - Volary; jednokolejnd neelektrizovana trat & 707C dle TTP,
¢. 223 00 dle Prohlaseni o draze a ¢. 198 dle KJR, soucast regionalni drahy,
cilova kategorie trati dle TSI INF P6/F4; koncova stanice Strakonice je

elektrizovana stfidavou trakcni soustavou 25 kV, 50 Hz.
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e Breznice - Strakonice; jednokolejnd neelektrizovand trat ¢. 716B dle TTP,
¢. 224 00 dle Prohlageni o draze a ¢. 203 dle KIR, soudast regionalni drahy,
cilova kategorie trati dle TSI INF P6/F4; koncova stanice Strakonice je
elektrizovana stfidavou trakéni soustavou 25 kV, 50 Hz.

e Horazd'ovice predmésti - Klatovy; jednokolejnd neelektrizovand trat
¢. 710A dle TTP, &. 222 00 dle Prohlddeni o dréze a ¢. 185 dle KIR, soudast
regionalni drahy, cilovd kategorie trati dle TSI INF P6/F4; koncové stanice
Horazdovice predmésti a Klatovy jsou elektrizovany stfidavou trakéni
soustavou 25 kV, 50 Hz.

e Nepomuk - Blatna; jednokolejnd neelektrizovana trat &. 716C dle TTP, &. 221
00 dle Prohldseni o draze a & 192 dle KJR, sou&dst regionalni drahy, cilova
kategorie trati dle TSI INF P6/F4; koncova stanice Nepomuk je elektrizovéna
stfidavou trakéni soustavou 25 kV, 50 Hz.

e Rokycany - Nezvéstice; jednokolejnd neelektrizovand trat & 714A dle TTP,
¢. 362 00 dle Prohldseni o draze a ¢. 175 dle KIR, soudast regionalni drahy,
cilovd kategorie trati dle TSI INF P6/F4; koncové stanice Rokycany
a Nezvéstice jsou elektrizovany stfidavou trakéni soustavou 25 kV, 50 Hz.

2.3.2 Rozsah feseni v jednotlivych profesich/oblastech je pro vSechny projektové varianty
a variantu Bez projektu blize popsan v kap. 4.
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3. VYCHOZI DOKUMENTACE A KONCEPCNI DOKUMENTY,
KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Nize uvedené studie a projektové dokumentace bezprostfedné ovliviiuji oblast/infrastrukturu
feSenou v rdmci ASP a budou slouzit jako vychozi podklad pro jeji zpracovani.

3.1 Zakladni koncepcni dokumenty, studie a projektové dokumentace
3.1.1 Studie proveditelnosti Modernizace traté Ceské Budéjovice - Plzen

Vroce 2016 byla dokonlena ,Studie proveditelnosti Modernizace trati Ceské
Budéjovice - Plzeri" (dale také jako podkladova SP), jejimZz predmétem bylo provéreni
rlznych variant modernizace této trat& zafazené do globalni sit&¢ TEN-T pro osobni
i nakladni dopravu z pohledu technického, dopravné-technologického, pfepravniho,
ekologického a ekonomického s cilem posilit roli Zeleznice jako rychlé patefni — dalkové
i regionalni - dopravy.

Zakladnimi cili navrzenych a provérovanych stavebné technickych opatieni v ramci této
SP bylo zejména:

e zkapacitnéni traté pro regionalni dopravu predevsim v pfiméstské oblasti Plzné
a Ceskych Budé&jovic;

e zvySeni konkurenceschopnosti Zelezni¢ni dopravy (dalkova, regionalni
doprava);

o zlep3eni parametry trati pro efektivn&jéi provoz nakladni Zelezniéni dopravy;

o zlepdeni technického stavu a parametr({ traté;

e zvySeni bezpeclnosti zeleznic¢niho provozu a cestujicich.

Na zékladé dosaZenych vysledkd a vystupd z posuzovanych variant modernizace traté
(navrh technického feseni, investi¢ni naklady, provozni koncept, prepravni prognoza
a ekonomické hodnoceni) byla vroce 2017 CK MD schvéalena k realizaci, resp.
k navazujici projektové pfipravé varianta Bp, kterd zahrnuje:

e modernizaci celé traté Ceské Budé&jovice — Plzer (stanice, tratové useky)
se zvySenim rychlosti do 160 km/h, véetné vybudovani systému ETCS L2;

o (Castecné zvyseni kapacity traté v podobé zdvoukolejnéni Useku Nepomuk -
Plzeri-Koterov;

e modernizaci a elektrizaci Useku Pisek — Pisek mésto.

S ohledem na aktudlni postup navazujici projektové pripravy a pozadované zmény
v dopravni obsluznosti na Uzemi JihoCeského kraje, které vyzaduji opétovné provéreni
potfené kapacity a parametri trat& v jeji jihoteské &asti, je vSak nutné tuto
podkladovou SP aktualizovat.
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3.1.2 Aktualizace studie proveditelnosti IV. TZK, dopInéni 2016

Aktualizace studie proveditelnosti (ASP) byla zadana v roce 2016 a jejim predmétem
byla aktualizace a doplnéni predchozi verze studie proveditelnosti s nazvem
~Aktualizace studie proveditelnosti IV. TZK 2012".

Dlvodem pro zpracovani této ASP byl predevdim postupujici vyvoj a zmény
pfi postupné realizaci jednotlivych staveb IV. TZK a jejich vliv na vyslednou podobu
projektu, resp. vysledky ekonomického hodnoceni. Soucasné bylo potieba provéfit
variantni tedeni Useku Nemanice I - Sevétin. ASP tedy zaroveil navéazala

na ,Vyhledévaci studii Useku Nemanice I - Sevétin" (06/2015), kterd byla zpracovana
za Ucelem posouzeni dalSich moZnosti technického feseni tohoto Useku IV. TZK.

ASP byla uzaviena v roce 2017 a schvélena CK MD v Unoru 2018 ve varianté 3, resp.
ve varianté maximalni, tj. s novou trasou v Useku Nemanice I - Sevétin.

Obrézek 1 Provéfované varianty reseni Gseku Nemanice I - Sevétin
(Cervenou barvou je oznacena schvalena varianta 3)

Zdroj [Vyhledavaci studii Gseku Nemanice I - Sevétin]

3.1.3 Studie proveditelnosti Zelezni¢niho uzlu Ceské Budéjovice

S ohledem na pozadavky a predpoklady sméfujici k rozvoji osobni i nakladni dopravy
je zfejmé, Ze stavajici podoba Zelezni¢niho uzlu Ceské Budéjovice (ZUCB) bude
zejména po dokonéeni navazujicich staveb na IV. TZK a na trati Ceské Budéjovice -
Plzen vykazovat nedostateCnou kapacitu a svymi parametry bude znacné limitovat
technologii prace a fungovani celého uzlu. Limity stavajici konfigurace ZUCB se navic
projevuji jiz v souCasném stavu, zatim predevsSim v kvalité/stabilité provozu (maly
pocet nastupistnich hran, zdzemi pro dopravce, odstavné kapacity, poptavka
po kombinované dopravé).

Z vy$e uvedenych ddvod{ je soub&Zné s fedenou ASP zpracovavana samostatna studie
proveditelnosti, jejimz pfedmétem bude navrh na dokonceni modernizace zelezni¢niho
uzlu Ceské Budéjovice nejen z pohledu Zelezni¢ni infrastruktury, ale véetné navazujici
silni¢ni, technické i technologické infrastruktury, infrastruktury MHD a v koordinaci
s dal$imi rozvojovymi projekty a zdméry Jihoceského kraje a Statutdrniho mésta Ceské
Budé&jovice a daldich opravnénych subjektl (napi. RSD). Soucdsti studie bude téz
provéreni obnovy kontejnerového/multimodalniho terminalu Nemanice a feSeni otazky
podoby a umisténi sefadovaciho nadrazi v lokalité Ceskych Budé&jovic.

Prace na této studii byly zahajeny v listopadu 2020 s pfedpoklddanym terminem jejiho
dokonceni v zafi 2022.

Obé dokumentace (SP ZUCB i ASP Modernizace trati Ceské Budé&jovice -
Plzen) je nutné béhem jejich zpracovani vzajemné koordinovat.
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3.1.4 Modernizace traté Horazd'ovice predmésti (mimo) - Plzen-Koterov (mimo);
ZP+DUR

Aktudlné zpracovavana projektova dokumentace ve stupni ZP+DUR, kterd navazuje
na schvalenou ,Studii proveditelnosti Modernizace traté Ceské Budé&jovice - Plzer"
ve varianté Bp a feSi modernizaci Useku Horazdovice predmésti (mimo) - Plzen-
Koterov (mimo) vcéetné zkapacitnéni Useku Nepomuk - Plzeri-Koterov.

Zamér projektu byl schvalen v 08/2019, probiha zpracovani DUR.

3.1.5 Uzel Plzen, 5. stavba, Lobzy-Koterov; v realizaci

Soucasti stavby je modernizace zalsténi Fedené Zelezni¢ni traté Ceské Budéjovice -
Plzeri do Zelezni¢niho uzlu Plzer. Zacatek stavby se nachdzi ve sméru od Ceskych
Budéjovic pred vjezdovym obloukem do Zelezni¢ni stanice Plzefn-Koterov a konci
pred lobezskym kolejistém Zelezni¢ni stanice Plzen hl. nadrazi, kde navazuje na jiz
realizovanou stavbu ,Uzel Plzeri, 1. stavba - pfestavba prazského zhlavi".

Soucasti stavby je rekonstrukce ZST Plzefi-Koterov, kde budou zruena stavajici
nastupisté a misto nastupu a vystupu cestujicich bude v ramci stavby presunuto
do nové Zelezni¢ni zastavky Plzen-Slovany.

Stavba byla zahajena v 11/2020 s predpokladanym terminem dokonceni v 01/2024.

3.1.6 Peronizace v zst. Pacejov a zvySeni rychlosti v km 299,650 - 304,009;
v realizaci

Stavba feSi kompletni prestavbu Zzelezni¢ni stanice Paclejov a cCasti navazujicich
tratovych Usekl Horazdovice predmésti - Padejov a Padejov - Nepomuk v km 299,613
- 304,700. Rekonstrukci traté dojde k odstranéni rychlostniho propadu pres ZST
Pacejov, ke zvySeni rychlosti, zkraceni jizdnich dob, ke zvySeni propustnost trati,
ke zvysSeni bezpecnosti provozu a komfortu pro cestujici.

Stavba byla zahajena v 06/2019 s predpokladanym terminem dokonceni v 06/2021.

3.1.7 Studie proveditelnosti pro trat Praha-Smichov - Plzen, doplnéni 2017 (nova
trasa Praha - Beroun/Hofrovice); zhotovitel SUDOP Praha, a. s., schvalena 11/2019

3.1.8 Aktualizace studie proveditelnosti modernizace trati Plzen - Domazlice -
statni hranice 2018; zhotovitel SUDOP Praha, a. s., schvalena 12/2019

3.2 Koordinace s navazujicimi stavbami, ostatni podkladové dokumentace
3.2.1 ,Modernizace trati Nemanice I - Sevétin"; t. ¢. zpracovavana DSP

3.2.2 ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Ceské Budé&jovice hl. n."; dokon&ena DSP,
realizace 06/2020 - 12/2022

3.2.3 ,ZST Ceské Budéjovice podchod"; t. ¢. zpracovavan ZP
3.2.4 ,GSM-R Votice - Ceské Budéjovice"; realizace 02/2020 - 11/2022

3.2.5 ETCS+DOZ Votice - Ceské Budéjovice"; t. C. zpracovavana DUR, realizace 11/2021 -
12/2022

3.2.6 ,Modernizace traté Nemanice - Protivin (véetné) - Pisek mésto (vietné)"; t. C.
pozastaveno zpracovani ZP+DUR z dlvodu pfipravy ,Aktualizace studie proveditelnosti
Modernizace trati Ceské Budéjovice - Plzeri"

v

3.2.7 ,Modernizace traté Protivin (mimo) - Horazdovice predmésti (mimo)"; t. C.
pozastaveno zpracovani ZP+DUR z dlvodu pFipravy ,Aktualizace studie proveditelnosti
Modernizace trati Ceské Budéjovice - Plzeri"

3.2.8 ,Revitalizace trati HoraZdovice pfedmésti (mimo) - Susice (vietné)"; t. C. zpracovavan
ZP
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3.2.9 ETCS Strakonice - Volary"; t. ¢. zpracovavan ZP
3.2.10 ,Prestupni terminal Strakonice"; realizace 09/2019 - 12/2020
3.2.11 ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Pisek"; realizace 01/2021 - 07/2021

3.2.12 ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Nepomuk"; bude zah&jeno zpracovani ZP,
predpoklad realizace 08/2022 - 09/2024

3.2.13 ,Hluboka nad Vitavou, nadrazni budova"; bude zahajeno zpracovani ZP, predpoklad
realizace 10/2022 - 11/2023

3.2.14 ,Smérodatny rychlostni profil HoraZdovice pfedmésti - Klatovy"; SzG, 12/2015
(podklad pro navrh provozniho konceptu na navazujicich tratich)

3.2.15 ,Smérodatny rychlostni profil Ceské Velenice - Plzeri, édst 1 Ceské Velenice - Hlubok3
nad Vitavou"; SZG, 02/2015 (podklad pro navrh varianty Bez projektu a provozniho
konceptu na navazujicich tratich)

3.2.16 ,Smérodatny rychlostni profil Ceské Velenice - Plzeri, ¢ast 2 Hlubokd nad Vitavou -
Strakonice"; SZG, nedokoncen (podklad pro navrh varianty Bez projektu)

3.2.17 ,Smérodatny rychlostni profil Ceské Velenice - Plzeri, &ast 3 Strakonice - Plzeri"; SZG,
nedokoncen (podklad pro navrh varianty Bez projektu)

3.2.18 Aktualni prehled dalSich staveb na tratich Spravy Zzeleznic ve fazi pfipravy nebo
realizace, které ovliviiuji nejen infrastrukturu feSenou v ramci této ASP, vietné jejich
stru¢ného popisu, je dostupny na: https://www.stavby.szdc.cz/

3.3 Ostatni podklady pro zpracovani

3.3.1 ,Plan dopravni obsluhy Gzemi viaky celostétni dopravy"; MD CR, 2016;
3.3.2 ,Celostatni multimodéini dopravni model CR"; MD CR;

3.3.3 ,Koncepce sefadovacich stanic"; Sprava Zeleznic, 11/2020;

3.3.4 ,Koncepce zvysovani bezpelnosti na tratich se zjednodusenym Fizenim drazni
dopravy"; Sprava zeleznic, 11/2020;

3.3.5 Plan dopravni obsluznosti Jihoceského kraje; Krajsky Grad JihoCeského kraje;
3.3.6 Zasady uzemniho rozvoje JihoCeského kraje, Krajsky urad JihoCeského kraje;
3.3.7 Dopravni model JihoCeského kraje (2018);

3.3.8 Plan dopravni obsluznosti Plzeriského kraje; Krajsky Urad Plzenského kraje;
3.3.9 Zasady uzemniho rozvoje Plzeriského kraje, Krajsky Ufad Plzenského kraje;

3.3.10 Dostupné geodetické a mapové podklady od SZG (budou poskytnuty Zhotoviteli
bez Uplaty);

3.3.11 Zasady pro navrh technického reSeni ETCS ve vazbé na kolejovéd reSeni dopraven,
¢j. 20009/2018-SZDC-GR-06 ze dne 8. 3. 2018;

3.3.12 Zasady pro stanoveni rozsahu a vysSe uvolfiovaci rychlosti pfi nasazeni systému ETCS
na stavajici infrastrukturu, ¢j. 47270/2018-SZDC-GR-014 ze dne 19. 9. 2018;

3.3.13 SZDC SM83/MP1 Metodicky pokyn pro stanovovani nejvétsich povolenych délek vlak
a povolovani postrkové sluzby;

3.3.14 SM86 Smérnice pro rudeni prejezdl a zfizovani jejich nahrad;

3.3.15 VsSeobecné technické podminky pro Zamér projektu (VTP/ZP/04/20);

Aktualizace studie proveditelnosti Modernizace trati Ceské Bud&jovice - Plzefi
12/41 Zvlastni technické podminky


https://www.stavby.szdc.cz/

4. ROZSAH RESENI STUDIE PROVEDITELNOSTI

4.1 Technické reseni

4.1.1 Rozsah infrastruktury pro technické feSeni je v obecné roviné definovan Zeleznicni
trati, resp. koridorem Ceské Budé&jovice - Plzen a dale navazujicimi tratémi Protivin -
Pisek — Pisek mésto (vCetné) a Putim - Razice.

4.1.2 Samotné Zelezni¢ni uzly Ceské Budéjovice a Plzen nejsou soucasti technického reseni
(s vyjimkou technologickych vazeb napf. v profesi zabezpecovaciho ¢i sdélovaciho
zafizeni).

4.1.3 Do technického FeSeni neni zahrnuta ani lokalita vyhybny Nemanice, ktera je soucasti
ZUCB a jako takova bude fesena v ramci navazujici SP ZUCB, vCetné otazky pripadné
obnovy kontejnerového/multimodalniho terminalu v této lokalité.

4.1.4 Souclasti technického feSeni jsou v nezbytném rozsahu také stavebni zasahy
do navazujicich trati a to v pfipadech, kdy bude v ramci zpracovani ASP prokdazana
Uc¢elnost téchto zadsahl na zakladé vystupl z prepravni prognézy a dopravni
technologie (prepravni vztahy a vazby, pfima vozebni ramena apod.).

4.1.5 Soucasti technického reSeni je také veskera navazujici infrastruktura, kterd bude
bezprostfedné ovlivnéna navrhovanymi Upravami a zménami na feSené Zzeleznic¢ni
infrastrukture a kterd bude mit bezprostfedni vliv na fungovani navrzeného dopravniho
reSeni (technickd a technologicka infrastruktura, pozemni komunikace, parkoviste,
infrastruktura pro pési, cyklisty atd.).

4.1.6 Presny rozsah reSené oblasti bude definovan v ramci zpracovani ASP v navaznosti
na podobu posuzovanych variant (viz kap. 5).

4.2 Dopravni-technologie (provozni model)

4.2.1 Rozsah oblasti pro provozni model je ohrani¢en nejen siti uvedenou v kap. 4.1, ale
rovnéz navazujicimi tratémi v JihoCeském a v Plzefiském kraji, které jsou/budou
s touto siti bezprostfedné provozné spojeny a mohou tak ovlivnit navrh vysledného
technického FeSeni projektovych variant (pfima vozebni ramena osobni dopravy,
pozadavky na pfipojné vazby, prechod nalezitosti mezi jednotlivymi linkami/rameny
atd.).

4.2.2 Vstupni podminky/zasady pro konstrukci ¢ pfimo polohy tras vlakd dalkové
a regionalni osobni dopravy vcetné rozsahu dopravy budou pro potfeby provozniho
modelu prevzaty z podkladovych dokumentaci (pokud budou v téchto dokumentacich
takto definovany), popF. ze stanovisek dotéenych objednavateld dopravy a dopravcd,
s tim, ze definitivni konstrukéni poloha, trasovani jednotlivych linek a rozsah dopravy
budou definovany v zavislosti na potfebach a moznostech projektového navrhu,
na zakladé vystupl z dopravniho modelu, z pfepravnich potieb v fe$eném UGzemi
a v koordinaci s trasami/polohami vlakd nakladni dopravy a potiebami dopravci
a prepravcl v nakladni dopravé.

4.2.3 Konstrukéni polohy tras vlaki nakladni dopravy véetné rozsahu dopravy budou
definovany na zakladé prepravnich potieb v reSeném Uzemi, v zavislosti na potiebach
a moznostech projektového ndavrhu, na zakladé vystupl z dopravniho modelu
a v koordinaci s trasami/polohami vlak{( osobni dopravy, resp. s provoznim modelem
v osobni dopravé.

4.2.4 Do oblasti pro provozni model bude zahrnuta rovnéz dotéena silni¢ni sit minimalné
v rozsahu, ktery ma technickou, provozni ¢i technologickou vazbu na feSenou
zelezni¢ni infrastrukturu (IAD, autobusova doprava atd.).

4.2.5 Navrzeny provozni koncept (model) bude projednan s dotéenymi objednateli dopravy,
popf. dopravci v osobni dopravé, se sdruzenim ZESNAD.CZ, operatory kombinované
dopravy, popf. dotéenymi dopravci a prepravci v nakladni dopravé.
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4.3 Piepravni prognéza

4.3.1 Rozsah Uzemi pro pfepravni prognézu v osobni i nakladni dopravé bude stanoven
na zakladé prepravnich vztahl a vazeb, které budou navrhovanym projektovym
feSenim ovlivnény, tj. nejen UGzemi, kde dojde ke zmé&ndm parametrd samotné
dopravni infrastruktury dle projektovych variant ve snaze naplnit definované cile
projektu, ale celd oblast, kterd bude ovlivnéna zménami a novymi moznostmi
provozniho konceptu, zménami a moznostmi v dopravni obsluznosti, dostupnosti
a kvalitou jednotlivych druhl dopravy, které ovlivni prepravni potfeby a prepravni
proudy v jednotlivych druzich dopravy a celkové chovani dopravniho trhu v souvislosti
s podobou projektovych variant (pfevedend, indukovana doprava atd.).

4.3.2 Na zelezni¢ni siti bude Uzemi ohrani¢eno minimalné rozsahem danym pro dopravné-
technologické posouzeni. Rozsah posuzované oblasti silni¢ni sité obsluhované verejnou
hromadnou dopravou bude vymezen Uzemim obsluhovanym autobusovymi linkami,
které maji/budou mit pfepravni vazbu na feSenou Zelezni¢ni sit na Gzemi Jihoéeského
a Plzefiského kraje, resp. ji bezprostfedné ovliviiuji a to jak ve formé mozné vzajemné
spoluprace, tak ve formé& pfimé konkurence. Rozsah posuzovaného uUzemi
pro pfepravni prognozu z hlediska IAD bude shodny s Uzemim vymezenym
pro dopravni model.

4.3.3 Presné vymezeni oblasti pro zpracovani prepravni progndzy provede Zhotovitel
na zakladé analyzy prepravnich vazeb a vztahd, v kontextu moZnosti rozvoje fe$eného
Uzemi a ve vazbé na navrh a podobu projektovych variant.

4.4 Ekonomické hodnoceni

4.4,1 Rozsah oblasti pro ekonomické hodnoceni pro vSsechny posuzované varianty a vsechny
dopravni médy je dan dotéenym Gzemim podle predchozich bodd.
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5. DEFINICE ZAKLADNICH VARIANT K POSUZOVANI

5.1 Obecna specifikace posuzovanych variant

5.1.1 Predmétem ASP je zpracovani dokumentace v rozsahu studie proveditelnosti
v ndvaznosti na uvedené podkladové dokumentace, celkové shrnuti vysledkd
a vymezeni koridoru verejné prospésné stavby (VPS) dle vysledné varianty.

5.1.2 Predmétem provéreni v jednotlivych variantdch mohou byt jak rfeseni/trasy nastinéné
v podkladovych dokumentacich, tak jsou ocekavana provéreni/navrhy novych
reSeni/tras, které vzejdou predevSim z analyzy vychoziho stavu a definovanych
pozadavk( na Upravu/modernizaci dotéené Zelezni¢ni sitdé véetn& navazujici silniéni,
technické i technologické infrastruktury nejen z pohledu zelezni¢ni infrastruktury, ale
rovnéz v koordinaci s dalSimi rozvojovymi projekty a zaméry JihoCeského a Plzernského
kraje.

5.1.3 Pfed konkrétnim navrhem projektového technického a dopravniho Feseni
bude nejprve ve vsech modech detailné vyhodnocen dopravni systém
na dotceném Gzemi Jihoceského a Plzeriského kraje a v navazujicim regionu
s cilem urcéit a charakterizovat rozhodujici pFepravni vazby a vztahy
v FeSeném uUzemi, zjistit a ovérit velikost rozhodujicich prepravnich proudd,
definovat kapacitni problémy na dopravni infrastruktufe, zjistit vyvolavané
negativni G¢inky dopravy z hlediska tvorby kongesci, zneéistovani ovzdusi
a vytvorit tak predpoklady pro konkrétni moznosti a navrhy technického
Feseni v jednotlivych ¢astech rFesené infrastruktury.

5.2 Varianta Bez projektu

5.2.1 Ve varianté Bez projektu je predpokladano zachovani soucasného (vychoziho)
technického stavu, parametrl, podoby a usporadani feSené infrastruktury,
tj. zachovani jejiho provozuschopného stavu bez nepfiméreného poklesu stavajicich
(vychozich) provoznich parametrl. Toho stavu bude dosaZeno prostfednictvim b&zné
Udrzby, oprav a obnovy stavajicich sou¢asti, objektl a zafizeni na FeSené infrastrukture
véetné nahrady dozilého zafizeni.

5.2.2 Soucasné budou v ramci varianty Bez projektu zohlednény investi¢ni akce ve fazi
projektové pripravy Ci realizace uvedené v kap. 3, jejichz dokonceni je predpokladano
v ¢asovém horizontu, ktery bude odpovidat pocatku obdobi hodnoceni projektu dle
ASP.

5.2.3 Souvisejici Zelezni¢ni sit idopravni sit& ostatnich moédi dopravy, které nebudou
soucasti navrhu projektovych variant, se budou vyvijet shodné jako ve varianté Bez
projektu i ve variantach projektovych. Soucasti budou i akce na predmétnych Usecich
plynouci z jinych ZzelezniCnich akci a strategii (viz kap. 3), jako je predevsim
zavedeni systému ERTMS, pokud budou vramci hodnoticiho obdobi
relevantni.

5.2.4 Konkrétni podoba a parametry varianty Bez projektu budou definovany
na zakladé vystupt z pracovnich jednani a v souladu s harmonogramem praci
na studii.

Aktualizace studie proveditelnosti Modernizace trati Ceské Bud&jovice - Plzefi
15/41 Zvlastni technické podminky



smér Zdice

Pisek jih
Pisek mésto

Pisek smér Tabor

Bfeznice

smér Rokycany
smer

smér Blatnd
smér Praha

smér Tyn n. VIt.

™ a5 ] ] < @ @ > s Q0
c 3 &8 & 8 ¢ 3 8 5 E § 8588 £ & s 2888 § § £ o
o 2 g o 3 L2 8 s e = > 5 £
=35 8 % 34 E 3 I3 % sftc 3 %3 % §:iB e 8
£ = N @ = o QX o O & L 0 T = s W T ¥R ; £ =
€ £ a § @ 3 8§ & pgazI FEg S = MRS 2 23
Q L > (] ® 2 5 o ‘@ 5 B E8 c = 8
N C [ S o = e £ a 3
- 9 © = — G = W ) & g . @
E & & o 5 2 © = 5
o N E=g b= = S J
2 om0

©

B

o

=

Usek modernizovany v rdmci ASP

usek modernizovany v ramci ASP, véetné elektizace
usek modernizovany mimo ASP

Usek bez modernizace

dvoukolejny Gsek

jednokolejny usek

Obrazek 2 Orienta¢ni schéma varianty ,Bez projektu"

Zdroj [Sprava zeleznic]

5.3 Projektové varianty

5.3.1 Vramci projektovych variant budou na Fesené infrastruktufe navrZzena odpovidajici
investi¢ni opatteni s cilem dosdhnout poZadovanych cilovych parametrl infrastruktury,
které budou vychazet z dopravnich a prepravnich potfeb reseného Uzemi,
z pozadavkd a potieb zakladniho a operativniho Fizeni provozu a konstrukce
GVD.

5.3.2 Obecnym pozadavkem na napli projektovych variant je dokonceni modernizace
7elezni¢ni traté Ceské Budéjovice — Plzert vcetné odboénych trati do Pisku, resp.
do prostoru ZST Pisek mésto a véetné ptipadnych zasahl do daldich navazujicich trati
(viz kap. 2.3), tj. definice jejich cilové podoby vcetné navazujici infrastruktury
ostatnich dopravnich médd.

5.4 Zakladni koncepce projektovych variant

5.4.1 Soubor variant ,Zaklad" bude v principu vychazet ze schvalené varianty Bp
z podkladové ,Studie proveditelnosti Modernizace traté Ceské Budéjovice - Plzen"
a prevezme technické fteSeni z rozpracované DUR stavby ,Modernizace traté
Horazdovice predmésti (mimo) - Plzeri-Koterov (mimo)" stim, ze presna podoba
a rozsah technického feSeni zbyvajiciho Useku traté budou definovany na zakladé
vystupl z analytické &asti a z aktualizovanych potifeb dopravni obsluhy fe$eného
Gzemi.
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5.4.2 Soubor variant , Rozvoj" bude zamérfen na zvySeni kapacity a propustnosti traté
a zlepSeni dopravni obsluznosti v jeji ,jihoCeské" Casti, vCetné provéreni prelozek trati
s cilem dalSiho zkraceni cestovnich dob a zvysSeni atraktivity verejné dopravy
(pfestupni uzly, SID atd.); v principu bude vychazet z plivodni nedopracované varianty
Cp v podkladové ,Studii proveditelnosti Modernizace traté Ceské Budéjovice - Plzeri"
s tim, Ze presna podoba a rozsah technického feSeni budou definovany na zakladé
z vystupl analytické &asti, pfepravni progndzy, dopravniho modelu a z aktualizovanych
potfeb dopravni obsluhy feseného Gzemi.
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5.5 Dalsi ustanoveni

5.5.1 VysSe uvedeny popis projektovych variant urcuje pouze jejich obecny ramec,
nikoliv jejich pfesny pocet, rozsah a podobu. Konkrétni podoba, rozsah a pocet
posuzovanych projektovych variant, véetné pripadnych zdsahl do navazujicich trati,
budou definovédny v ramci tzv. koncepcné-analytické faze studie (viz kap. 6)
na zakladé vystupl z analytické ¢asti (pFepravni vztahy a vazby v GUzemi, potreby
z hlediska dopravni technologie, moznosti prichodu Gzemim atd.). N&sledné bude
ndvrh projektovych variant projednan a odsouhlasen Objednatelem (06 GR Spravy
zeleznic) — po dohodé s Ministerstvem dopravy, Jiho¢eskym a Plzefiskym krajem.

5.5.2 Objednatel soucasné predpoklada, ze podoba, pocet i rozsah posuzovanych variant pak
mohou byt v souladu s harmonogramem praci na ASP dale upravovany a upfresfiovany
v prib&hu zpracovani studie s ohledem najeji pribézné vysledky a vystupy
a na zadkladé& vystupd z pracovnich jednani.

5.5.3 Aby bylo hodnoceni z hlediska Gzemni prlichodnosti relevantni, musi byt vytipované
Useky variant zpracovany v takové struktufe a podrobnosti, kterda je umozni v ramci
zpracovavani ASP predloZit a projednat s mistné pfislusnou Uzemni samospravou.
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6. STRUKTURA STUDIE PROVEDITELNOSTI

6.1 Obecné

6.1.1 Clen&ni dokumentace studie proveditelnosti a zakladni ocekdvana naplfi jednotlivych
Casti a kapitol jsou soucasti PFilohy A téchto zvlastnich technickych podminek, neni-li
zde uvedeno jinak.

6.1.2 ASP musi z hlediska metodického zpracovani, obsahu a podrobnosti dokumentace
spliiovat pozadavky vyplyvajici z Metodiky pro zpracovani koncepcnich studii, ktera
tvori pfilohu ¢ 1 Rezortni metodiky pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd
dopravnich staveb (viz podklady pro zpracovani v kap. 11).

6.1.3 Prace na ASP bude mit tfi zakladni faze:
¢ koncepcné-analytickou;
e navrhovou;

+ hodnotici.

6.2 Koncepcné-analyticka faze

6.2.1 Hlavnim uUkolem této etapy je poskytnout zakladni informace o feSeném Uzemi
z hlediska:

e parametrld a kvality dopravni infrastruktury;
e prepravnich vztahd a prepravnich vykon(;
e dopravnich potfeb a zajisténi obsluhy feseného Uzemi;

« fungovani dopravniho trhu a jednotlivych dopravnich systémi (riizné dopravni
mody a jejich role na dopravnim trhu);

e socioekonomickych ukazatell, primyslovych a hospodarskych charakteristik
atd.

6.2.2 Informace budou zpracovany z hlediska minulého vyvoje, stavajicitho stavu
a budouciho predpokladaného rozvoje, a to ve vazbé na feSeny projekt. Na zakladé
vyhodnoceni téchto informaci bude zpracovdna analyza sou&asnych problémd
a budoucich hrozeb a pfilezitosti, ze které vzejde potencialni potfebnost
a celospolecenska pfinosnost realizace projektu a zaroven dojde
k definovani/uptesnéni cill projektu a zplsobu hodnoceni jejich dosazeni.

6.2.3 Bude definovan a vyhodnocen stav Bez projektu s dlirazem na posouzeni pfepravnich
vztahl, posouzeni spolehlivosti a plynulosti dopravniho provozu v dopravnich
systémech a posouzeni negativnich dopadd dopravy na Zivotni prostiedi (externalit).

6.2.4 Zavérem zpracovani této ¢asti bude ndvrh moznosti reseni projektu a jejich hodnoceni
ve formé SWOT analyzy. Na zakladé vyhodnoceni této analyzy budou v rozsahu
predpokladaného navrhu blize definovany a verifikovany projektové varianty, pfipadné
budou modifikovany pred vlastnim podrobnym navrhem technického FeSeni a jeho
podrobného posouzeni.

6.3 Navrhové-vyhodnocovaci faze

6.3.1 Na zadkladé vysledk( a projedndni analytické &asti bude blize definovéna, upiesnéna
a potvrzena podoba projektovych variant dle pozadavkl v kap. 5. Pro projektové
varianty i variantu Bez projektu bude zpracovano podrobné technické feseni zelezni¢ni
infrastruktury  (véetné bezprostfedné souvisejicich Uprav dotéené navazujici
infrastruktury a pfipadnych Uprav ostatnich dopravnich systémid) a podrobné
dopravné-technologické feseni, vcetné navrhu vozového parku, ndvrh odstavnych
kapacit pro kratkodobé i dlouhodobé odstaveni vozidel v no¢nich hodinadch a v obdobi
prepravnich sedel.

6.3.2 Navrhovana technickd a dopravné-technologickd fedeni budou pribézné projednavana
s Objednatelem a vysledné navrhy pak budou vyhodnoceny.
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6.4 Hodnotici faze

6.4.1 V navaznosti na koncepcné-analytickou a navrhovou fazi bude provedena zavérecna
analyza projektovych variant a bude provedeno jejich hodnoceni ve vztahu k plnéni
definovanych cill projektu a pFipadn& podle dodatednych kritérii, kterd vyplynou
z pribé&hu zpracovani.

6.4.2 Navrhované varianty budou posouzeny z hlediska investi¢ni a provozni narocnosti,
z hlediska dopadd do Zivotniho prostfedi, z hlediska priichodnosti Gzemim, z hlediska
prepravniho potencidlu, z hlediska ekonomické efektivity, rizik, casovych priorit,
vzadjemné technické a dopravni podminénosti a z hlediska pInéni stanovenych cild.

6.4.3 Cilem této cCasti je vyhodnotit navrhovana feseni, popsat jejich vyhody a nevyhody
a vytvorit tak zakladni podklad pro nasledné rozhodnuti na Urovni Ministerstva dopravy
CR, pfipadné pro politické rozhodnuti.

6.4.4 Na zavér bude zpracovano souhrnné vyhodnoceni, ve kterém budou prehledné shrnuty
zasadni body z predchozich ¢asti dokumentace. Smyslem této Casti je graficky
a obsahové vhodné prezentovat informace, které budou v predchozich ¢astech popsany
detailné. Tato ¢ast dokumentace bude uréena politickym zéstupcm a vefejnosti
pro seznameni se s projektem, jeho vyznamem, navrhovanymi moznostmi jeho feseni,
s jejich hodnocenim a se zavérecnym doporucenim.
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7. ZAKLADNI POZADAVKY NA ZPRACOVANI STUDIE
PROVEDITELNOSTI

7.1 Zakladni informace

7.1.1  zakladni informace o fe$eném Uzemi - dopravni sit, nabidka vefejné dopravy, dopravni
zatizeni  ve vychozim stavu, tzn. pred zpracovanim  ASP, demograficka
a socioekonomickd charakteristika, charakteristika prdmyslu a hospodaiské vyroby,
hlavni zdroje a cile dopravy, prepravni vykony, pfepravni vztahy a vazby v osobni
i nakladni dopravé, historie projektu, podkladova SP;

7.1.2 vazba na koncepcni dokumenty evropské, narodni, regionalni, méstské politiky,
strategické a planovaci dokumenty a jejich analyza a vyhodnoceni ve vztahu
k FeSenému projektu; identifikace konfliktl, ndvrh Fedeni, vychodiska, potvrzeni
souladu se strategickymi vizemi;

7.1.3 popis zeleznicni a souvisejici navazujici dopravni infrastruktury
v souc¢asnému/vychozimu stavu, resp. ve varianté Bez projektu;

7.1.4 analyza soucasného stavu dopravni infrastruktury v feSeném Gzemi, analyza a definice
problému infrastruktury v sou¢asném/vychozim stavu, resp. ve varianté Bez projektu;

7.1.5 analyza obsluznosti FeSeného UGzemi z hlediska osobni i nakladni dopravy,
spolecenskych souvislosti, oéekavani, pravnich zavazkd, problémul uZivateld, potencialu
projektu, dopravné-technologické zhodnoceni (kapacita infrastruktury, dopravni
koncept, spolehlivost apod.);

7.1.6  moznosti rozvoje (SWOT analyza rozvoje feSeného Uzemi z pohledu dopravni
infrastruktury a obecné socioekonomického pohledu);

7.1.7 analyza, ovéfeni, upfesnéni a potvrzeni cill projektu a definovanych variant.

7.2 Cile projektu
7.2.1  zékladni cile projektu dle kap. 2.2, rozklad z&kladnich cild projektu na fadu dil&ich cil§;

7.2.2 provozni a technické poZadavky.

7.3 Navrh variant

7.3.1 presné vymezeni a popis navrzenych variant na zakladé principl z kap. 5, zdlvodnéni
navrhu;

7.3.2  zdlvodnéni a popis navrhovych parametrd vedoucich k pinéni cilG.

7.4 Technické Feseni variant Zeleznic¢ni infrastruktury

7.4.1 analyza vychoziho technického stavu resené infrastruktury ve vztahu k moznostem
a podminkdm pro zajisténi efektivni obsluhy feseného Uzemi a ve vztahu
k definovanym cilim a poZadavkim projektu (v&etné& zohlednéni investi¢nich akci
ve fazi projektové pripravy Ci realizace uvedenych v kap. 3); analyticka cast se tyka
jak Zeleznicni, tak navazujici/souvisejici infrastruktury ostatnich dopravnich
moéda;

7.4.2 definice varianty Bez projektu na zékladé vystupl z analyzy vychoziho technického
stavu, stanoveni potfebnych adrzbovych, opravnych a nezbytnych investi¢nich akci
b&hem hodnoticiho obdobi viéetné stanoveni jejich nakladd;

7.4.3 organizace Udrzby a oprav;

7.4.4 navrh technického Fedeni dle jednotlivych variant na zédkladé vystupl z analytické &asti
a dle definovaného rozsahu fteSeni, tyka se jak Zelezni¢ni, tak
navazujici/souvisejici infrastruktury ostatnich dopravnich moda;
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7.4.5 analyza stavajiciho stavu, poctu, Gcelu a funkce Zelezni¢nich prejezdl v Fedené oblasti
s naslednym navrhem na zrudeni vybranych pfejezdd s cilem minimalizovat pocet
Uroviiovych kfizeni Zelezni¢nich trati a pozemnich komunikaci; snizeni poctu
Yelezni¢nich prejezdi bude feSeno ve formé& ndavrhu na jejich zrudeni, slouceni,
nahrazeni mimouroviiovym kfizenim ¢ vybudovanim ndahradnich objizdnych
tras/spojovacich komunikaci; posouzeni bude provedeno v souladu se Smérnici SZDC
SM86 Smérnice pro rudeni prejezdl a zfizovani jejich nahrad;

7.4.6 navrh etapizace (harmonogramu) vystavby projektovych variant, navrh
harmonogramu vystavby pro rozlozeni do let v rdmci ekonomického hodnoceni;

7.4.7 posouzeni navrzenych opatfeni dle hlavnich profesi;

7.4.8 v oblasti zabezpelovaciho zafizeni bude respektovan Narodni implementac¢ni plan
ERTMS (viz podklady pro zpracovani v kap. 11), tzn. na feSené trati bude vybudovan
systém ETCS L2 se zavedenim vyhradniho provozu viakl pod dohledem tohoto
systému v ucelenych Usecich v ramci jeji postupné modernizace, dale budou jako
podklad v oblasti navrhu a koncepce zabezpeclovaciho zafizeni zohlednény vystupy
z jednani Pracovni komise ke zvyseni bezpecnosti zZelezni¢niho pfi provozu pfi MD
a aktualné platné Zasady pro navrh technického feseni ETCS ve vazbé na kolejova
feSeni dopraven, pripadné v dobé zpracovani ASP schvaleny/platny metodicky pokyn
pro projektovani systému ERTMS/ETCS;

7.4.9 bude proveden navrh koncepce napéajeni trakénich i netrakénich odbé&rl pro jednotlivé
projektové varianty zahrnujici elektrizaci feSené Casti Zelezni¢ni infrastruktury, jehoz
predmétem bude rozmisténi napajecich stanic s ohledem na silnoproudé technologie
apod.;

7.4.10 Zhotovitel provéri vlivy stfidavé soustavy 25 kV, 50 Hz na vSechna sdélovaci
a zabezpecovaci zafizeni také na okolni infrastrukture vcéetné feseni stykovych mist
(navazujici trat® a pripojené vle¢ky cizich subjektd); budou navrzena opatfeni
pro eliminaci té&chto vlivd;

7.4.11 posouzeni dopadl do Gzemniho pldnovani a zakresleni odhadované potfebné plochy
pro vymezeni koridoru GUzemni ochrany, pfipadné dil¢ich ploch Uzemni ochrany (napf.
pro rozsifeni télesa drahy v souvislosti s Upravami dopraven, zvySovanim poctu
tratovych koleji, plochy pro pFipadnou trakéni napdjeci stanici atd.), a to jak vaéi
platnym krajskym zdsaddm Gzemniho rozvoje, tak Gzemnim planim dotéenych mést
a obci;

7.4.12 v ASP musi byt zdlvodnéna a obhajena potfebnost stavebniho zésahu do budov a jeho
rozsah; zpracovani nasledujicich bodl se tykd obecné v&ech budov osobnich nadraZi
(ON), které jsou v pfislusném UGseku tratového anebo stani¢niho obvodu
infrastrukturniho projektu:

o vyznam budovy dle Smérnice SZ SM122 Kategorizace Zzelezni¢nich stanic
a zastavek dle UIC CODE 180 a jejich bezbariérova pfistupnost;

e zhodnoceni stavu a vazby na ostatni dopravni infrastrukturu (IAD: P+R, K+R;
cyklodoprava: B+R);

e zhodnoceni aktualniho stavebné-technického stavu;

e schéma funkéniho vyuziti (pro aktualni stav);

e popis stavajici technologie v budové;

e provéreni moznosti umisténi nové technologie do budovy ON;

7.4.13 vysledkem vyhodnoceni soucasného stavu bude rozhodnuti o potfebé stavebnich
zdsahl do budovy; rozsah stavebnich zadsahl bude odpovidat principdm kapitoly
.Stavebni pripravenosti nemovitosti® v materidlu ,Koncepce pri nakladani

S nemovitostmi osobnich nadrazi" (viz podklady pro zpracovani v kap. 11);
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7.4.14 v pfipadé nutnosti zasahu do budovy, bude:

e rozsah stanoven ve shodé s pozadavky Objednatele;
e zajisténo legislativni minimum - bezbariérovost, hygienické zazemi aj.;

7.4.15 budou provéfeny moznosti zfizeni podminek pro zajisténi multimodalnich vazeb vietné
mozného zfizeni parkovist P+R, B+R, K+R se zaméfenim predevsim na vyuziti
dostupnych draznich pozemkd; parkovisté P+R budou vybavena prfiméFenym rozsahem
elektrickych pripojek pro dobijeni osobnich automobill s bé&Znou rychlosti dobijeni,
rozsah navrzenych parkovist P+R, B+R, K+R bude vychdzet z dopravniho modelu,
resp. bude navrzen v souladu s Pokynem generalniho feditele ve véci pripravy,
realizace a udrzby parkovacich ploch P+R (SZ PO-11/2020-GR);

7.4.16 Zhotovitel zpracuje pro vysledné projektové varianty vizualizace rozhodujicich
stavebnich objektl a jejich zallen&ni do méstské zastavby a krajiny (pFelozky trati,
mosty, tunely, termindly, budovy atd.), rozsah Vvizualizaci bude upfesnén
Objednatelem s ohledem na podobu vyslednych variant.

7.5 Dopravné-technologické resSeni variant Zzelezni¢ni dopravy

7.5.1 analyza provozu odpovidajiciho varianté Bez projektu v osobni i nakladni Zeleznic¢ni
doprave, vyuziti kapacity, dopravni koncept, technologie prace, provozni spolehlivost
atd.; zhodnoceni podminek, moznosti a omezujicich vlivd tykajicich se zajisté&ni obsluhy
feSeného Uzemi ve varianté Bez projektu ve vztahu k definovanym cildm projektu;

7.5.2 analyza provozu navazujicich a konkurenénich dopravnich méd{ (autobusové doprava,
IAD, pési, cyklistické doprava) v feSené oblasti vCéetné analyzy vzajemnych vazeb mezi
jednotlivymi dopravnimi mody;

7.5.3 zhodnoceni a navrzeni potfebné kapacity dopravni infrastruktury pro zabezpeceni
vyhledovych potfeb v osobni a nakladni Zelezni¢ni dopravé a v navazujicich dopravnich
moédech na zdkladé vystupl z analytické ¢asti a dle definovaného rozsahu Feeni, tj.
provéfeni kapacity Zelezniéni a navazujici infrastruktury ve vychozim stavu vU¢i
pozadavkim na vyhledovy provozni koncept, navrh potfebného rozsahu a parametrl
infrastruktury, tj. pocet a délka dopravnich a manipulacnich koleji vcéetné zajisténi
podminek pro provoz vliakd o délce 740 m, pocet a délka nastupnich hran odpovidajici
vyhledovému sloZeni souprav a délce vlakd, navrh na odstranéni koliznich mist;

7.5.4 stanoveni/verifikace/projednani rozsahu dopravy vcietné navrhu linkového vedeni
a optimalnich tras vlakd v jednotlivych smérech (ve spolupréaci s dotéenymi objednateli
dopravy, popf. dopravci v osobni dopravé, se sdruZzenim ZESNAD.CZ, pop¥. operatory
kombinované dopravy, dotéenymi dopravci a prepravci v nakladni dopravé);

7.5.5 popis vozového parku pro jednotlivé segmenty dopravy/linky;

7.5.6  vypocty jizdnich dob pro vSechny vyznamné relace v feSené oblasti dotéené zménami
vyplyvajicimi z ndvrhd projektovych variant; ve vypoétech musi byt zohlednén vliv
a problematika vyhradniho provozu vlakti pod dohledem ETCS;

7.5.7 v ramci navrhu provozniho konceptu bude provérena také moznost a Ucelnost zavést
na rameni Ceské Budéjovice - Plzen Spickovy interval dalkové dopravy 60 minut (linka
R11) a dosahnout u této linky mezi uzly Ceské Budéjovice a Plzen SID 90 minut;

7.5.8 sestaveni/revize modelovych grafikonl vlakové dopravy minimalné pro obdobi
¢tyrhodinové Spicky na vSech reSenych tratich a na tratich, které na reSenou cast
zelezni¢ni sité navazuji a budou zménami na reSené infrastrukture bezprostfedné
ovlivnény; konstrukéni poloha a linkové vedeni vlakli osobni dopravy budou primarné
prevzaty z podkladovych dokumentaci (pokud budou v téchto dokumentacich takto
definovany), popf. ze stanovisek dotéenych objednavatell dopravy a dopravcd, s tim,
ze finalni konstrukcni poloha, linkové vedeni a rozsah dopravy budou
definovany v prib&hu zpracovani ASP v zavislosti na potiebach a moznostech
konkrétnich projektovych variant, na zakladé vystupl z dopravniho modelu
a na zakladé prepravnich potieb v Freseném Gzemi a ve spolupraci s dotéenymi
objednavateli dopravy, popf. dopravci, kterymi budou nasledné potvrzeny
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a odsouhlaseny); do modelovych GVD budou zakresleny poZadované vlaky/trasy
nékladni dopravy v rozsahu dle vystupl z pfepravni prognézy a dopravniho modelu;

7.5.9 analyza a navrh rozsahu soupravovych/posunovych/pfestavovacich jizd pro potfeby
navrzené dopravni technologie a posouzeni dostupnosti stavajicich ¢i vyhledovych
odstavnych  kapacit, popf. navrh umisténi novych kolejovych  kapacit
pro obraty, odstavy a provozni udrzbu osobnich souprav;

7.5.10 v ramci navrhu dopravné-technologického feseni bude feSena rovnéz provozné-
technologickd vazba na sefadovaci stanice, terminaly kombinované dopravy,
prekladisté a dalSi zazemi pro nakladni dopravu (kapacita, parametry, technologie
prace atd.), véetné zohlednéni planovanych i pfipravovanych Uprav tykajicich se
podoby a rozsahu vyse uvedené infrastruktury pro nakladni dopravu;

7.5.11 ve spolupraci s vlastniky vleCek zapojenych do fesené infrastruktury bude provéreno
jejich vyuZiti - rozvoj, UGtlum provozu, véetné ndvrhi na jejich ptipadnou
obnovu/rozsifeni ¢i vybudovani novych vlecek v mistech s prepravnim potencidlem
pro vyuziti Zelezniéni nakladni dopravy nebo naopak navrhl na zrueni
neobsluhovanych a nevyuzivanych vlecek s cilem tspory nakladd;

7.5.12 analyza a navrh vyhledového rozsahu posunovych jizd predevSsim v prostoru
omezujicich zhlavi;

7.5.13 vypolet rozhodujicich provoznich intervald a naslednych mezidobi; ve vypoétech
musi byt zohlednén vliv a problematika vyhradniho provozu vlakd
pod dohledem ETCS;

7.5.14 vypodet kapacity/propustnosti rozhodujicich tratovych koleji a zhlavi v souladu
s aktualné platnymi predpisy (mj. Smérnice SZDC ¢. 104 a SM124);

7.5.15 stanoveni poctu provoznich zaméstnancy;

7.5.16 definice omezujicich mist na navazujicich tratich, kterd v ndvaznosti na zménu
dopravniho modelu (provozniho konceptu) na FeSené infrastruktufe neumoznuji
zajisténi plynulé konstrukce tras vlak( (sestaveni potfebného GVD) na navazujicich
tratich a zajisténi odpovidajicich prestupnich vazeb véetné navrhu opatieni
pro jejich odstranéni;

7.5.17 navrh rozsahu vylukové Cinnosti s cilem zasadné eliminovat dopady do stavajiciho
provozu;

7.5.18 sestaveni dopravnich schémat feSené infrastruktury pro stavajici a navrhovany stav
s vyznacenim dopravnich a manipulacnich koleji vcetné jejich uziteCnych délek
(s ohledem na vyhradni provoz vlakd pod dohledem ETCS) a rychlosti v té&chto kolejich,
s vyznadenim zafizeni pro loZné manipulace, vle¢kovych koleji, nastupist véetné jejich
délky a pfistupu na né&, hlavnich navéstidel, zplsobu prestavovani vyhybek
a elektrického ohrevu vyhybek, zafizeni pro predtapéni souprav apod.

7.5.19 sestaveni sifové grafiky ITIR pro celou Fe$enou oblast dle kap. 2.3;
7.5.20 sestaveni schémat linkové vedeni;
7.5.21 grafické zndzornéni plant obsazeni koleji v rozhodnych stanicich;

7.5.22 grafy dynamického prdb&hu rychlosti pro typové vozidla/vlaky na Fedené
infrastrukture;

7.5.23 v navaznosti na navrh technického a dopravné-technologického fesSeni projektovych
variant, ktery mize mit vliv také na také podobu a fungovani navazujicich dopravnich
médu v Fedené oblasti (zejména autobusova doprava), bude soulasti dopravné-
technologického feSeni také pfipadny navrh zmén v autobusové dopravé;

7.5.24 stanoveni pfipadnych poZadavkli na omezeni provozu bé&hem realizace staveb,
pripadné na technicka opatreni pro zajisténi potfebné kapacity.
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7.6 Investi¢ni a provozni naklady

7.6.1 provozni naklady vlakl budou vypoéteny na zadkladé uvazované vozby jednotlivych
vlakl/linek v souladu s aktudlné platnou metodikou, Zhotovitel doloZi podrobny
vypocet téchto nadkladl v tabulce dle pFilohy & 6 Rezortni metodiky (viz podklady
pro zpracovani v kap. 11);

7.6.2 stanoveni investi¢nich nakladl projektovych variant v podrobnosti po Usecich (stanice,
mezistani¢ni Useky) v Casové fadé podle etapizace dle Sborniku pro ocefiovani
zelezni¢nich staveb ve stupni studie proveditelnosti a zamér projektu platného v dobé
zpracovani ASP, resp. dil¢iho pInéni obsahujiciho kalkulaci investi¢nich nakladd;
(viz podklady pro zpracovani v kap. 11);

7.7 Analyza a prognéza poptavky

7.7.1 popis sité v rozsahu, ktery je relevantni pro feSenou ASP, vietné navazujicich
a konkurenénich druhl dopravy;

7.7.2 vyvoj v osobni a nakladni dopravé a prepravé v poslednich letech, vykonova dopravni
a prepravni data Zeleznice, navazujicich a konkurenénich druhd dopravy;

7.7.3 Zhotovitel si vyzadd od dopravci prepravni trendy, které budou po odsouhlaseni
Objednatelem aproximovany do dalsich let;

7.7.4 prognoza objemu poptavky po prepravé v osobni dopravé bude provedena s vyuzitim
Ctyfstupfiového multimodalniho dopravniho modelu v osobni dopravé s presnosti
(rozliSovaci Urovni) nejméné na:

e obce, pfipadné méstské Casti: u sidel lezicich v blizké vzdalenosti Fesenych trati
a ovlivnénych linek verejné hromadné dopravy;

e Uzemi ORP na Uzemi JihoCeského a Plzenského kraje;

e je-li to Ucelné, FeSenou oblast rozdélit na drobnéjsi sidelni jednotky, které
vhodné postihnou jejich dopravni potencial;

7.7.5 prepravni progndéza musi vychazet z obecné uznavané metodiky zalozené na urceni
zasadnich prepravnich relaci na fteSené Zelezni¢ni, navazujici i konkuren¢ni
infrastrukture;

7.7.6 prepravni prognéza musi vychazet ze struktury dle ,Resortni metodiky pro hodnoceni
ekonomické efektivity projektd dopravnich staveb" (viz podklady pro zpracovani
v kap. 11); vypocet prevedené dopravy bude podlozen kvalitativnim porovnanim
zelezni¢niho a silniéniho mddu; prognéza musi dale zohlednit rozvoj okolni
infrastruktury dle aktudlnich strategickych podkladd;

7.7.7 dopravni model musi zohlednit vSechny relevantni aspekty pro volbu prepravniho
modu, predevsim (vnimanou) cestovni dobu, prestupy (kvalitativné i kvantitativné),
cenu jizdného (naklady provozu IAD), kongesce v silnicni dopravé, moznost
zaparkovani vozidel IAD (zohlednéni poctu dostupnych parkovacich mist i ceny v ramci
jejich  zpoplatnéni), charakter cest (pracovni, mimopracovni), vnimané pohodli
ve vozidle, pési dochazku, interval mezi spoji apod.;

7.7.8 dopravni model bude pracovat i s multimodalnimi vazbami v osobni dopravé (vyuziti
vazeb pres terminaly verejné dopravy, vazeb individualni a verfejné dopravy za pouZziti
P+R, B+R i K+R);

7.7.9 model osobni dopravy bude vytvoren standardni Ctyfstupfiovou metodou (v nakladni
dopravé lze zvolit odliSny pfistup) a bude vytvofen v mezindrodné rozSifeném
a vSeobecné uznavaném softwarovém prostiedi; v prvnim kroku bude na zakladé
dostupnych prizkumd, metodik a existujicich sociologickych dat vytvoren a kalibrovan
model stavajiciho stavu, v kroku druhém pak bude na zdkladé model{ stavajiciho stavu
a na zédkladé predpokladanych scénail dlouhodobého vyvoje spole¢nosti tak, jak jsou
definovany v Dopravnich sektorovych strategiich a na zakladé analyzy Zhotovitelem
ziskanych vystup( prizkum@ dopravniho chovani vytvofen model stavd vyhledovych,
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a to pro variantu Bez projektu i varianty projektové; model v tomto ohledu musi
korektné pracovat s indukovanou dopravou;

7.7.10 dopravni model stavajiciho stavu bude kalibrovan tak, aby nejméné 92 % kalibracnich
profild mélo v porovnani modelovaného a redlného dopravniho toku minimalng 85%
shodu; kalibraéni profily budou umist&ny na vsech dleZitych Usecich infrastruktury;

7.7.11 soucadsti bude analyza zahrnujici vzajemnou korelaci mezi prepravnimi toky,
smérovymi vztahy (zdroj - cil) a provoznim modelem (intervaly spojl, mista zastaveni,
pési dostupnost, linkové vedeni, cestovni Casy, taktovy koncept s provazanosti
prestupd);

7.7.12 soucasti bude také analyza vhodnosti umisténi mist zastaveni vlakl osobni dopravy
v oblasti Fesené ASP, vCetné vyhodnoceni stavajiciho obratu cestujicich na jednotlivych
zastavkach a moznosti vyhledového narlstu frekvence cestujicich dopravnim modelem
s cilem provéfit moznosti zruSeni zastdvek s minimalnim zatizenim, a rovnéz
navrh/vytipovani novych mist zastaveni véetné analyzy pfepravniho potencialu u nové
navrzenych nebo posunutych zastavek/mist zastaveni;

7.7.13 pro dopravni model vyuZije Zhotovitel existujici podklady, které si sam zajisti vyjma
nize uvedenych; naklady na jejich opatfeni jsou soucasti ceny zakazky; podklady,
které nebudou dostupné (napf. prepravni vykony u neobjednavanych linek apod.)
a budou Zhotovitelem povazovany za potfebné k zajisténi validity modelu, si Zhotovitel
opatii sdm (s¢itdnim, prizkumem) v rozsahu potfebném pro zpracovéni ASP; formu
prizkumu navrhne Zhotovitel a podléhd potvrzeni Objednatelem; Zhotovitel provéfi
preference chovani cestujicich v rdmci regionalni dojizdky a zmapovani vztahl zdroj -
cil;

7.7.14 pro dopravni model bude vyuZito podkladl zpracovanych Ministerstvem dopravy CR
(Dopravni sektorové strategie), rovnéz si Ize zapUjcit celostatni multimodalni dopravni
model dle podminek zvefejnénych na webovych strankach MD;

7.7.15 pro dopravni model bude vyuZito podkladd zpracovanych organizacemi Jihoceského
a Plzeriského kraje (dopravni modely apod.), zarovern je predpoklddana pribézna
spoluprace Zhotovitele a vlastnikl vyge uvedenych podkladd pfi zpracovéni dopravniho
modelu v ramci ASP;

7.7.16 Zhotovitel vymezi relevantni Uzemi, na kterém se projevi efekty predpokladané
investice jak v regiondlnich vztazich, tak v dalkovych vztazich prochazejicich danym
Uzemim nebo v ném kondicich a zacinajicich;

7.7.17 prepravni prognéza zohledni demograficky vyvoj v freSeném uzemi;

7.7.18 bude zahrnut vliv turistického ruchu a jeho rozvoje na Zelezni¢ni dopravu (charakter,
sezonnost, potifeby);

7.7.19 bude zahrnut vliv vybérovych Fizeni na dopravce (predpokladany vyhledovy vozidlovy
park apod.) v terminech predpokladanych objednateli osobni dopravy (MD, JIKORD,
POVED);

7.7.20 Zhotovitel vyuZije jako podklad dopravni plédny objednatelG osobni dopravy (MD,
JIKORD, POVED);

7.7.21 bude zohlednéna tarifni integrace, provédzanost linkového vedeni a jizdnich radQ;

7.7.22 pfi Fedeni a posuzovéani Zelezni¢nich stanic a zastdvek véetnd navrhl novych
7elezni¢nich zastadvek bude dbano na navaznost linek ostatnich druhl vefejné dopravy
(autobusy, trolejbusy apod.) a parkovacich, odstavnych, resp. zastavovacich ploch
P+R, K+R a B+R, v pfipadé potfeby pak bude navrZzeno umisténi/vybudovani ploch
novych ¢i Uprava vedeni navazujicich linek verejné dopravy; poloha zastavek
a uvedenych ploch bude dolozena situacemi okoli stanic a zastavek ve vhodném
méfitku zajistujicim prehlednost vykresu;

7.7.23 rozsah a umisténi parkovacich, resp. zastavovacich ploch P+R, K+R a B+R, budou
na zakladé vystupl z pfepravni prognézy a dopravniho modelu optimalizovany;
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7.7.24 v nakladni dopravé bude analyzovan dosavadni a oCekavany vyvoj a komoditni skladba
preprav, rovnéz s vyuzitim podklad{ disponibilnich z dokumentaci navazujicich staveb;
Zhotovitel provede analyzu vyuZiti tras z GVD na zakladé rozboru skutec¢ného stavu;
prognéza nakladni dopravy bude vychézet rovnéz z pland Zelezni¢nich nakladnich
dopravcl a prepravcl, v rdmci zpracovani progndézy nakladni dopravy bude osloveno
Sdruzeni Zelezni¢nich nékladnich dopravcl ZESNAD.CZ, operdtofi kombinované
dopravy, popf. dotéeni dopravci a prepravci v nakladni dopravé;

7.7.25 budou vytipovdna mista s prepravnim potencidlem v nédkladni dopravé (prdmyslové
arealy, vyrobni zavody a dalsi potencidlni prepravci pro mozny prevod preprav
na zeleznici apod.), kterd nejsou v soucasném stavu napojena na Zelezni¢ni sit nebo
zelezni¢ni dopravu nevyuzivaji, s cilem provéfit moznost a Ulelnost pfipadného
vybudovani novych nebo obnovy stavajicich vie¢ek a prevodu &asti objeml v nakladni
dopravé na Zeleznici a posilit tak roli Zelezni¢ni nakladni dopravy na dopravnim trhu;

7.7.26 ve vystupech této kapitoly musi byt mj. obsazeno:
e popis ovlivnéné oblasti;
e socioekonomické a demografické charakteristiky;

e analyza a progndza vyvoje osobni dopravy: popis pouzité metody vcetné logiky
vypoltu a vzorcl; stdvajici poptavka po osobni dopravé; vyhledova poptavka
po osobni dopravé (v obou pfipadech vzdy agregovana matice pfepravnich
vztahl mezi FeSenymi dopravnimi okrsky pro jednotlivé druhy dopravy, resp.
celkem); cestovni doby (skute¢né i vnimané, vé&. konkurenénich druhl
dopravy) ve vybranych rozhodujicich relacich; prevedend a indukovana
doprava; vazba na ekonomické hodnoceni; vyhodnoceni primérné a $pi¢kové
obsazenosti vliakl osobni dopravy;

e matice vztahl budou doklddany vzdy samostatné pro stavajici, prevedenou
a indukovanou dopravu;

e analyza a progndza vyvoje nakladni dopravy, historicky a budouci vyvoj
charakteristik majici vliv na vyvoj nakladni dopravy (prdmysl, hospodaFska
vyroba, hlavni zdroje a cile dopravy, pfepravni vykony, prepravni vztahy
a vazby v nakladni dopravé); komoditni skladba a vyuZziti tras nakladni dopravy
v navrhovanych modelovych GVD vzhledem k pfepravni progndze;

7.8 Posouzeni vlivu na zivotni prostiedi, vlivu klimatickych zmén a Gzemni
prtichodnost

7.8.1 soucasti ASP bude kapitola ,Vliv stavby na Zzivotni prostfedi*, kterd varianty zhodnoti
z podhledu aktualné platné legislativy, a to vztah k procedure EIA, ochrana prirody
a krajiny (Natura 2000 - Evropsky vyznamné lokality (EVL) + Ptaci oblasti, zvlasté
chrédnéna tzemi, vlivy na Uzemni systém ekologické stability - USES, vliv na vyznamné

krajinné prvky, vliv na pddni fond - zejména zemé&dé&lsky a lesni, geologie -
poddolovana uzemi, dobyvaci prostory, chranéna loziskova Uzemi, krasové jevy),
potencialni vliv na kulturni dédictvi (kulturni pamatky a mozna

nalezi$té archeologickych  artefaktl), hluk a vibrace (jednoduchy  vypocet
a vyhodnoceni hladin hluku, odhad délky a vysky protihlukovych stén, rozsah
individudlnich protihlukovych opatreni, zhodnoceni vlivu vibraci) a v neposledni radé
i ochrana vod (popis kontaktu s vodnimi plochami a zaplavovymi UGzemimi,
hydrologické pomeéry); souclasti studie bude i vyhodnoceni projektu z hlediska
Smérnice EP a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 10. 2000, kterou se stanovi ramec
pro ¢innost Spolecenstvi v oblasti vodni politiky, zde predevsim ¢lanek ¢. 4 (7);

7.8.2 bude-li v rdmci SP zasahovano do soustavy Natura 2000, bude do hodnoceni variant
zapojena autorizovana osoba pro hodnoceni vlivli na soustavu Natura 2000; vysledkem
posouzeni bude predbézné zhodnoceni vyznamnosti oCekavaného zasahu, tedy zda-li
Ize predpokladat ¢i vyloucit vyznamny negativni vliv na pfedmét ochrany;
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7.8.3 bude zhodnocen vliv klimatickych zmén na feSeny projekt v souladu s dokumenty
,Strategie pfizplsobeni se zméné klimatu v podminkéch CR", vydané Ministerstvem
Zivotniho prostiedi (viz podklady pro zpracovani v kap. 0) a Smérnici EP a Rady
2014/52/EU ze dne 16. 4. 2014, kterou se méni smérnice Rady 2011/92/EU
o posuzovani vlivl nékterych vefejnych a soukromych zdmérl na Zivotni prostiedi -
hledisko mitigaéni a adaptaéni, identifikace vlivd na zmény klimatu, posouzeni
na odolnost projektu vi¢&i klimatickym riziklm (silny vitr, snéhové jevy, nadmrazové
jevy, silné desté, povodné, bourkové jevy, vysoké teploty, sucho a pozary), posouzeni
zranitelnosti navrhovaného feseni, zhodnoceni rizik, identifikace a zhodnoceni moznosti
pro ptizplsobeni;

7.8.4 soucasti vystupl bude zhodnoceni Gzemni prlichodnosti projektovych variant, a to
nejen z pohledu vlivu na Zivotni prostfedi, ale i zhodnoceni stietll se zastavénymi
plochami, navrhovymi plochami pro zastavéni a dalsimi zdméry dle platnych (pfipadné
aktudlné pripravovanych a projednavanych navrh() Gzemnich pland obci i krajl;

7.8.5 soucasti vystupl bude také vyhodnoceni jednotlivych variant z hlediska vztahl
k Uzemné planovaci dokumentaci (tj. plathym, aktualné pfipravovanym
a projedndvanym Gzemnim planim obci, mést a kraji) a k procesiim pofizovani zmé&n
Uzemné-planovacich dokumentaci;

7.8.6  zpracovani ASP je nutné od poc&atku prib&Zné& konzultovat a projedndvat mimo jinych
s dotéenymi mésty, obcemi, JihoCeskym a Plzefiskym krajem - predevSim odbory
dopravy, odbory Uzemniho pléanovani, vécné pfislusSnymi zfizovanymi organizacemi,
v jejich? kompetenci je Gzemni pldnovani, a dale s RSD a silni¢nimi spravci v pfipadé,
ze navrhovana freSeni se dotykaji pozemnich ¢i mistnich komunikaci (prelozky,
nadjezdy, podjezdy, prejezdy atd.);

7.9 Ekonomické hodnoceni

7.9.1 pro hodnocené varianty bude zpracovano ekonomické hodnoceni metodou analyzy
nékladl a prinosl investi¢nich projektl (CBA) dle resortni metodiky, platné v dobé
zpracovani ASP, resp. dil¢iho plnéni obsahujiciho ekonomického hodnoceni; hodnoceni
bude obsahovat finan¢ni a ekonomickou analyzu porovnavajici rfesené projektové
varianty s variantou Bez projektu; kromé uvedenych analyz budou ziskané vysledky
podrobeny analyze citlivosti a rizik; na zavér bude proveden souhrnny rozbor
vypoltenych vysledkd a budou znich vyvozeny konkrétni zavéry a doporuéeni
pro véechny hodnocené varianty, véetné prlichodnosti Gizemim;

7.9.2 ekonomické hodnoceni bude prezentovano jak formou technické zpravy, tak formou
CBA tabulek pro finan¢ni a ekonomickou analyzu ve formatu XLS(X);

7.9.3 v ekonomickém hodnoceni budou samostatné uvedeny jednotlivé pFinosy; u pFinosQ
vztazenych k dopravnimu modelu budou samostatné uvadény dopady na Zeleznicnich
prevazné meziméstskych cestach, samostatné pro cestujici stavajici, prevedenou
dopravu a indukovanou dopravu, resp. v dalSim vhodném clenéni (napf. Uzemnim) tak,
aby byl zfejmy dopad (kladny nebo zaporny) na jednotlivé skupiny cest, resp.
na konkrétni prepravy v nakladni doprave;

7.9.4 v ekonomickém hodnoceni budou samostatné posouzeny takové casti projektu, které
jsou nezavislé a invariantni v{&i projektovym variantdm (napf. samostatny navrh
zastavky nebo umeélé stavby, jejichZ realizace nepodminuje nékterou z variant), aby
bylo mozné rozhodnout o UcCelnosti jejich zafazeni do celkového navrhu;

7.9.5 v ekonomickém hodnoceni bude vyhodnocen dopad dopravnich omezeni v ramci
vystavby, resp. oprav v projektovych variantach i ve varianté Bez projektu;

7.9.6 v ekonomickém hodnoceni budou popsany i nemonetizovatelné prinosy, napfiklad
dopady na moznost rozvoje Uzemi nebo pfinosy pro zvysSeni bezpecnosti plynouci
z implementace vlakového zabezpecovaciho zafizeni ETCS, které nebyly monetizovany;
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7.9.7 Zhotovitel provede identifikaci rozhodujicich zdroju rizik v prib&hu celého Zivotniho
cyklu projektu, tedy pfipravy, vystavby, uvadéni do provozu a téz provozovani, udrzby
a obnovy; zvlaétni pozornost bude v&novana environmentalnim aspektiim a aspektim
prichodnosti tzemim a zmé&nam klimatu; Zhotovitel vypracuje matici rizik sumarizujici
typ rizika, stanoveni pravdépodobnosti mozného vyskytu a jejich mozny dopad
na finanéni a ¢asovou stranku projektu, dale provede navrh zplsobu fizeni jednotlivych
rizik pro minimalizaci pravdépodobnosti jejich vyskytu, resp. pro minimalizaci jejich
dopadu; analyza rizik bude kvalitativni i kvantitativni; vedle vyhodnoceni rizik bude
studie obsahovat navrh opatieni vedouci k jejich eliminaci nebo ke sniZzeni dopadu
rizikovych faktor( na projekt.

7.10 Zavéry a doporuceni
7.10.1 shrnuti vysledkd jednotlivych variant ve véech oblastech;
7.10.2 vyhodnoceni variant DETR analyzou, ktera zohledni:

e naplnéni cild projektu definovanych v kap. 2.2;

e vysledky CBA;

e ostatni faktory, dopliujici a rozvijejici obecné cile projektu:

o prinosy z hlediska prepravni poptavky (reakce poptavky na nova

opatreni);
pfinosy z hlediska dopravné-provozni technologie;
investi¢ni naklady;
moznosti financovani a zhodnoceni rizik;
c¢asové moznosti realizace a pfipadna moznost etapizace;
shodu s Uzemnimi plany a dopady do nich;
vliv stavby na Zivotni prostredi;
zhodnoceni Gzemni prlichodnosti;

vliv realizace stavby na omezeni Zelezni¢niho provozu a to jak ve fazi
provozni, tak realiza¢ni;

o vliv realizace stavby na omezeni konkurenénich médt dopravy;

O O O o O O O O

7.10.3 zavérecné shrnuti a doporuceni postupu dalsi projektové pripravy.

7.11 Manazerské shrnuti

7.11.1 Obsahové bude vychazet z Rezortni metodiky pro hodnoceni ekonomické efektivnosti
projektl dopravnich staveb. Bude obsahovat textovou a vykresovou ¢ast.

e Textova Cast:

ucel a zakladni popis (pouze cil studie);

nedostatky (vychoziho stavu), cile, pfinosy projektu;
zakladni popis jednotlivych variant;

dopravni feseni (schémata linkového vedeni);
technické feseni;

pfepravni progndza (kartogram);

ekonomické hodnoceni (tabulka zakladnich ukazatell EH, v&. pFehledné
tabulky ERR, ENPV, IN);

zaveér, doporuceni;
délka max. 10 - 20 stran;
proporce A4.

O O O O o O O

Aktualizace studie proveditelnosti Modernizace trati Ceské Bud&jovice - Plzefi
29/41 Zvlastni technické podminky



e Vykresova priloha (na jednom vykresu):

v v

o prehlednd situace v méfitku 1:50 000 (pripadné 1:100 000 nebo
1:200 000) pro kazdou projektovou variantu zvlast;

o zakres osy s barevnym rozliSenim ve stavajici poloze, v nové stopé,
odstranéni stavajici koleje (hlavni, tratové), ponechani koleje (hlavni,
tratové) ve vychozim stavu, koleje, na kterych budou do terminu
ukonceni stavby provedeny opravné prace a po terminu uvedeni stavby

o e
do provozu zustanou zachovane;

o orientaCni zdkres rozsahu PHS a clon (vyznaceni mist se zvysSenou
koncentraci protihlukovych opatfeni);

o vyznaéeni Zelezni¢nich prejezdd s barevnym rozliSenim rudené,
ve stavajici poloze, nové;

o orientacni vyznaceni Uprav pozemnich komunikaci v rdmci projektu;

o polohy stanic a zastavek s barevnym rozliSenim ve stavajici poloze,
nové poloze a rusené;

o orientacni vyznaceni hranic Uzemi s urcitym stupném/typem ochrany;

o vyznaéeni vyhledovych zadmérl v okoli traté dle UP), kolize s UPD +
Zivotnim prostredim;
vyznadeni tratovych rychlosti;
zjednodudené linkové vedeni s poltem vlakd/24 h (3pi¢ka/sedlo)
na fesenych tratich;

o zjednodusSena schémata projektovaného kolejového usporadani stanic,
s polohou nastupist, délkou ndstupist, rychlosti, uzite¢nou délkou
stanicnich koleji a rozliSenim dopravnich/manipulacnich koleji;

o zjednoduseny graf poctu prepravenych osob/24 h (Spicka/sedlo) mezi
jednotlivymi misty dopravni obsluhy primarné resené sité ve stavu
bez projektu a ve stavu projektovém, se soucasnym vyznacenim

v ’ . o ’
prepravni kapacity vlaku osobni dopravy;

o tabulka jizdnich/cestovnich dob mezi vyznamnymi misty zastaveni
ve stavu bez projektu a ve stavu projektovém;

o souhrnnd tabulka investi¢nich nakladd a provoznich nakladl, dale

’ r r r o . s
tabulka vyslednych hodnot =zakladnich ukazatelu ekonomického
hodnoceni (ENPV, ERR) projektovych variant.

Aktualizace studie proveditelnosti Modernizace trati Ceské Bud&jovice - Plzefi
30/41 Zvlastni technické podminky



8. SPECIFICKE POZADAVKY NA ZPRACOVANI

8.1 Pro vSechny projektové varianty musi byt provedena opakovana optimalizace navrhu
technického a dopravné-technologického fedeni podle prib&Znych vysledkl dopravniho
modelu, pfepravni progndzy a ekonomického hodnoceni.

8.2 Dopravni model podrobné vyhodnoti realné prestupni c¢asy v dopravnich uzlech
pro jednotlivé varianty, zohledni téz redlné dochazkové vzdalenosti z Zeleznice
i se zohlednénim vdech relevantnich aspektl (interval linek, jizdné, vzdalenosti
prrestupnich bodd, charakter Gzemi, charakter cild dochazky).

8.3 Navrh provozniho konceptu osobni zelezni¢ni dopravy vyjde primarné z podkladovych
dokumentaci, popf. ze stanovisek dotéenych objednavateld dopravy (MD, JIKORD,
POVED) a dopravcl plsobicich v Fe$ené oblasti na poli komeréni osobni dopravy.
Po zpracovani a posouzeni Ctyfstupnovym dopravnim modelem bude tento navrh
modifikovan a opétovné projednan s objednateli, popf. dotéenymi dopravci, z jejichz
strany bude nasledné revidovan a potvrzen. Budou téz uvazovany nutné soupravové
jizdy a poloha kolejovych kapacit pro zajisténi obratli, odstavovani a provozni Udrzbu
osobnich souprav.

8.4 Vyhledovy rozsah nakladni dopravy bude vychazet z redlné predikovatelnych potreb
nékladni dopravy, z vyhledového ocekdvaného rozvoje ndakladni dopravy v CR
(Usneseni vlady ¢. 978/2015), z dopravnich a prepravnich potfeb v FeSeném Uzemi,
vCetné pozadavku na vytvoreni podminek pro zajisténi presunu relevantnich
prepravnich vykont ze silniéni nakladni dopravy na Zeleznici dle doporuéeni
EK.

8.5 Navrh projektovych variant musi vyhovovat vyhledovym dopravnim potifebam v osobni
i nakladni Zelezni¢ni dopraveé i v ostatnich dopravnich modech, které budou potvrzeny
dopravnim modelem a pfepravni progndzou.

8.6 Zpracovany a kalibrovany dopravni model bude v jeho pIné funkéni a oteviené podobé
véetné zpracovanych vyhledovych pfepravnich vztahl v terminu dle harmonogramu
poskytnut k verifikaci Objednateli, resp. bude jinym zpUsobem zajiténa mozZnost
verifikace modelu Objednatelem, pfipadné dalSimi hodnotiteli ASP.

8.7 Technické navrhy Zelezni¢ni infrastruktury budou feSeny jako konvencni Zelezni¢ni
systém, vcetné plného zavedeni DOZ a ERTMS v souladu s Narodnim implementacnim
planem ERTMS (viz podklady pro zpracovéni v kap. 11) a pfi zohlednéni vystupl
z jednéni Pracovni komise ke zvyseni bezpecnosti zelezni¢niho pfi provozu pri MD.
Navrh infrastruktury bude ve vsSech dotéenych profesich tuto skuteénost plné
respektovat.

8.8 Ve vsech projektovych variantach musi byt na zastdvkach a stanicich navrzeny
prostory pro cestujici (odbaveni, Cekani apod.) podle vyhledové frekvence a proudu
cestujicich vyplyvajici z pfepravni progndzy. Prostory musi byt navrzeny v souladu
s TSI PRM a vyhl. ¢. 398/2009 Sb. tak, aby vyhovovaly potfebdm osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, zohlednéna bude také pfipadnd moznost umisténi
komercnich sluzeb v téchto prostorach.

8.9 Na navrh Objednatele ¢i Zhotovitele mohou byt posuzované projektové varianty
v prib&hu zpracovéni ASP upraveny nebo definovdny nové podvarianty, predevsim
tehdy, pokud vyplynou takové pozadavky ze zpracovaného dopravné-technologického
Fedeni, z dopravniho modelu, z pozadavkl objednavatell dopravy nebo s ohledem
na vysledky ekonomického hodnoceni.

8.10 ASP bude koordinovdna s dalimi relevantnimi zdméry Spravy zeleznic, RSD,
Jihoceského a Plzeriského kraje, dotéenych mést a obci a jinych relevantnich subjektd.

8.11 Navrh/dokumentace bude respektovat evropskou a narodni legislativu a technické
normy, zejména vyhl. ¢ 177/1995 Sb., CSN EN, CSN, TNZ, interni dokumenty
a predpisy Spravy Zeleznic apod., vée v platném znéni.
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8.12 Zhotovitel bude postupovat pfi zpracovani ASP podle platného provadéciho narizeni
Komise (EU) ¢. 402/2013 a provede hodnoceni a posouzeni rizik; vysledky hodnoceni
a posouzeni rizik, zdznam o nebezpeci a veskeré dalsi souvisejici vystupy analyzy rizik,
vCetné navrhu opatieni pro usmérnéni zjisténych nebezpeci a posouzeni miry jejich
ucinnosti Zhotovitel projednd s Objednatelem tak vcas, aby byl schopen zapracovat
vysledky do konec¢ného plnéni dokumentace.

8.13 Definice dil¢ich zdmé&rl/staveb na zdkladé vysledkl a vystupl z posuzovanych variant

véetné stanoveni harmonogramu a casovych priorit pro jejich realizaci a vzajemnou
koordinaci.
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9. ORGANIZACNI POZADAVKY NA ZPRACOVANI

9.1 Prace na ASP budou organizovany formou porad Objednatele a Zhotovitele.

9.2 V prib&hu praci bude Objednatel &innost Zhotovitele usmérfiovat prostifednictvim
pracovnich jednani.

9.3 Pracovni porady budou svoldvany podle pokyn Zhotovitele a Objednatele, minimainé
vSak v nize uvedeném rozsahu:

9.3.1 vstupni jednani - bude svolano a uskutec¢néno nejpozdéji do jednoho meésice
od terminu zahajeni praci na ASP;

9.3.2 porada pred dil¢éim odevzdanim - bude svolana a uskute¢néna pred kazdym dil¢im
odevzdanim studie;

9.3.3 vyporadani pripominek po dil¢éim odevzdani - bude svoldna po kazdém dil¢im
odevzdani studie za Ucelem vyporadani pripominek k prislusnému dil¢imu odevzdani
studie;

9.3.4 zavérecéné jednani - bude svoldno nejpozdéji 14 dnl pred terminem odevzdani
Cistopisu findIni verze ASP pro predloZzeni na CK MD, nejpozdéji na tomto jednani
vyporada Zhotovitel vSechny pripominky Objednatele

9.4 Okruh UGcastnikl porad bude stanoven podle projedndvané tematiky a podléhd
odsouhlaseni Objednatelem. Porady se budou konat i pribézné&, pokud o to Objednatel
nebo Zhotovitel pozada.

9.5 Jednani svolava Zhotovitel vzdy po predchozi dohodé s Objednatelem nejméné 10 dni
pred terminem jedndni. Nejpozdé&ji 5 pracovnich dnl pred terminem jedndni rozesila
Zhotovitel elektronickou cestou veskeré materidly a podklady, které budou pfedmétem
diskuze.

9.6 Jednani budou vedena v cesting, pfipadné budou do a z Ceského jazyka simultanné
tlumocena na naklady Zhotovitele.

9.7 Z jednani potizuje Zhotovitel zdznam, ktery bude zasldn nejpozdé&ji do 10 dnd
po jednani Ucastnikim porady k odsouhlaseni (pokud nebude vyhotoven a podepsan
pfimo na jednani). Odsouhlasené zaznamy z jednani budou soucasti dokladové casti
ASP.

9.8 V rdmci projednavani dokumentace budou v okruhu Géastnikd kromé& zastupcl MD,
Spravy Zeleznic a SFDI rovnéz zastupci Jihoceského a Plzeniského kraje, koordinatort
dopravy (JIKORD, POVED), popt. komerénich osobnich dopravct plsobicich v dobé
zpracovani ASP v feSené oblasti, a za nakladni dopravu zastupci ZESNAD.CZ, popr.
operator( kombinované dopravy, dotéenych dopravcl a prepravcd v nékladni dopravé.

9.9 Doru¢end stanoviska a podklady (napf. od objednateld a koordinatord dopravy,
prepravcl, operatorl kombinované dopravy, od municipalit a dal$ich Gfadd & organl
statni spravy), reakce Zhotovitele na dorucené pfripominky a stanoviska budou soucasti
dokladové Casti ASP.

9.10 Zhotovitel je povinen zapracovat pfipominky z projednani (predevsim od MD, Spravy
Yeleznic, SFDI, pfip. externich hodnotitell) nezamitnuté Objednatelem. To vsak
nezbavuje povinnosti Zhotovitele postupovat v souladu se Smlouvou o dilo s odbornou
péci a upozornit na vsechny nevhodné pripominky nebo jiné prikazy ¢i doporuceni
ze strany Objednatele nebo tfetich osob.

9.11 Podkladové dokumentace a koncepcni dokumenty uvedené v kap. 3 si v rozsahu
potfebném a pro zpracovani ASP a v rozsahu dostupném v dobé jejiho zpracovani
zajisti Zhotovitel prostiednictvim objednatell/potizovateld t&chto dokumentaci (bude
feseno ve spolupraci s Objednatelem).
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9.12 Veskeré podklady dokladujici stav resené infrastruktury potfebné k navrhu technického
a dopravné-technologického tedeni, zejména prizkumy, pasportni dokumentace,
archivni dokumentace, informace o pfepravnich vykonech, o majetkovych pomérech
apod. si zajisti Zhotovitel a jejich pofizeni je soucasti nakladt zakazky.

9.13 Stejnym zplsobem si v pfipadé potfeby Zhotovitel zajisti mapové podklady a veskeré
dalsi podklady a uUdaje potfebné pro zpracovani dokumentace (vyjma geodetickych
a mapovych podkladd SZG dle kap. 3.3).

9.14 Zhotovitel si sdm a na své ndklady zajisti podklady nebo aktualizaci podkladd
od objednateld dopravy, dopravcd a veskeré dalgi (daje, potfebné pro zpracovani ASP.

9.15 Zhotovitel si rovnéz zajisti informace o predpokladaném vyvoji okolni sité ve vSech
modech dopravy. Rozhodujici terminy uvazovanych zmén okolni sité podléhaji
potvrzeni ze strany Objednatele.

9.16 Vechny vstupy a vypoéty v ASP budou podrobné a prikazné dokumentovany
a dolozeny.
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10. HARMONOGRAM ZPRACOVANI

10.1 Prace na Dile budou zahdjeny ihned po zvefejnéni Smlouvy o dilo v registru smluv.
Doba zpracovani Dila je rozdélena do nasledujicich etap:

e 14 mésicli zpracovani ASP;
¢ 2 mésice soucinnost Zhotovitele pfi predlozeni a projednani ASP v CK MD.
10.2 Celkova doba zpracovani Dila ¢ini 16 mésicq.

10.3 Zhotovitel preda koncept celého Dila Objednateli k pfipominkovani nejpozdéji 3 mésice
pred terminem odevzdani Cdistopisu findlni verze Dila pro predlozeni na CK MD
a na nasledném jednani vypordda pfipominky Objednatele. Nejpozdé&ji 14 dnl pred
terminem odevzdani Cistopisu findlni verze Dila bude svolano zavérecné jednani
ke kontrole zapracovanych pfipominek. Tyto |h(ty maji vliv na povinnost Objednatele
prevzit Dilo, tj. pti jejich nedodrzeni se mlZze Zhotovitel dostat do prodleni s pfedanim
Dila.

10.4 Projednanim Dila neni v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi Smlouvy o dilo nikterak
dotéena povinnost Zhotovitele postupovat pfi provadéni Dila s odbornou péci ani jeho
odpovédnost za vady Dila a pravo Objednatele uplatrfiovat jakékoliv pfipadné naroky
vzniklé z titulu vadného plnéni Zhotovitelem.

10.5 Harmonogram praci je definovan nize uvedenymi zavaznymi dil¢imi plnénimi
(milniky). Celkova doba pro zpracovani je dobou maximalni a neprekrocitelnou
a terminy pro jednotlivda plnéni jsou pro Zhotovitele zavazné, nedohodnou-li
se Objednatel se Zhotovitelem pisemné jinak. Harmonogram praci bude mit tfi zakladni
¢asti (koncepcné-analytickou, navrhovou a hodnotici).

KONCEPCNE-ANALYTICKA CAST

10.5.1 Prvni diléi pInéni, termin do 4 mésicl od ucinnosti SoD - napini tohoto odevzdani
bude:

o shromazdéni dat o stavajicim stavu infrastruktury (zZeleznicni, silni¢ni atd.);

o shromazdéni dat a informaci o stavbach/investi¢nich akcich na freSené
infrastrukture ve fazi projektové pripravy Ci realizace, jejichz dokonceni
je predpokladano v ¢asovém horizontu, ktery bude odpovidat pocatku obdobi
hodnoceni projektu dle ASP a které tak budou soucasti varianty Bez projektu;

o shromazdéni aktudlnich dat o pozadavcich objednavatell osobni dopravy
pro provozni model (MD 0190, JIKORD, POVED);

o shromaZdéni dat z diive provedenych dopravnich prizkum@ (vefejna doprava,
IAD, intenzity doprav, prepravni vztahy a vazby v Uzemi, dojizdka a vyjizdka,
smérovani); pfipadné doplnéni chybéjicich dat z dopravnich prizkumd formou
prizkumu  Zhotovitelem (dalkovd neobjedndvand doprava, prizkumy
smérovani apod.);

o zajisténi vstupnich podkladd a dat tykajicich se nakladni dopravy - vyjadieni
k vyhledovému/predpoklddanému rozsahu dopravy, prepravnim vykontm
a prepravnim  vztahlm v ndkladni dopravé (ZESNAD.CZ, operatofi
kombinované dopravy, popf. dotéeni nakladni dopravci a pfepravci v nakladni
dopravé);

o analyza dopravni obsluznosti feSeného Uzemi;

o charakteristika a analyza primyslu, primyslové a hospodafské vyroby
ve vztahu k nakladni dopravé;

o analyza a vyhodnoceni soucasného/vychoziho stavu infrastruktury ve vztahu
k cilim ASP;

o identifikace omezujicich mist a rizik spojenych se zajiSténim dopravni
obsluznosti feSeného Uzemi v osobni i nakladni dopravé, vcéetné prvotniho
navrhu na jejich odstranéni/eliminaci;

o projednani podkladd;
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o analyza a vyhodnoceni ziskanych dat a podkladd;

o vyhodnoceni vstupnich demografickych, socioekonomickych podkladi a dat
a dat tykajicich se primyslu;

o vyhodnoceni dopravnich prlizkum@ Zhotovitelem - ukon&eni procesu ziskavani
dat pro dopravni model a jeho kalibraci;

o kalibrace dopravniho modelu v souasném stavu na zakladé vstupnich dat;
o shromazdéni informaci o vyvoji okolni sité a jejich vyhodnoceni;

o odsouhlaseni vyvoje okolni sité pFislusnymi investory (MD, Sprava zeleznic,
RSD, Jihocesky a Plzensky kraj);

o navrh varianty Bez projektu v podobé technického a dopravné-technologického
FeSeni a sestava podkladovych provoznich konceptl pro navazujici prepravni
progndzu;

o zpracovani prepravni prognézy a dopravniho modelu ve vsSech dopravnich
modech a ve varianté Bez projektu;

o analyza Fedené oblasti z pohledu Zivotniho prostiedi a izemni prichodnosti;

o navrh podoby projektovych variant na zakladé analyzy a vyhodnoceni
stavajictho stavu dopravni infrastruktury, prepravnich vztah(, potfeb
a pozadavkl v fe&eném Uzemi;

o termin je fakturacni — 20 % z ceny Dila;

o odevzdani v elektronické formé - uzaviena verze 2x CD/DVD (format PDF,
tabulky XLS, XLSX); oteviena verze 1x CD/DVD (formaty DOC, DOCX, XLS,
XLSX, DGN, DWG, SHP); pripadné prostfednictvim elektronické
uschovny/ulozisté.

NAVRHOVA CAST

10.5.2 Druhé diléi pInéni, termin do 7 mésict od Ucinnosti SoD - naplni tohoto odevzdani
bude:

o kontrola, projednani a odsouhlaseni vystupd z predchoziho plnéni v oblasti
technického a dopravné-technologického navrhu varianty Bez projektu;

o projednani a zapracovani pfipominek k pfedchozimu dil¢imu plnéni;

o navrh Uprav/optimalizace prepravni prognézy a dopravniho modelu ve vSech
dopravnich mddech varianty Bez projektu;

o zpracovani  navrhu  technického  a dopravné-technologického  feSeni

. r . 7 v r o ryvrs v r - Ja

projektovych variant na zakladeé vystupu z 1. dil¢iho plnéni, resp. z analyticke
¢asti (mozné alternativy v provoznim konceptu);

o zpracovani prepravni prognézy a dopravniho modelu ve vsSech dopravnich
modech  pro projektové varianty v navaznosti na navrh technického
a dopravné-technologického feSeni (a to vletné pripadnych alternativ
provozniho konceptu pro projektové varianty);

o zalatek zpracovani posouzeni vlivu na Zivotni prostifedi a tzemni prichodnosti
predevsim v rozsahu posouzeni potfebnych opatreni v rdmci prvotniho navrhu
feseni projektovych variant;

o termin je fakturacni - 25 % z ceny Dila;

o odevzdani v elektronické formé - uzaviena verze 2x CD/DVD (forméat PDF,
tabulky XLS, XLSX); oteviena verze 1x CD/DVD (formaty DOC, DOCX, XLS,
XLSX, DGN, DWG, SHP); pfipadné prostfednictvim elektronické
uschovny/ulozisté.
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HODNOTICI CAST

10.5.3 Treti diléi pInéni - koncept studie k pFipominkam, termin do 11 meésicl
od ucinnosti SoD - naplni tohoto odevzdani bude:

o kontrola, projednéni, odsouhlaseni vystupd z predchoziho pInéni;
o projednani a zapracovani pripominek k pfedchozimu pInéni;

o dopracovani/optimalizace technického a dopravné-technologického Feseni
ve vSech dopravnich mddech v projektovych variantach s ohledem na vysledky
predchozich dil¢ich plnéni;

o Uprava/optimalizace prepravni progndzy a dopravniho modelu ve vSech
dopravnich mddech pro projektové varianty v navaznosti na dopracovani
technického a dopravné-technologického feseni;

o vstupy pro ekonomické hodnoceni z dopravni technologie a z technického
feSeni (investi¢ni naklady, provozni naklady);

o zpracovani ekonomického hodnoceni (CBA analyza);

o pokracovani zpracovani posouzeni vlivu na Zzivotni prostfedi a Uzemni
o . v v o v v s ’ s . ’
pruchodnosti predevsim v rozsahu prubézného hodnoceni navrhu projektovych
variant;

o prabézné vyhodnoceni projektu a studie;

o zalatek praci na zhotoveni vizualizaci a stru¢ného propagacniho materidlu
s rozhodujicimi vysledky a vystupy ze studie;

o na zakladé pribéznych vysledkli studie a dosavadniho projednani
s hodnotiteli bude vybran vysledny pocet projektovych variant, které
budou v plném rozsahu dopracovany do kone¢ného odevzdani (Uprava,
vypusténi, kombinace dosud posuzovanych variant apod.);

o termin je fakturacni — 25 % z ceny Dila;

o odevzdani v elektronické formé - uzaviena verze 2x CD/DVD (format PDF,
tabulky XLS, XLSX); oteviena verze 1x CD/DVD (formaty DOC, DOCX, XLS,
XLSX, DGN, DWG, SHP); pfipadné prostfednictvim elektronické
Uschovny/ulozisté.

10.5.4 Ctvrté diléi pInéni - koneéné odevzdani studie se zapracovanymi
pFipominkami, termin do 14 mésict od Gcinnosti SoD - naplni tohoto odevzdani
bude:

o kontrola, projednani, odsouhlaseni vystupl z pfedchoziho plnéni (konceptu
studie k prfipominkam);

o projednani a zapracovani pripominek k pfedchozimu plnéni (konceptu studie
k pfipominkédm);

o finalizace technického a dopravné-technologického feSeni projektovych variant
s ohledem na vysledky a vystupy z predchozich dil¢ich plnéni;

o findIni vystupy z prepravni prognézy a dopravniho modelu pro projektové
varianty v navaznosti na findlni podobu technického a dopravné-
technologického feseni;

o finalizace kompletnich podkladd pro ekonomické hodnoceni (upfesnéni

.y . av_ s o Ve 7 o v o

a stabilizace  investicnich nakladu a provoznich nakladu, pfinosu
pro ekonomické hodnoceni atd.);

o zpracovani finalniho ekonomického hodnoceni (CBA analyza, analyza rizik) pro
findlni podobu technického a dopravné-technologického navrhu projektovych
variant;

o zpracovani finalniho posouzeni vlivu na zivotni prostfedi (vypracovani oznameni
koncepce k vybranym projektovym variantdm) a Gzemni prichodnosti;

o findIni vyhodnoceni projektu (véetné vyhodnoceni variant DETR analyzou)
a souhrnného vyhodnoceni studie;
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o dokonceni vizualizaci a stru¢ného propagacniho materidlu s rozhodujicimi
vysledky studie pro SirSi odbornou verejnost, statni a mistni spravu a politickou
reprezentaci (Ceska i anglicka verze);

o dokonceni Uplné dokumentace pro predlozeni na CK MD;
o termin je fakturacni — 25 % z ceny Dila;

o odevzdani v papirové formé - 4x vytisk, v elektronické formé - uzaviena verze
10x DVD/CD (format PDF, tabulky XLS, XLSX), oteviena verze 2x DVD/CD
(formaty DOC, DOCX, XLS, XLSX, DGN, DWG, SHP); pripadné prostifednictvim
elektronické Uschovny/ulozisté.

10.5.5 Paté dilc¢i pInéni, termin do 16 mésict od Ucinnosti SoD - napini tohoto plnéni
bude:

o soucinnost pfi projednani a schvalovani ASP v CK MD;

o zapracovani ptipadnych pfipominek a pozadavk( CK MD;

o kompletni Cistopis ASP se zapracovanymi pfripominkami z CK MD;
o termin je fakturacni - 5 % z ceny Studie;

o odevzdani v elektronické formé - uzaviena verze 2x CD/DVD (format PDF,
tabulky XLS, XLSX), oteviend verze 1x CD/DVD (formaty DOC, DOCX, XLS,
XLSX, DGN, DWG, SHP); pfipadné prostfednictvim elektronické
Uschovny/Uloziste.

10.6 Struktura digitalniho a tiSténého odevzdani je totoznda, neni-li pro jednotlivé Casti
dokumentace v téchto zvlastnich technickych podminkach specifikovano blize ¢i jinak,
a bude respektovat PFilohu A této dokumentace, eventualné aktualizovanou Smeérnici
SZDC SM11 Dokumentace staveb SZDC, pokud by v dobé zvefejnéni téchto ZTP byla
jiz v platnosti.

10.7 Soubory v digitalni oteviené formé budou ekvivalentniho obsahu jako jejich uzaviené
(PDF) obrazy, tedy budou ulozeny vcetné vsech odkazovanych podkladovych
(referenénich) soubord.

10.8 Digitdlnim odevzdanim se rozumi:

10.8.1 soubory v uzaviené (needitovatelné) formé (ve formatu souboru PDF, tabulky CBA
a tabulky investi¢nich nakladl v oteviené formé), jejichz zobrazeni je totozné
s tiSténou verzi dokumentace;

10.8.2 soubory v oteviené (editovatelné) formé (ve formatu soubord DOC, DOCX, XLS, XLSX,
DWG, DGN, SHP), z nichz je mozné bez dalSich Uprav obsahu zhotovit vytisk totozny
s odevzdanou tisténou verzi.

10.9 Samostatné budou Objednateli pouze digitdlné odevzdany:

e soubory prostorovych dat:

o pro cast Prepravni progndéza soubory prostorovych dat modelovanych
vyhledovych zatézi, které budou predany ve formatu ,shapefile (SHP)" a budou
opatfeny metadaty; zaroven museji byt v souladu se smérnici ¢. 2007/2/EC
INSPIRE o vybudovani evropské infrastruktury prostorovych informaci
a prislusnymi  nafizenimi  a technickymi pokyny (Technical Guidelines)
v platném znéni, které se vazi ke smérnici INSPIRE, pfedevsim pak s:

= Nafizenim Komise (ES) ¢. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterym
se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES tykajici
se metadat;

= Nafizenim Komise (EU) ¢. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010,
kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES,
pokud jde interoperabilitu sad prostorovych dat a sluzeb prostorovych
dat;
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= Nafizenim Komise (EU) ¢. 102/2011 ze dne 4. uUnora 2011, kterym
se méni nafizeni (EU) ¢. 1089/2010, kterym se provadi smeérnice
Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu
sad prostorovych dat a sluzeb prostorovych dat;

o metadata budou rovnéz v souladu s Metadatovym profilem CR pro soubory
prostorovych dat, sérii soubord prostorovych dat a sluzeb zaloZenych
na prostorovych datech.

10.10 Pro cast Prepravni progndéza (dopravni model) bude odevzdana matice prepravnich
vztah( ve formatu XLS(X).
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11. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

PFi zpracovani Dila je nutno vedle vychozi dokumentaci (viz kap. 3) vychazet z nasledujicich
podkladovych, koncepénich a metodickych materiall, které jsou volné k dispozici pfipadnym
uchaze&im:

11.1 Rezortni metodika pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektt dopravnich staveb,
vcetné priloh; dostupné na: http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/

11.2 Prdvodce analyzou nakladd a piinosd investi¢nich projektd - Ekonomicky ndstroj
pro hodnoceni politiky soudrznosti v letech 2014 - 2020 v Ceském jazyce; dostupné
na: https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ad1551fc-2a95-4fac-b7f4-
3e6caa855be6/Guide-to-Cost-Benefit-Analysis CZ.pdf

11.3 Sbornik pro ocefiovani ZelezniCnich staveb ve stupni studie proveditelnosti a zamér
projektu; dostupné na: https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-

databaze/

11.4 Odborny podklad k zohlednéni dopadl zmény klimatu p¥i pfipravé projektl dopravni
infrastruktury, 06/2017; dostupné na: http://web.opd.cz/document/zaverecna-zprava-
odborny-podklad-k-zohledneni-dopadu-zmeny-klimatu-pri-priprave-projektu-dopravni-

infrastruktury/

11.5 Strategie prizplsobeni se zméné klimatu v podminkdch CR, 2015; dostupné
na: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu adaptacni_strategie/
$FILE/OEOK-Adaptacni strategie-20151029.pdf

11.6 Narodni implementaéni pléan ERTMS Ceskd republika, 09/2017; dostupné na:
https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Drazni-doprava/Evropska-unie-na-
zeleznici/Evropska-unie-na-zeleznici/NIP-ERTMS-2017.pdf.aspx?lang=cs-CZ

11.7 Koncepce pfi nakladani s nemovitostmi osobnich nadrazi, 2019; dostupné na:
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/koncepce-pri-
nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi

11.8 Koncepce nakladni dopravy pro obdobi 2017-2023 s vyhledem do roku 2030; dostupné
na: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-
pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r

11.9 Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho
fondu dopravni infrastruktury v prib&hu pfipravy investi¢nich a neinvesti¢nich akci
dopravni infrastruktury, financovanych bez (dasti statniho rozpoctu ¢&. V-2/2012;
dostupni na: https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vnitrorezortni-predpisy

12. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

12.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

12.2 Objednatel umoZzfuje Zhotoviteli pFistup ke vSem svym internim predpisim
a dokumentdm nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Odbor hospodaiské spravy

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/, https://www.spravazeleznic.cz/
(sekce ,, 0 nds / Vnitini pfedpisy Spravy zeleznic / Dokumenty a predpisy")
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http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ad1551fc-2a95-4fac-b7f4-3e6caa855be6/Guide-to-Cost-Benefit-Analysis_CZ.pdf
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ad1551fc-2a95-4fac-b7f4-3e6caa855be6/Guide-to-Cost-Benefit-Analysis_CZ.pdf
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/
http://web.opd.cz/document/zaverecna-zprava-odborny-podklad-k-zohledneni-dopadu-zmeny-klimatu-pri-priprave-projektu-dopravni-infrastruktury/
http://web.opd.cz/document/zaverecna-zprava-odborny-podklad-k-zohledneni-dopadu-zmeny-klimatu-pri-priprave-projektu-dopravni-infrastruktury/
http://web.opd.cz/document/zaverecna-zprava-odborny-podklad-k-zohledneni-dopadu-zmeny-klimatu-pri-priprave-projektu-dopravni-infrastruktury/
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf
https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Drazni-doprava/Evropska-unie-na-zeleznici/Evropska-unie-na-zeleznici/NIP-ERTMS-2017.pdf.aspx?lang=cs-CZ
https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Drazni-doprava/Evropska-unie-na-zeleznici/Evropska-unie-na-zeleznici/NIP-ERTMS-2017.pdf.aspx?lang=cs-CZ
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vnitrorezortni-predpisy
mailto:typdok@tudc.cz
http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
https://www.spravazeleznic.cz/

13.
13.1
13.2

PRILOHY
Priloha A: Clenéni dokumentace studie proveditelnosti
Priloha B: Mapové podklady

Evropa
e Sit TEN-T - Ceskd republika, Madarsko, Némecko, Polsko, Rakousko,
Slovensko, Slovinsko (Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
¢. 1315/2013, vybrané casti Pfilohy I)
Ceskéa republika
e  Kategorie drah a provozovatelé drah (sit TEN-T v CR)
. Evropské nakladni koridory (RFC)
e  PocCty koleji, systémy trak¢nich soustav a Cisla podle knizniho jizdniho fadu
e Normativ délky vlakd nakladni dopravy
. Nejvétsi povolena délka viaku

Praha, 18. prosince 2020

Zpracoval:

Ing. Jan Kfemen

Sprava zeleznic, statni organizace

Generalni reditelstvi

Odbor pripravy staveb (06)

Ing. Pavel Paidar

feditel Odboru pfipravy staveb

(digitalné podepsano)
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s SPRAVA

Pfiloha A: Clenéni dokumentace studie proveditelnosti

z ZELEZNIC Pfiloha zvlastnich technickych podminek pro zpracovani , Aktualizace studie proveditelnosti Modernizace trati Ceské Budéjovice — Plzeri*

Clenéni Nazev casti Meéritko Popis naplné

A. Textova éast

A. Analyticka ¢ast

A. 1. Uvodni informace o projektu

- ucel projektu

- rozsah feseni, lokalizace Projektem dotéena Zelezni¢ni a okolni dopravni sit, jejich zafazeni, charakteristika apod.

- zékladni informace a charakteristika projektu Informace o feSeném Gzemi, koncepéni a strategické dokumenty, analyza historie projektu, popis a
analyza problému infrastruktury z pohledu sou¢asného a vychoziho stavu atd.

- cile studie proveditelnosti

- cile projektu

- vychozi podklady Uvedeni vyznamnych podklad( na drovni celé SP (strategické dokumenty, pfedchozi studie, metodiky,
legislativa, souvisejici pravni pfedpisy a normy apod.)

A. 1. 2. Analyza vychoziho stavu Analyza vychoziho stavu projektu, popis vychoziho stavu fesené infrastruktury, popis vychoziho
provozniho modelu, jejich slinych a slabych stranek, soulad s legislativnimi pozadavky a souvisejicimi
pravnimi predpisy (Vytah z navrhové ¢asti).

1. 2. 1. Technicky stav a parametry feSené infrastruktury Bude uveden vytah ¢asti A.2.2
1. 2. 2. Dopravni a provozni technologie Bude uveden vytah ¢asti A.2.3
1. 2. 3. Analyza trhu a prognéza prepravni poptavky Bude uveden vytah ¢asti A.2.5
1. 2. 4. Posouzeni vlivu na Zivotni prostiedi, obyvatelstvo, vlivu klimatickych zmén Bude uveden vytah casti A.2.6
a Uzemni priichodnosti
1. 2. 5. Shrnuti a celkové vyhodnoceni vychoziho stavu
A. 1. 3. Ndvrh a odlvodnéni volby variant
- navrh moZnosti feseni projektu SWOT analyza moZnosti feSeni projektu.
- navrh variant V pfipadé nastinéni variant jiz v ZTP bude jejich rozsah feseni verifikovén, pfipadné modifikovan.
A. 2. Navrhova ¢ast
A. 2. 1. Obecna ¢ast
- souhrn vstupnich informaci s pfimym dopadem pro zpracovani
- vymezeni rozsahu stavby
- pozadavky na zpracovani dokumentace
- navrh a odtvodnéni volby variant Bude uveden vytah z ¢asti A.1.3

A. 2. 2. Technické feseni Popis technického feseni vSech uvazovanych variant, v¢. varianty Bez projektu. Podrobnéji popsané
varianty vstupujici do CBA ekonomického hodnoceni, u ostatnich variant bude zdtvodnéno opusténi
jejich sledovani.

2. 2. 1. |Uvod

2. 2. 2. Popis vychoziho stavu

2. 2. 3. Zasady technického reseni Popis zasad a zdGvodnéni navrieného feseni. Bude zahrnovat ¢lenéni na investice a opravy.

2. 2. 4. Navrh technického feseni Bude zpracovan v rozhodujicich profesich pro variantu Bez projektu a varianty projektové. Bude
zahrnovat ¢lenéni na investice a opravy.

2. 2. 5. Organizace vystavby a nasledné udrzby Bude obsahovat navrh organizace vystavby/etapizace pro jednotlivé varianty, harmonogram pfipravy a

realizace stavby pro jednotlivé varianty. Bude obsahovat navrh organizace idrzby navrhované nové
infrastrutkury.

Pfilohova ¢ast

- typové pricné fezy, typové konstrukce, kolizni mista, podrobné tabulky...
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Clenéni Nazev ¢asti Meéritko Popis naplné
A. 2. 3. Dopravni a provozni technologie

2. 3. 1. |Uvod

2. 3. 2. Popis dopravni cesty Bude obsahovat popis sou¢asného, vychoziho a vyhledového/pozadovaného stavu infrastruktury
vyznamného pro zpracovani dopravni a provozni technologie.

2. 3. 3. Rozsah dopravy Bude uveden popis soucasného, vychoziho a vyhledového/pozadovaného rozsahu dopravy.

2. 3. 4. Jizdni/cestovni doby Bude zpracovan vypocet pro jednotlivé varianty véetné varianty Bez projektu. Bude zde uveden
predpokladany/uvazovany vozovy park a odkaz na grafy dynamického prabéhu rychlosti uvedené v
Grafické Easti v Easti B.6.1 Tratovd schémata.

2. 3. 5. Propustnost Vypocet propustnosti stanic a trati. Vypocet naslednych mezidobi, propustnosti dopravni cesty pro
jednotlivé varianty véetné propustnosti pfi vylukovych stavech a doporuéeni/névrh infrastrukturnich
opatfeni.

2. 3. 6. Modelové GVD Popisna &ast (zplsob a podminky konstrukce modelovych GVD apod.) vé. vhodnych vyfezl a odkazu do
pfilohové ¢asti.

2. 3. 7. Persondlni potieba dopravnich zaméstnancl

Prilohova ¢ast
- dopravné-technologicka schémata stanic a usek
- linkova vedeni pro jednotlivé varianty
- modelové GVD min. 4hod Spicka
- plany obsazeni stani¢nich koleji v uzlovych dopravnach
A. 2. 4. Investi¢ni a provozni naklady

2. 4. 1. Vypocet naklada Pro varianty technického FeSeni v podrobnosti po Usecich (stanice, mezistani¢ni Useky) + naklady na
opravy a udrzbu infrastruktury.

2. 4. 2. Provozni naklady vlak( Podrobny vypocet dle pfilohy €. 6 Rezortni metodiky

Prilohova ¢ast
- podrobné tabulky
A. 2. 5. Analyza trhu a prognéza prepravni poptavky

2. 5. 1. [Uvod

2. 5. 2 Ovlivnéna oblast Vymezeni Uzemi, kde Ize pfedpokladat zménu prepravnich vztahl plsobenim projektu. Predpokladany
rozvoj okolni infrastruktury.

2. 5. 3. Socioekonomické a demografické charakteristiky, charakteristika primyslové a Socioekonomicky a demograficky vyvoj, pfepravni vztahy a vazby v osobni a nakladni dopravé, hlavni

hospodarské vyroby zdroje a cile dopravy, pfepravni vykony, komoditni skladba preprav, analyza primyslu, primyslové a
hospodarské vyroby.

2. 5. 4. Charakteristiky dotéenych tzemnich celkd

2. 5. 5. Prognéza osobni dopravy V Elenéni na Zelezni¢ni (ddlkovou a regionalni), autobusovou a IAD.

2. 5. 6. Progndza ndkladni dopravy

Pfilohova &ast
- kartogramy intenzit dopravy Zatizeni jednotlivych linek, kumulované zatéze v tratovych Usecich.
- matice prepravnich vztaht (pouze digitdlni odevzdani; format XLS)
- posuzovana dopravni sit s pfifazenymi modelovanymi vyhledovymi zatézemi (pouze
digitaIni odevzdani; ve formatu SHP)
A. 2. 6. Zivotni prostiedi a tizemni priichodnost Pro kazdou dil¢i kapitolu bude zpracovéna ¢ast analyticka a vyhodnoceni.

2. 6. 1. Vliv projektu na Zivotni prostredi

2. 6. 2. Posouzeni odolnosti projektu viiéi klimatickym zménam

2. 6. 3. Posouzeni Uzemni prichodnosti projektu Posouzeni a vyhodnoceni jednotlivych variant z hlediska Gzemni prichodnosti a vlivu na zemni

pldnovéni véetné a analyzy Gzemnich stietli pro jednotlivé varianty. Bude zahrnovat souhrn platnych UPD
a UPP.

Prilohova cast
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Clenéni Nazev ¢asti Meéritko Popis naplné
A. 2. 7. Ekonomické hodnoceni Zpracované podle metodiky uvedené v ZTP
- CBA
- analyza citlivosti
- analyza rizik
Prilohova &ast
- podrobné tabulky
A. 3. Shrnuti vysledki a zavéreéné vyhodnoceni studie
A. 3. 1. Vyhodnoceni projektu
3. 1. 1. Technické Feseni Bude uveden vytah ¢asti A.2.2
3. 1. 2. Dopravni a provozni technologie Bude uveden vytah ¢asti A.2.3
3. 1. 3. Analyza trhu a progndza pfepravni poptavky Bude uveden vytah ¢asti A.2.5
3. 1. 4. Posouzeni vlivu na Zivotni prostredi, obyvatelstvo, vlivu klimatickych zmén a Gzemni Bude uveden vytah ¢asti A.2.6
priichodnosti
3. 1. 5. Ekonomické hodnoceni Bude uveden vytah ¢asti A.2.7
3. 1. 6. Hodnoceni variant DETR analyza
3. 1. 7. Analyza rizik Dle platného provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013
3. 1. 8. NaplInéni cili projektu
3. 1. 9. Zavéry a doporudeni

A 3.2 Souhrnné vyhodnoceni studie
- souhrn vyznamnych vystup( studie Prezentace rozhodnych bodU z pfedchozich &asti studie v grafice prezentovatelné politické reprezentaci a
Sirsi verejnosti.
- doporuceni dalSiho postupu
A. 4 Doklady
- zaznamy z porad a projednavani
- pfipominky a vyporadani prfipominek k dokumentaci
- vyjadfeni a stanoviska externich subjektu
- daldi souvisejici doklady
B. Graficka &ast
B. 1 Prehledna situace variant podle feSeného uzemi Bude zpracovan soutisk véech variant barevné odli§enych na podkladé Zakladni mapy CR.
B. 2. Situace variant (celé trasy, uzly) 1:10 000 Na podkladé Zakladni mapy CR. S vyznacenim potfebného koridoru, pfipadné dalich ploch (tam kde
budou odlvodnitelné dopady do mimodraznich pozemk(, respektive pozemkd mimo vlastnictvi Spravy
Zeleznic) pro uzemni ochranu.
B. 3 Podélné profily variant 1:10 000/1:1 000
B 4, Situace dopraven 1:1 000 Na podkladé KN, JZM / zaméreni, ortofotomapy. V pFipadé potiebného zdboru mimodraznich pozemkd
bude vyznaéena plocha potiebného zaboru — pro potreby UP.
B. 5. Oborové vykresy dle UP
5. 1 Zakres tras do ZUR dle ZUR Na podkladé ZUR
5. 2. Zakres tras do Gizemnich planti dle UP Na podkladé UP
5 3 Vliv na Zivotni prostredi 1:100 000 V rozsahu hodnoceni vlivu na Zivotni prostredi, v pfipadé potieby vloZit detaily jako pfilohy do ¢asti A.
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Clenéni Nazev &asti MéFitko Popis naplné
B. 6. hé
6. 1. Tratova schémata Dle jednotlivych variant (nize uvedené muize byt slouceno v pasport).

- dopravné-technologické schéma

Celkova situace, jednotlivé dopravny.

- popis tratovych pomérd

- grafy dynamického priibéhu rychlosti

Pro referencni vozidla dle zpracované dopravni technologie a rychlostni profily V, V130, V150, Vk.

6. 2. Dopravné-technologicka schémata dopraven Budou obsahovat staniceni prvku infrastruktury rozhodnych pro vypocet jizdnich dob (navéstidla,
vyhybky, za¢atek a konec nastupisté/nastupistni hrany), ¢isla stani¢nich koleji a nastupist, uZite¢né délky
stanicnich koleji, rozsah elektrizace apod.

B. 7. \ |

C. 1. Textova cast Budou popsény vysledky studie dle ZTP.
C. 2. Vykresova cast Prehledna situace s pozadovanym obsahem.
Zpracoval:

Ing. Jan Kfemen

Spréva Zeleznic, statni organizace
GR, Odbor ptipravy staveb (06)
Praha, 18. 12. 2020
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z ZELEZNIC

Priloha B: Mapové podklady

Priloha zvlastnich technickych podminek pro zpracovani ,Aktualizace studie
proveditelnosti Modernizace trati Ceské Budéjovice — Plzen"
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MAPY GLOBALN[ A HLAVNI SITE

PRILOHA 1

Legenda

Hlavn{ sit

Globdlni sit

o Vnitrozemské vodni cesty | dokoncené
. Vnitrozemské vodni cesty | urené k modernizaci
EEE Vnitrozemské vodni cesty | pldnované
[ Konvenéni Zeleznice | dokoncené

= e Konvenéni Zeleznice | uréené k modernizaci

Konvenéni Zeleznice | pldnované

Vysokorychlostni Zeleznice | dokonéené

Zeleznice uréené k modernizaci na vysokorychlostni Zeleznice

Vysokorychlostni Zeleznice | plinované

Silnice | dokoncené

Silnice | ur¢ené k modernizaci

Silnice | pldnované

Pfistavy, v¢etné kombinovanych termindli Zelezni¢ni a silni¢ni

dopravy

Kombinované termindly Zelezni¢ni a silni¢ni dopravy (RRT)
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6.2. Globalni sit: Zeleznice, piistavy a kombinované termindly Zelezni¢ni a silni¢ni dopravy (RRT)
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MO02 Kategorie drah a provozovatelé drah
Category of railways and rail system operators

drahy celostatni / nation-wide rail system:
traté zarazené do systému TEN-T
/ the lines of system TEN-T

ostatni drahy celostatni
/ the other lines of nation-wide rail system

nGdO h (S)
@ Grofschénau
h

ch / operator of nation-wide rail system:

Spréva Zeleznic, statni organizace, se sidlem Praha 1, Dldzdéna 1003/7,
PSC: 110 00 a s indetifikacnim cislem 70994234

Sprava Zeleznic, statni organizace, having its registered office
at DIazdéna 1003/7, Post Code Number: 110 00, Praha 1 and
Administrative Identification Number 70994234
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Sprava zeleznic, statni organizace, having its registered office at DIdzdéna 1003/7, Post Code Number: 110 00, Praha 1 and Administrative Identification Number 70994234
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the business company PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s., having its registered office at Ostrava-Moravska Ostrava, Hornopolni 3314/38, Post Code Number: 702 62 and with the Administrative
Identification Number 47675977

posledni aktualizace: 29. 5. 2020, stav platny k 1. 6. 2020  © Ing. Pavel Kryze, Ph.D.
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