s SPRAVA

z ZELEZNIC

Priloha k nabidce

~Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tabor - Pisek™

VSechny nasledujici Udaje museji byt vyplnény pred podanim Nabidky (s vyjimkou polozZek,
u nichz byly vlozeny pozadavky Objednatele).

véechny odkazy na jednotlivé Cladnky a Pod-¢ldnky uvedené v této Pfiloze k nabidce znamenaji
odkazy na Clanky a Pod-c¢lanky Smluvnich podminek.

1.1.2.2 Nazev a adresa Objednatele

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
spisova znacka A 48384

1.1.2.3 Nazev a adresa Zhotovitele
VLOZi ZHOTOVITEL

1.1.2.4 IJméno (nazev) a adresa Spravce stavby

Ing. Petr Z&kovec

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

Pracovisté: Susicka 25, 326 00 Plzen

mobil 602 774 968, e-mail: Zakovec@spravazeleznic.cz

1.1.3.7 Zarucni doba

Zarucni doba je specifikovana v pod-clanku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura

U zhotovovani Dila, které je spolufinancovano z prostfedkl OPD 2 nebo CEF, budou Faktury
vystaveny dle vzoru specifikovaného ve smérnici Objednatele SZDC SM ¢. 41 Obéh Ucetnich
dokladd v platném znéni, ktery Objednatel zaSle Zhotoviteli v elektronické podobé.
U zhotovovani Dila, které je financovano z narodnich zdrojl, budou Faktury vystavené
v souladu s Pravnimi predpisy. Vystavené Faktury se maji za kompletni, obsahuji-li kromé
nalezitosti stanovenych Pravnimi predpisy také nasledujici prilohy:

a) Soupis zjistovacich protokold,
b) Zzjistovaci protokoly,
c) Spravcem stavby odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, e Zhotovitel miZe za G&elem splnéni povinnosti podle
tohoto odstavce 1.1.4.15 predlozit Objednateli spole¢né s Fakturou také podkladové dokumenty
predklddané spole¢né s Vyuctovanim, obsahuji-li informace pozadované v pism. a) az c) tohoto
odstavce 1.1.4.15.



1.1.5.6 Definice sekci

Specifikace jednotlivych Sekci:

Popis Doba pro dokonceni

Sekce 1 stavebni

Zahrnujici vSechny SO a

PS, kromé 98-98 -
VSeobecny objekt, pol.C.1 az 3

43 mésicl od Data zahajeni praci

Sekce 2

Zahrnujici 98-98 - VSeobecny
objekt, pol. ¢. 1 az 3

Cést pro dokumentace

6 mésicl od dokonéeni Sekce 1

1.3 Elektronické pfenosové systémy

Elektronickym pfenosovym systémem ve smyslu pod-¢lanku 1.3 se rozumi zasilani
elektronickych dokument@ prostfednictvim vefejné datové sité do datové schranky Objednatele
s ID: uccchjm nebo zasilani elektronické posty emailem na emailovou adresu clena Personalu
objednatele, ktery je opravnén v dané véci za Objednatele jednat. Emailova adresa pfislusného
¢lena Personalu objednatele bude Zhotoviteli sdélena Spravcem stavby. Zmeénu nebo doplnéni
dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele ve smyslu ¢lanku 14.7 Ize v elektronické formé provést
vyluéné na zdakladé Zadosti dorucené do datové schranky Objednatele specifikované v této
Priloze k nabidce.

1.4 Rozhodné pravo

Smlouva se Fidi ¢eskym pravem.

1.4 Rozhodujici jazyk

Rozhodujicim jazykem je Cesky jazyk.

1.4 Komunikacni jazyk

Komunikacnim jazykem je Cesky jazyk.

1.7 Postoupeni

Doplriuje se druhy a tfeti odstavec, soucasny druhy odstavec se stava Ctvrtym.

Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele az do doby skonceni
posledni zarucni doby (vCetné veskerych prodlouzeni) pfevést svoji podnikatelskou c¢innost ani
jeji ¢ast. Prevodem podnikatelské Cinnosti se rozumi preména Zhotovitele (s vyjimkou flze)
nebo prevod jeho obchodniho zavodu ¢&i jeho ¢asti.

Pokud dojde v dlsledku prevodu podnikatelské ¢&innosti Zhotovitele ke zméné& v osobé
Zhotovitele, je novy Zhotovitel povinen do 5 pracovnich dnd ode dne, kdy nastanou pravni
Ucinky prevodu podnikatelské Cinnosti Ci jeji Casti, predlozit Objednateli dokumenty prokazujici,
ze splnuje kritéria kvalifikace stanovena v zadavaci dokumentaci zadavaciho Fizeni. Marné
uplynuti této Ihdty je divodem pro rozhodnuti Spravce stavby o prerudeni praci dle Pod-&lanku
8.8 [Preruseni préce] z divodl na strané Zhotovitele.

1.14 Spolecna ucast dvou a vice zhotoviteld

V pfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spolecné a nerozdilné.
Jako vedouci Zhotovitel je uréen VLOZI ZHOTOVITELE (dale jen Vedouci zhotovitel). Vedouci
zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze ZhotovitelQ,
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jakoz i vSechny Zhotovitele spolecné a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat danové doklady - faktury za cinnosti vykonavané v pripadech
zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vUci
Objednateli pouze Vedouci zhotovitel, tj. na dafiovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem
¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty).

Vedouci zhotovitel musi své zmocnéni prokazat doloZzenim prislusného zmocnéni, které tvofri
Pfilohu ¢. 7 Smlouvy o dilo. Zmocnéni Vedouciho zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani
této Smlouvy. Zména Vedouciho zhotovitele musi byt oznamena Spravci stavby spolu se
sdélenim souhlasu ostatnich ZhotovitelG. Uc&innost zmény Vedouciho zhotovitele vU¢i
Objednateli nastava uplynutim tretiho pracovniho dne po doruceni oznameni o této zméné. Ke
zméné bankovniho spojeni midzZe dojit pouze postupem uvedenym v pod-¢&lanku 14.7 Smluvnich
podminek.

1.15 Socialni odpovédnost
Ustanoveni (a), (1) a (3) pod-c¢lanku 1.15 se nepouziji.
Podrobnosti a poZzadavky k ustanoveni (2) pod ¢lanku 1.15:

(i) Objednatel oznami Zhotoviteli poZzadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pfed
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred Objednatelem
pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost uskutecnéni exkurze, pripadné
navrhne Objednateli jiny termin uskute¢néni exkurze, nejpozdé&ji véak do 30 dnl od
plivodné Objednatelem poZadovaného terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soudinnost
pfi jeho Ucasti na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje Objednatele k Ucasti
na exkurzi

(i) U¢astniky exkurze budou primdrné studenti vysokych, stfednich nebo ucfiovskych $kol
stavebniho, elektrotechnického, strojaifského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici téchto
Skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob
(studenti véetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

(iii) Zhotovitel se zavazuje provést Ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek a

omezeni stanovenych BOZP a poskytnout G&astnikim exkurze odborny vyklad k aktudlné
provadénym cinnostem.

2.1 Pravo pristupu na stavenisté

Pfistup na Stavenisté bude Zhotoviteli umoznén od predani stavenisté do dne predani
Dokumentt souvisejicich s pfedanim Dila dle pod-&lanku 7.9.

2.3 Personal objednatele

Ve vécech smluvnich a obchodnich (vyjma podpisu Smlouvy o dilo a pfipadné jejich zmén
a dodatk{):

JUDr. Richard CihlaF

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

mobil 702 163 402, e-mail: CihlarR@spravazeleznic.cz

- ve véci kontroly poziti alkoholu a/nebo navykovych latek:

Ing. Martin Sestak

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

Pracovisté: Susicka 25, 326 00 Plzen

mobil 602 708 920, e-mail: SestakM@spravazeleznic.cz
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3.1 Povinnosti a pravomoc spravce stavby

Spravce stavby je opravnén na zadost Zhotovitele upravit délku Ih{t uvedenych v Technické
specifikaci nebo v dalSich predpisech vydanych Objednatelem pro ty SO a PS, u kterych je mezi
dnem Zahajeni praci a zahajenim realizace téchto SO a PS kratsi Casovy Usek, nez jsou tyto
pozadované |hdty.

3.1 Zajisténi souhlasu objednatele

Zvlastni souhlasem se v pripadé ustanoveni dle pod-odstavce (2) tohoto pod-¢lanku rozumi
uzavieni dodatku ke Smlouvé o dilo.

4.2 Zajisténi splnéni smlouvy

Bankovni zaruku za provedeni Dila je Zhotovitel povinen poskytnout ve vysSi alespon 10 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky, tj. [VLOZI ZHOTOVITEL] K.

Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila je Zhotovitel povinen poskytnout alespon ve vysi 5 %
z nabidkové ceny uvedené v Dopis nabidky, tj. [VLOZI ZHOTOVITEL] K¢.

4.2.1 Bankovni zaruka za plInéni dila
Doplriuje se novy paty odstavec a poradi dalSich se tak o jedno misto posunuje.

V pripadé, Ze Zhotovitel prevede v souladu s Pod-¢ldankem 1.7 s pfedchozim pisemnym
souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou ¢&innost ¢&i jeji ¢ast a v dlsledku tohoto pievodu
dojde ke zmé&né v osobé& Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dnll poté, co nastanou pravni
ucinky prevodu podnikatelské cinnosti Ci jeji ¢asti, predlozena Bankovni zaruka za provedeni
Dila vystavena pro nového Zhotovitele. Objednatel vrati predchozi Bankovni zaruku za
provedeni Dila Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrz Bankovni zdruku za provedeni Dila
vystavenou pro nového Zhotovitele.

Do sestého odstavce (podle nového poradi) se za pododstavec (d) doplnuji dalsi dva
pododstavce:

(e) pti prevodu podnikatelské ¢innosti Zhotovitele nebo jeji ¢asti nebude Objednateli do 7 dnl
poté, co nastanou pravni Uc¢inky prevodu podnikatelské cinnosti ¢i jeji casti, predlozena
Bankovni zéruka za provedeni Dila vystavena pro nového Zhotovitele. V takovém ptipadé mize
objednatel narokovat plnou ¢astku Bankovni zaruky za provedeni Dila,

(f) Zhotovitel v rozporu s Pod-Clankem 1.7 prevede svoji podnikatelskou cinnost bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém piipadé mize Objednatel
narokovat plnou ¢astku Bankovni zaruky za provedeni Dila.

4.2.2 Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila

Doplriuje se novy Ctvrty odstavec a poradi dalsich se tak o jedno misto posunuje.

V pripadé, Ze Zhotovitel prevede v souladu s Pod-¢lankem 1.7 s predchozim pisemnym
souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou ¢&innost ¢&i jeji ¢ast a v dusledku tohoto pFevodu
dojde ke zmé&né v osobé& Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni
Ucinky prevodu podnikatelské Cinnosti Ci jeji Casti, predlozena Bankovni zaruka za odstranéni
vad Dila vystavena pro nového Zhotovitele. Objednatel vrati predchozi Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzi Bankovni zaruku za odstranéni vad
Dila vystavenou pro nového Zhotovitele.

Do patého odstavce (podle nového poradi) se za pododstavec (d) doplnuji dalsi dva
pododstavce:

(e) pfi pfevodu podnikatelské &innosti Zhotovitele nebo jeji ¢asti nebude Objednateli do 7 dni

poté, co nastanou pravni Ucinky prevodu podnikatelské cinnosti Ci jeji casti, predloZena

Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila vystavena pro nového Zhotovitele. V takovém pfipadé
O v . 7 v s ’ z v s )

muze objednatel narokovat plnou c¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,
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(f) Zhotovitel v rozporu s Pod-Clankem 1.7 prevede svoji podnikatelskou dcinnost bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém piipadé mize Objednatel
narokovat plnou ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila.

4.3 Zastupce zhotovitele
[VLOZI ZHOTOVITEL]

4.4.2 Specialni ¢innosti a zaFizeni
Tento pod-Clanek se nepouzije.

4.4.4

Doplfiuje se bod (d):

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které Zhotovitel uved! v nabidce dodavatele za ucelem
splnéni kvalifika¢nich ptedpokladl stanovenych v zaddvacich podminkach, se p¥imo podilely na
plnéni Dila alespofi v rozsahu jejich pisemného zavazku k poskytnuti uréeného plnéni.
Zhotovitel je povinen poskytnout soucinnost k tomu, aby Spravce stavby byl schopen
identifikovat osoby poskytujici pInéni na jeho strané.

4.27 Povinnost zhotovitele zaplatit smluvni pokutu
Pododstavec (j) se doplriuje o text: ,...pfeved! svoji podnikatelskou &innost nebo jeji ¢ast ,..." a

noveé zni:

(j) Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele preved! svoji podnikatelskou
¢innost nebo jeji ¢ast, postoupil nebo dal do zastavy byt i jen ¢asteéné pohledavky souvisejici s
provadénim Dila treti osobé v rozporu s Pod-¢lankem 1.7 [Postoupeni];

4.27 Smluvni pokuta
Vyse smluvni pokuty dle jednotlivych ustanoveni Smluvnich podminek cini:
Pod-c¢lanek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1% z nabidkové ceny uvedené v Dopise
nabidky za kazdy takovy pfipad.

Pod-&lanek 4.27 (b)

Za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim zavazného milniku pro financni pInéni je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z minimalni ¢astky stanovené pro pfislusny
zavazny financni milnik ve smyslu pod-¢lanku 4.28.

Neni-li v této Priloze k nabidce u pfislusného zavazného milniku stanovena minimalni Castka
finan¢niho pInéni, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nabidkové ceny
uvedené v Dopise nabidky.

Za kazdy zapocaty den prodleni se zahajenim provadéni Dila do 14 dnd ode dne ozndmeni
o Datu zahdjeni praci dle pod-¢lanku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

Pod-c¢lanek 4.27 (c)
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé poruSeni povinnosti.
Pod-¢lanek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysSi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, s jejimz dokoncenim je Zhotovitel v prodleni, ato za kazdy zapocaty den
prodleni. Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny VSeobecného
objektu za kazdy zapocaty den prodleni s dokoncenim celého Dila dle Pod-¢lanku 8.2,
minimalné vSak 2 000 K¢ za den.

Pod-¢lanek 4.27 (e) a pod-clanek 8.7
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Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
prislusné Sekci, ktera nemohla byt uvedena do provozu, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-c¢lanek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ¢asti Smluvni ceny odpovidajici
dotéenému objektu/dotéenym objektlim, kterych se nedokonéend prace, vada nebo poskozeni
tyka, a to za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-c¢lanek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené
v Dopisu nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-¢lanek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené
v Dopisu nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-&lanek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z nabidkové ceny uvedené
v Dopisu nabidky za kazdy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-&lanek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu za kazdy pfipad poruseni povinnosti ve vysi 3%
z nabidkové ceny uvedené v Dopisu nabidky.

Pod-&lanek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vsak 20 000 K¢ za kazdy zjistény pfipad. Pokud Zhotovitel nezjedna
népravu do 14 dnd ode dne zapisu Objednatele do Stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je
povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy
odstrani veskeré nedostatky ve vedeni Stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu
o stavbé.

Pod-&lanek 4.27 (1)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 100 000 K¢, za kazdy zjistény pripad takové povinnosti. Pokud
Zhotovitel nezjedna napravu do 14 dnd, je povinen uhradit daldi smluvni pokutu ve vysi 5 000
K¢ za kazdy dalsi den, a to az do dne, kdy predmétnou Zpravu o postupu praci preda Spravci
stavby.

Pod-c¢lanek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z nabidkové ceny uvedené v Dopisu
nabidky, maximalné vSak 200 000 K¢, za kazdy zjistény pripad.

Pod- ¢lanek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé zjisténi poruseni
povinnosti.

Pod-c¢lanek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Pod-¢lanek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené
v Dopisu nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.

Pod-clanek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nabidkové ceny uvedené
v Dopisu nabidky za kazdy zapocaty den prodleni.
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Pod-c¢lanek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1% z nabidkové ceny uvedené
v Dopisu nabidky za kazdy pripad poruseni povinnosti.

Pod-clanek 4.27 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi a za podminek stanovenych ve
smlouvé o zpracovani osobnich Gdajd, kterd je Pfilohou &. 5 Smlouvy o dilo.

4.27 Maximalni celkova vyse smluvnich pokut

Maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy je
stanovena ve vysi 30 % nabidkové ceny uvedené v Dopise nabidky.

4.28 Postupné zavazné milniky

Pro provadéni Dila nejsou stanoveny zadné postupné milniky.

8.2, 8.4 Doba pro dokonceni, Prodlouzeni doby pro dokonceni

Zhotovitel je povinen dokoncit celé Dilo véetné pfislusné dokumentace dle pod-¢lanku 7.9 do 49
mésicl od Data zahajeni praci.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedeni do provozu

Zhotovitel je povinen dokoncit Dilo / Sekci 1 stavebni v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni
Dila nebo Sekce do provozu za podminek stavebniho zdkona a zdkona o drahach nejpozdéji do
43 mésicl od Data zahajeni praci.

8.7 Nahrada skody za zpozdéni

Zhotovitel nahradi Objednateli ve smyslu pod-¢lanku 8.7 Skodu vzniklou zpoZzdénim ve vysi
prevysujici uhrazenou ¢astku smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpozdéni podle
pod-¢lanku 4.27.

8.7 Maximalni ¢astka nahrady skody za zpozdéni

Celkova vySe nahrady Skody za zpozdéni je stanovena ve vysi nabidkové ceny uvedené
v Dopise nabidky.

11.1 Délka zarucni doby

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku v nize uvedené délce pocinaje ode dne vydani Potvrzeni
o prevzeti

e na Zzelezni¢nim svrsku (uzity material) a geometrického usporadani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

e na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostd, tuneld a celoplo$né izolace proti vodé v tunelech
v trvani 10 let,

e na ostatni ¢asti Dila v€etné ¢asti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud neni
ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji priloze uvedeno jinak.

Zaruku za jakost komponentd samostatné doddvanych od jinych zhotovitelG (vyrobcl) se
Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicl ode dne vydani Potvrzeni o pfevzeti
Sekce, jejiz je tento komponent soucasti. V pfipadech, kdy by Zaruc¢ni doba poskytnuta
vyrobcem komponentu prekroéila vy3e uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delSi dobé.

V pripadé, ze Objednatel v Zarucni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoz zakladé Zhotovitel poridil a vymeénil provozuschopné celky nebo
komponenty samostatné doddvané od jinych vyrobcl, poé¢ind ode dne nasledujiciho po dni
jejich vymény béZet nova Zaruéni doba v délce 24 mésicl.
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13.1 Pravo na variaci

V souladu s Gpravou ve smérnici Objednatele SZDC SM 105 Zmény bé&hem vystavby v platném
znéni mohou byt prace obsazené ve zménovém listu zahrnuty do Vyuctovani az po podpisu
zménového listu a uzavreni dodatku ke Smlouvé o dilo obsahujici tuto zménu.

13.5 Podminéné obnosy

Podminéné obnosy poskytnuty nebudou.
13.8 Upravy cen v dasledku zmén naklada
Tento pod-clanek se pouzije.

14.2 Zalohova platba

Zalohova platba se neposkytuje.

14.5 Technologické materialy urcené pro dilo
Pod-clanek 14.5 se nepouzije.

14.6 Vydani potvrzeni priibézné platby
Do Sestého odstavce se za pododstavec pism.(f) doplfiuje dalsi pododstavec pism.(g):

(g) neprokaze znovu splnéni kvalifikace pro prevodu podnikatelské cinnosti ¢i jeji ¢asti podle
Pod-¢lanku 1.7 [Postoupeni],

14.6 Castka, ktera méze byt z Priibézné platby zadrzena v pripadé poruseni
Smlouvy

Objednatel mize v pfipadé poruseni nékteré povinnosti dle pod-odstavce (c) az (f) zadrzet
&astku ve vysi 10 % z Prib&Zné platby.

7 v

14.6 Minimalni ¢astka Potvrzeni pribézné platby

Minimalni ¢astka Potvrzeni prdbézné platby neni stanovena.

14.15 Mény platby

Smluvni cena a jakakoli jind platba provedena na zdkladé Smlouvy musi byt zaplacena
v Ceskych korunach.

15.2 Odstoupeni objednatelem
Dosavadni text prvniho odstavce v pododstavci pism.(d) se rusi a nahrazuje textem:

(d) zada celé Dilo podzhotoviteli, postoupi Smlouvu nebo prevede podnikatelskou ¢innost ¢i jeji
¢ast bez pozadované dohody ¢i souhlasu Objednatele,

18.1 Obecné pozadavky na pojisténi

Zhotovitel predloZi a poskytne Objednateli v déle uvedenych Ihdtach:

e dlkaz, 7e pojisténi popsand v ¢lanku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyzadani
Objednatele, a to do 2 pracovnich dni od obdrzeni zadosti Objednatele;

e kopii pojistek pro pojist&ni popsanych v ¢ldnku 18 do 2 pracovnich dnd od Data
zahajeni praci.

18.2 Pojisténi dila a vybaveni zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi ,all risk" dle pod-¢lanku
18.2 s pojistnym plnénim sjednanym minimalné ve vysi nabidkové ceny (bez DPH) uvedené
v Dopisu nabidky.
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20.2 az 20.8 Rozhodovani sporti

Rozhodovani spori je upraveno dle varianty B.
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