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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět zadání 

1.1.1 Předmětem díla je zpracování dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) 

a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na investiční 

výstavbu „Prodloužení podchodu v ŽST Chodov“. DUSP bude zpracována v rozsahu 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění zároveň v 

podrobnosti podle Směrnice GŘ 11/2006, příl. 1 a 2.  Součástí dokumentace bude 

vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH viz bod 5.1.4.), činnost 

koordinátora BOZP v přípravě (dále BOZP viz bod 4.13) a výkon autorského dozoru 

(dále AD viz bod 4.1.18).  

1.1.2 Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání 

společného povolení v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na  realizaci 

(návrh specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná podle vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr (včetně všeobecného objektu a oceněného  

i neoceněného soupisu prací).  

1.1.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná podle vyhlášky 

Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., přílohy č. 4, O rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, v platném znění a zároveň v podrobnosti podle 

Směrnice SŽDC 11/2006, příl. 2.   

1.1.4 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů 

(geotechnických, geologických atd).   

1.1.5 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků  - např. společné 

povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií. 

1.1.6 Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu 

financovanou v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na realizaci, jejíž CIN 

může být do 20 ti mil. Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle 

stavby viz bod 1.2.1.. Rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito 

zadávacími podmínkami je nutné předem projednat s investorem stavby. 

1.2 Hlavní cíle stavby 

1.2.1 Cílem stavby je prodloužení podchodu v ŽST. Chodov směrem k ulici Hrnčířská. 

Propojení zajistí zkrácení přístupu do nové železniční stanice Chodov včetně přístupu 

do nově vybudované výpravní budovy. Podchod bude napojen na přístupový chodník 

respektive rampu vybudované za spoluúčasti Města Chodov 

1.3 Umístění stavby  

Kraj:   Karlovarský  

Okres:   CZ0413 - Sokolov 

Katastrální území: Dolní Chodov 

Traťový úsek:  0112 Chomutov-záp.zhlaví (mimo) - Cheb 
(mimo) 
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Definiční úsek: MB žst. Chodov 

Staničení začátku a konce stavby: 21,015-21,115 

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. C – celostátní dráha 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5 F2 

Součást sítě TEN-T ANO  

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 120 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 533 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 140 

Číslo traťového a definičního úseku 0112MB 

Traťová třída zatížení D3 

Maximální traťová rychlost 100 km/hod 

Trakční soustava Střídavá TS 25 kV 

Počet traťových kolejí 2 

 

Správcem zařízení je Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1 Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci 

plnění předmětu díla zajistí u správce OŘ Ústí nad Labem, který ji na vyžádání 

poskytne. Zejména dokumentace stavby „Peronizace ŽST Chodov“ 

2.2 Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1 Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy 

železniční geodézie Praha (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro 

vyhotovení dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí 

zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  

3.1.1 Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně 

zpracovávanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů 

3.1.2 Koordinace se stavbou „Rekonstrukce výpravní budovy žst. Chodov“ 
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 

veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných 

k vydání společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění 

Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 

Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 

projektové dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu v platném znění. 

4.1.4 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné 

součinnosti a návaznosti se zadavatelem. 

4.1.5 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 

a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 

v dokumentaci.  

4.1.6 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 16/2005 Zásady modernizace a 

optimalizace vybrané železniční sítě České republiky, v platném znění. 

4.1.7 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 

a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 

v dokumentaci. Bude zpracován korozní průzkum podle TKP 25A (Ochrana proti 

elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy) včetně komplexního návrhu řešení 

protikorozní ochrany pro potřebnou odolnost a zabezpečení stavby, vycházející 

z průzkumem zjištěných hodnot přítomnosti bludných proudů, agresivity půdního 

prostředí, inženýrských sítí v přilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci tratě. 

4.1.8 Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření 

a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem výběru /umístění/ 

upřesnění stavby z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, jehož 

přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.9 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 

Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu 

místního šetření. Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. 

Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.10 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 

objednatele. Z jednání bude proveden zápis. 

4.1.11 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve 

investora a dotčené organizační složky Správy železnic, státní organizace a ČD, a. s.. 

Po projednání připomínek zajistí zapracování zadavatelem přijatých připomínek do 

Dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta 

k připomínkám. Návrh vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na 

závěrečné projednání. Z jednání bude proveden zápis. 
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4.1.12 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 

předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou. 

4.1.13 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, 

jehož se projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel 

dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část 

projednat. Ovlivní-li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je 

nutno opakovat projednání dokumentace za účasti všech dotčených zástupců 

Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy  

v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele. 

4.1.14 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 

ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí 

dokladové části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených 

orgánů a osob, případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být 

splněna pro řádnou akceptaci díla. 

4.1.15 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, 

Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, 

kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením realizace stavby. 

4.1.16 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 

Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude 

potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních 

objektů a provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími 

stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu 

Zhotovitele.  

4.1.17 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení 

účelnosti investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, 

stability GVD, zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení 

dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod.  

4.1.18 Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele 

i činnosti spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy 

a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad 

celkového řešení DUSP a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace 

stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro společné povolení bude AD vykonávat 

zejména tyto hlavní činnosti: 

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel 

a Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání 

staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 

projektová dokumentace. 

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při 

operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor 

projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace 

stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací. 

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny 

společným povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, 

která jsou ve společném povolení stanovena jako závazná. 

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě 

zjištění nesouladu mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací 

o této skutečnosti neprodleně informovat.  

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného 

rozpočtu stavby ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, 

a v případě vyžádání objednatelem zpracování souhrnných rozpočtů ve 

stádiu 5 v průběhu realizace a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po 

ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění. 

4.1.19 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne 

takové zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability 
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(TSI). Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami 

interoperability zajistí projektant u oprávněné certifikační organizace. 

4.2 Organizace výstavby 

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 

vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.2.2 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 
vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 
napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 
se správci sítí. 

4.2.3 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 

prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále 

k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 

stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 V rámci investiční akce „Peronizace ŽST Chodov“ bylo v letech 2016-2018 

vybudováno nové elektronické staniční zabezpečovací zařízení ESA-11 s EIP a 

jednotkou PMI-1 včetně všech venkovních prvků zabezpečovacího zařízení 

v kolejišti a kabelizace.  

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Nepředpokládá se zásah do zabezpečovacího zařízení. V případě nějaké kolize 

nesmí být ohrožena jeho činnost ani funkčnost jeho součástí, především 

kabelizace.  

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 V rámci investiční akce „Peronizace ŽST Chodov“ bylo v letech 2016-2018 

vybudováno nové informační zařízení, kamerový systém, rozhlas a orientační 

majáčky pro nevidomé.  

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 S prodloužením podchodu bylo již během realizace předchozí stavby 

uvažováno. Kamera pro prodlouženou část podchodu je v zaslepené části 

podchodu již instalována, takže je potřeba ji pouze umístit do definitivní pozice 

a nasměrovat. Informační tabule je též instalována v podchodu, ale ta by měla 

zůstat ve stávající poloze, popřípadě je možno jí posunout blíže k novému 

vchodu do podchodu. Je potřeba k novému vstupu do podchodu doplnit 

orientační hlasový majáček pro nevidomé s příslušnou hlasovou informací. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 V podchodu jsou umístěny okruhové rozváděče RP1 a RP2 pro napájení 

osvětlení podchodu, zvukových majáčků a zásuvek 230 V. Svítidla přístupná 

dosahu jsou zářivková výrobce VYRTYCH, typ RAMBO-154, 1 x 54 W, ostatní 

svítidla v přístupových cestách do podchodu jsou liniová LED. Nouzové 

osvětlení je zajištěno některými svítidly hlavního osvětlení. Chodník 

v přednádraží je osvětlen 5 ks osvětlovacích sklopných stožárků v rozteči cca 

20 m s napájením z rozváděče RVO. Ovládání osvětlení je z obslužného 

pracoviště v Karlových Varech.   
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4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1. V rámci stavby "Peronizace ŽST Chodov" byla v červnu 2017 vložena nová 

výhybka na dřevěných pražcích a její přípojná pole. Vše je na svršku 49E a 

dřevěných pražcích. Kolej 1. je na svršku 49E a betonových pražcích B91.  

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Stavbou nebude dotčen železniční svršek a spodek.  

4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1. Most km 21,065 – podchod na zhlaví žst. Chodov 

 Podchod na zhlaví km 21,065 byl vybudován jako novostavba v roce 2017 

v rámci investiční stavby „Peronizace ŽST Chodov“. Podchod zajišťuje 

bezbariérový přístup na ostrovní nástupiště. Byl vybudován jako prodloužený i 

pod kolejemi č.1,3,5. Průchod do prodloužené části je uzavřen příčkou a v čele 

podchodu je provedeno zaslepení pro možné budoucí napojení výstupního 

schodiště, výtahu či rampy do ulice Hrnčířské. Za touto čelní stěnou je ponecháno 

pažení výkopu, ve kterém byla konstrukce podchodu budována. Na konstrukci 

podchodu je provedena izolace proti tlakové vodě do úrovně hladiny podzemní 

vody. Před dělící příčkou je ve dně podchodu šachta pro čerpání vody. Stěny 

podchodu jsou bez obkladu ošetřené nátěrem, v podchodu je dlažba 

s protiskluzovou úpravou. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 V novém stavu nebude konstrukce podchodu km 21,065 pod kolejemi 

dotčena. Z hlediska zatížitelnosti se bude jednat stále o původní konstrukci 

z roku 2017 vyhovující pro traťovou třídu zatížení D4/120. Prodloužení se 

bude týkat pouze výstupního objektu do ulice Hrnčířské. Musí být zajištěna 

jeho bezbariérovost. Zároveň musí být zohledněny veškeré stavební úpravy 

provedené na provizorním ukončení podchodu v rámci stavby „Peronizace ŽST 

Chodov“ – napojení systému vodotěsné izolace, napojení základových a 

nosných konstrukcí, úprava povrchů uvnitř tubusu, odstranění příčky mezi 

provozovanou a neprovozovanou částí podchodu. Osvětlení a informační 

systém je v neprovozované části již osazen, nutno zajistit jeho napojení i do 

nově budované výstupní části. Přístřešky výstupní části budou jako 

samostatný stavební objekt. 

4.8 Geodetická dokumentace 

4.8.1 Všeobecná ustanovení 

4.8.1.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě 

platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny 

v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný 

geodetický podklad pro provedení díla.  

4.8.1.2 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou 

č. 1 Směrnice GŘ SŽDC   č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků 

s úpravou v části I. 3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících 

geodetických a mapových podkladů. 

4.8.1.3 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být 

ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které 

bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 

Sb. 
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4.8.1.4 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou 

zahrnuty náklady na geodetické práce v členění: 

o stabilizace bodů vytyčovací sítě, 

o zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, 

o geometrické plány, 

o geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné 

zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení, 

o vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. 

(Pokud bude součástí stavby výměna železničního svršku) 

4.8.1.5 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 

stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů 

železniční dopravní cesty č.j. S 4730/2016-SŽDC-O13 ze dne 

15.2.2017  (účinnost od 15.2.2017). Podzemní a nadzemní vedení a zařízení 

technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivými  ucelenými liniemi. 

4.8.1.6 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle 

předpisu SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro 

mapy velkého měřítka č.j. S620/2016-SŽDC-O13 (účinnost 1.9.2016), (oba 

dokumenty jsou umístěny na adrese http://www.szdc.cz/dalsi-

informace/dokumenty-a-predpisy.html), popř. na adrese www.szdc.cz/o-

nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html). 

4.8.1.7 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují  

a dokumentují podle předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole  č.j. 

17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 1.4.2018) (dokument je umístěn na 

adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-

praha/dokumenty-ke-stazeni.html). 

4.8.1.8 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje 

na všechny navazující úseky trati.  Dokumentaci osy koleje pro všechny 

navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. 

 
4.8.2 Geodetická dokumentace 

4.8.2.1 Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická 

dokumentace se použijí v následujícím znění: 

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE 

Obsah: 

I. 1 Technická zpráva 

I. 2 Majetkoprávní část 

I. 3 Návrh vytyčovací sítě 

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres 

I. 5 Obvod stavby 

I. 6 Geodetické a mapové podklady 

I. 7 Geometrické plány 

 

I. 1 Technická zpráva 

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)
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a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební 

a technologické části stavby podle aktuálního číselníku „Přehled 

traťových a definičních úseků“ (tj. TUDU a staničení (km)) – viz SŽDC 

(ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) 

Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS 

ČD, oboje č.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znění; 

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových 

podkladů; 

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících 

geodetických a mapových podkladů, geodetického měření a jeho 

technologie a dosažené přesnosti, informace o bodech stávajících 

bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční 

systémy; 

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část: 

 katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření 

v katastrálním operátu, apod., podle územního umístění stavby; 

 ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických 

podkladech (katastrální mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější 

pozemkové evidence, ohraničovací plán pozemků v obvodu dráhy, 

geometrický plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.); 

 o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ 

transformace katastrální mapy, výběr identických bodů pro 

transformaci a jejich původ a přesnost, zhodnocení přesnosti 

transformace katastrální mapy, apod.); 

 ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných 

knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně 

uvedení data šetření; 

 ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. 

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace. 

 

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku 

G-02 nebo G-03 

 

I. 2 Majetkoprávní část 

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného 

povolení a zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní 

přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení pozemků ze 

ZPF a PUPFL. 

 

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví 

České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 

SŽDC a pozemků ve vlastnictví ČD, případně pozemků jiných subjektů je 

určen stavem evidovaným v KN. 

 

Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za hranici 

pozemku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 

státu zastoupeného SŽDC, je třeba navrhnout trvalý zábor dotčeného 

pozemku nebo jeho části v rozsahu příslušné normy (Projektování 

železničních drah – ČSN 73 6301). 

 

Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC pro 

SO a PS, který bude po dokončení smluvně předán jinému vlastníkovi 

nebo jinému oprávněnému subjektu. 
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Hranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 13/1997 Sb.) 

a podle ustanovení vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 104/1997 

Sb., § 11 odst. 2 a příloha č. 3). 

 

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace 

o probíhajících změnách, obnově nebo revizi katastrálního operátu 

a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního operátu s majetkoprávní 

částí. 

 

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního 

operátu, bude vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude 

konzultována s Objednatelem. 

 

Na pozemcích ČD Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne 

novou dělicí čáru pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu“, 

podle níž se rozliší trvalé a dočasné zábory na těchto pozemcích. Tyto 

zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně upraví po 

připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh 

změn do systémů majetkoprávních agend (např. UMVŽST). 

 

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných 

omezení týkajících se pozemků a staveb, se určuje s ohledem na 

ustanovení obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zajistí 

písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce 

věcného břemene. 

 

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu 

katastrální mapy, Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud 

bude Objednatel požadovat zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické 

hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické hranice 

a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné 

hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu 

geometrického a polohového určení pozemku. 

 

Majetkoprávní část bude obsahovat: 

a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z 

veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje 

údaje: 

 o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech 

a nebytových prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen 

„nemovitosti“), 

 vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou 

dotčena 

 a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších 

nemovitostech, u nichž mohou být vlastnická a jiná práva 

stavbou dotčena (dále jen „sousední nemovitosti“). 

 Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem 

z KN nebo z veřejných knih. 

 

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou 

podle katastrálních území a s určením výměry záboru nebo jiného 

dotčení nemovitosti. v rámci každého katastrálního území je členění 

nemovitostí provedeno následovně: 

 seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle 

listů vlastnictví s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech, 
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 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem 

do 1 roku v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem 

nad 1 rok v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem 

nebo jiným omezením (např. plnění mající povahu věcného 

břemene) s uvedením PS či SO, pro něž se věcné břemeno bude 

zřizovat, 

 seznam nemovitostí a jejich částí – zóna indukovaných účinků 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním 

protihlukovým opatřením, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí, 

 nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

s majetkem státu zastoupeného SŽDC, 

 nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich 

(včetně trvalého záboru, dočasného záboru, atd.), 

 nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů, 

 seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby, 

 seznam sousedních nemovitostí. 

 

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území 

 

d) Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení 

nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní. 

 

e) Klad mapových listů katastrální mapy  

 

f) Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, 

zobrazující použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější 

pozemkové evidence) s vyznačením označení mapových listů, hranic 

a názvů katastrálních území a stávající a projektované trasy stavby 

s jejich staničením. 

 

g) Předběžný výkres výkupu pozemků 

Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější 

pozemkové evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu 

potřebném pro vydání společného povolení, s barevným vyznačením: 

 trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení 

nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení 

nemovitostí ve vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL 

a nemovitosti ostatní, 

 dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit majetkem státu zastoupeného SŽDC, 

 nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků, 

 nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními 

protihlukovými opatřeními (např. okna), 

 nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu 

z katastru nemovitostí), 

 orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované 

trasy železniční tratě, 

 rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější 

pozemkové evidence, včetně označení mapových listů, hranic 

a názvů katastrálních území, 

 bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), 
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 označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný 

zábor nemovitostí a jiné dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část 

b). 

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně 

přehledná, vyhotoví se detail ve větším měřítku. 

Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje 

Zhotovitel přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. 

Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických plánech 

pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části 

pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv k pozemkům pro 

Objednatele atd. budou průběžně doplňovány a aktualizovány 

 ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu 

prací na zhotovení díla specifikován Objednatelem. 

I. 3 Návrh vytyčovací sítě 

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), 

které vyhovuje platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. 

Vytyčovací síť (polohová a výšková) se navrhuje jako primární systém 

pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné normy 

(ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky - 

červenec 2002). Body vytyčovací sítě musí svojí polohou a přesností 

umožnit vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu výstavby, 

dále po jejím ukončení umožní užívání a údržbu stavby. Pro umístění, 

stabilizaci, ochranu, technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci 

a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP007 a přiměřeně dokument „Specifikace geodetických podkladů 

pro přípravnou dokumentaci“ (č.j. 3033/2002-O7-hg ze dne 18.11.2002 

– viz obecná část, související dokumenty), v platném znění. 

 

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm. 

 

V návrhu vytyčovací sítě se zejména: 

 navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou 

dotčena stavební činností ani zařízením staveniště, 

 projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením 

a trvalým umístěním bodu (primární systém) na nemovitosti 

 stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu 

výstavby podle stavebních pracovních postupů, 

 naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané 

polohové a výškové bodové pole, 

 určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby 

bodů vytyčovací sítě. 

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, 

mosty, …) 

 

Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo 

jinou pevnou stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto 

bodů a jejich stabilizace. 

 

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje: 

a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, 

nivelační údaje, seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech 

základního a podrobného polohového a výškového bodového pole, 

včetně bodů železničního bodového pole (ŽBP) předaných 

Objednatelem a o bodech doplněných Zhotovitelem (primární 

systém). 

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve 

které se uvede: 
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 seznam bodů základního a podrobného bodového pole 

(polohového a výškového), které spravují orgány státní správy 

nebo právnické osoby pověřené vedením dokumentace těchto 

bodů, navržených k přemístění, odstranění nebo jinému opatření 

k ochraně značky bodu, 

 seznam stávajících bodů vytyčovací sítě – primárního systému 

(geodetických bodů polohového a výškového bodového pole 

z geodetických podkladů, které lze použít pro měření navržených 

bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod 

zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti 

bodů podle etap výstavby, 

 seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě 

bodů s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby. 

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku 

koordinační situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve 

kterém jsou zobrazeny body podle části písemné a jejich orientace. 

Body se barevně rozliší. 

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě 

a geodetické mikrosítě bodů. 

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí 

Zhotovitel s ÚOZI Objednatele. 

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených 

vedením dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole 

(polohového a výškového) k navrženým změnám. 

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres 

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN 

ISO 4463-1 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření 

– Část 1: Navrhování organizace, postupy měření a přejímací podmínky, 

ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 

2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí 

metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 3: Kontrolní seznam 

geodetických a měřických služeb a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy 

staveb) a obsahuje:  

a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu 

stavby zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení 

prostorové polohy (sekundární systém – to jsou charakteristické body 

budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, 

hlavní body osy dráhy, pozemní komunikace a nadzemního 

a podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů pro podrobné 

vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení 

použitelných bodů (např. body příčných profilů), jejich souřadnic v S-

JTSK, nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních vytyčovacích 

odchylek podle příslušných norem (ČSN 73 0420-1 Přesnost 

vytyčování – Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 Přesnost 

vytyčování – Část 2: Vytyčovací odchylky), 

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 

se zobrazením všech PS a SO podle části písemné a bodů primárního 

systému (to jsou body geodetické body polohového a výškové 

bodového pole z geodetických podkladů, které podle návrhu 

vytyčovací sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování) 

 

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI dodavatele. 

 

I. 5 Obvod stavby 
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Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení 

nemovitostí pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení 

geometrických plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní vypořádání. 

Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány 

vyhotovenými v průběhu zhotovení díla (pro stavební řízení nebo pro 

řízení o vydání společného povolení). 

Obvod stavby obsahuje: 

a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů: 

 obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů 

nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí včetně ploch určených 

pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky apod., pokud 

jsou mimo hranice nemovitostí ve vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a to 

i na pozemcích ve vlastnictví ČD, 

 hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 

SŽDC nebo ve vlastnictví ČD a na nemovitostech, které budou 

s dokončenými stavebními objekty nebo provozními soubory 

předány smluvně jiné právnické nebo fyzické osobě, 

 hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví 

České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného SŽDC a pozemků ve vlastnictví ČD podle stavu 

v KN. 

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem 

z dostupných podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.). 

Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech 

nemovitosti (v souladu s dokladovou částí) s různým způsobem 

využití nebo s různými budoucími vlastníky, je nutné dokumentovat 

lomové body hranice také mezi takovými nemovitostmi. 

b) výkres obvodu stavby, 

 v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů 

uvedených v části písemné a orientačního zákresu (např. 

staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě). 

 Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány 

zpracovanými pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu 

věcného břemene na části pozemku pro „Oddělení pozemků pro 

železniční dopravní cestu“. 

 

I. 6 Geodetické a mapové podklady 

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové 

podklady, tj. podklady předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem. 

 

Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových 

podkladů (měření bude vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP). 

 

Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických 

a mapových podkladů je stanoveno dokumentem „Specifikace 

geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci“ (č.j. 3033/2002-

O7-hg ze dne 18.11.2002), v platném znění – viz obecná část, související 

dokumenty. 

 

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem 

Bpv. 
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Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 

stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční 

dopravní cesty. 

 

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle 

Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 

výstavby SŽDC a Pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace 

a dat mezi SŽDC a externími subjekty, včetně předpisu SŽDC 

M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 

velkého měřítka. 

 

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC 

M20/MP007. 

 

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto 

zaměření bude využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování 

porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah 

zaměření bude konzultován s příslušným oddělením Objednatele. 

 

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras 

včetně přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami 

v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy. 

Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření 

zemního tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), 

je nutné provést zpřesňující geodetická měření průběhu všech hran 

zemního tělesa. 

 

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují: 

a) technickou zprávu (viz I.1). 

b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP 

a nivelační údaje o bodech výškového bodového pole. 

c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 

000 v otevřené formě (*.dgn) 

d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D 

provedení v otevřené formě (*.dgn), 

e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf 

f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální 

podobě (*.txt), 

g) případné další podklady. 

h) listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b). 

 

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením 

prací na zhotovení díla kontrolu geodetických a mapových podkladů 

správci ŽBP a JŽM příslušného pracoviště SŽG. 

 

I. 7 Geometrické plány 

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad 

pro žádost o vydání společného povolení vyhotovení geometrických plánů 

(dále i „GP“) a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti 

zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka (správce) 

technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky 

č.357/2013 Sb. Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli 

budou Objednatelem předány Zhotoviteli. 

 

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo 

jejich částí, které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice 

drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení ČSN 73 6301 
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Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy a křížení dráhy) 

a hranice pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona 

č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé 

kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle 

ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. Šíři silničního pomocného pozemku 

určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového ohraničení 

pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem 

(správcem) a budoucím vlastníkem (správcem). 

 

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení 

Zhotovitel zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. 

Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických 

plánů. 

 

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků 

dle ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná 

o pozemky stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany 

nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti. 

 

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší 

trvalé zábory, uveden druh pozemku a způsob využití pozemku 

vyplývající z důvodu trvalého záboru. 

 

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení 

rozsahu věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví 

Objednateli přílohu (viz níže). 

 

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI 

Objednatele. 

 

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán: 

a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, 

stejnopisy GP potřebné pro zápis do katastru nemovitostí. v počtu 3 

ks pro každý právní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro každou 

další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc). v případě 

aplikace zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel vyhrazuje 

právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu spoluvlastnických 

podílů vážících se k nemovité věci., 

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním 

úřadem: 

 elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ 

v digitální formě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální 

pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP, 

 originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic 

pozemků, nebo prohlášení o chybném geometrickém 

a polohovém určení pozemků, 

 digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice 

v *.txt formátu), 

 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky 

Objednatele (SS, SŽG, OŘ, TÚDC) 

 informace o parcelách, jež jsou předmětem GP, 

 přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, 

v níž bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je 

geometrický plán vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného 

oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení 

trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí 
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pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se 

stavem evidence právních vztahů, 

 u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres 

s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy 

a čísla příslušných Částí Díla. 

 

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

zákon), 

 vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

vyhláška), 

 ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 

6 Obvod a křížení dráhy), 

 zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 

znění [20] a vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 

o pozemních komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 

odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky). 

4.8.2.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových 

objektů mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých 

podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem. 

4.8.2.3 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých  ŽMP  zajistí 

zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG Praha). Objednatel SŽDC, 

s.o.-SŽG Praha dodá ŽBP a ŽMP splňující TKP staveb státních drah. 

4.8.2.4 V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré 

průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.  

4.8.2.5 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci 

příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další 

podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby. 

4.9 Životní prostředí 

4.9.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí“ bude zpracována v obecné rovině 

a členěna následovně:  

4.9.1.1 Technická zpráva vlivu stavby na ŽP – popis jednotlivých složek životního 

prostředí, důraz bude dále kladen na kapitoly: 

 Dendrologický průzkum – v případě nutnosti bude kapitola zpracována 

v souladu s Metodickým pokynem pro údržbu stromoví ze dne 2.4.2020 pod 

č.j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15, Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, 

v jakém režimu bude náletový porost odstraněn. Doporučujeme odstranit ve 

spolupráci s OŘ a do dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ.  

 Hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací 

na okolní chráněné prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Budou stanovena případná 

kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace. 

 Odpadové hospodářství – bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak 

aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá 

činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

o odpadech v platné znění a jeho prováděcími předpisy.  

 
4.9.2 Ochrana vod – bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami. 

Havarijní plán v rozsahu, vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude zpracován v případě 

zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházením spojeno 
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se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody – doporučujeme 

konzultovat s místním vodoprávním úřadem. 

4.9.3 Bude ověřeno, popřípadě doplněno původní stanovisko k výstavbě podchodu orgánu 

ochrany přírody dle § 45 i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

k lokalitám NATURA 2000.  

4.9.4 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám 

NATURA 2000, rozhodnutí o zásahu do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí 

PUPFL, výjimky, atp. 

4.10  Smluvní zajištění a dokladová část 

4.10.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání: 

 u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas 

s dělením pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF 

a znalecký posudek vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. 

v platném znění 

 u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným 

stavebním záměrem“ 

 u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek 

vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění 

 návrhy kupních smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli 

oddělení majetkového vypořádání. Tyto náklady jsou nedílnou součástí 

rozpočtu.  

4.10.2 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní 

apod.) pokud si to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje. 

4.10.3   v rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je 

požadováno, aby se Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě 

oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné 

distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze zákona č. 

458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení 

distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky těchto 

zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž vlastnictví 

zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných zařízení se 

po provedení přeložky nemění.  

4.10.4 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo 

podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni 

stávajícího technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb. 

4.10.5 V rámci projednání Zhotovitel díla předá všechny potřebné podklady pro společné řízení 

objednateli. Žádost o společné povolení podá zhotovitel a zajistí kompletní součinnost 

během společného řízení. 

4.10.6  Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí 

na ně reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska 

zasílat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit 

jednání s dotčenými orgány a organizacemi. 

4.11 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě 

4.11.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP 

(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to 

ve fázi přípravy stavby (vše dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném 
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znění)   včetně dodání všech podkladů potřebných  pro činnost koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci 

zpracování přípravné dokumentace stavby a projektového souhrnného řešení stavby, 

a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedná o činnosti, jež jsou popsány ve 

vzoru smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP  na staveništi ve fázi přípravy 

stavby – viz 4.8.2 Stanovené činnosti koordinátora: 

 vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně 

způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán 

BOZP“) včetně části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při 

udržovacích pracích  stavby a to vše  před zahájením prací na staveništi 

v souladu § 14 výše uvedeného zákon, 

 kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění 

zapracování případných změn,  

 účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích, 

 prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních 

informací - jako jsou společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající 

pracoviště na staveništi, vliv na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, 

oplocení,  atd., 

 vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke 

stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,  

 vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci SŽDC, 

ČD, CARGO ČD, cestující veřejnost, civilní osoby  atd.),  

 jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby 

a v jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti 

vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku 

nemocí z povolání,  

 zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, 

ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s 

ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

 zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 

a místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace 

a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné 

a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi 

zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP 

přílohu „Nesoulady“ při řešení problematiky BOZP, 

 zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu 

organizace výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí. 

4.11.2 Stanovené činnosti koordinátora BOZP. 

4.11.3 Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby – zpracování projektové 

dokumentace zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. vše v platném znění zejména tyto činnosti:  

a) zpracovat a předat zadavateli stavby: 
 před nabytím právní moci společného povolení prostřednictvím zhotovitele 

projektové dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi včetně části pro údržbu stavby po jejím dokončení (dále jen „plán 

BOZP“),  

 přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se ke 

stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,  
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 zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace 

o nebezpečích a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 

bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 

fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí 

z povolání,  

 další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví 

nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 

a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter 

stavby a její realizaci, 

 zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 

pracích na stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby 

a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby předání a převzetí projektové 

dokumentace stavby zadavatelem stavby, 

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním klimatickým a provozním podmínkám na staveništi údaje, informace 
a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli projektu, 

vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesouladů“ při řešení problematiky BOZP, 

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:  
 nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu 

prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas 

informovat odpovědnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, včetně 

provádění kontroly plnění těchto pojmenovaných opatření, tj. zda byly 

provedeny změny v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenání 

v příloze „Nesoulady“,  

 technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 

bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 

práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 

uskutečňují současně nebo v návaznosti, 

 do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud 
byl již určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich 
činnosti,  

e) dbát, aby doporučované řešení bylo vždy: 

 technicky realizovatelné, 

 v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, 

 ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 

stavby,  

f) poskytovat: 
 odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 

a zdraví neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí, 

 odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro 

provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 

pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací 

v průběhu realizace stavby, 

 odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy 

a samosprávy,  

g) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem 
stavby a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci, 

h) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na: 
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 charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních 

objektů, 

 zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků, 

 ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců SŽDC, s.o. a třetích osob 

nacházeních se na staveništi, 

 bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby, 

 způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů, 

 vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární 

ochranu) stavby a staveniště, 

 ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin, 

 skladování materiálů a manipulace s nimi, 

 vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem, 

 technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy 

objektů a technických zařízení, 

 skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,  

i) zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců toto 
zdokumentoval, předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů BOZP, 

aby byla přijata včas taková účinná opatření, jež jim zajistí bezpečný pracovní výkon 
na všech pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze provozované 
SŽDC.  
 

4.11.4 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti: 

a) koordinátor BOZP  při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto 

činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími 
dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy České republiky, 

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů 
zadavatele stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, 
i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají 

vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou tyto změny zadavatelem 
stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě, 

c) seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých 
povinností, a jež jsou pro něj závazné, 

d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele 
stavby a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn bez 
předchozího písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným účelům než k plnění 

svých povinností, 
e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně způsobilou 

ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné oprávnění 
k podnikání vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je 
povinen po dobu trvání své činnosti udržovat v platnosti doklady prokazující veškeré 
kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. v případě nutnosti obnovení platnosti 
takovýchto dokumentů je koordinátor BOZP povinen bez zbytečného odkladu 

předložit zadavateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo 
smlouvy a název stavby, 

f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby 

a objednatele činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy, 

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP 

vždy povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou 
zadavateli stavby, 

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště 
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby, 

i) plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím 
dokončení do doby předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby, 
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j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní 
koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení 

zpracování projektové dokumentace a realizace stavby, 

k) bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž 
bude koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po 
uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu 
zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. Tyto 
informace nesmějí být sděleny nikomu kromě zadavateli stavby a třetím osobám 

určeným dohodou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za 
účelem plnění povinností koordinátora BOZP, vyplývajících ze smlouvy na projekt 
této stavy a nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění činnosti koordinátora 
v rámci   předmětu  smlouvy na tuto stavbu. 

 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě Správy 

železnic, státní organizace nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD, a.s. 

Umístění stavby na pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení SSZ 

Správy železnic na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím 

cizího pozemku  

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice 

UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy Správy železnic, státní 

organizace). Součástí dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální 

mapě s barevným rozlišením pozemků ve správě Správy železnic, státní organizace, 

pozemků ČD určených k převodu do správy Správy železnic, státní organizace, 

pozemků ČD a ostatní pozemky). 

5.1.3 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 

14.7.2017č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.  

5.1.4 Metody zpracování ekonomické hodnocení 

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, 

jsou stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 

infrastruktury“, vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní 

metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“ (dále 

Metodika), která je přílohou pokynů. 

 
5.1.5 Pokyny pro zpracování dokumentace 

 Dokumentace pro společné povolení včetně EH, Souhrnného rozpočtu 

k projednání  

Počet vyhotovení: 

 2x v listinné podobě, soupravy 1 – 2  s označením k PŘIPOMÍNKÁM 
 4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“) 
 včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn“)         

 Čistopis dokumentace včetně EH – čistopis. Součástí bude i zpracování 

a odevzdání rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých 

SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby.  

Počet vyhotovení:  

 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6 
 5x CD (1x otevřená forma, 2x TreeINFO a 2x formát PDF) 

 Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

Počet vyhotovení:  

 2x CD (1x otevřená forma a 1 x formát PDF, výkaz výměr otevřená 

forma 
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 Kompletní vyhotovení rozpočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude 

součástí    G. náklady pare č.  1-3 

 Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady pare č.  1-3 

 Majetkoprávní část  paré 1-6  

 Plán BOZP paré 1-6   

5.1.5.1 Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení 

adres, č.j. a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům 

z projednání je nutný komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky 

obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající 

formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci. 

5.1.6 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 

vyjádření všech dotčených správců (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí 

a ostatních organizací (HZS SŽ aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby 

v rámci Správy železnic, státní organizace a pro vydání společného povolení. Součástí 

dokladové části budou kromě jiného stanoviska dotčených složek Správy železnic, 

statní organizace (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude ukončena až po schválení 

projektu stavby, vydání společného povolení v právní moci a vyřešení majetkoprávních 

vztahů. 

5.1.7 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu 

a přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude 

obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ 

 

Vypracoval: Ing. Jaroslava Techmanová 

Dne: 7. 01.2021 
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