Uzel Plzeni, 5. stavba — Lobzy — Koterov
- vykon cinnosti koordinatora BOZP ve fazi realizace stavby

SMLOUVA

uzavrena podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢&. 89/2012 Sh., Obcansky zakonik, v platném znéni
(dale také jen jako ,Smlouva®)

Cislo smlouvy zadavatele stavby €. 1: E618-S-xxxx/202x/xxx
Cislo smlouvy zadavatele stavby €. 2: ...............

Cislo smlouvy koordinatora BOZP: .....................
ISPROFIN/ISPROFOND: 532 372 0006

o vykonu ¢innosti hlavniho koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti ve fazi realizace stavby

,Uzel Plzen, 5. stavba — Lobzy — Koterov*

1. SMLUVNIi STRANY
1.1. Zadavatel stavby

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234; DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci zadavatele stavby €. 1:

a) ve vécech smluvnich: Mgr. Petr Hocky, GSM: 606 796 337, e-mail: HockyP@spravazeleznic.cz
(mimo podpisu této Smlouvy a pfipadnych dodatkd k ni)

b) ve vécech technickych: Milos Vyhnalek, GSM: 727 874 318, e-mail: VyhnalekM@spravazeleznic.cz
c) ve vécech BOZP: Ing. Martin Sestak, GSM: 602 708 920, e-mail: SestakM@spravazeleznic.cz

(samostatné jako ,zadavatel stavby €. 1%)

statutarni mésto Plzen .
se sidlem namésti Republiky 1/1, Plzen, PSC 306 32
ICO: 00075370; DIC: CZ00075370

zastoupené Ing. Pavlem Grisnikem, vedoucim Odboru investic MMP, ékroupova 5, Plzef, PSC 306 32

Kontaktni zaméstnanci zadavatele stavby €. 2:

a) ve vécech smluvnich: Mgr. Lucie Hnatova, GSM: 378 035 234, e-mail: hnatova@plzen.eu
b) ve vécech technickych: Tat'dana Kicova, GSM: 378 035 223, e-mail: kicova@plzen.eu

c) stavebni dozor: .............. LGSMa , e-mail:

(samostatné jako ,zadavatel stavby €. 2)

Kontaktni adresa a adresa pro doruc¢ovani pisemnosti
(adresa pro doru¢ovani smluvni korespondence a danovych dokladl pro zadavatele stavby €. 1):

Sprava Zeleznic, statni organizace 3
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278 Praha 9, PSC 190 00

(dale téz spolecné jen jako ,zadavatel stavby*)
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1.2,

1.3.

21.

2.2,

Koordinator bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

se sidlem ..................... TP PSC o

ICO: i ; DIC:CZ.eiiinnn

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném .................. soudemv .............. , Spisova znacka ............
Zastoupena .....cvvvievivierannnnns S e

bankovni spojeni: C.0: .......oooiiiiiiii [oviiiiin. VEAENY U vt

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smluvnich: ..c.cocveiiiiiiiiiiiiiiannnn, ,GSM: ,e-maili oo,
*(mimo podpisu této Smlouvy a jejich pripadnych dodatku)
b) ve vécech technickych: ........................ LGSM: ,
e-mail: ...l

Pravnicka osoba zabezpeci vykon ¢innosti koordinatora BOZP fyzickymi osobami - zaméstnanci:

Jméno a pfijmeni ... , Cislo osvédceni .............cceennen. , vydané
dne ..o Jtelr o se-mails oo , - hlavni koordinator
BOzP

Jdméno apiijmeni ... , Cislo osvédéeni ............coeevunnnnn. , vydané
dne ..., Jtelr ,e-mail: ... ,

Jméno a pfijmeni ... , Cislo osvédceni .............cceenneen. , vydané
dne ..., Jtelr ,e-mail: ... ,

(dale jen ,koordinator BOZP*)

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény Udaju uvedenych v tomto ¢lanku formou
doporu€eného dopisu, jehoz pfilohu bude podle okolnosti i original listiny dokladajici zménu
prfedmétnych udajd nebo jeji ufedné ovéfeny opis.

2.  PREDMET SMLOUVY

Zadavatel stavby touto smlouvou v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a pfedpisy souvisejicimi, tj. zejména nafizenim viady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti, pfi spInéni nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek
z odborné zpUsobilosti, uréuje koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi
realizace stavby:

,Uzel Plzen, 5. stavba — Lobzy — Koterov “
(dale jen ,,stavba“)

Koordinator BOZP se zavazuje, Ze pro zadavatele stavby bude za uplatu vykonavat vlastnim jménem
a na svou odpovédnost nize uvedené Cinnosti a zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinatorovi
BOZP za to dohodnutou cenu.

Koordinator BOZP se zavazuje vykonavat v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb. a nafizenim viady ¢.
591/2006 Sb. zejména tyto Cinnosti:

a) informovat a upozorfiovat:

e bez zbyte&ného odkladu vSechny dotfené zhotovitele stavby, poddodavatele stavby a dalsi jiné
osoby na bezpec€nostni a zdravotni rizika, ktera vznikla na stavenisti b&hem postupu praci nebo
se mohou v priibéhu realizace na stavbé vyskytnout,
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bez zbyte¢ného odkladu zhotovitele stavby, poddodavatele stavby a dalSi jiné osoby na
nedostatky v uplatiovani poZadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti
(dale i ,BOZP*) zjisténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem stavby a poddodavatelem,

bez zbyte¢ného odkladu zadavatele stavby na pfipady pfedchoziho bodu tohoto ¢lanku, nebyla-
li zhotovitelem stavby a poddodavatelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatieni ke
zjednani napravy,

vyzadovat zjednani napravy v pfipadé zjiSténi nedostatkll v uplathovani pozadavki na BOZP na
stavenisti a navrhovat k tomu pfimérena opatieni,

koordinovat spolupraci zhotoviteld a poddodavatell nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni
k zajisténi BOZP se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a Cinnosti
provadéné na stavenisti sou¢asné popfipadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych
osob, zabranovat pracovnim Uraz(m a prfedchazet vzniku nemoci z povolani,

davat podnéty a na vyzadani zhotovitele a poddodavatele doporucovat technicka feSeni nebo
opatfeni k zajisténi BOZP pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupt a planovani
bezpe¢ného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a Casové vazby pfi realizaci stavby
uskute€ni souCasné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat,

sledovat s ohledem na BOZP:

provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou provadény podle realizani
dokumentace, souhrnu smluvnich dohod v oblasti BOZP a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy na ochranu vefejného zdravi, zivotniho prostfedi a BOZP, upozorfiovat na zjiSténé
nedostatky a pozadovat bez zbyte€ného odkladu po zhotoviteli a poddodavatelich a jinych
osobach zjednani napravy,

zda zhotovitelé a poddodavatelé dodrzuji Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (dale jen ,Plan BOZP®) a projednavat s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé
Zjisténych nedostatkd,

zda navrhovana technicka a organizacni preventivni opatfeni jsou v souladu s pravnimi
pfedpisy, hodnotami uvedenymi v eskych technickych normach, technicky realizovatelna s
pfihlédnutim k Ucelu stanovenému zadavatelem stavby a ekonomicky pfijatelna,

zaméstnance zadavatele stavby (pfedevsim zaméstnance podilejici se na Fizeni zelezni¢niho
provozu), zaméstnance provozovatelt drazni dopravy a tfetich osob, ktefi provadéji svoji
pracovni ¢innost na stavenisti, informovat tyto osoby o zménach na jejich pracovistich a
zapracovat jejich pracovni Cinnosti a pfipadné zmény do Planu BOZP a s Planem BOZP
seznamit zastupce téchto zaméstnavateld,

kontrolovat:

realizaci napravnych opatfeni u pfislusnych odpovédnych osob kontrolovanych subjektu,

potfebné doklady a opravnéni pro vykon provadénych praci (odborné zkousky, povoleni pro
vstup cizich osob do vyhrazeného obvodu drahy, opravnéni pro prace se stroji atd.),

zabezpeceni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem zamezit vstup
nepovolanym fyzickym osobam,

stav prostor(l pfistupnych vefejnosti a pfistupovych cest na nastupisté, v€etné provizornich stav(, a
to zejména z hlediska kvality provedeni a bezpec€nosti cestujici vefejnosti.

pracovisté zadavatele stavby (pfedevsim zaméstnancl podilejicich se na fizeni zelezni¢niho
provozu) a pracovisté zaméstnancl provozovatell drazni dopravy a tfetich osob, nachazejici
se na stavenisti (i pfistupové cesty a drazni stezky) a to pfedevsSim s ohledem na jejich pracovni
¢innost za snizené viditelnosti a ve zhorSenych klimatickych podminkach,

oznacCeni stavenisté a zvefejnéni a aktualizaci ,Oznameni o zahajeni praci“ na viditelném misté
u vstupu na stavenisté, a to po celou dobu provadéni praci az do doby pfedani dila do uzivani
nebo ukonceni platnosti této smlouvy,

dodrzovani zakazu pozivani alkoholickych napoji a uzivani jinych navykovych latek na
stavenisti a ostatnich pozemcich souvisejicich se stavbou a stavenistém, a to u vSech osob
podilejicich se na stavebnich pracich a nachazejicich se na stavenisti,

Cistotu vefejnych komunikaci v mistech, kde na né najizdéji mechanismy stavby ze stavenisté,
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)

spolupracovat:
e  pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpecnému provadéni jednotlivych praci nebo €innosti,

e se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a s pfisluSnymi
odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky dozor zadavatele
stavby,

e a postupovat pfi vykonu své funkce v soucinnosti s dalSimi odborné& zpUsobilymi fyzickymi
osobami vykonavajicimi svoji plisobnost podle zvlastnich pravnich predpisa,

navrhovat:

e kontrolni dny k dodrzovani Planu BOZP ve smyslu § 8, odst. 2, pism. a) Nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., ve vhodném poctu dni po dohodé s technickym dozorem stavby,

e kontrolni dny BOZP zaméfené na dodrzovani zakazu pozivani alkoholickych napoji a uzivani
jinych navykovych latek ve shodé s Planem BOZP na stavenisti, ve vhodném poctu dni po
dohodé s technickym dozorem stavby,

e pfiméfena opatfeni ke zjednani napravy v pfipadé zjiSténi nedostatkl v uplatiiovani pozadavku
na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti nebo v pfipadé nedodrzeni planu,

zucastiiovat se:
e kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim ufadem podle stavebniho zakona,

e porad vedeni stavby a kontrolnich dnu stavby za Uc¢asti zhotovitell, poddodavatelll nebo osob
jimi povéfenych a informovat o vysledcich své ¢innosti a dodrzovani Planu BOZP,

vést dokumentaci:

o denik koordinatora se zaznamy o provadéné cinnosti, o vysledcich kontrol, rozsahu denni
kontrolni €innosti, zjisténych zavadach, odpovédnych osobach, navrzenych opatfenich,
vysledcich projednavani kontrolni €innosti se zadavatelem stavby, udaje o tom, zda a jakym
zplsobem a kym byly tyto nedostatky odstranény,

e databazi zjisSténych zavad, vytvari prehledové listy zjisténych zavad pro rlizné Urovné fizeni
stavby, véetné prikazné fotodokumentace,

provadét:

e potfebnou aktualizaci Planu BOZP v souladu s aktualizovanymi harmonogramy provadéni
stavby vrozsahu stanoveném zadavatelem stavby a pfilohou €. 6 Nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.,

e potfebnou aktualizaci ,Oznameni o zahajeni praci“ v souladu s aktualnim stavem na stavenisti
pfi provadéni stavby,

e dohled nad pracovnimi podminkami v souladu s platnou legislativou pro prevenci nemoci
z povolani,

e nasvé naklady ukony potfebné k namatkové kontrole dodrzovani zdkazu pozivani alkoholickych
napoju a uzivani jinych navykovych latek na stavenisti a ostatnich pozemcich souvisejicich se
stavbou a stavenistém, a to u vSech osob podilejicich se na stavebnich pracich a nachazejicich
se na stavenisti. Pofizovat o tom zaznamy, obsluhovat detekéni pfistroje, zajiStovat dopravu
osoby s pozitivnim zjisténim do zdravotnického zafizeni, zi¢astnit dalSich potfebnych Cinnosti
plné v souladu s internimi pfedpisy zadavatele stavby a se zakony ¢. 262/2006 Sb., v platném
znéni a zakonem €. 379/2005 Sb., v platném znéni. O pfipadnych pozitivnich zjisténych nebo o
odmitnuti kontrolované osoby zpracovat pisemné, pfip. obrazové zaznamy, a tyto neprodlené
predat zastupci zadavatele stavby uvedeného v ¢l. 1.1. této smlouvy.

zpracovat:

e a zapsat udaje do ,Oznameni o zahdgjeni praci“ (dale téz ,Oznameni“) a s nalezitostmi
stanovenymi provadécim pravnim pfedpisem je dorucit v listinné formeé ¢i elektronickou cestou
na zakladé plné moci v terminu jménem zadavatele stavby oblastnimu inspektoratu prace (dale
téz ,OIP%) pfislusnému podle mista stavenisté, véetné jeho nasledné aktualizace, tj. podavat
,opravna oznameni“. V téchto pfipadech se koordinator BOZP zavazuje pfedat zadavateli
stavby kopie podanych ,Oznameni®, resp. ,Opravna oznameni“ potvrzena koordinatorem
BOZP, a to nejpozdéji do tfi dnl po jejich podani,
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3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

e a pfedat zadavateli plan BOZP pro pfedmétnou stavbu tak, aby pIné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace,

e a predat zadavateli stavby aktualizovany pfehled pravnich predpisti bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti vztahujicich se ke stavbé vzdy, kdy k aktualizaci dojde zménou
pravniho pfedpisu, a to nejpozdéji ke dni u€innosti pravniho predpisu, kterym se zména provadi,

e a predat original deniku koordinatora BOZP a originadl Planu BOZP zadavateli stavby do
30 dnl po dokonéeni stavby a jejim fadném predani a prevzeti vlastnikem nebo uzivatelem,

e a pfedat zadavateli stavby vsouladu s § 7 pism. d) a dle pfilohy & 6 Nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. aktualizaci ,Planu BOZP na stavenisti — ¢asti tykajici se udrzby stavby po jejim
dokoncCeni* vzdy (opravu ,Manualu udrzby stavby“) podle aktualniho stavu pfi dokonc€eni stavby
(pfipadné ¢asti dila/stavby), nejpozdéji do 7 dnu po jejim dokonéeni a v uréeném poctu,

e o0sobou odborné zpusobilou v prevenci rizik dle zakona ¢. 309/2006 Sb. ,Vyhodnoceni rizik
BOZP*, (pokud takto neucinil v€as pfed zahajenim praci zhotovitel stavby), ktera jsou spojena
s ¢innostmi, které se budou na stavenisti provadét, a toto Vyhodnoceni pfedat stanovenym
zastupciim véech zaméstnavatell (v pisemné formé a v eském jazyce dle pravniho fadu CR),
jejichz zaméstnanci se vyskytuji na stavenisti a jsou jednotlivym rizikim vystaveni ve smyslu
ust. § 101 zakona €. 262/2006 Sb. Vyhodnoceni téchto rizik nasledné predat zastupcim
Oblastnich feditelstvi zadavatele stavby, jejichz zaméstnanci se budou na stavenisti také
nachazet a to v terminu stanoveném témito pfisluSnymi Oblastnimi feditelstvimi.

m) odeslat v dostaeném predstihu pfed pfedanim stavenisté na pfislusné OIP dle mista stavby
,Oznameni o zahajeni praci“ a toto vyvésit na viditelnych mistech u vstupu(l) na staveniste,

n) zajiStovat odbornou podporu a soucinnost pfi komunikaci s organy statni spravy a samospravy.
3. PRAVA A POVINNOSTI KOORDINATORA BOZP

Koordinator BOZP se zavazuje pfi provadéni Cinnosti, jez jsou pfedmétem smlouvy, postupovat
s odbornou péci a uskutecrovat tyto €innosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou
a v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou, vSemi nize uvedenymi souvisejicimi dokumenty
a podklady a obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky.

Pro ucely této smlouvy se ma za to, Ze souvisejici dokumenty a podklady nutné k fadnému plnéni
pfedmétu smlouvy jsou:

a) Zadavaci podminky zadavatele stavby, obsazené ve vyzvé k podani nabidky na vykon &innosti
koordinatora BOZP ¢;............ [2021-SZ-SSZ-OVZ ze dne ................ , nabidka koordinatora BOZP
zedne .............. , ktera byla vybrana Rozhodnutim a oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele
€j.......[2021-SZ-SSZ-OVZ ze dne ....................

b) Projektova dokumentace

¢) Vzor smlouvy o dilo

d) Oznameni na OIP - vzor SZ-SSZ
e) PIna moc

f) Plan BOZP zpracovany ve fazi pfipravy stavby

Koordinator BOZP se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpisq, internich
pfedpist zadavatele stavby a norem, které se tykaji pfedmétu smlouvy i pfedmétné stavby uvedené
v €l. 2, odst. 2.1 této smlouvy, i pokud k t¢mto zménam dojde béhem ucinnosti této smlouvy a tyto zmény
se maji vztahovat i na stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby
uplatnény. Tyto zmény budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.

Koordinator BOZP prohlasuje, Ze vSechny vySe uvedené dokumenty a podklady nutné k fadnému pInéni
predmétu smlouvy mu byly pfedany pfed podpisem této smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, s jejich
obsahem je seznamen a je pro néj zavazny.

Zadny z vy$e uvedenych dokumentd a podkladd, které koordinator BOZP pievzal od zadavatele stavby,
neni koordinator BOZP opravnén bez pfedchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uZit k jinym
ucellim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

Koordinator BOZP prohlaSuje, Ze je osobou odborné zpUsobilou ve smyslu § 10 zakona &. 309/2006 Sb.,
a ma potiebné opravnéni k podnikani vyzadované obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy. Koordinator
BOZP je povinen po dobu trvani této smlouvy udrzovat v platnosti doklady prokazujici veSkeré
kvalifikacni pfedpoklady pro vykon své funkce. V pfipadé, Ze v dobé platnosti smlouvy bude nutné
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.
3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

4.1.

4.2,

43.

44,

obnovit (zménit, doplnit, apod.) doklady o jeho odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani
drahy podle Predpisu SZ Zam1, zavazuje se koordinadtor BOZP bez zbyteéného odkladu predloZit
zadavateli stavby kopii téchto dokladli s uvedenim ¢isla této smlouvy a nazvu stavby kontaktnim
osobam dle odst. 1.1. této smlouvy.

Koordinator BOZP neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby prevést
na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z této smlouvy.

Koordinator BOZP je osobou opravnénou provadét dle stavebniho zakona zapisy do stavebniho deniku
a tyto zapisy se zavazuje provadét ve lhuté do 2 dnu ode dne, kdy zapisované skutecnosti nastanou.

PFi zjisténi nedostatkl v uplathovani pozadavkd na BOZP a ochranu zivotniho prostfedi na stavbé bude
koordinator BOZP neprodlené osobné informovat bezprostfedni vedeni stavby po odpovédnostni linii
mistr - stavbyvedouci - manazer zhotovitele stavby a teprve poté, nebudou-li u¢inény potrebné kroky
k napravé, bude koordinator BOZP pisemné informovat zadavatele stavby.

Ustni informaci, upozornéni, opatfeni, doporuéeni a podnéty je koordinator BOZP vzdy povinen bez
zbyte€ného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou formou.

Koordinator BOZP si je védom skute¢nosti, Zze nema pravomoc zastavit stavbu.

Koordinator BOZP plné ru€i za kvalitu zpracovaného (aktualizovaného) Planu BOZP po dobu platnosti
této smlouvy a za ¢ast Planti BOZP uréené k Udrzbé stavby dle platného pravnich predpisa.

Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy bude koordinator BOZP postupovat komplexné s dislednou vnitini
koordinaci navrhovanych postupl, zejména z hlediska minimalizace omezeni realizace stavby
a se zfetelem na ekonomické dopady do realizace stavby.

Veskeré informace tykajici se pfedmétu této smlouvy, s nimiz bude koordinator BOZP pfichazet
v pribéhu pfedsmluvnich jednani a v dobé po uzavfeni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady
a materidly pfedané mu zadavatelem stavby, jsou davérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu
kromé& zadavatele stavby a tfetich osob urenych dohodou smluvnich stran nebo tfetich osob
v nezbytném rozsahu za ucelem pInéni povinnosti koordinatora BOZP vyplyvajicich z této smlouvy
a nesméji byt pouzity k jinym Gcelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

Koordinator BOZP se zavazuje plnit si povinnosti stanovené mu internim predpisem zadavatele stavby
Pokynem feditele SSZ k Registru rizik BOZP - Dokument SSZ €. 4/2017/Po.

4. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinatorovi BOZP cenu za provadéné ¢innosti ve vysi:

E= ) B OT=T T T o T= 21 ] o o - Ké
b) DPH (zakladni sazba) ..........cccceeieeieriiecieiiecee e - K¢
c) Celkova cena véetné DPH (@ + b)....ccccevriiccnecmmeniinccceeere e - Ké

Pocet souprav pro kazdou stavbu:

Plan BOZP............c.cooeiiiunen... 6x listinna forma; 1 x digitalni forma otevfena
1 x digitalni forma uzavfena

Plan BOZP, ¢ast udrzba stavby po dokonceni ...... 6 x listinna forma; 1 x digitalni forma otevfiena
1 x digitalni forma uzavfena

VySe uvedena celkova cena je nejvySe pfipustnd a zahrnuje i veSkeré naklady potfebné a souvisejici
s provadénim ¢innosti, jez jsou pfedmétem této smlouvy. Koordinator BOZP prohlasuje, Zze se uijistil
o spravnosti a dostate¢nosti své nabidky a o sazbach a cenach uvedenych v soupisu profesi a ¢innosti,
na jehoz zakladé bude muset kryt veSkeré své smluvni zavazky a vSechny zdéleZitosti a véci nutné
pro fadné provedeni vSech ¢innosti uvedenych v &l. 2 této smlouvy.

Dodatecné sluzby jsou sluzby, které jsou nezbytné pro poskytnuti plvodnich sluzeb vyzadané
zadavatelem stavby, které budou vyslovné uvedeny a specifikovany v dodatku k této smlouve, v némz
bude dohodnut rozsah, termin a cena téchto dodatecnych sluzeb. VeSkeré dodate¢né sluzby provedené
bez pfedchoziho projednani a vzajemného odsouhlaseni mezi opravnénymi zastupci smluvnich stran
nebudou ze strany zadavatele stavby uhrazeny.

Koordinator BOZP je povinen snizit cenu o polozky uvedené v cenove nabidce koordinatora BOZP, které
nebudou vykonany (ménéprace).
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Uhrada ceny za skuteéné vykonavané &innosti bude provadéna na zakladé faktur, které budou mit
nalezitosti dle ust. §§ 26-35 zakona o DPH, vystavenych koordinatorem BOZP.

Naklady budou hrazeny na zakladé samostatnych a oddélenych faktur vystavovanych
dodavatelem sluzeb pro kazdého ucastnika zvlast' v souladu s rozdélenim dle pfFilohy
€. 1 Smlouvy o spolupraci mezi Spravou zeleznic, statni organizaci a statutarnim méstem Plzen,
uzaviené dne 06. 02. 2019, ve znéni pozdéjsich dodatku.

Faktury, které bude hradit zadavatel stavby €. 1 musi byt vystaveny vzdy 1x za cCtvrtleti s datem
zdanitelného pInéni posledni pracovni den v daném obdobi (k 31.03., 30.06., 30.09 a 31.10), ve kterém
byly ¢innosti provedeny. Faktury budou pfedany zadavateli stavby nejpozdéji do 15 dnd po skon&eni
daného obdobi. Posledni faktura - dafiovy doklad v bézném roce musi koordinator BOZP predat
zadavateli stavby nejpozdéji do 15.11. Pfilohou faktur bude vzdy soupis praci, resp. €innosti
koordinatorem BOZP skute¢né provedenych Tento soupis provedenych praci, resp. ¢innosti musi byt
vzdy odsouhlasen opravnénou osobou zadavatele stavby €. 1.

Faktury, které bude hradit zadavatel stavby €. 2 musi byt vystaveny vzdy 1x za Ctvrtleti s datem
zdanitelného plnéni posledni pracovni den v daném obdobi (k 31.03., 30.06., 30.09 a 31.10), ve kterém
byly €innosti provedeny. Faktury budou predany zadavateli stavby nejpozdéji do 10 dnli po skonceni
daného obdobi. Posledni faktura - dafiovy doklad v bézném roce musi koordinator BOZP predat
zadavateli stavby nejpozdéji do 10.11. Pfilohou faktur bude vzdy soupis praci, resp. €innosti
koordinatorem BOZP skute¢né provedenych. Tento soupis provedenych praci, resp. €innosti musi byt
vzdy odsouhlasen opravnénou osobou zadavatele stavby €. 2.

Je vyslovné sjednano, Zze koordinator BOZP bude fakturovat zadavateli stavby ve Ihitach pro jednotliva
zdanitelna plnéni vzdy jen fadné provedené a zadavatelem stavby odsouhlasené skuteéné provedené
¢innosti.

Na faktufe - daflovém dokladu musi byt uvedeno &islo smlouvy, pfipadné Cislo pfisluSného smluvniho
dodatku, a dale musi obsahovat udaje bézné pro tento druh dokladu vyZzadované obecné zdvaznymi
pravnimi predpisy. ZpUsob zpracovani faktur bude podléhat reZzimu pro stavby spolufinancované z
prostfedk( Evropské unie.

Pro zadavatele stavby €. 1 dale plati, Ze cena jednotlivych zdanitelnych pInéni je splatna vzhledem
k povaze zavazku — administrativni naro¢nosti zplisobu financovani dopravni infrastruktury — do 60 dnu
ode dne doruceni faktury - danového dokladu na kontaktni adresu zadavatele stavby. DPH bude
zhotovitelem uctovana v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich pravnich predpist. Dnem zaplaceni je vzdy den odepsani predmétné
finanéni ¢astky z UCtu zadavatele stavby.

Na dariovych dokladech bude zadavatel stavby €. 1 uvadén takto:

Sprava zZeleznic, statni organizace,

Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00,

ICO: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, viozka 48384
Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou véetn& ISPROFINU/ISPROFONDU.

Dariovy doklad a vSechny uc¢etni doklady pro zadavatele stavby €. 2 musi dale obsahovat Cislo zakazky
objednatele 18 TUOIN18 a musi obsahovat roz¢lenéni uvedené ceny v tomto rozsahu: K& bez DPH; DPH
v %, DPH v K¢, celkem v€etné DPH v K¢, dale musi obsahovat oznaceni a Cislo, jméno nebo nazev,
sidlo nebo misto podnikani a identifikacni Cislo a Udaje o zapisu v obchodnim rejstfiku nebo jiné evidenci,
vCetné spisové znacky, a to jak koordinatora BOZP, tak i zadavatele €. 2, duvod fakturace, popis sluzby,
pfesné oznaceni dila, dafiovy udaj, oznacCeni bank. ustavu a &. U€tu, na ktery ma byt placeno, den
odeslani faktury a lhata splatnosti 60 dnud, datum uskute€nitelného zdanitelného pinéni, ¢astka k uhradé.

statutarni mésto Plzen, 3
se §id|em namésti Rgpubliky 1/1, Plzen, PSC 301 00,
DIC: CZ00075370, ICO: 000 75 370

a musi byt doru€ena na adresu statutarni mésto Plzen, Odbor investic MMP, Skroupova 5, Plzen, PSC
306 32.

V pfipadé, ze faktura - dafiovy doklad nebude mit vS8echny potiebné naleZitosti anebo k nému nebude
pfipojen soupis vykonanych ¢innosti dle €l. 4, odst. 4.5. této smlouvy, je zadavatel stavby opravnén vratit
ho koordinatorovi BOZP bez zaplaceni s uvedenim dlvodu, pro ktery jej vraci. Zadavatel stavby neni
v tomto pfipadé v prodleni s placenim. Koordinator BOZP je povinen v takovém pfipadé vystavit bez
zbyte¢ného odkladu novy dafiovy doklad, v némz odstrani zadavatelem stavby uvedené vady, a dorucit
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

ho zadavateli stavby. Opravnénym vracenim dariového dokladu prestava zadavateli bézet Ihita
splatnosti a cela Ihita bézi znovu ode dne doru¢eni opraveného darového dokladu.

Stane-li se koordinator BOZP nespolehlivym platcem, ve smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH,
nebo danovy doklad koordinatora BOZP bude obsahovat Cislo bankovniho uctu, na ktery ma byt pinéno,
aniz by toto Cislo bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych G¢td, je zadavatel stavby opravnén
z finan€niho pInéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfisluSnému spravci dané koordinatora BOZP.

Finanéni prostfedky poskytované na zakladé této smlouvy koordinatorovi BOZP nemohou byt
pfedmétem vykonu prav tfetich osob.

Vystavovat dafové doklady — faktury je povinen vuci Zadavateli stavby pouze vedouci spole¢nik, tj. na
darfiovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutecrujici ekonomickou ¢innost jako
poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty).

Koordinator BOZP se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapoCet pohledavky a zZe nepostoupi
zadnou pohledavku vi¢i zadavateli stavby ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé smlouvy tfeti osobé bez
predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby.

5. DOBA PLNENi A UKONCENi SMLOUVY

a) Zahajeni plnéni smlouvy ihned po nabyti G€innosti smlouvy (predpoklad 04/2021)

b) Ukonceni pinéni smlouvy je dnem Fadného predani a prevzeti stavby vlastnikem nebo
uzivatelem stavby dle §14 zakona ¢.309/2016 - (predpoklad
03/2024)

Zadavatel stavby je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze stavba nebude zahgjena,
a koordinator BOZP neni opravnén z tohoto divodu po zadavateli stavby poZadovat zaplaceni ceny,
nahradu jakychkoli naklad(i, nahradu uslého zisku ¢&i jiné Skody. Zadavatel stavby ma pravo odstoupit
od této smlouvy téz v pfipadé, ze dojde k podstatnému poruSeni smluvnich povinnosti ze strany
koordinatora BOZP. Podstatnym porusenim smluvnich povinnosti je kazdé poruSeni rozsahu zadani
dle podminek zadavaciho fizeni a zadavaci dokumentace nebo podminek uvedenych ve vyzvé k podani
nabidky, v€etné nesplnéni terminu plnéni dle odst. 5.1. této smlouvy zavinéného koordinatorem BOZP,
¢i nevykonavani €innosti, jeZ jsou pfedmétem této smlouvy, fadné a v€as a s odbornou péci.

Koordinator BOZP je opravnén odstoupit od této smlouvy, upozorni-li na takovy nasledek, v pfipadé,
Ze pfi provadéni Cinnosti, jez jsou pfedmétem smlouvy, zjisti skryté pfekazky znemoziujici fadné
provadéni ¢innosti, a po oznameni téchto skute¢nosti zadavateli stavby, nedojde v pfiméfené Ihaté
ze strany zadavatele k jejich odstranéni nebo k dohodé o zméné smlouvy. Totéz plati pro pfipad nutné
soucinnosti zadavatele stavby.

Odstoupeni od smlouvy oznami opravnéna strana druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem
s dodejkou. Smlouva zanika ke dni doru€eni dopisu obsahujiciho oznameni o odstoupeni. Odstoupenim
od smlouvy zanikaji vS8echna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy
se vSak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim povinnosti, smluvnich pokut a feSeni
sporu mezi smluvnimi stranami.

Platnost této smlouvy mulzZe byt ukonena rovnéz pisemnou dohodou smluvnich stran, a to
k dohodnutému terminu.

6. OSTATNi UJEDNANI

Zadavatel stavby se zavazuje poskytnout koordinatorovi BOZP pfi pInéni pfedmétu smlouvy potfebnou
soucinnost. Dale se zavazuje v prabéhu trvani této smlouvy pfedavat koordinatorovi BOZP veSkeré
vyzadané podklady a informace pro jeho Cinnost a ohlaSovat jejich zmény a pfedavat informace
o fyzickych osobach, které se mohou s védomim zadavatele stavby zdrzovat na stavenisti.

Zhotovitelem stavby je pravnicka nebo fyzicka osoba nebo vice téchto osob, které jsou na zakladé
smlouvy o dilo zavazany proveést dilo, tj. realizaci stavby s ndzvem uvedenym v €l. 2, odst. 2.1. této
smlouvy. Poddodavatelem se rozumi pravnicka nebo fyzicka osoba, kterou zhotovitel stavby v souladu
se smlouvou o dilo povéfi provedenim &asti dila. Zadavatel stavby se zavazuje, Ze pfisluSnou smlouvou
o dilo zavaze zhotovitele pfedmétné stavby k poskytovani soucinnosti koordinatorovi BOZP po celou
dobu realizace stavby a rovnéz smluvné zajisti, aby zhotovitel stavby k této sou€innosti smluvné zavazal
i vSechny své poddodavatele, ktefi budou povéreni provedenim ¢asti dila.

Koordinator BOZP je ustanoven hlavnim koordinatorem a je povinen spolupracovat s ostatnimi
koordinatory BOZP, ktefi byli pro tuto stavbu ustanoveni.
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6.4.

Koordinator BOZP je povinen na své naklady uzavfit pojistnou smlouvu ke kryti rizika $kody zpusobené
v souvislosti s jeho Cinnosti dle této smlouvy zadavateli stavby a nebo tfetim osobam, a to na pojistnou
Castku ve vysi 5000 000,- K¢ a udrzovat ji v platnosti po celou dobu trvani této smlouvy. Kopii této
pojistné smlouvy je koordinator BOZP povinen pifedlozit osobé opravnéné jednat za zadavatele stavby
ve vécech technickych uvedené v ¢lanku 1.1. této smlouvy do deseti pracovnich dni od uzavfeni této
smlouvy.

6.5. Koordinator BOZP predlozi, pfed prfedanim stavenisté, zadavateli stavby kopie platnych dokladd pro

6.6.

7.1.

7.2.

vS§echny fyzické osoby — koordinatory BOZP uvedené v ¢lanku 1.2. této smlouvy:

e 0 odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy podle Predpisu SZ Zam1 a doklad
o vstupnim Skoleni (Cislo Skoleni VS — 01)

¢ doklad o absolvovani odborné zkousky KMB-10/1, toto mize byt nahrazeno dolozenim platného
osvédceni o odborné zpusobilosti zkousky K-06, K-07, K-07/1, K-09, M-02, M-02/1,B-02, B-02/1,
T-06, T-05a, Z-06, Z-06a, Z-07, E-03a, E-03b, E-04a, E-04b, E-05a, E-05b, E-05, D-04, D07, D-
08 nebo D-09.

e o0 3koleni a odborné pfipravé v oblasti pozarni ochrany dle Smérnice SZ &. 49
e 0 odborné zpusobilosti podle § 10 zakona ¢. 309/2006 Sb.

o fotokopie prukazu ke vstupu do mist SZ - Prikazu pro CPS (Prukaz pro cizi subjekt) ,VSTUP
DO PROVOZOVANE ZDC* nebo ,VSTUP DO PROVOZOVANE ZDC S OMEZENIM*.

Socialné a environmentalné odpovédné zadavani:

6.6.1 Koordinator BOZP se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na
realizaci ¢innosti a jsou podnikateli, stejnou nebo krat$i dobu splatnosti dariovych doklad(, jaka
je sjednana v této Smlouvé.

6.6.2 Koordinator BOZP se zavazuje na pisemnou vyzvu pfedlozit zadavateli stavby do sedmi dnu
od doruceni vyzvy smluvni dokumentaci (véetné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery
koordinatora BOZP uvedenymi v pisemné vyzvé zadavatele stavby, ze kterych bude vyplyvat
splnéni povinnosti koordinatora BOZP dle pfedchoziho odstavce 6.6.1. Predkladana smiuvni
dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni Udaje &i obchodni tajemstvi
koordinatora BOZP ¢&i jeho smluvnich partnerl; musi z ni vSak byt vzdy zfejmé spInéni
povinnosti dle odst. 6.6.1 této Smlouvy.

6.6.3 Pripadné porady a jednani budou probihat primarné distanénim zplsobem (elektronicky, napr.
MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s mistnim Setfenim.

6.6.4 Koordinator BOZP se zavazuje, Zze v prubéhu pInéni Cinnosti dle této Smlouvy umozni v
souvislosti s jejich plnénim provedeni studentské exkurze, a to v kancelafich koordinatora
BOZP nebo pfi provadéni praci pfimo na stavenisti.

6.6.5 O provedené exkurzi je koordinator BOZP povinen informovat zadavatele stavby pisemnou
zpravou nejpozdeéji do 14 dnl od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o Skole,
prfedmétu exkurze, ¢ase konani a poctu ucastnikd.

7. SMLUVNIi POKUTY A UROK Z PRODLENI

V pfipadé prodleni s plnénim penézitého zavazku je koordinator BOZP opravnén pozadovat po
zadavateli stavby Urok z prodleni ve vysi stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Koordinator BOZP se zavazuje uhradit zadavateli stavby smluvni pokutu:

a) za nesplnéni diléich termind stanovenych v €l. 5, odst. 5.1. této smlouvy ve vysi 3.000 K¢ jako
¢astku jednorazovou a sou¢asné bude uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,1% z celkové ceny dle
této smlouvy za kazdy, byt jen zapocaty den prodleni,

b) za vadné pInéni pfedmétu smlouvy ve vySi 1 % z celkové ceny dle této smlouvy. Za vadné plnéni
se povazuje, jsou-li ¢innosti, jez jsou pfedmétem této smlouvy, vykonavany koordinatorem BOZP
nikoli s odbornou péci nebo jsou v rozporu s obecné zavaznymi pravnimi pFedpisy, internimi
predpisy zadavatele stavby a normami, které se tykaji predmétu smlouvy i pfedmétné stavby Ci
v rozporu s dokumenty a podklady pfedanymi zadavatelem stavby koordinatorovi BOZP k fadnému
plnéni pfedmétu smlouvy; koordinator BOZP neodpovida za vady, které byly zplsobeny pouzitim
dokumentd a podkladu pfevzatych od zadavatele stavby, a koordinator BOZP ani pfi vynalozZeni
veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfip. na né upozornil zadavatele stavby, ale
ten na jejich pouziti trval,
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7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

c) castku ve vysi 2.000 K¢ za kazdé jednotlivé nesplnéni jinych zavazkud a povinnosti dle této smlouvy,

d) castku ve vySi 50 % sjednané ceny dle této smlouvy v pfipadé nepredlozeni dokladu dle
¢l. 3, odst. 3.6. této smlouvy nebo bezodkladného neoznameni ztraty nebo preruseni kvalifikacnich
predpokladl k vykonu funkce koordinatora BOZP.

e) Pfi vzniku mimofadné udalosti, ktera se tyka bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavbé
s nasledkem Skody a ktera souvisi s vykonem povinnosti koordinatora BOZP podle zak.
€. 309/2006 Sb., na jejiz moznost koordinator BOZP neupozornil pfesto, Ze mu musela nebo méla
byt znama, je zadavatel stavby opravnén pozadovat na koordinatorovi BOZP smluvni pokutu ve
vySi odpovidajici Skodé vzniklé zadavateli stavby a koordinator BOZP je povinen tuto smluvni
pokutu uhradit. VySe Skody bude vycCislena znaleckym posudkem zadanym soudnimu znalci
zadavatelem stavby nejpozdéji do 60-ti dnt od vzniku udalosti.

Pokud koordinator BOZP porusSi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢lanku 9 této smlouvy, je
koordinator BOZP povinen uhradit smluvni pokutu zadavateli stavby ve vySi 10 000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zadavatele stavby na nahradu Skody, ktera mu vznikne
vadnym pInénim ¢&innosti koordinatora BOZP, a to v pIné vySi. Bude-li zadavateli stavby vymérena
sankce ze strany pfislusného OIP, je zadavatel stavby opravnén pozadovat jeji thradu na koordinatorovi
BOZP a koordinator BOZP je povinen tuto ¢astku jako nahradu $kody zadavateli stavby uhradit.

8. KONTROLY A AUDITY

Koordinator BOZP se zavazuje poskytnout zadavateli veSkerou soucinnost, véetné predlozeni dokladu
souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly koordinatora BOZP ¢&i poddodavatel(l ze strany
kontrolnich organt CR (OIP, DI, DU,NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné& kontroly vyzadané Evropskou
komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvodim anebo Evropskym Géetnim dvorem a zavazuje se
respektovat zadavatelem, jim povéfenou osobou ¢&i kontrolnim organem ureny postup a metodiku
kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spole€enstvi pro ochranu
finanénich zajm( Evropskych spoleéenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Koordinator BOZP se zavazuje na vyzvu zadavatele stavby poskytnout soucinnost pfi vykonu finanéni
kontroly podle zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych
zakonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni. Koordinator BOZP se zavazuje poskytnout
pfiméfeny pristup zastupclm zadavatele stavby a zastupcim shora uvedenych ¢&i jinych pfislusnych
kontrolnich organ(i do mist a lokalit plnéni smlouvy, a to véetné svych informacnich systému, a dale k
dokumentim a databazim tykajicim se technického a finan¢niho fizeni projektu a ucinit veSkeré kroky
pro usnadnéni jejich prace. PFistup bude témto zastupcdm umoznén na zakladé zachovani mi¢enlivosti
ve vztahu k tfetim stranam. Koordinator BOZP zajisti, aby dokumenty byly snadno pfistupné a ulozené
tak, aby pfezkoumani usnadnily.

Koordinator BOZP zaruduje, Ze prava vyse uvedenych kontrolnich instituci provadét audity, kontroly a
ovéfeni se budou stejnou mérou vztahovat, a to za stejnych podminek a podle stejnych pravidel na
jakéhokoli poddodavatele ¢i jakoukoli jinou stranu, ktera ma prospéch z finanénich prostredki
poskytnutych v ramci této smlouvy. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zakoniku smluvni strany
prohlasuiji, ze povinnosti poddodavatell dle tohoto €lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve
smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Koordinator BOZP se zavazuje zajistit plnéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem
nezavaze.

Koordinator BOZP se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné Ihut a vydaji spojenych
s provadénim pfedmétu plnéni v souladu s pravnimi pfredpisy a pozadavky Evropské komise,
Evropského ufadu pro boj proti podvodim a Evropského Ucetniho dvora pro zakazky spolufinancované
z prostfedkl ES. Koordinator BOZP uchova potfebné zaznamy tak, aby zadavatel nebo jim uréena
osoba mohl po dobu 10 let po ukonéeni pfedmétu pinéni dle této smlouvy, po ukonceni jeji ucinnosti
nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane pozdéji, po pfedchozim oznameni
provést kontrolu téchto vykazi a zaznamu. Koordinator BOZP zajisti a odpovida za to, Ze zaznamy a
vykazy vSech poddodavatell nebo tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES,
budou uchovany tak, aby bylo mozno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle pfedchozi véty. S
ohledem na ust. § 1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti poddodavatel(
dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Koordinator BOZP se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s
zadnym poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

9. ZPRACOVANI OSOBNICH UDAJU

Smluvni strany se dohodly, ze koordinator BOZP bude zpracovavat osobni udaje pro zadavatele stavby
za ucelem provedeni Cinnosti dle této Smlouvy a v jejim rozsahu.

Koordinator BOZP se zavazuje, ze bude pro zadavatele stavby zpracovavat osobni udaje vyhradné za
uvedenym Ucelem, zpUsobem a na zakladé doloZzenych pokynli a podminek zadavatele stavby a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této Smlouvy.

Koordinator BOZP bude na zakladé této Smlouvy pro zadavatele stavby zpracovavat nasledujici
kategorie subjektt osobnich udajl:

zameéstnanci zadavatele stavby; fyzické osoby, jejichz vyjadieni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna pro
provedeni ¢innosti, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni ¢innosti

(dale spolecné jen jako ,Subjekty udaju).

Koordinator BOZP bude na zakladé této Smlouvy u jednotlivych kategorii Subjektd udaju zpracovavat
pro zadavatele stavby nasledujici typy osobnich udaja:

U zaméstnancll zadavatele stavby identifikaéni a kontaktni Udaje (jméno a pfijmeni, telefonni &islo,
emailova adresa, titul), idaje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni zafazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni udaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum narozeni,
telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, ¢islo a typ uc¢tu, bankovni
instituce).

(dale spole¢né jen jako ,Osobni tdaje”).
Osobni udaje budou koordinatorem BOZP zpracovavany a ukladany na serverech umisténych [doplrite].

Pokud koordinator BOZP zpracovava na zakladé vyslovného pokynu zadavatele stavby Osobni udaje,
které tato Smlouva v bodé 9.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy jsou U¢inna az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s ukonéenim
zpracovani osobnich udaja dle této Smlouvy.

Povinnosti koordinatora BOZP v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaju:

- Koordinator BOZP se zavazuje pfijmout vhodna technicka a organizacni opatfeni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich Udaji a o volném pohybu téchto udaji a o zruseni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdaju) (dale jen ,GDPR"), které se na néj jako na
koordinatora BOZP vztahuji a pInéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit zadavateli stavby;

- Koordinator BOZP neprodlené informuje zadavatele stavby, pokud jsou podle jeho nazoru urcité
pokyny zadavatele stavby v rozporu s u€innymi pravnimi pfedpisy;

- Koordinator BOZP muze pfedavat Osobni Udaje do tfeti zemé nebo mezinarodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu zadavatele stavby. Je-li takovéto predani
zaloZena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo ¢lenského statu, které se na zadavatele stavby
vztahuje, informuje koordinator BOZP zadavatele stavby o tomto pravnim pozadavku pred pfedanim,
ledaze by tyto pravni pfedpisy toto informovani zakazovaly z dulezitych diivodu vefejného zajmu;

- Koordinator BOZP je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat Osobni Udaje zavazaly
zachovavat mi¢enlivost ve vztahu ke v§em Osobnim udajim, které zpracovava na zakladé této
Smilouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich udaju;

- Koordinator BOZP je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizanich opatfeni pro spinéni povinnosti zadavatele
stavby reagovat na zadost o vykon prav subjektu udaji dle GDPR;

- Koordinator BOZP je povinen byt zadavateli stavby ndpomocen pfi zajiStovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma koordinator
BOZP k dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani zadavatele stavby ze strany
koordinatora BOZP, informuje koordinator BOZP zadavatele stavby bez zbyte¢ného odkladu;
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9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

- Koordinator BOZP je povinen umoznit zadavateli stavby a jim povérené osobg&, b&éhem bézné
pracovni doby koordinatora BOZP, provést v sidle koordinatora BOZP kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani Osobnich udaju vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicl
od jejiho ukonceni;

- Poukoné&eni zpracovani osobnich udajt podle této Smlouvy je koordinator BOZP povinen poskytnout
zadavateli stavby vSechna zafizeni obsahujici Osobni udaje, pokud je to mozné, a vymazat vSechny
zpracovavané Osobni udaje ze vSech svych systému nebo databazi, v€etné vymazani vSech
zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyZaduji pravni pfedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas zadavatel stavby.

V pfipadé, Zze koordinator BOZP zpracuje Osobni udaje nad ramec vymezeny touto
Smlouvou/dolozenymi pokyny zadavatele stavby, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovanim nad ramec vymezeny Smlouvou/dolozenymi pokyny zadavatele
stavby vznikne zadavateli stavby Skoda, je koordinator BOZP povinen Skodu uhradit.

10. ZAVERECNA USTANOVENI

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna ustanoveni
zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik a dalSich pfislusnych pravnich pfedpistd Ceské republiky,
v platném znéni.

Tato smlouva je vyhotovena v Ceském jazyce. Jazykem pro veSkerou korespondenci mezi
koordinatorem BOZP a zadavatelem stavby bude Cesky jazyk. Tato smlouva je vyhotovena v pisemné
formé.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zadkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,ZRS").

Tuto smlouvu je mozné ménit, doplfiovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva
uzavrena, nebo ve formé pfisné;jsi, a to prostfednictvim vzestupné &islovanych dodatkt, které mohou
navrhnout obé smluvni strany.

Smluvni strany se dohodly, Zze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se vyluc€uje,
a ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout
kdykoliv. Mezi smluvnimi stranami tak neplati § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob&anského zakoniku.

Zadné Ukony &i jednani ze strany zadavatele stavby nelze povaZovat za pfislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku zadavatel stavby nepfipousti pfijeti
navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana podpisem
smlouvy souhlasi.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylu€uji, Ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami pfihlizi
k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zakona dle § 558
odst. 2 ob&anského zakoniku.

VeSkera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav a
povinnosti nevyluéuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze stran neni opravnéna prevést
jakékoliv prava &i povinnosti nebo jejich ¢ast na tieti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé
smluvni strany.

Ukoncéenim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy ve znéni jejich pfiloh tykajici se
licenci, zaruk, narokl z odpovédnosti za vady, naroky z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich
pokut, pokud vznikly pfed ukon€enim ucinnosti smlouvy, ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy
vyplyva, Zze maji trvat i po zaniku ucinnosti této smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo nevynutitelnym, nebo se
jim stalo po uzavfeni této smlouvy, pak tato skute€nost nepuUsobi neplatnost ani nevynutitelnost
ostatnich ustanoveni této smlouvy, nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich pfedpisl jinak.
Smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ci
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejblizsi
Ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Smluvni strany se zavazuji, ze veSkeré pfipadné spory, vzniklé v souvislosti s plnénim této smlouvy,
budou fesit pfednostné dohodou. Zastupci smluvnich stran se sejdou na zakladé vyzvy jedné ze
smluvnich stran v dohodnutém terminu, a to nejpozdéji do 10 dnd ode dne doruceni vyzvy. Pokud by
nedoSlo dohodou k odstranéni sporu, smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé sporu je pfislusny pro
jeho rozhodnuti obecny soud zadavatele stavby.
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.
10.20.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv podle ZRS, a
soucasné souhlasi se zvefejnénim Udajl o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu smlouvy, jeho cené i
hodnoté a datu uzavieni této smlouvy.

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv zajiStuje zadavatel stavby. Nebude-
li tato smlouva zaslana k uvefejnéni a/nebo uvefejnéna prostrednictvim registru smluv, neni zadna ze
smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu Skody ani jiné ujmy, ktera by ji
v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze udaje a dalSi skuteCnosti uvedené v této smlouve, vyjma casti
oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu ustanoveni § 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,obchodni
tajemstvi"), a Ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uvefejnény na zakladé
ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v disledku toho
bude pro ucely uverejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana odpovédnost,
pokud by smlouva v dusledku takového oznaceni byla uverejnéna zptisobem odporujicim ZRS, a to bez
ohledu na to, ktera ze stran smlouvu v registru smluv uvefejnila. S astmi smlouvy, které druha smluvni
strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy, nebude zadavatel stavby jako
s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou Skodu €i jinou Ujmu takovym postupem
vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu pfedchozi véty se rozumi doruéeni pisemného
oznameni druhé smluvni strany zadavateli stavby obsahujiciho pfesnou identifikaci dot€enych ¢asti
smlouvy véetné odavodnéni, pro€ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druha smluvni strana je
povinna vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji sou¢asné
vSechny definiéni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 ob&anského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit zadavateli stavby skutecnost, ze takto oznacené
informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich udaja, které
jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu
neurcitou.

Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly ¢estné a transparentné a
zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a veSkerych Cinnostech s ni souvisejicich. Kazda ze
smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami a cili compliance programt a
etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize t€mito dokumenty dot€ené smluvni strany disponuji, a
jsou uvefejnény na webovych strankach smluvnich stran (spolecnosti).

Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavreni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran a kazda ze
smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma platnost originalu.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto jeji pfilohy:
pfiloha €. 1 - Rozpis nabidkové ceny
pfiloha €. 2 - PIna moc

VPrazedne ........cooovviiiiiiiiiinnnn. Vo, dne..........

Za zadavatele stavby €. 1: Za koordinatora BOZP:

Ing. Petr Hofhanzl
feditel

Stavebni sprava zapad
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VPIznidne ....ccoovviiiiiiiiin

Za zadavatele stavby €. 2:

Ing. Pavel Grisnik
vedouci Odboru investic
Magistratu mésta Plzné
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