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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

PZS ............ Pfejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné
NK .oovreirennns Nosna konstrukce

SSZT ...ovvenns Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
ZOPK ...coeuvee Zakon o ochrané prirody a krajiny

OOP ............ Orgéany ochrany pfirody

ZCHU ........... Zvlasté chranéna Gzemi
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét dila

Predmétem Dila ,Rekonstrukce mostni estakady v km 0,439 trati Usti n.L. hl.n. -
Usti n.L. zapad" je:

a) Zhotoveni Projektové dokumentace pro spolecné povoleni, kterd specifikuje
predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat ve spole¢ném
stavebnim a Gzemnim fizeni, ziskat pravomocné spolecné povoleni, véetné notifikace
autorizovanou osobou, zajiSténi vykonu Autorského dozoru pfi zhotoveni stavby
a ¢innosti koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy véetné zpracovani
planu BOZP na stavenisti a manudlu adrzby.

b) Zpracovani a podani zadosti o vydani spolecného povoleni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., zadkon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zadkon),
v platném znéni, véetné vdech vyzadovanych podkladl, jejimz vysledkem bude
vydani spolec¢ného/stavebniho povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat pfi vydani
prislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci (v pfipadé odevzdani nelplné
7adosti, preruseni z dlvodl chybé&jicich nebo vadné zpracovanych podklad{ se jedna
o vadu Dila).

c) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby,

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila je odstranéni vyskytujicich se poruch a zavad na mostnich konstrukcich
mostniho objektu. Mostni estakada je ve Spatném technickém stavu a vyzaduje celkovou
rekonstrukci. Rekonstrukci dojde ke zvyseni rychlosti a plynulosti zelezni¢ni dopravy
a zvyseni komfortu cestovani.

Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 10
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska ¢.
499/2006 Sb."“), jako dokumentace pro vydani spolecného povoleni stavby drahy. Pro
potieby projednani, zejména v rdmci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ"%),
Zhotovitel pouzije pro zpracovani této dokumentace pozadavky pfiloh ¢. 1 a 2 Smérnice
GR ¢ 11/2006 Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezni¢nich drahéch celostatnich
a regionélnich, v platném znéni (déle ,Smérnice GR ¢. 11/2006) v nezbytném rozsahu.

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v Clenéni a rozsahu prilohy ¢. 4
vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.“). Pro potfeby projednani,
zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace pfilohu ¢&. 2
Smérnice GR &.11/2006.

Soucasti téchto ZTP jsou dokumenty ,Manudl pro strukturu dokumentace a popisové
pole" (viz Priloha 8.1.1 téchto ZTP) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz Pfiloha
8.1.2 téchto ZTP), které popisuji oznaceni dokumentace, strukturu objektové skladby,
vCetné grafické Upravy Popisového pole.

Soucasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladl, zajisténi zpracovani veskerych potfebnych prizkumd (inZzenyrskogeologicky,
geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k ndvrhu technického feseni.

U Dokumentace ve stupni DUSP/DSP bude nad rédmec povinnych pfiloh dle vyhlasky
146/2008 Sb. v Dokladové casti projektové dokumentace dolozené dle pfilohy ¢. 2
smérnice GR ¢&. 11/2006 ¢asti G, H a I a prilohy dle VTP/DOKUMENTACE/02/21 - Casti
Dokumentace pro registr subsystému a Dokumentace pro posouzeni shody. V Dokladové
Casti budou uvedené prilohy oznaceny dle Manudlu pro strukturu dokumentace
a popisové pole.
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Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati Usti n.L. hl.n. - Kadari-Prunéfov, TU 0801 v katastralnim
Uzemi Usti nad Labem.

Zacatek stavby (kolejovych Uprav): km 0,234
Konec stavby (kolejovych Uprav): km 0,615
Zacatek mostni estakady: km 0,349

Konec mostni estakady: km 0,497

Spravcem trati/mostu/budovy/Zst/ je OR Usti nad Labem.

Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. | Celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF P5/F1 a P5/F2

Soucast sité TEN-T ANO

Cislo trati podle Prohlaseni o draze 420 00 a 160 00

Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu 527 a 504

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 090 a 130

Cislo tratového a defini¢niho Useku 0801 QA, QB

Tratova tfida zatiZeni D4

Maximalni tratova rychlost 80

Trakcni soustava Stejnosmérna 3kV, vyhled 25 kV AC
Pocet tratovych koleji 2 - celd trat, 6 - spojky

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

Zamér projektu ,Rekonstrukce mostni estakady v km 0,439 trati Usti n.L. hl.n. Usti n.L.
zapad."“, zpracovatel SUDOP EU a.s., datum 09/2020 je soucasti zaddvaci dokumentace
a je pro zhotovitele zavazny.

Zadavatel poskytne vitéznému uchazeci

e Zelezniéni mapové podklady v rozsahu TU 0801 v km 0,234 - 0,615 do hranic drahy
e Zelezniéni bodové pole v rozsahu TU 0801 v km 0,234 - 0,615

e Projekt PPK (projekt stavajiciho stavu)

e UMVZST v aktudinim stavu

e PDPS (DSPS) stavby ,Oprava vyhybek v uzlu Usti n.L. hl.n."

Souvisejici podklady a dokumentace
Protokol o podrobné prohlidce mostniho objektu v km 0,439 z 05/2020

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pripravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
. o
investoru.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) ,ETCS statni hranice Némecko - Dolni Zleb - Kralupy nad Vlitavou", investor SZ.

b) Oprava silni¢niho mostu Dr. Edvarda Benese, investor RSD, Ustecky kraj, realizace
2022
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c) Oprava TV v Useku Usti n.L. Stiekov - Velké Bfezno, investor SZ, realizace 2022

d) Rekonstrukce mostd v km 518,498 a 518,962 TU Praha Masarykovo n. - D&¢&in hl.n.,
investor SZ, realizace 2022-23

e) Oprava vyhybek v uzlu Usti n.L. hl.n., investor SZ, realizace 2021
f) RS4 Usek Usti nad Labem - statni hranice CZ/SRN

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

Vseobecné
Dokumentace bude zpracovana dle schvaleného Zaméru projektu.

Zhotovitel dila zajisti dUsledné plnéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
orgdni a osob uvedenych v dokladové d&asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucdinnosti a ndvaznosti.

Odstavce 3.2.8, 3.3.4.14, 10.3.4.14, 10.4.6.15 a 10.4.8.1 ve VTP/DOKUMENTACE/02/21
se rusi a nahrazuji se nasledujicimi odstavci:

»3.2.8 Zhotovitel povede pro sledovani majetkopravni vyporadani prehlednou
,Tabulku pozemkl a staveb dotéenych stavbou" (viz 3.3.4 té&chto VTP).

3.3.4 Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje Zhotovitel
prehlednou ,Tabulku pozemk( a staveb dotéenych stavbou". Udaje
o dotlenych pozemcich a stavbach, o geometrickych planech pro rozdéleni
pozemkU a vymezeni rozsahu vé&cného bifemene k ¢asti pozemku, o uzavieni
véech smluv pro ziskdni prdv k pozemkim pro Objednatele atd. budou
pribézné dopliiovany a aktualizovény ve spolupraci s Objednatelem. Format
této tabulky bude v Uvodu praci na zhotoveni dila specifikovédn Objednatelem
a bude na pfi predani Dila odevzdana Objednateli pro dalSi zpracovani
v elektronické podobé."

10.3.4.14 Majetkopravni vyporddani bude vedeno v Tabulce pozemkl a staveb
dotéenych stavbou (viz 3.3.4 téchto VTP).

10.4.6.15 Majetkopravni vyporddani bude vedeno v Tabulce pozemkl a staveb
dotéenych stavbou (viz 3.3.4 téchto VTP).

10.4.8.1 Zhotovitel se zavazuje ¢innosti dle tohoto &lanku vést v Tabulce pozemkd
a staveb dotcenych stavbou (viz 3.3.4 téchto VTP), a to od navrhu nového
ohrani¢eni pozemk{, po pfedani GP."

Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu 3 ks celého mostniho objektu ze 3 rliznych
pohledl a 3D zékresy vizualizaci do fotografii v rozsahu 4 ks celého mostniho objektu dle
kapitoly 9. Vizualizace a zakresy do fotografii VTP/DOKUMENTACE/02/21.

Dostupné geodetické a mapové podklady (viz bod 2.1.2 téchto ZTP) poskytne Objednatel
Zhotoviteli po podepsani SOD, prostiednictvim SZG, UNP, RP Usti nad Labem. Geodetické
a mapové podklady nad rdmec poskytnutych podkladl si zajisti zhotovitel v rdmci
zpracovani projektové dokumentace.

Zhotovitel na zacatku projektovych praci pfed vstupni poradou svola mistni Setreni
a pochlzku se zastupci OR Usti nad Labem, SSZ a 06 GR za U&elem upfesnéni stavby,
navrhu umisténi zafizeni stavenisté apod.

Dopravni technologie

Dopravni technologie bude zpracovéna dle Smérnice GR ¢. 11/2006, pro DUSP+PDPS
v rozsahu podle Pfilohy 2.

DUSP+PDPS bude obsahovat zpracovani navrhu postupu vystavby (stavebni postupy
a jejich harmonogram, vcetné vyznaceni doby trvani praci rozhodujicich SO a PS).
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4.2.2.1

4.2.2.2

4.2.2.3

Pocet a délka vyluk bude minimalizovana. Navrh dopravniho opatfeni musi
zajistit zachovani zelezni¢niho a silni¢niho provozu po dobu vlastni realizace
stavby rekonstruovaného mostu.

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim
vyloucenych casti koleji, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky
vzdy v celém FeSeném Useku v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé cCasové obdobi s rozdilnym
rozsahem vyloucenych koleji/ TV/ZZ:

e délka trvani vyluky v kalendarnich dnech (popf. hodinach u dennich nebo
nocnich vyluk zastavujicich provoz);

e vymezeni vyluCovanych koleji (nameznikem ¢ hrotem vyhybky/
navéstidlem/ kilometricky);

¢ vymezeni vyluCovaného trakéniho vedeni (Usekovym odpojovacem/
délicem/ aj.);

e Cinnost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi
pirepindni ZZ a zajisténi jizd vlakl a zajistovani volnosti v té&chto obdobich;
pfi vSech zménach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkcnosti
z7);

e struény rozsah praci;

o pocet vlakd, které je tfeba odklonit, & odFeknout, véetn& navrhu nahrady/
alternativy pro potieby ekonomického hodnoceni;

e pristup mechanizace na stavenisté.

Zabezpecovaci zafFizeni

Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1

Na mostnim objektu se nachazeji vyhybky C. 4, 5ab, 6, 7, 8, 9, 11, které jsou
ovladany elektrickymi prestavniky. Navéstidla Lc905, Se7, Se8, Se9
a kolejové obvody vcetné vystroje v kolejisti. Na levé strané (smérem k Fece
Biliné) vede v plechovych Zlabech kabelova trasa.

Pozadavky na novy stav

4.3.2.1

4.3.2.2

V rdmci této stavby bude navrzen kabelovy zlab (kabelovod) pro ulozeni
zabezpecovacich kabeld.

Zabezpedovaci zafizeni bude rekonstruovano takovym zplsobem, jaky
si vyzada zména konfigurace kolejiété v ZST Usti nad Labem hl. n. v souvislosti
s vloZzenim nové kolejové spojky pro vjezdy vlakd z Usti n. L. zdpad na 3. SK.
Veskeré zabezpecCovaci zafizeni bude nové.

Sdélovaci zaFizeni

Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1

Bez zafizeni ve spravé SSZT.

Pozadavky na novy stav

4.4.2.1

V ramci této stavby bude navrzen kabelovy zlab (kabelovod) pro ulozeni
sdélovacich kabeld.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1

4.5.1.2

Po mostni estakadé vedou stavajici silnoproudé kabely NN. Prochéazeji po ni
soucasné i z ¢asti interni rozvody VN 10 kV spojujici trafostanice SEE.

Trakéni vedeni (60. léta 20. st) - sestava ,J" IT DC 3kV, trak¢ni stozary
zakotveny u paty mostu a jsou spojeny pFi¢nymi bfevny.
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Pozadavky na novy stav

4.5.2.1

4.5.2.2

4.5.2.3

V rdmci této stavby se provedou vyvolané Upravy a doplnéni trakéniho vedeni
v rozsahu rekonstrukce mostniho objektu. V odpovidajicim rozsahu bude
navrzena Uprava ukolejnéni vodivych konstrukci.

Trakéni vedeni v celé délce rekonstruovat v sestavé ,J" s isolaci na AC 25kV.
Ostatni technologicka zafizeni.

Béhem stavby je nutna ochrana stavajicich zafizeni

Zelezniéni svrsek a spodek

Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1

Kolejovy svrsek je tvoren pripojnymi poli a vyhybkami tvaru S49 na drevénych
prazcich a mostnicich. Vyhybky a svrsek je starsiho data a vzhledem k malému
poloméru oblouku dochazi zde k deformaci podkladnic, svérek, naklopeni
vrtuli, vytlacovani kolejnic a ojeti vyhybkovych soucasti. Kolejové loze je
Stérkové, znacné znecisténé. V celém Useku je zfizend bezstykova kolej.
Na estakddé neni dodrzen volny schtidny prostor. Tratova rychlost je omezend
na 30 km/hod.

Pozadavky na novy stav

4.6.2.1
4.6.2.2

Novy Zelezniéni most bude zfizen s prib&znym kolejovym loZzem

Rekonstruovany svrsek a spodek pfed mostem a za mostem bude proveden
v nutném rozsahu pro plynulé smérové a vyskové napojeni na stavajici tratové
koleje.

Mosty, propustky, zdi

Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1

4.7.1.2

Most pfevadi 2 tratové koleje pfes komunikaci pro chodce, silni¢ni komunikaci
a volny terén. Most ma 15 mostnich otvord. Jeho délka je 159 m. M4 18
nosnych konstrukci, z nichz 12 tvofi kamenna klenba z roku 1894 a 1962, 5
ocelovd tramova plnosténnd konstrukce z roku 1962 a posledni nosna
konstrukce je deskova se zabetonovanymi nosniky z roku 1955. Kolejové loze
je pribézné Stérkové, uzaviené, kromé ocelovych konstrukci K10 a K12.
Zelezniéni svréek nese kolej tvaru S 49.

Most je celkové ve Spatném technickém stavu, dochazi k degradaci betonu
a kamenného zdiva vlivem zatékani do konstrukci, k bouleni celnich zdi.
U ocelovych konstrukci jsou odtrzené kryci pasnice a zaradzky pevnych lozisek,
pfi prijezdu vlaku dochazi k poklesiim loZisek, objevuji se trhliny ve svarech
loZisek, chybi hlavy nyt{ na dolnich pasnicich, dochazi k oslabeni prvkd ztuzeni

Pozadavky na novy stav

4.7.2.1
4.7.2.2

Mostni objekt bude navrzen jako dvoukolejny s prib&znym kolejovym lozem.

Stavajici mostni objekt bude kompletné demontovan véetné zakladl.
Na stejné plose bude vybudovana nova estakada. Vzhledem k umisténi
mostniho objektu v centru mésta se predpoklada vizualné podobny charakter
objektu, jako je v soucasnosti. Technicky navrh musi respektovat podminky
z hlediska povodriovych stavl (zejména co se tyce odtoku vody z centra
Usti n.L. po velkych povodnich) a téZz musi vychazet z vyhledovych potieb
z hlediska dopravniho rfeseni centra mésta. Vzhledem k velikostem budoucich
otvorl se predpoklada, v souladu s MVL 110 - Standardni typy nosnych
konstrukci Zelezni¢nich mostnich objektl, s vyuZitim Zelezobetonovych
polordmu &i kleneb, pfip. zabetonovanych ocelovych nosnikl. ZaloZzeni mostu
se predpoklada, vzhledem k zaloZeni sousednich prestavovanych objektd,
hlubinné.
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4.7.2.3 Pro zachovani obdobného razu jako u stadvajiciho mostu se predpoklada,
ze budou celni plochy obloZzeny lomovym kamenem. Nosné konstrukce
betonovych kleneb v kamenném obkladu budou pfiznany. Konecné reseni
bude zavislé na vysledcich projednani konanych v priib&hu projekénich praci.

4.7.2.4 U mostniho objektu musi byt prokdzéna pfechodnost tratové tfidy D4/120
a D2/160. Pfi navrhu bude uvaZzovana méné pfizniva hodnota.

4.7.2.5  Z hlediska mostd je trat zafazena dle zmény CSN EN 1991-2/Z4 do 2. tiidy
trati.

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsSi objekty nutné pro zhotoveni dila, zejména
pfelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektim nebo jako nahrada za rusené prejezdy),
kabelovody, protihlukova opatieni podle zavérl hlukové studie a podobné.

Zasady organizace vystavby

V rdmci zpracovani DUSP a PDPS bude vypracovan navrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, vody, popf,
plynu véetné feseni nutného socialniho zazemi pro pracovniky.

Geodeticka dokumentace

Pripadné doplnujici geodetické a mapové podklady si zajisti Zhotovitel a budou dopinény
do jednoho vykresu poskytnutého SZG dle predpist uvedenych na adrese
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-
jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi a odsouhlaseny UOZI Objednatele.

Majetkopravni ¢ast geodetické dokumentace bude vychazet z aktualniho stavu katastru
nemovitosti v dobé zpracovani (platné SPI a SGI).

Zhotovitel projekcéné vyfesi napojeni nového smérového a vyskového reseni GPK, véetné
kilometraze, na stavajici Useky platného projektu PPK v nutném rozsahu pro tecné
smérové a vyskové napojeni. Existujici platné projekty PPK poskytne prostiednictvim
Objednatele ptisluéna SZG.

Zivotni prostredi

Biologicky prizkum bude proveden v mistech zéboru stavby a nejbliz$im okoli, zaméren
predev&im na jarni aspekt, s dirazem na vyskyt kriticky ohrozenych a silné ohrozenych
druhl plazli, obojzivelnikd, letound, bezobratlych a rostlin. Na zakladé biologického
prizkumu bude ptfipadné Zhotovitelem pozadano o vyjimku podle § 43 (vyjimka ze

zdkaz@ v ZCHU) a § 56, zadkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny)
u prislusného organu ochrany pfirody.

Dendrologicky prizkum, vzhledem k siln& urbanizovanému prostiedi, bude proveden jen
v zaboru stavby. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou
jednotlivé dreviny / zapojeny porost kaceny (zavazné stanovisko ke kaceni, Udrzba).
V piipadé kaceni, které bude zaji$fovat v rdmci provozuschopnosti dréhy pfisluéné OR,
je nutné do dokladové ¢asti dolozit dohodu s pFisluénym OR. V opa¢ném piipadé je nutno
uvést, ze dohoda s pfisluénym OR nebyla mozna.

Zamér se nachazi v Q100 vodoteCe Labe. Zhotovitel bude konzultovat vypracovani
povodiiového planu se spravcem povodi. Souclasti dokumentace je zpracovani
havarijniho planu.

V DUSP bude Zhotovitelem zazadédn OOP o zavazné stanovisko k soustavé Natura 2000
podle § 45i) ZOPK. Nasledné bude pozadan pfislusny Urad o vyjadreni, zda zdmér
podléhd posouzeni podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivQ na Zivotni prostiedi.
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4.11.5 Upozorfiujeme zhotovitele na blizkost mezindrodné chranéného Uzemi soustavy Natura

5.

5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

2000 a to EVL Porta Bohemica a pritomnost protipovodriovych opatreni.

VYKAZOVANI oDPADU

Vykazovani odpadii ve vztahu ke stanoveni nakladt stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky
odpadi dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vycisleny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy v roztiidéni do kategorii s uréenim
nebezpeénych vlastnosti odpad{, kde budou tyto souhrnné polozky slouzit k
ocenéni v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby. Soucet odpadd dle
kategorii bude odpovidat souctu vsech odpad@ uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investiénich naklada
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy polozkovych rozpoétti

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro Ucely evidence vzdy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadd [...] véetné dopravy". Polozka bude zahrnovat
vedkeré poplatky provozovateli sklddky dle typu a kategorie odpadl a dopravu
z mista stavby na skladku,

b) pro ¢&innosti, které by mohly byt plvodci odpadl (napf. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiz soucasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

c) doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materialu (napf. vykopové prace pro dalsi
vyuziti na stavbé, do zemnikl apod.) bude kalkulovand samostatnou polozkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, prelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potifebam manipulace. V dopliujicim popisu polozky bude uvedeno, ze
material z polozky neni uréen na skladku,

d) u poloZzek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadd [...] vcéetné
dopravy" bude v popisu polozky jako doplnujici nazev uvedeno ,Evidencni
polozka. Neocenovat v objektu SO/PS, polozka se ocenuje pouze v objektu
SO 90-90." a v oznaceni ,Varianta® bude nastavena hodnota 901, v pfipadé
duplicitni polozky v jednom dilu bud oznaceni varianty provedeno vzestupnou Fadou
celych cisel od hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),

e) meérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vzdy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v pfehledu odpadl a v objektu Likvidace odpadd.
V pfipadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

f) Kalkulace polozky ,Likvidace odpadt [...] véetné& dopravy" v pfipravé bude provedena
jako soucet polozek:

- poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozZstvi, a to dle aktualniho ceniku
vybrané skladky v pfipravé,

- ceny za t/km dle mnozstvi odpadu a vzdalenosti predpokladané skladky, pficemz
vzdalenost mlze byt specifikovéna v rozsahu padsmové dopravy.

Zptisob vytvofeni poloZek likvidace odpadi véetné dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy praci budou vytvorené ,R-polozky" pro likvidaci odpadi
s dopravou, a to nasledovné:

5.1.4.2 Oznaceni a nazev polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE
DOPRAVY
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Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu
cenové soustavy OTSKP, ktera zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci
odpadd.

Priklad:
Pdvodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADJ NEKONTAMINOVANYCH - 17
05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

5.1.4.3 Popis polozky

V popisu polozky bude uveden text:

Evidencni polozka. Neocenovat v objektu SO/PS, polozka se
ocenuje pouze v objektu SO 90-90.
5.1.4.4 Technicka specifikace polozky

1. PoloZka obsahuje:

o vesSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného
zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s prevzetim,
ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

¢ naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

¢ naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materidlem v misté skladky.

2. Polozka neobsahuje:

e naklady spojené s naloZzenim a manipulaci s materidlem. ™)

3. Zplsob méreni:

¢ [mérna jednotka - nejcasté&ji Tuna] urcujici mnozstvi odpadu vytfidéného
v souladu se zédkonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném
znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadl musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno uptesné&ni
nebezpecnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek.

") Text se uvede v pfipadech kdy naklady spojené s nalozenim a manipulaci
s materiadlem jsou soucasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici Cinnost, ktera je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadi véetné dopravy

5.1.5.1

5.1.5.2

5.1.5.3

soucasti objektu SO-90-90 bude souhrn vsech odpadl stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpednych vlastnosti odpad{. Soulet odpadi dle kategorii bude odpovidat
souctu viech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,

zhotovitel v ramci vybérového fFizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soucasti VSeobecného
objektu,

pro Ulely kontroly fakturace zlstavaji polozky odpadli s mnoZstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v rdmci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby oceriovany,
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5.1.6

5.2
5.2.1

5.2.2

5.1.5.4 v soupisu praci je SO 90-90 je zarazen do ¢lenéni stavebnich objektd D.9
VSeobecné objekty.

Souhrnny rozpocet

5.1.6.1  pro vykazovani ndkladl stavby (rozpocty jednotlivych SO/PS) zafazenych do
souhrnného rozpocCtu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

5.1.6.2  pro stanoveni predpokladané hodnoty verejné zakazky se nebude vyclenovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpokladané hodnoty verejné zakazky
jsou naklady za odpady zapocitané v rdmci zékladnich rozpo&tovych nakladl
jednotlivych SO a PS.

Ostatni pFilohy vztahujici se k odpadovému hospodarstvi

Cast B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana - &ast odpadové
hospodafstvi bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentl a odkaz na pfisludnou &ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni do jednotlivych
kategorii odpad(,

b) lokalizace presnych mist odbéru vzorkdl, z jejichz vysledk{ bylo provadéné zatiidéni
odpadl do jednotlivych kategorii odpadd. V rémci lokalizace odbéru vzorkd bude
zvySena pozornost vénovana oblastem s predpokladem vyskytu nebezpecnych
odpadd, jako napf. jsou oblast vyhybek, odstavi a obvodl stanic,

c) prehled véech odpadl uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zafazeni do jednotlivych
kategorii odpad(,

d) souhrn odpadl za celou stavbu, dle zatfidéni do kategorii odpadl. Souhrn bude
podkladem pro vytvoreni polozek samostatného objektu odpadl SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni
stavby,

e) popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni,

f) mnozstvi vyziskaného materidlu a moznosti jejiho vyuziti nebo odstranéni,

g) podminky pro vyuziti vyziskaného materialu, tzv. ,kritickd cesta"“, ktera jednoznacné
stanovi, za jakych podminek Ize opétovné vyuzit mnozstvi vyziskaného materialu
(napf. dodrZeni konkrétnich milnik( harmonogramu stavby apod.),

h) v zavéru textové Casti, dale pak v souhrnné technické zpravé a technickych zpravach
jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, Ze poloha, umisténi a vzdalenost v
dokumentaci pfipadné uvedenych skladek pro likvidaci odpad slouZi pouze pro Géely
stavebniho Ffizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotovitele stavby.

Prizkumné prace, které jsou provadéné, mimo jiné za Ucelem kategorizace materialu
pro odpadové hospodarstvi musi byt provedené tak aby bylo mozné dostatecné zatridit
materidl uréeny jako odpad a dostate¢né zatfidit material uréeny k recyklaci. Prizkumné
prace budou provedené v podrobnosti, ktera je dostatecna pro jednoznacné stanoveni
rozsahu nebezpednych vlastnosti odpadl, tj. tak aby bylo mozné odpady sprévné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech,
dle zékona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond v platném
znéni. Za zatfidéni odpad( nese odpovédnost Zhotovitel. V piipadé neprovedeni viech
zkoudek, které je nutné provést pro spravné zatfidéni odpadd, ptipadné nerespektovani
vysledkl zkouek pFi vykazovani v rdmci soupis praci, je toto poklddano za vadu dila.
Postup pro zafazeni do kategorie odpadi je soudasti vyhlasky &. 93/2016 Sb. o Katalogu
odpad( a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostredi.
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8.1.1
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8.1.3

8.1.4

SPECIFICKE POZADAVKY

VsSeobecné

Podminky pro pfidé&leni vylukovych &asd, pfipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

o Zadosti o pfipadné vyluky tratovych/stani¢nich koleji pro provadéni geopriizkumu je
potfeba podat v predstihu 100 dni pfed samotnou realizaci vyluky.

Dokumentace ve stupni DUSP/PDPS

Definitivni odevzdani DUSP v elektronické formé bude v po¢tu 6 x CD/DVD.

Definitivni odevzdani PDPS v elektronické formé bude v poctu 6 x CD/DVD.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentdm a vnitfnim pfedpisim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni pfedpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zZeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Manual pro strukturu dokumentace a popisové pole
Vzory Popisového pole a Seznamu

Zamér projektu ,Rekonstrukce mostni estakady v km 0,439 trati Usti n.L. hl.n. Usti n.L.
zapad."“, zpracovatel SUDOP EU a.s., datum 09/2020
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