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Projekt stavby: Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly
F. Organizace výstavby

F.5.1 Blokové schema stavby

Stanice, odbo čka, zastávky
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Směr Kolín Praha

Číslo úseku stavby 0.b III. IV.b
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ŽST Český Brod
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Tuklaty
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Schéma trati

I.

1985 m

II.
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Projekt stavby: Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly
F. Organizace výstavby

F.5.2 Hmotnice, grafická část

Pozn.: Do hmotnice jsou zahrnuty pouze rozhodující stavebníé objekty. Kolín Praha
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RECYKLACE KAM. MEZIDEPONIE:

36 882 m3

21 858 m3

15 024 m3

38 185 m325 000 m

Trvalé deponie

skl. Ďáblice 15 024 m3
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F.5.3 Hmotnice, tabulková část

Tabulka s definováním rozhodujících kubatur zemních prací pro konstrukci hmotnice

(všechny údaje jsou uváděny v jednotkách m3)

Železniční svršek, železniční spodek, nástupiště, přejezdy:

Úsek stavby 0.b + I. 0.b + I. III. III. III. IV.a Celkem

SO 1101 SO 1102 SO 1301 SO 1302 SO 1401 SO 1402
SO 1111 

Rost.

SO 1111 

Tukl.
SO 1111

SO 1211 

Klán.

SO 1211 

Běch.
(m3)

Nevhodné zeminy 0 1516 0 0 0 2794 0 1709 0 3446 0 0 461 129 0 10054

Kamenivo 27325 20020 0 34244 19787 2909 12641 13729 12825 9408 42 42 1019 59 7 154057

Vhodné zeminy 0 727 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 2488 999 24 4304

Nevhodné zeminy 0 27790 0 0 19069 16002 0 23577 0 15966 0 0 1502 704 0 104609

Kamenivo 18644 0 10626 3011 0 2944 7131 0 8681 0 42 42 119 59 7 51306

Vhodné zeminy 0 0 0 0 0 4619 0 0 0 0 33 33 803 1948 24 7460

linkou odvoz linkou odvoz

Mosty, propustky, návěstní lávky:

Úsek stavby 0.a 0.b 0.b 0.b 0.b I. I. I. I. I. I. II. II. II. II. II. III. III. IV.a IV.a IV.a IV.a Celkem

SO 2920 SO 1031 SO 2920 SO 2001 SO 2100 SO 2101 SO 2102 SO 2102.2 SO 2103 SO 2920 SO 1131 SO 2201 SO 2202 SO 2251 SO 2203 SO 1231 SO 2204 SO 2301 SO 2401 SO 1433 SO 2402 SO 1434 (m3)

Nevhodné zeminy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kamenivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vhodné zeminy 0 257 0 186 191 938 1584 1914 678 0 245 91 174 259 143 127 281 126 193 344 85 468 8282

Nevhodné zeminy 0 298 0 668 540 1526 2055 3020 3689 0 220 525 460 217 2753 73 339 409 482 408 316 501 18499

Kamenivo a beton 0 18 0 0 637 56 350 0 1302 0 23 21 35 106 0 13 25 81 42 9 10 14 2743

Vhodné zeminy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trakční vedení:

Úsek stavby 0.b + I. II. III. IV.a Celkem

SO 5101 SO 5201 SO 5301 SO 5401 (m3)

Zeminy 1025 932 427 374 2758

Betonová suť 240 609 48 60 957

Kabelovody:

Úsek stavby I. Celkem

SO 1171 (m3)

Nevhodné zeminy 2114 2114

Kamenivo 0 0

Vhodné zeminy 0 0

Nevhodné zeminy 2206 2206

Kamenivo 0 0

Vhodné zeminy 0 0

Výkop (V)

Násyp (N)

Výkop

(V)

Násyp (N)

Výkop (V)

Násyp (N)

Výkop (V)

0.a + II. II.

SO 1201

II. II.

SO 1202


