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„Modernizace tra ťového úseku Praha B ěchovice – Úvaly“ 
Dodatečné informace – Dodatek č. 1 

 
V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na 
znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele 
Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto: 
 
 
Dotaz č. 1: 
Dotaz k PS 0446, TM Běchovice, rozvodna 22 kV: 
Soutěžní dokumentace v části Soupis strojů a zařízení PS 0446 specifikuje požadovaný rozvaděč 22 kV jako 
vstupní napájecí rozvaděč měnírny. Tato dokumentace však neobsahuje úplnou specifikaci 
akceptovatelných vakuových vypínačů, které jsou zásadním konstrukčním prvkem navrhovaného řešení a 
mají významný dopad na cenu výrobku. Jaký počet zapínacích cyklů je požadován a bude akceptován 
uživatelem s ohledem na režim provozu R22 v trakční měnírně Běchovice: 2000 cyklů anebo 10.000 cyklů 
na vypínač?  Údaj je základním parametrem pro zapínací režim MR, životnost, výběr rozvaděče a konečnou 
objednávku tohoto rozvaděče. 

Odpověď na dotaz č. 1: 
Standardem pro takto důležitý technologický celek, jakým je trakční napájecí stanice, je pro vypínač 
minimálně 10000 spínacích cyklů (vakuové vypínače). 

 

Dotaz č. 2: 
Dotaz k PS 0441, TM Běchovice, doplnění NTS 6kV, 50 Hz: 
Soutěžní dokumentace v části Soupis strojů a zařízení PS 0441 specifikuje rozvaděč 6 kV. Dokumentace 
však neobsahuje úplnou specifikaci akceptovatelných vakuových vypínačů, které jsou zásadním 
konstrukčním prvkem navrhovaného řešení a mají významný dopad na cenu výrobku. Jaký počet zapínacích 
cyklů je požadován a bude akceptován uživatelem s ohledem na režim provozu R6 v trakční měnírně 
Běchovice: 2000 cyklů anebo 10.000 cyklů na vypínač?  Údaj je základním parametrem pro zapínací režim 
MR, životnost, výběr rozvaděče a konečnou objednávku tohoto rozvaděče. 

Odpověď na dotaz č. 2: 
Standardem pro takto důležitý technologický celek, jakým je trakční napájecí stanice, je pro vypínač 
minimálně 10000 spínacích cyklů (vakuové vypínače). 

 

Dotaz č. 3: 
Dotaz k části "F" stavby (POV): 
Soutěžní dokumentace v části "F" neobsahuje projektovaný postup výstavy významné části stavby, 
rekonstrukce trakční měnírny TM Běchovice. V POV stavby je řešena pouze výstavba jednotlivých traťových 
úseků. S ohledem na skutečnost, že část, obsahující rekonstrukci objektu MR  by měla obsahovat mimo jiné 

 
  
 Dle rozdělovníku  



 

  

  2/3

 

i objekty, související nebo přímo podmiňující systém náhradního napájení traťového úseku a jeho časové 
určení v harmonogramu výstavby akce, je třeba tuto část zahrnout do POV stavby. Bude tato část doplněna 
do zadávací dokumentace stavby? 

Odpověď na dotaz č. 3: 
S ohledem na zadání pro zpracování projektu a neznalost budoucího konkrétního zhotovitele stavby a jemu 
dostupné technologické vybavení, není možno danou problematiku řešit detailním způsobem. 
Rekonstrukce TM Běchovice musí probíhat v souvislosti s rekonstrukcí traťové části stavby. 
Na rekonstrukci TM Běchovice je nutno s ohledem na projektantem očekávaný rozsah prací vyhradit dobu 
cca 1,5 roku, což reprezentuje 18 měsíců. 
Díky koordinaci celé stavby je možno za nejdřívější počátek prací na TM Běchovice považovat dle 
projektového návrhu období 04/2013. Ukončení prací na TM Běchovice musí být provedeno nejpozději dle 
projektového návrhu v 06/2015. Jedná se tedy o celkovou dobu možného provádění prací na TM Běchovice 
v trvání 27 měsíců. 
Z uvedeného je zřejmé, že konkrétní provedení a načasování prací na TM Běchovice není na kritické cestě a 
je realizovatelné v definovaném časovém období. Vlastní provádění rekonstrukce trakční měnírny, včetně 
nasazení technologie náhradního napájení (pojízdné, resp. převozné měnírny) neovlivňuje významným 
způsobem průběh realizace celé stavby. 
Bližší detaily již musí s ohledem na své kapacitní a technické možnosti dořešit odborně způsobilý zhotovitel. 

 

Dotaz č. 4: 
V zadávací dokumentaci zakázky - poskytnutých soupisech prací nejsou obsaženy položky související s 
nutnými náklady na ukládání odpadů na skládky při realizaci stavby, navíc se přitom počítá s recyklací části 
vhodného materiálu a případných jeho zpětným užitím. 
Doplní zadavatel výkazy výměr o oddíl poplatky za skládkovné? 

Odpověď na dotaz č. 4: 
Zadavatel soupisy prací nebude doplňovat. Náklady související s likvidací odpadů budou zahrnuty 
v položkách PS a SO, které tento odpad vytváří. 
Viz Díl 4 Část 1 Komentář k soupisu prací, odst. 6, oddíl „V ocenění jednotlivých položek soupisu prací PS a 
SO musí být oceněny a jsou zahrnuty“, desátá odrážka: 

- Náklady související s likvidací odpadů včetně správních poplatků je nutné zahrnout do položek, které 
tento odpad plodí. 

 

Dotaz č. 5: 
V zadávací dokumentaci zakázky - komentář k soupisu je u části 6.1 „Návod na vyplnění formulářů“ uveden 
požadavek zadavatele na vyplnění ceny dodávky a montáže u každé položky. Současně pak zadavatel 
uvádí odkaz na drážní metodiku, kde rozlišení dodávka - montáž se provádí pouze u montážních kapitol 
začínajících písmen M nebo m s tím, že u kapitol PSV a HSV se dělení na dodávku a montáž neprovádí. 
K tomu je dále vložena informace, že ve stadiu veřejné soutěže rozlišení dodávka-montáž nemá vliv na cenu 
a dodavatel si má rozlišení provést dle vlastních potřeb. 
Chápeme správně, že uchazeč ve své nabídce může ocenit položky PS a SO pouze ve sloupci "montáže"? 

Odpověď na dotaz č. 5: 
Ano, chápete správně, uchazeč může ve své nabídce ocenit položky PS a SO pouze ve sloupci "montáže". 
Dělení dodávka - montáž je relikt z dob, kdy se stanovovaly základny pro VRN procentní sazbou, některé 
měly základnu bez materiálů. Zejména u oborů technologické povahy je dělení vítáno. 
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V souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, v platném zn ění Vám 
sdělujeme následující informace: 
 
Zadavatel v příloze poskytuje Technickou zprávu PS 0121 Úvaly – Praha Běchovice; TZZ - Část A, Část B, 
která se nedopatřením nedostala do digitálního odevzdání na DVD. 
 
 
Přílohy: 
PS0121_0001.pdf 
 
 
 
 
V Praze dne 17. 5. 2013       
 

 
 
 
 

Ing. Petr Šlegr, v. r. 
náměstek generálního ředitele 

pro modernizaci dráhy 
na základě pověření č. 1372 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 


