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Spréva Zelezniéni dopravni cesty

1.  SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1.  Ucéel a rozsah predmétu Dila

1.1.1. Pfedmétem dila je zhotoveni stavby a vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby ,Zfizeni
EOV v dopravnéch Bél¢ice a Kasejovice”. Cilem stavby je vybudovani EOV v ZST Bél¢ice a Kasejovice, za
UcCelem zvyseni bezpecnosti a spolehlivosti zelezni¢ni dopravy v zimnich mésicich, kdy dochazi k zavati
vyhybek snéhem nebo se vytvéreji v prostoru vyhybek zmrazky. V dobdch kalamitnich situaci potom
dochazi z vyse uvedeného ddvodu ke zpozdéni vlaka.

1.1.2. V ZST Bél¢ice je navrzeny ohfev vyhybek & 2 a & 4 se samovratnym piestavnikem, umozfujici jizdu na
dopravni koleje €. 1 a ¢. 3. Dale bude v ramci stavby zfizen novy plastovy rozvddé¢ R-EOV umistény
vpravo od stanicni budovy. Protoze budova je navrzena na zbourani, bude zfizena nova pripojka z
distribuéni sité. Cinnost zafizeni bude pIné automatickd v zavislosti na povétrnostnich podminkéch, které
budou snimény pfislusnymi cidly. V ramci stavby bude zfizeno ustfedni sledovéani stavu zafizeni a
pripadné jeho Ustiedni fizeni z ED Ceské Budéjovice.

1.1.3. V ZST Kasejovice je navrieny ohfev vyhybek &. 2 a €. 6 se samovratnym prestavnikem, umoziujicich jizdu
na dopravni koleje ¢. 1 a 2. Rozvadéc¢ napdjeni REOV bude umistén v nevyuzivané mistnosti dopravni
kancelare. Cinnost zafizeni bude plné automatickd v zavislosti na povétrnostnich podminkdach, které
budou snimany pfislusnymi cidly. V stavby bude zfizeno ustredni sledovani stavu zafizenf a jeho Ustredni
Fizeni z ED Ceské Budé&jovice.

1.1.4. Rozsah dila ,ZFizeni EOV v dopravnach BélCice a Kasejovice” je dan schvalenou dokumentaci projektu
stavby. Pro pottfeby zhotoveni stavby bude pred zahdajeni stavby zpracovana realizaéni dokumentace
stavby vrozsahu jednotlivych PS a SO. Zhotoveni stavby bude provedeno vrozsahu zadavacich a
schvélené projektové dokumentace. Po realizaci bude zhotovena dokumentace skuteéného provedeni
dle prislusné SoD a obchodnich podminek.

1.2. Umisténi stavby
° Stavba se nachazi na trati Nepomuk — Blatna a Bfeznice — Strakonice. Jedna se o jednokolejné,

neelektrifikované regionalni traté, provozované nezavislou trakci dle pfedpisu SZDC D3. V pfipadé trati
Nepomuk — Blatna se jedna o regionalni trat REGO60 dle JR &. 191 (dle NJR &. 716C) a TU 0421. V pfipadé
trati Bfeznice — Strakonice se jednd o regionalni trat REG070 dle JR ¢ 203 (dle NJR & 716B) a TU 0431.

° Stavba bude situovana v Plzenském a Jiho¢eském kraji, v okrese Strakonice a Plzen-jih.

o Hlavni stavebni &innost bude probihat v rozsahu hranic pozemki Ceské republiky s prdvem hospodafeni
SZDCs.o..

° Obvod stavenisté je uréen Uzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemkd, na nichz bude stavba

provadéna — jde o katastralni Gzemi BélCice a Kasejovice.

° Pro stavbu byl vydan Souhlas s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru Draznim Gfadem Plzen.

2.  PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1. Projektova dokumentace

2.1.1. Projekt stavby ,Zfizeni EOV v dopravnach BélCice a Kasejovice”, zpracovatel dokumentace Elektrizace
Zeleznic Praha, a.s., datum 10/2017.

2.2.  Souvisejici dokumentace
2.2.1. Posuzovaci protokol projektu SZDC ¢&j: 20268/2017-SZDC-SSZ-UT2-Voj ze dne 22.09. 2017.
2.2.2. Souhlas s provedenim ohlaseného zaméru ¢.j.: pod ¢.j. DUCR-31675/17/Vd ze dne 02.06.2017.
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3.  KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

Stavbu je nutné koordinovat se stavbou ,Zfizeni EOV v dopravnach Blatnd a Radomysl” — faze realizace.

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1.

Vieobecné

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.

Uchaze obdrzi jako soucdast zadavaci dokumentace i kompletni digitalni verzi projektové dokumentace
stavby. V rdmci zadadvaci dokumentace uchaze¢ obdrzi souhrnny soupis praci a vykaz vymér v tisténé a
digitalni formé. V pfipadé nesouladu mezi ddaji vtisténé podobé (a soucasné v digitdlni podobé
v uzaviené formé ve formatu *.pdf) a otevienou (*.xls) formou, plati otevfend forma *.xls, Podrobnéji viz
Dil 5 Soupis praci, Cast 1 Komentaf k soupisu praci.

Pfed zahdjenim praci na objektech, jejichZ souéasti jsou ,Uréend technickd zafizeni” ve smyslu vyhldsky &
100/1995 Sb., zadavatel pozaduje predlozeni dokladu o tom, Ze uchaze¢ md zajistdnou spolupraci
pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zdkona ¢&. 266/1994 Sb. o drahdch v platném znéni pro viechny
druhy ,,Uréenych technickych zafizeni”, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt ziejmé, Ze se
vztahuje kplnéni pfedmétné zakdzky a bez jeho predloieni nebude mozné zahdjit priace na vyse
uvedenych objektech.

Pfed zahajenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti zhotovitel vytyceni hranic
drazniho pozemku, aby nedoslo béhem realizace k dotéeni nebo zdboru cizich pozemkd. V pfipadé, e by
presto k takovému zaboru doslo, bude Feseni vzniklych problému véci a plné k tiZi zhotovitele,

souédsti pfedmétu dila je dale:
e  zfizeni geodetického bodového pole a veskera geodetickd méfeni nutnd k provedent dila,

e  zajiSténi dozoru v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje k soudinnosti s objednatelem po celou dobu trvéni stavby v tom smyslu, e mu
umoini uzivat prostory a vybavenf zafizeni stavenisté pro praci pracovniho tymu objednatele (poskytnuti
nezbytnych kanceldfskych prostor pro TDS, geotechnického konzultanta a koordindtora BOZP vietné
parkovacich mist atd.). Naklady na vySe uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce zhotovitele a jsou
tak soucasti nakladl na zafizeni stavenisté.

Po vytyCeni kabelovych tras a pfed zahdjenim vykopovych praci je zhotovitel povinen svolat jednanf
v dané Zelezni¢ni stanici a pfilehlém mezistani¢nim Useku za Gcasti zhotovitele projektové dokumentace
sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni a silnoproudu, jednotlivych podzhotovitelt a objednatele. Cilem
je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provédéni jednotlivych praci.
Z jednani je zhotovitel povinen provést zaznam. Zhotovitel musi byt p¥ipraven na chyby a lokalni zmény
v pfesnosti Gdajli o polohach stavajicich inzenyrskych siti.

Zhotovitel musi vramci prejimacich fizeni vytvofit Casovy prostor pro ¢innost odbornych komisi
objednatele v rozmezi cca 10 aZ 30 dni pfed predanim stavby (nebo jeji ¢asti) objednateli v zavislosti na
rozsahu zatfzen.,

Zhotovitel musi v dostatecném predstihu pfed ukoncenim jednotlivych stavebnich postuplG a vyluk
pfedat povéfenému pracovnikovi objednatele vSechny potiebné podklady pro zpracovéni dprav
staniéniho Fadu ve smyslu pfedpisu SZDC D5.

Zhotovitel bude respektovat pripadné podminky, pripominky a pozadavky vefejnopravnich orgéna, které
budou obsazeny ve stavebnim povoleni.

Pfeddani stavenisté zhotoviteli zajisti objednatel aZ po podpisu smlouvy o dilo obéma stranami a po nabyt{
pravni moci stavebniho povoleni.

Zhotovitel bude ve svém technickém FeSeni respektovat technické feSeni projednané a schvélené
v projektu stavby. Pfipadné vicenaklady na dodate¢né zajisténi spinéni pozadavk( zadavatele dané
projektem stavby z dGvodu nemozZnosti dodavaného zafizeni spinit tyto pozadavky ponese zhotovitel ke
své tizi.

Objednatel dlrazné upozorfiuje zhotovitele, Ze veSkeré naklady souvisejici s vlastni realizaci véetné
dopravy dodavek a materialld, odvozem a likvidaci odpad(, nastavenim parametrl, oZivenim,
dodavatelskym a komisionainim pfezkoudenim, uvedenim stavby do zkuSebniho a trvalého provozu,
méfenim hladiny hluku nové budovanych PZS, geodetickym zaméfenim skuteného provedeni stavby
vfetné vypracovani dokumentace skuteného provedeni stavby, provedenim technickych revizi a
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potfebnych komplexnich vyzkouSeni, vystavenim reviznich zprav, protokoltd UTZ a TBZ si zhotovitel
zahrne do ocenéni polozek predaného vykazu vymeér.

4.1.13. Objednatelem nebudou akceptovdny zadné pozdéjsi pozadavky na viceprace vyplyvajici z davodu
opomenuti ¢ zvoleni nevhodného technického feseni zhotovitelem. Objednatel upozorfiuje zhotovitele,
ze stavba neni vyvojovym pracovistém zhotovitele a 7e veskeré naklady na odstranéni nedostatkd
skute¢né doddvané technologie oproti ndvrhu technického feseni deklarovanému v nabidce ponese
zhotovitel na své ndklady. Objednatel si vyhrazuje pravo na predlozeni pouze jednoho technického
reseni, ze strany zhotovitele, varianty se nepfipoustéji.

4.1.14. Zhotovitel pfedlozi ve své nabidce konkrétni navrh technického feseni jednotlivych PS a SO, ktery bude
spliiovat pozadavky schvéleného projektu stavby srespektovanim pFipominek posuzovaciho a
schvalovaciho procesu dle posuzovaciho a schvalovaciho protokolu.

4.1.15. Uzivani draznich a zejména mimodraznich nemovitosti pro ucely zafizeni staveni$té a pfistupovych cest,
jakoz i vyuZiti docasnych zdbor( nad ramec uvedeny v projektovém souhrnném fe$eni si v pfedstihu
projedna s vlastniky téchto nemovitosti a pIné hradi zhotovitel.

4.1.16. Na stavbé m{ze zhotovitel pouzit pouze takova nova zafizeni, vyrobky a souéasti, je jich platny ovérovaci
provoz bude kladné ukoncen nejpozdéji do terminu odevzdani a prevzeti tohoto zafizeni (nebo SO a PS,
které toto zafizeni obsahuje). Navrzena zafizeni musi splfiovat podminku kompatibility se zaFizenimi,
kterd jsou pouzita v navazujicich tratovych dsecich.

4.1.17. Zhotovitel je povinen pred zahdjenim praci na predmétné césti dila zajistit souhlas s ovéFovacim
provozem a stanoveni podminek pro tento provoz v pfipadé zafizeni nezavedeného u objednatele (dle
smérnice SZDC &. 34).

4.1.18. Vyziskany materidl ze stavby zdstdvd v majetku Objednatele. Vyziskany materidl prevezme
protokolarné Oblastni Feditelstvi v Plzni.

4.1.19. Pfedani dila bude zahajeno na zdkladé ozndmeni zhotovitele o ukonceni praci na dile nebo jeho
provozuschopné ¢asti. K zahajeni prejimaciho fizeni zhotovitel pfipravi fadné dokonéené dilo bez vad a
nedodélkd v provozuschopném stavu s ukoncenym komplexnim vyzkousenim.

4.1.20. Soucasti oznameni zhotovitele o ukonceni dila nebo jeho provozuschopné ¢asti budou doklady potiebné
k predani a prevzeti dila:
e  Protokol o mistnim (Ustnim) Setfeni (provéteni zptsobilost UTZ),
e  Protokol o provedeni technické prohlidky a zkougky UTz,
e  Prislusné tabulky dle predpisu T 200,
e Vychozirevize elektrického zafizeni,
e QOsvédceni o jakosti a kompletnosti,
e  Zhodnoceni komplexniho vyzkouseni,
e Doklady, které pozaduje Drazni Grad.
4.1.21. K prejimacimu fizeni zhotovitel predlozi dvé soupravy projektové dokumentace skuteéného provedeni
dila a pfeda je objednateli. Digitalni formu zpracuje dle smérnice SZDC & 117 ,, Predavani digitalni
dokumentace z investiéni vystavby SZDC “ ze dne 24. 3. 2017.

4.1.22. Zhotovitel se zavazuje, ze v prlbéhu zkuSebniho provozu povede zaznamy o pribéhu zkuSebniho
provozu (denik zkuSebniho provozu) a ve spolupraci s objednatelem bude fesit zavady, které z pribéhu
zkuSebniho provozu vyplynou. Na zavér zkuSebniho provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni.
Pisemné vyhodnoceni zkuSebniho provozu bude odsouhlaseno objednatelem & osobou, uréenou
objednatelem, napf. spravcem pfislusné technologie. Povinnosti zhotovitele ke stavbé konéi az po vydani
souhlasu odpovédného pracovi§té SZDC s.o. s trvalym provozem zafizen.

4.1.23. Soucdsti pInéni dila je provedeni kompletni kolaudace stavby dle jednotlivych PS a SO dany schvalenym
projektem stavby.

4.1.24. Zhotovitel si smluvné zajisti pfistupové cesty na stavenisté s pfisluSnymi spravci ¢i majiteli dotéenych
pozemkd.

4.1.25. V pfipadé, Ze se vramci stavby vyskytnou nebezpecné odpady, zajisti zhotovitel na své naklady jejich
likvidaci odbornou firmou.
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4.2.  Doklady predkladané zhotovitelem
4.2.1. Pred zahdjenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,,Uréena technickd zafizeni” ve smyslu vyhlasky ¢.
100/1995 Sh. v platném znéni, zadavatel pozaduje predloZeni dokladu o tom, Ze uchazeé ma zajisténou
spolupréci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném znénf pro
vSechny druhy , Uréenych technickych zafizeni”, dotenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt ziejmé,
ze se vztahuje k pInéni pfedmétné zakazky a bez jeho predloZeni nebude moiné zahdjit prace na vyse
uvedenych objektech

4.3.  Realizaéni dokumentace stavby

4.3.1. Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni realizacni dokumentace vyrobni, montazni, dilenské,
dokumentace dodavatele mostnich objektd a dal$i dokumentace Zhotovitele, kterd v pfipadé potieby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (Projekt) a to dle vyhlasky €. 146/2008 Sb., pfiloha ¢. 6,
prislusnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice generalniho feditele ¢. 11/2006 zejména pro:

Za dodani schvélené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy zodpovida
zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR SZDC €. 11/2006, Pfiloha &. 4 v platném znéni

4.4. Dokumentace skutecného provedeni stavby

4.4.1, Zhotovitel stavby se zavazuje:

e  zajistit vsouladu s podminkami stavebniho povoleni a vsouladu se zavéry dil¢ich zprév o
posouzeni subsystém interoperability zapracovani viech stanovenych podminek a vyhotoveni
dokumentace stavby dle skuteéného stavu provedeni dila véetné zakresieni zmén (ve dvou
vyhotovenich v papirové formeé) a pfeda ji objednateli k odsouhlaseni a k vyznaceni pfipadnych
pozadovanych Uprav nejpozdéji 7 dnt pred zahdjenim prejimaciho Fizeni dila vsouladu
s draznimi pfedpisy,

e odevzdat objednateli dokumentaci skuteéného provedenf stavby ve formé odpovidajici draznim
predpisiim v trvalém provedeni (Cernotisk) a v digitdini formé do 3 mésict ode dne, kdy byl
vydan Protokol o prevzeti praci pro celé dilo. Zmény budou zaméfeny s presnosti odpovidajici
CSN 73 0212-4, odevzdani bude ve formatu oteviené a uzaviené formé tj. *.docx, * xlsx, *.dgn
a ve formatu Treelnfo,

e  prokazat zadvaznym zpGsobem zajiSténi zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby
ve vlastni nabidce,

e dodat objednateli digitdini dokumentaci skuteéného stavu na CD nosi¢ich ve Ctyfech
vyhotovenich,

e 7e odpovida za soulad tisténé a digitdini podoby dokumentace,

e e geodetickou €ast dokumentace zpracuje podle piedpist pfislusnych ke geodetické
dokumentaci s tim, Ze v pfipadé predavani zmén bude rozsah geodetické dokumentace
rozsiten o vykresy vSech koordinadnich situaci, vCetné stavajiciho stavu a stavajicich
podzemnich vedeni a zafizeni ve formatu *.dgn v soufadnicich S-JTSK. Seznam souradnic bude
téZ dodéan v digitdlnim souboru typu *.asc. V pfipadé odkupl pozemk, ¢i uzavirani vécnych
bfemen s mimodrainimi subjekty, budou soudasti geodetické dokumentace Oddélovaci
geometrické plany.

4.4.2. Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zdruku za:

e obsah a spravnost dodanych médif skuteéného provedeni stavby po dobu dvou let po uplynutf
zarucni doby dila,

e soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zaruéni doby dila,

e Uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to je do skonceni zaruky a vyporadani
posledni reklamace,

e funkénost dokumentace a editovatelnost soubort po dobu archivace u objednatele, to je do
skonceni viech zaruk a vypotadani posledni reklamace,

e zasoulad dokumentace skutecného provedeni se skutecnosti po dobu existence dila (stavby),

e za Casti, u kterych zhotovitel uplatriuje ochranu podle autorského prdva, a to po celou dobu
trvani pozadovanych prav,

e vramci geodetického zaméfeni odevzda zhotovitel oddélovaci plany.
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4.4.3. Soucasti dokumentace dle skutecného stavu provedeni kromé jiného budou:

e technické zpravy opravené a dopinéné o konkrétni tdaje o pouZitém materialu tam, kde tyto
Gdaje zhotovitel projektové dokumentace nesmi uvadét,

e  km polohy zacatk( a konc( staveb,

e dokumentace skutecného provedeni vystroje drahy,

e vysledky méfeni elektromagnetické kompatibility (EMC),
e  soupis pouzitych vyjimek z pfedpisd a norem,

e  protokol o zavéreéném méfeni kabeld,

e revizni zpravy,

e  protokoly o technickobezpelnostni zkousce.

4.4.4. Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude doddna v Sesti vyhotovenich a v 6x digitain{ podobé.

4.5. Sdélovaci a zabezpecovaci zaFizeni
4.5.1. Jednd se o instalace EOV na vyhybky osazené pfestavniky.

4.5.2. Vdopravné Bél¢ice se jednd o instalaci EOV na vyhybky ¢. 2 a 4 vCetné jejich odvodnéni. Stavajici vyhybky
budou vytrieny a nahrazeny uZitymi vyhybkami ze zasob OR.

4.5.3. V Dopravné Kasejovice se jedna o instalaci EOV na vyhybky €. 2 a 4 véetné jejich odvodnéni.

4.6. Napdjeni vyhybek a navéstidel
4.6.1. Napajeni EOV bude provedeno z distribuéni sité CEZ / EON se samostathym méfenim spotieby

elektrické energie. Zhotovitel prostfednictvim SZE provéfi hodnotu stdvajicich hlavnich jisti¢t z dGvodd
navyseni pfikonu odbéru.

4.6.2. U stavajicich samovratnych pfestavniki a navéstidel se zableskovym svétlem bude nahrazeno napdjeni z
mistnf baterie za tstiedni.

4.7. Doplnéni dalkové diagnostiky
4.7.1. Ovladani EOV bude umisténo u dirigujiciho dispedera v ZST Blatnd.

4.8. Zivotni prostfedi a nakladani s odpady
4.8.1. Faze realizace

eZhotovitel se zavazuje, Ze bude dodriovat platné pravni predpisy voblasti Zivotniho prostiedi.
Zhotovitel se zavazuje k provadéni stavby v souladu s veSkerymi stanovisky pristusnych spravnich Gradd a
predeviim jejich podminkami. V pfipadé jednani zhotovitele stavby s organy ochrany pfirody, zhotovitel
vidy pfizve zstupce oddéleni Zivotniho prostredi objednatele.

eZhotovitel zodpovidd a garantuje minimalizaci negativnich vlivG stavby na Zzivotni prostfedi. Zhotovitel
se zavazuje pouZivat technologie Setrné k Zivotnimu prostfedi a pouzivat moderni a progresivni postupy
pfi realizaci. Bude zaji§téna propustnost stavby pfi vykopovych pracich dle lokdlnich potfeb. Zhotovitel
v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu volné Zijicich organism@ dle § 5 zdkona ¢.
114/1992 Sh. v platném znéni. Na zakladé lokdlnich moznosti bude zajiSténa propustnost stavby pro
migrace volné Zijicich zivocicha.

e Pfi provadéni stavby Zhotovitel nepoSkodi dfeviny pfipadné jiné porosty v obvodu stavby a bude je
chrédnit v souladu se zakonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni a vyhlaskou ¢.
189/2013 Sh., kterou se provadéji nékterd ustanoveni zdkona €. 114/1992 Sh., vplatném znéni.
Zhotovitel odpovida v plném rozsahu, Ze nepiekroci stanoveny rozsah kaceni dle schvaleného Projektu a
pfislusného rozhodnuti o povoleni ke kaceni. Kdcenf mimolesni zelené nad rdmec Projektu zhotovitel
predjednd na piislusnych orgénech ochrany pfirody a informuje objednatele.

eZhotovitel se zavazuje, fe se stava nositelem odpovédnosti za dodrZovani ustanoveni zdkona ¢.
185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonl, v platném znéni a vSech jeho
provadécich vyhldsek. Budou uvedeny naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady, vietné
poplatk( za uloZeni na jednotlivych skladkach.

e Zhotovitel pfedloZi objednateli jako podklad ke kolaudaénimu Fizeni Zavérecnou zpravu o nakladani s
odpady dle poZadavkil interniho pFedpisu objednatele (Smérnice SZDC & 96 pro naklddani s odpady),
kterd je soucasti ZTP.
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eZhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrzovat havarijni a povodriovy pldn, ktery bude rovnéz
odsouhlasen pfislusnym vodopravnim tGradem.

eZhotovitel bude aktualizovat hlukovou studii ze stavebni Ccinnosti, kterou bude konzultovat
s Objednatelem. Na zakladé této hlukové studie dolozi plnéni hygienickych limit(i pro etapu stavby, nebo
pozada HSHMP o Casové omezené povoleni na provadéni hlu¢nych praci presahujici hygienické limity.

oSkody vzniklé zhotoviteli, objednateli a tfetim osobdm na majetku z ddivodu havéarie nebo povodné nese
zhotovitel.

5. GEODETICKA DOKUMENTACE
5.1.1. Odstavec 6.2.3. ve VTP/R/07/16 se nahrazuje znénim:

,Planované prelozeni ZGB zajisti Zhotovitel u sprdvce ZBP, kterého vyzve k soucinnosti neprodlené po
zjisténi této skutecnosti. Dojde-li u ZGB k jeho zniceni, poskozeni, neoprdvnénému premisténi nebo
ucinéni nepouzitelnym musi byt toto neprodlené projedndno se spravcem ZBP. Planované prelozent,
obnoveni nebo premisténi miiZe byt uskute¢néno pouze sprdvcem ZBP nebo jen sjeho souhlasem.
Ndklady na tuto ¢innost jsou soucasti Smluvni ceny.”

5.1.2. Zaodstavec 6.2.9. ve VTP/R/07/16 se vkladaji nové odstavce:

6.2.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit pfedepsana geodetickd kontrolni méreni (napf. vyskové méreni
skute¢ného provedeni podkladnich vrstev Zelezni¢niho spodku a odvodnéni), déle provedeni kontroly
geodetické ¢innosti pFisludnou SZG dle TKP.

6.2.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit méreni posuni a pretvoreni stavebnich objekt a jejich casti,
vCetné stavajicich objektl nadzemni zastavby, podle projektu méreni posunt a pretvoreni, pokud jsou
v Projektu predepsana a pokud tato méreni nebyla zajisténa prostfednictvim Objednatele nezavisle.”

5.1.3. Nazev Podkapitoly 6.3. Méreni skute¢ného provedeni stavby a zhotoveni geodetické casti dokumentace
skute¢ného provedeni stavby ve VTP/R/07/16 se méni na:

,6.3. MéfFeni skutecného provedeni stavby, zhotoveni geodetické casti dokumentace skutecného
provedeni PS a SO a souborné zpracovani geodetické casti dokumentace skutecného provedeni
stavby”.

5.1.4. Zaodstavec 6.3.1.ve VTP/R/07/16 se vkladaji nové odstavce:

6.3.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vySkové zaméreni skuteéného provedeni dokoncenych
PS a SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na vytyCovaci sit’ v soufadnicovém systému S-JTSK
a ve vyskovém systému Bpv, a to u Zelezni¢niho svrsku, staveb Zelezni¢niho spodku a dalSich predmétd
méreni, kterd zasahuji nebo mohou zasahovat do prljezdného prlfezu nebo volného schidného
a manipulaéniho prostoru ve 2. tfidé pfesnosti a u ostatnich pfedméti méreni ve 3. tfidé presnosti.

6.3.3. Zplsob méreni a zobrazeni pfedmétl méfeni stanovuje pfislusny vnitini predpis Objednatele
(SZDC M20/MP006 Opatteni k zamé&Fovani objekt(i Zelezni¢ni dopravni cesty &.j. S4730/2016_SZDC-013
(G&innost od 15.2.2017) a SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méfitka ¢€j. $620/2016-SZDC-013 (U&innost od 1.9.2016)) a jiné obecné platné technické
predpisy.

6.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vySkové zaméreni podzemnich vedeni a zafizeni
technické infrastruktury az po polohovém a vyskovém zaméreni skute¢ného provedeni geodetickymi
metodami pred zakrytim (vyhlaska & 31/1995 Sb.). Tuto skute¢nost vyzna&i UOZI Zhotovitele
do stavebniho deniku.

6.3.5. Zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni PS nebo SO nebo jejich ¢asti
zhotovovanych vramci provadéni Dila bude Zhotovitelem provedeno podle pfisluSnych vnitfnich

pfedpisli Objednatele.
5.1.5. Odstavce 6.3.3.2 2 6.3.3.3 (nové 6.3.7.2. a 6.3.7.3) ve VTP/R/07/16 se nahrazuji znénim:

6.3.7.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit prostfednictvim UOZI objednatele u spravce mapovych dél pro
ZDC vécnou kontrolu souborného zpracovdni geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni Dila.

6.3.7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit prostfednictvim UOZI objednatele u spravce datového modelu
(SZDC, TUDC) kontrolu forméalni spravnosti souborného zpracovani geodetické ¢&asti dokumentace
skuteéného provedeni Dila.
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5.1.6. Za odstavec 6.3.6. (nové 6.3.10) ve VTP/R/07/16 se vkladaji nové odstavce:

6.3.11. Souborné zpracovéni geodetické casti dokumentace skute¢ného provedeni Dila musi obsahovat
potvrzeni UOZI Zhotovitele, e dokumentace je kompletni a obsahuje geodetickou ¢ast dokumentace
skute¢ného provedeni viech PS a SO podle ¢l. 6.3.2..

6.3.12. Zajisténi prostorové polohy koleji se Zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu predpist Objednatele
rady S a TKP v soucinnosti s prislusnym spravcem prostorové polohy koleje.

5.1.7. Odstavec 6.3.9.3. (nové 6.3.15.3.) ve VTP/R/07/16 zni:

6.3.15.3. Zhotovitel vyhotovi graficky ndvrh nového ohraniceni pozemkd nebo jejich ¢asti, které jsou
trvale zabrdny pro provedeni Dila. Hranice drazniho pozemku budou navrzeny dle ustanoveni pfislusné
technické normy (CSN 73 6301 Projektovani Zelezni¢nich drah) a hranice pozemk{ pozemnich komunikacf
dle ustanoveni zdkona ¢. 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich a vyhlasky &. 104/1997 Sb., kterou se
provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich ptredpist. Parcely pro jednotlivé kategorie
a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvoreny podle ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisi. SiFi silniéniho pomocného pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky
ndvrh nového ohraniéeni pozemk( se Zhotovitel zavazuje projednat s UOZI Objednatele, stavajicim
vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

5.1.8. Za odstavec 6.3.9. (nové 6.3.15.) ve VTP/R/07/16 se vklada novy odstavec:

6.3.16. Zhotovitel musi zajistit kontrolni méreni prostorové polohy koleje a jejiho definitivniho zajisténi
po nésledné smérové a vyskové tpravé koleji a vyhybek u pfisluiné SZG. Dle smérnice SZDC &. 55 Vykony
v souvislosti s realizaci planu investi¢ni vystavby Zelezni¢ni dopravni infrastruktury, ¢lanek 3.2., patfi toto
kontrolni méfeni mezi vykony, které provadi OJ SZDC jako uréené prace pro zhotovitele (tj. nemohou byt
provedeny zhotovitelem), provadéné jako soucdst dodavky dila pro zhotovitele stavby, financované
z rozpoctu stavby.

v

5.1.9. Digitdlni dokumentace stavby bude vsouladu se Smérnici SZDC ¢ 117 odevzdana zhotovitelem
ke kontrole na SZDC, s.0., Stavebni sprdvu zdpad, a to v dostate¢ném predstihu terminu pro odevzdani
digitalni dokumentace stanoveném ve smlouvé o dilo. Pfipadné upresriujici informace ke zpracovani
geodetické digitalni dokumentace poskytne UOZI objednatele.

6. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

6.1.1. Stavenisté je vymezeno télesem drahy viz ¢l. 1.2. ZTP

6.1.2. Objednatel pozaduje pred zahajenim praci svolat jednani, na kterém bude se Zhotovitelem stavby
dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkazl ve smyslu ustanoveni pfedpisu SZDC D7/2. Podrobnosti
tykajici se samotné vystavby budou feSeny samostatné na pravidelnych kontrolnich dnech v prabéhu
celé realizace stavby.

6.1.3. Zhotovitel, jako soucasti nabidky predlozi ndvrh Fddkového Casového harmonogramu praci véetné
platebniho kalendare zahrnujictho terminy realizace stavby, zahrnujici koordinaci se soubéiné
probihajicimi stavbami, vylukovou cinnost s maximalnim vyuzitim jednotlivych vyluk zabezpedovaciho
zafizeni. Pfi ndvrhu harmonogramu Zhotovitelem pozaduje Zadavatel minimalizovat délku vyluk a
omezeni zelezni¢niho provozu.

-Dle planovanych roc¢nich vyluk je pro stavbu zajisténa 7 denni nepretrzita vyluka.

Stavenisté se musi zaridit, usporadat a vybavit pristupovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se
stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtézovani
okoli, zvlasté hlukem, prachem a podobné. Dale nesmi dochdzet k ohrozovani bezpecénosti provozu na
pozemnich komunikacich, k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovéni pFistupu k
prilehlym stavbdm nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a pozarnim zatizenim.

Uvedena délka vyluk je pro Zhotovitele maximalni a neprekrocitelna.

6.1.4. V Casovém harmonogramu postupu praci zpracovaném Zhotovitelem je nutno zohlednit dodrzovani
a maximalni vyuziti pridélenych vylukovych casl, tomu odpovidajici nasazeni lidskych a technickych
zdrojl a pripadné zavedeni 12 hodinového sménného provozu. Béhem celé doby vystavby je potreba
plynule realizovat vSechny dalsi prace, avsak tak, aby byla dodrzena Ihdta vystavby. Zadavatel pozaduje,
aby ukonéeni vylukovych praci nebylo planovano na dny pracovniho volna a pracovniho klidu, pfipadné
v pracovni dny po 16.00 hod.
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6.1.5. V pripadé, ze Zhotovitel bude pozadovat nad rdmec projektu poskytnuti pozemku, ke kterému ma
objednatel pravo hospodafrit, musi byt tento pozadavek predlozen objednateli nejméné Ctyfi mésice pred
predpokladanou dobou najmu predmétného pozemku.

6.1.6. V pfipadé neodekdvanych nutnych technologickych prestdvek je zhotovitel povinen bezodkladné tuto
skuteénost oznamit investorovi soucasné s navrhem feseni dalsiho postupu stavby.

6.1.7. Pokud si zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté ¢i jiné pristupové cesty, je povinen si jejich
vyuziti projednat s vlastniky a s pfisluSnymi organy.

7. SOUVISEJiICi DOKUMENTY A PREDPISY

7.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

7.1.2. Objednatel umoznuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisim a dokumentim nasledujicim
zplisobem:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka tstfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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