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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

DDTS ..........  Dálková diagnostika technologických systémů 

EOV .............  Elektrický ohřev výhybek 

NAD ............  Náhradní autobusová doprava 

PZS .............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

SZZ/TZZ .....  Staniční/traťové zabezpečovací zařízení 

VNPN ..........  Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla 

ŽST .............  Železniční stanice 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Implementace ETCS Regional Temelín – Týn nad Vltavou“ je: 

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby 

a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení řízení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná 

o vadu Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Hlavním cílem stavby je doplnění stávajícího zabezpečovacího zařízení traťovou částí 

ETCS pro regionální tratě za účelem zvýšení bezpečnosti drážní dopravy a splnění 

požadavků interoperability. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále "vyhláška 

č. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy, 

nebo vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace 

pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, bude-li dokumentace 

zpracovávaná dle zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon). 

Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této 

dokumentace požadavky příloh č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace 

pro  přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 

(dále "Směrnice GŘ č. 11/2006") v nezbytném rozsahu. 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále "vyhláška 146/2008 Sb."). Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 

Směrnice GŘ č.11/2006. 

1.2.3 Součástí těchto ZTP jsou dokumenty "Manuál pro strukturu dokumentace a popisové 

pole" (viz Příloha 8.1.1 těchto ZTP) a "Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz Příloha 

8.1.2 těchto ZTP), které popisují označení dokumentace, strukturu objektové skladby, 

včetně grafické úpravy Popisového pole.  

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.   

1.2.5 U Dokumentace ve stupni DUSP bude nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 

Sb., v Dokladové části Dokumentace doložené přílohy v rozsahu dle Směrnice GŘ č. 

11/2006, přílohy č. 2 části G, H a I a přílohy dle VTP/DOKUMENTACE/04/21 - části 

Dokumentace pro registr subsystému a Dokumentace pro posouzení shody. V Dokladové 
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části budou uvedené přílohy označeny dle Manuálu pro strukturu dokumentace a 

popisové pole. 

1.2.6 Posouzení shody s TSI oprávněnou osobou a nezávislé posouzení bezpečnosti, analýza 

a hodnocení rizik změny železniční infrastruktury, provedených podle článků nařízení 

Komise (EU) č. 402/2013. 

1.2.7 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati č. 193 Číčenice – Týn nad Vltavou v traťovém 

úseku Temelín – Týn nad Vltavou. 

Kraj:   Jihočeský 

Okres:   České Budějovice 

Katastrální území: Temelín, Bohunice nad Vltavou, Týn nad Vltavou 

Správce:  OŘ Plzeň 

Údaje o trati 

Traťový úsek Temelín – Týn nad Vltavou  

Kategorie dráhy podle zákona 

č. 266/1994 Sb. 
Regionální  

Kategorie dráhy podle TSI INF F4  

Součást sítě TEN-T NE  

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 227 00  

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 708B  

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 193  

Číslo traťového a definičního úseku 047106  

Traťová třída zatížení A1  

Maximální traťová rychlost 60 km.h-1  

Trakční soustava nezávislá  

Počet traťových kolejí 1  

 

1.3.2 Výpravní budova je v evidenci správce vedena pod názvem „Temelín – výpravní budova 

(+VP,ČOV)“, inv. číslo IC6000388154. Zastavěná plocha budovy je 360 m2.  

1.3.3 V sousedství výpravní budovy se nenachází žádné objekty.  

1.3.4 K objektu výpravní budovy náleží související sítě – 2x studna, vodovod, kanalizace a ČOV 

1.3.5 Údaje k objektu „Temelín – výpravní budova (+VP,ČOV)“ a výpis souvisejících zařízení 

ve správě Správy pozemních staveb (SPS) OŘ Plzeň: 

Údaje k objektu  

Hlavní inventární 

číslo 
Označení 

Zastavěná 

plocha [m2] 

Obestavěný 

prostor [m3] 

Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo 

IC6000388154 
Temelín – výpravní budova 

(+VP,ČOV) 
360 2880 765805 241 

IC6000388155 Temelín – studna     

IC6000388156 Svinětice – studna     

IC6000388157 Temelín – vodovod     

IC6000388158 Temelín – kanalizace     

IC6000388214 Temelín - čistička     
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1.3.6 Výpravní budova je v evidenci správce vedena pod názvem „Týn nad Vltavou 157 – 

výpravní budova (+VK,KP,PP)“, inv. číslo IC5000197158. Zastavěná plocha budovy je 

242 m2.  

1.3.7 V sousedství výpravní budovy se nenachází žádné objekty. 

1.3.8 K objektu výpravní budovy náleží související sítě - vodovodní přípojka, kanalizační 

přípojka a plynová přípojka. 

1.3.9 Údaje k objektu „Týn nad Vltavou 157 – výpravní budova (+VK,KP,PP)“ a výpis 

souvisejících zařízení ve správě Správy pozemních staveb (SPS) OŘ Plzeň: 

 

 

Údaje k objektu  

Hlavní inventární 

číslo 
Označení 

Zastavěná 

plocha [m2] 

Obestavěný 

prostor [m3] 

Katastrální 

území 

Parcelní 

číslo 

IC5000197158 
Týn nad Vltavou 157 – 

výpravní budova (+VK,KP,PP) 
242 2030 772127 645 

      

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 SŽG může poskytnout prostřednictvím jmenovaného ÚOZI v celém úseku stavby platné 

železniční bodové pole (ŽBP) a železniční mapové podklady (ŽMP).  

2.1.2 Podklady pro PPK jsou k dispozici také v celém úseku.  

2.1.3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o 

interoperabilitě železničního systému v Evropské unii v platném znění. 

2.1.4 Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení" železničního systému v 

Evropské unii (TSI CCS) v platném znění včetně Nařízení komise 2020/387 ze dne 9. 

března 2020. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Temelín – Týn nad Vltavou (SŽ, AK signal 

Brno a.s., realizace 2021/2022 ) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.2 Dokumentace bude zpracována v souladu s dokumentem SŽ TSI CCS/MP3 Technické 

požadavky a zásady pro projektování traťové části ETCS STOP a Koncepce zvyšování 

bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy (č.j. S70561/2020-SŽ-

GŘ-O26 ze dne 12. 12. 2020) a jeho doplněním o sdělovací techniku (8. 3. 2021, 

č. j. 16756/2021-SŽ-GŘ-O14). 
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4.1.3 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/04/21 proběhne 

na USB flash disku.  

4.1.4 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/04/21 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a  podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSX nebo*.XLSX  a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné  a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby. 

4.1.5 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.6 DUSP podléhá procesu Trackside Approval, tj. schválení traťové části ERTMS Agenturou 

Evropské unie pro železnice (ERA) dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/797, v platném znění. Součástí plnění zhotovitele je vyplnění podkladů pro 

Trackside Approval (viz 4.1.7) a aktualizace dotčených částí projektové dokumentace dle 

požadavků a připomínek ERA. 

4.1.7 Podklady pro schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Apendix A" (viz 

https://www.era.europa.eu) a vytvoření souboru přehledu odkazů v MS Excel na části 

projektové dokukumentace, které budou použity pro Trackside Approval. Tato část bude 

součástí dokladové části (N.2.4). V tomto souboru budou identifikovány všechny části 

Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných částí Dokumentace), které řeší úpravu, 

zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy podléhají povinnosti schválení v ERA. 

4.1.8 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 

podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 

Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů 

po obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení 

o nabytí právní moci, je Zhotovitel je povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný 

dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 

do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno 

i v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál 

pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci. 

4.1.9 V Soupisech prací Zhotovitel doplní označení do položek, které dle Metodiky měření pro 

účely článku 12 Červené knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 - schváleno MD dne 7. 5. 2019, 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) 

spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označení "G" - položka je měřena geodeticky). 

Označení bude provedeno dle výše zmíněné metodiky do Technické specifikace 

příslušných položek. 



„Implementace ETCS Regional Temelín – Týn nad Vltavou“ 

Příloha č. 3 c)  

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 7/11 

 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dopravní technologie bude zpracovaná dle Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 

přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění. 

4.2.2 Dokumentace navrhne posouzení kapacity traťových kolejí v souladu se směrnicí 

SŽDC SM124 Zjišťování kapacity dráhy. 

4.2.3 Dokumentace ověří výhledový rozsah dopravy, pro který bude zpracován grafikon 

vlakové dopravy. Budou uvedeny parametry typových vlaků ve výhledovém stavu. Budou 

kvantifikovány úspory cestovních a jízdních dob. 

4.2.4 V rámci dopravní technologie bude stanoven a potvrzen rozsah nově zabezpečených 

dopraven ve vazbě na postradatelnost kolejiště. Zároveň bude v rámci dopravní 

technologie stanoven a potvrzen požadovaný dopravní program v jednotlivých 

dopravnách. 

4.2.5 S ohledem na zvýšení TR dle směrodatného rychlostního profilu zrušením omezení 

daných provozem dle předpisu D3 při zachování GPK bude v rámci dopravní technologie 

doložen graf dynamického průběhu rychlostí typových souprav pro stávající a výhledový 

stav. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 V ŽST Temelín se nachází SZZ 2. kategorie typu TEST 24 (týnské zhlaví) a 

TEST 14 (zábořské zhlaví), s kolejovými obvody 75 Hz s relé DSŠ 12P, 

elektromotorickými přestavníky a světelnými návěstidly. SZZ je ovládáno 

místně z reléového ovládacího pultu. 

4.3.1.2 V ŽST Týn nad Vltavou se nachází SSZ 3. kategorie typu RZZ-DRS (AK signal 

Brno a.s.), které je ovládáno z jednotného obslužného pracoviště ŽST 

Temelín. Stanice je vybavena počítači náprav a funkcionalitou VNPN zapojenou 

do traťové sítě TRS.  

4.3.1.3 V mezistaničním úseku Temelín – Týn nad Vltavou se nachází traťové 

zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu AH-DTS s jedním prostorovým 

oddílem v obou směrech, ovládané z jednotného obslužného pracoviště ŽST 

Temelín. Volnost mezistaničního úseku vyhodnocují počítače náprav.  

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Dokumentace navrhne doplnění stávajícího zabezpečovacího zařízení traťovou 

částí ETCS Regional a umístění prvků traťové části ETCS dle dokumentu SŽ 

TSI CCS/MP3 Technické požadavky a zásady pro projektování traťové části 

ETCS STOP v traťovém úseku Temelín (mimo) – Týn nad Vltavou včetně 

osazení nepřenosných návěstidel vstupní a výstupní hranice oblasti ETCS. 

Zejména je potřebné správné umístění nepřepínatelných balíz před krajní 

výhybkou (BG 23) a nepřepínatelných balíz pro předání národních hodnot 

(BNV, ABNV). Z technického hlediska se jedná o ETCS STOP ve variantě D1. 

4.3.2.2 V rámci dokumentace budou zpracovány telegramy v jednotlivých balízách dle 

požadavků dokumentu SŽ TSI CCS/MP3 Technické požadavky a zásady pro 

projektování traťové části ETCS STOP.  

4.3.2.3 Požadovaná Verze specifikací dle TSI CCS: Sada specifikací 3, dokument 

Subset-026 v 3.6.0., systémová verze (M_Version) 1.1. 

4.3.2.4 V rámci instalace balíz budou splněny požadavky podle Subsetu-036 verze 

3.1.0 (zejména kapitola 5.6). 

4.3.2.5 Zhotovitel předá objednateli v rámci podkladů pro ERA Trackside approval i 

posouzení kompatibility základních verzí podle BCA reportu ERA (BCA1 B3MR1 

and BCA B3R2). 
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4.3.2.6 Zhotovitel vezme při návrhu systému ETCS v úvahu i poslední verzi Stanoviska 

ERA k TSI CCS, která jsou vydávána ERA podle článku podle Čl. 6 Nařízení 

komise (EU) 2016/797. V okamžiku podpisu smlouvy se jedná o dokument 

“Agency opinion on Error correction to the CCS TSI (OPI-2020-2)”. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 V úseku Temelín – Týn nad Vltavou je položen traťový metalický kabel 5XN 

0,8. 

4.4.2 Požadavky na nový stav 

4.4.2.1 V závislosti na doplnění balíz a systému LEU budou navrženy potřebné úpravy 

nebo doplnění dotčených sdělovacích zařízení. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 ŽST Temelín je napájena z veřejné sítě. Výhybky č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11 a 12 jsou vybaveny elektromotorickým přestavníkem a výhybky č. 1, 8, 9, 

11 a 12 jsou vybaveny EOV. Stanice je osvětlena 33 světelnými stožáry, z toho 

nástupiště osvětlují 4 stožáry. Stožáry č. 13 a 15 jsou ovládány pomocí 

fotobuňky, ostatní ručně. 

4.5.1.2 ŽST Týn nad Vltavou je napájena z veřejné sítě. Výhybka č. 2 je vybavena 

elektromotorickým přestavníkem a EOV. Stanice je osvětlena 15 světelnými 

stožáry s ručním ovládáním. 

4.5.1.3 Osvětlení zastávky Bohunice je výbojkové s časovým spínačem a fotobuňkou.   

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Dokumentace prověří, zda jsou ve všech případech k dispozici dostatečně 

dimenzované přípojky základní a náhradní napájecí sítě zabezpečovacího 

a sdělovacího zařízení. Případná úprava napájení bude součástí stavby. 

4.6 Mosty, propustky, zdi 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 V traťovém úseky Temelín – Týn nad Vltavou se nachází 1 most a mnoho 

propustků v různém technickém stavu. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Nový stav bude respektovat stávající mostní objekty. Kabelové vedení na 

těchto objektech a v jejich blízkém okolí je nutné projednat se správcem 

těchto objektů (OŘ Plzeň). 

4.7 Ostatní objekty 

4.7.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.8 Pozemní stavební objekty 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 Výpravní budova v ŽST Temelín je zděný objekt, který je převážně určený pro 

provozní účely. Objekt se dá rozdělit na dvě části, kdy první větší část 

obsahuje zázemí pro PO CBE, Elektrorozvodny SEE, Technické a provozní 

místnosti apod. Dále uzavřené prostory pro veřejnost v podobě čekárny a 

veřejných záchodů. Druhá nižší část je čistě provozního rázu. Nachází se zde 
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Akumolátorovny, provozní místnosti a kanceláře. Budova nemá žádný 

přístřešek pro cestující. První větší část má 1.NP a 2.NP, druhá nízká část má 

pouze 1.NP. Budova není podsklepená. Objekt má kanalizační přípojku 

napojenou na veřejnou kanalizaci a voda je odebírána ze studny. Jedna ze 

studen není v současnosti funkční. 

4.8.1.2 Výpravní budova v ŽST Týn nad Vltavou je třípodlažní objekt se sklepními 

prostory. K hlavní budově náleží menší část, ve které se nachází záchody pro 

veřejnost, sklad a ohlašovna. V 1.NP v hlavní budově je čekárna, služební 

místnosti a sociální zázemí. Ve 2.NP a 3.NP se nacházejí bytové jednoty. 

Budova je částečně podsklepena. Směrem do kolejiště je k budově přisazen 

přístřešek krytého nástupiště pro cestující. Budova je napojena na rozvod 

pitné vody z veřejného vodovodu. Je zde vybudována plynová přípojka. 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 Dokumentace navrhne umístění technologie ETCS do výpravní budovy ŽST 

Temelín do místnosti technologie zab. zařízení a do stavědlové ústředny v ŽST 

Týn nad Vltavou. 

4.9 Zásady organizace výstavby 

4.9.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.9.2 Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá výluka provozu s NAD. 

4.9.3 Výluky na přepojení a aktivaci zabezpečovacího zařízení a softwaru budou prováděny 

výhradně ve vhodných vlakových pauzách. 

4.10 Geodetická dokumentace 

4.10.1 Geodetická část dokumentace bude zpracována dle VTP/DOKUMENTACE/04/21. 

4.10.2 Objednatel prostřednictvím SŽG, pracoviště České Budějovice dodá dostupné geodetické 

a mapové podklady do hranice dráhy. Bližší informace o aktuálnosti dostupných podkladů 

v jednotlivých úsecích stavby poskytne na vyžádání ÚOZI objednatele. Tyto geodetické 

a mapové podklady splňují TKP staveb státních drah v souladu s přílohou č. 2 Směrnice 

GŘ SŽDC č. 11/2006 části I. 3 Geodetické a mapové podklady.  

4.10.3 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady 

provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 

projektové dokumentace. ÚOZI Objednatele tuto činnost koordinuje se správci ŽBP a 

ŽMP. Dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP staveb státních drah a platnými 

předpisy Správy železnic a bude předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole 

na SŽG.  

4.10.4 V průběhu zpracování dokumentace si Zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných TÚ 

zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu 

technického řešení stavby. 

4.10.5 Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury budou zakreslena 

jednotlivými ucelenými liniemi. 

4.10.6 Dokumentaci osy koleje pro tento typ stavby SŽG automaticky neposkytuje. V nutných 

případech si Zhotovitel prostřednictvím UOZI Objednatele vyžádá dokumentaci osy 

koleje a to pro konkrétní úseky. V takovém případě Zhotovitel vyřeší napojení nového 

směrového a výškového řešení osy koleje na všechny navazující úseky trati. Zhotovitel 

zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení díla kontrolu 

nového směrového a výškového řešení u správce PPK příslušného pracoviště SŽG. 

4.11 Životní prostředí 

4.11.1 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám NATURA 

2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, 
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souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, a další dle VTP bod 7 

VTP/DOKUMENTACE/04/21. 

4.11.2 Problematika nakládání se srážkovou vodou bude zpracována dle bodu 5.1.10 

VTP/DOKUMENTACE/04/21. 

4.11.3 Dokumentace bude v souladu se směrnicí Evropského parlamentu (EP) a rady 

2000/60/ES, která stanovuje rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky a 

Koncepcí ochrany před následky sucha pro území České republiky. 

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ 

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby 

5.1.1 V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu 

provedena prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou 

nebezpečnými odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami). Výsledek 

bude zohledněn v kapitole Odpadové hospodářství. 

5.1.2 Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby 

a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na 

odvoz a uložení na skládce. 

5.1.3 Bude uveden souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do druhů a kategorií odpadů. 

Ke každému odpadu bude uvedeno předpokládané množství. 

5.1.4 Budou navrženy vhodné skládky pro odstranění odpadů a uvedena jejich vzdálenost od 

místa stavby (informace bude sloužit pro interní potřeby Objednatele a společného 

řízení). 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1 Dokumentace ve stupni DUSP 

6.1.1 V rámci zpracování DUSP bude v označení stavebních objektů a provozních 

souborů (dle Přílohy 8.1.1) ve třetím dvojčíslí (pozice pořadí nebo umístění objektu) 

použita řada čísel: 50 až 99. Řada čísel 01 až 49 je vyčleněna pro označení neinvestiční 

části stavby. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
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Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole.  

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu. 

8.1.3 Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy 

(č. j. S70561/2020-SŽ-GŘ-O26) včetně doplnění o sdělovací techniku (č. j. 16756/2021-

SŽ-GŘ-O14). 

8.1.4 SŽ TSI CCS/MP3 Technické požadavky a zásady pro projektování traťové části ETCS 

STOP. 

 

Vypracoval: Ing. Radim Brejcha, Ph.D. 

 

 

Schválil: Bc., MSc. Michal Froněk 


