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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Krasna Lipa",
jejimz cilem je osobni nadrazi v technickém, provoznim i estetickém stavu,
ktery odpovida narokim moderni dopravy a naplfiuje vize z dokumentu: ,Koncepce pfi
nakladani s nemovitostmi osobnich nadrazi®. Stavba je pfipravena v souladu se zajmy
Objednatele i mésta Krasna Lipa a jeho Uzemnim planem.

Soucasti dila je zajisténi publicity (viz 4.8 a 4.9 téchto ZTP).

U publicity stavby spolufinancované Evropskou unii v ramci programu Narodni plan
obnovy (viz 4.8 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unii) si rozsah tohoto plnéni
Objednatel vyhrazuje jako zménu zavazku ze smlouvy v souladu s ustanovenim §100
odst. 1 ZZVZ. PInéni bude Zhotovitel realizovat na zdkladé pokynu Objednatele.

Rozsah Dila ,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Krasna Lipa" je:

e zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace,
e zpracovani Realiza¢ni dokumentace stavby,

e vypracovani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby vcetné geodetické ¢asti.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat v objektu zelezni¢ni vypravni budovy v zst. Krasna Lipa,
Masarykova 520/36, Krasna Lipa.

Udaje o stavbé

SZ: st. 330/4

Pozemky vlastnik{:

¢D: 3079/1
Mésto Krasna Lipa: 3079/2; 3079/10

Katastraini Gzemi:

Krasna Lipa [673617]

Obec: Krdsna Lipa
Okres: Décin

Kraj: Ustecky
TUDU 110101
Cislo ZST. dle SR70 566596
Kategorie stanice dle UIC CODE 180 D

Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle jizdniho fadu 081, 084

Spravce objektu

OR Usti nad Labem

Inventarni ¢islo budovy (IC)

I1C6000388838

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace ,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Krasna Lipa"“, zpracovatel
SAGASTA, s.r.o., Novodvorska 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka, datum duben 2022.

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni ¢j.: DUCR-13529/22/PI ze dne 16. 3. 2022
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KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investor{, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pFidéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) ,Krasna Lipa - odstranéni kanalizacni vyusti DC 145", investor Severoceska
vodarenska spolec¢nost a.s., s predpokladanou realizaci do konce roku 2022.

b) .DC_Krasna Lipa, ¢p. 520, Uprava vNN, kNN " — pfeloZzeni nadzemniho vedeni NN z fasady
budovy, investor CEZ Distribuce, v pfipravé, predpokladana realizace v roce 2023

c) ,IV-12-4022369_DC_Krasna Lipa, ¢p. 520, DTS kVN, kNN” — pfipojeni objektu
k distribuéni soustavé, investor CEZ Distribuce, v pfipravé, predpokladana realizace v roce 2023

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI PROVEDENI DILA

Vseobecné

Zhotovitel se zavazuje, ze v prib&hu provadéni Dila mimo jiné:

e Bude pouzivat nastroje, které jsou pro danou praci urceny.

¢ Nebude pouzivat nepatfi¢né pracovni prostfedky poskozujici material nebo vyrobek.
e Nebude pokracovat na praci, ktera bude vykazovat vady.

Stavebni a technologické konstrukce musi byt provedeny v kvalité odpovidajici Gcelu
a expozi¢nim podminkam, jimiz jsou tyto konstrukce vystaveny. Odborné prace budou
FemesIné raddné a peclivé provedeny. Presnost a stuperi zpracovani povrchd, provedeni
napojeni, zakonéeni konstrukci, osazeni prvkd apod. musi technicky a vzhledové
odpovidat své funkci a umisténi. Dilo jako celek musi byt i v jednotlivostech provedeno
tak, aby splfiovalo svij Gcel a Ulel dany touto smlouvou. Pfi realizaci budou dodrzovany
technologické postupy a technické podminky vyrobcl pouZitych materidld. Pouziti
konkrétnich vyrobkl (povrchové Upravy, obklady, dlazby, zafizovaci predméty,
osvétlovaci prvky aj.) bude dle predlozenych vzornik odsouhlasovédno Objednatelem.

Zhotovitel bude priibé&zné udrzovat stavenisté / pracoviété vné i uvniti uklizené a Cisté.
Nejméné jednou denné uklidi na vyhrazené misto, popfipadé do kontejneru odpad, sut
apod. vzniklé v prib&hu provozni doby uplynulého dne.

PFi vyrobé a dodani orientaéniho systému nutno dodrzet normu TNZ 73639 a smérnici SZ
SM118, Orientacni a informacni systém v ZzelezniCnich stanicich a na Zelezni¢nich
zastavkach.

Zhotovitel pro podminky odbéru elektrické energie musi konzultovat se zastupcem SZE.

Po celou dobu trvani rekonstrukce musi byt zachovan bezpecny pfistup na nastupisté - viz
Projektova dokumentace.

Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se rusi a nahrazuje se nasledujicimi odstavci:

w7.3.2 Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pfed prevzetim casti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolauda¢nimu souhlasu nebo kolaudacnimu rozhodnuti doklady
o nakladani s odpady. Soucdsti téchto dokladl budou zejména evidence
o druzich a mnoZstvi odpadl, evidence o mnozstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoli¢nich odpadl, odpadl predanych k recyklaci na recyklaéni
zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vcetné evidence o jejich
uskladnéni, vyuziti nebo odstranéni, a to vcetné& provozovatell zafizeni
urceného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodaistvi
stavby podle zavazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladani s odpady, ¢j. 36061/2022-SZ-GR-015 ze dne 1. 6.
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2022 (déle jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o pFedchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle Prilohy B.2 smérnice SZ SM096."

Zemémeéricka éinnost zhotovitele

Zhotovitel zazaddd jmenovaného UOZI Objednatele o zajiéténi aktudlnich podkladd
a postupu vyplyvajiciho z pozadavkd uvedenych v pfisludnych VTP a t&chto ZTP pro
provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Stavenisteé.

Zhotovitel zah&ji vyhotoveni podkladll pro majetkopravni vyporadani stavby na zakladé
zaméreni skute¢ného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné po jejich dokonceni,
nejpozdé&ji do 3 mésicd od jejich dokondeni.

Na stani¢ni bodové je umisténa statni nivelacni znacka ¢. Z3b04-99. Nivelacni znacka je
také soucasti ZBP. Nivela¢ni znacka musi zlistat pristupna ze shora tak, aby se na ni dala
postavit nivelaéni lat. Polohu nivelaéni znacky je potfeba ochranit, popf. nechat odborné
premistit a zamé&rit CUZK. Pred zapocetim stavby je potieba provést kontrolu vysky (v
Bpv) nivelaéni znacky. Pokud zlstane jeji poloha zachovéna, je potieba po stavbé
provést opét kontrolu vysky nivelacni znacky. Veskera c¢innost s kontrolou, premisténim
nivela¢ni znacky bude provedena na naklady zhotovitele.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepfedlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predlozi pred
zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni* ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (R&d uréenych technickych
zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpisl k této vyhlasce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajisténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zdkona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném
znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych zafizeni*, dotéenych vystavbou. Z tohoto
dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k plnéni predmétné zakazky a bez jeho
predlozeni téchto dokladd nebude mozné zahdjit prace na vyse uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotoviteld dle Pfedpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZ Zam1, v platném znéni:

e B-02 Rizeni, organizaci a kontrola stavebnich a udrzovacich pracich na budovéach,
inzenyrskych siti a TZB

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpdlsobilost musi osvédéit odbornou

zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude

pro dodavatele pfislusnou Cinnost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realiza¢ni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské), ktera v pripadé potieby rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti
konkrétnich dodavanych vyrobkd, technologii, postupl a vyrobnich podminek
Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 smérnice SZ SMO11,
Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ SMO11").

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zarizeni, fesSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém fizeni.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SM011.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePF) provadénych praci véetné kontrolniho
a zkusSebniho planu v jednotlivych etapach stavby (pfedevSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméFeném rozsahu nutném pro zhotoveni stavby.
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Zhotovitel stavby zajisti k predlozeni Objednateli dilenskou a vyrobni dokumentaci
jednotlivych prvki. Dokumentace bude vzdy odsouhlasena Autorskym dozorem
a Objednatelem pred zahajenim praci.

Konec¢né povrchové Upravy a barevnost bude odsouhlasena Objednatelem na
provedeném vzorku. Naklady spojené s vySe uvedenymi Ukony jsou soucasti ceny
za Dilo.

Dokumentace skutecného provedeni stavby
DSPS bude zpracovana dle piilohy P9 smérnice SZ SMO11.

Zhotovitel predd v souladu se smérnici SZDC &. 117 Predavani digitalni dokumentace
z investi¢ni vystavby SZDC, ¢lének 3.1.3.2 pii odevzdani DSPS Panoramatické fotografie.
Panoramatické fotografie budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici SZDC &. 117
¢lanku ¢. 3.1.4.3.9 Pfedani prostorovych dat. Panoramatické fotografie budou pofizeny
v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce probéhla a budou
predana na vhodném prenosném zafizeni podle objemu dat (napf. externi HD).

Soucasti DSPS kromé jiného budou:

e Protokoly ze vSech provedenych zkousek s vyhodnocenim,

e Prohldseni o vlastnostech, certifikaty, atesty a technické listy na hlavni pouzité
materialy,

¢ Navody na obsluhu, provoz, opravy a udrzbu zafizeni v origindle a jejich preklad do
geského jazyka, seznam nahradnich dilG dodavanych vyrobcem, zaruéni listy

e Revize a prikazy zpUsobilosti

PFedani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP probéhne na médiu: USB flash disk.

Pozemni stavebni objekty
Stavba bude provedena v souladu s nasledujicimi dokumenty:

4.6.1.1 Pokyny projektu Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR,
zejména pokynem SZ PO-22/2019-GR Moderni design a architektura nadrazi
a zastavek CR - Standardy pro hygienicka zafizeni, Zména C. 2,

4.6.1.2 Predpisem SZ S10, Predpis pro vyuZiti vytahl, pohyblivych schodl
a pohyblivych ploSin u Spravy Zeleznic.

Pozadavky pro zamecnické prace

4.6.2.1 Zamecnické prace musi byt provedeny v souladu s CSN EN 1090-2. Pokud
nebude vzajemné dohodnuto ¢i v zadavaci dokumentaci urceno jinak, plati
tfida provedeni konstrukce EXC2.

Pozadavky pro klempiiské prace

4.6.3.1  Klempifrské prvky do rozvinuté sitky 1000mm a max. délky 2000 mm je mozné
lepit celoplo$né k podkladu.

Pozadavky pro truhlarské prace

4.6.4.1 Nesmi byt pouzito a zabudovano dievo se smolnymi vypotky, dievo tocivé,
dfevo nakazené nékterou chorobou (modrf apod.), difevo neodkornéné, drevo
poskozené vrypy, vylupy apod.

4.6.4.2 Pri montazi s vruty s drazkami musi byt drazky v hlavach srovnany podle
povahy umisténi. Vruty nesmi byt poSkozeny, zavrtany Sikmo apod. Vruty
musi mit tvar hlavy pfiméreny jejich umisténi, nesméji se zatloukat. To vSe se
tykd i vrutl, které nebudou pFi uZivani stavby viditelné nebo budou vibec
trvale zakryty.

Pozadavky na natéry a povrchové Upravy
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4.6.5.1  Natéry musi byt provedeny v souladu s CSN EN ISO 12944 a predpisem SZDC
S5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci.

Pozadavky na omitky a malby

4.6.6.1 Pokud neni dohodnuto, ¢i v Zadavaci dokumentaci _uvedeno jinak, plati,
Ze omitky budou splfiiovat pozadavky min. dle 4. tfidy CSN EN 13 914.

Pozadavky na obklady a dlazby

4.6.7.1  Typ pouzité dlazby bude uréen pro zatéZovy provoz a v pribé&hu realizace bude
konzultovan a odsouhlasen s Objednatelem.

4.6.7.2 Obklady musi byt opatfeny lemovanymi liStami, rohovymi zatkami a dalSimi
prislusnymi systémovymi profily. LiSty nesméji byt jakkoli poskozené nebo
zkroucené.

4.6.7.3 Dilatacni profily v dlazbé musi byt ve stejné roviné s okolnim povrchem,
nesmi byt zkroucené a poskozené.

4.6.7.4 V mistech predpokladanych dilataci, prevazn& na styku rliznych materidlu &
v misté spojeni vodorovné a svislé plochy a ve vnitfnich koutech, bude pouzit
prislusny tmel.

Zivotni prostredi
Nakladani s odpady

4.7.1.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani téZzeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych materiald, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v rdmci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjiSténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
tézenych materidld kolejového loze a vykopovych zemin v rémci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zzeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpad{ v rdmci pfipravy
a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

4.7.1.2 Vzhledem k moznému vyskytu azbestu v ramci demolovanych staveb je
Zhotovitel povinen prace spojené s expozici azbestu ohlasit prislusSnému
organu ochrany verejného zdravi takové prace, pfi nichZ jsou nebo mohou byt
zaméstnanci exponovani azbestem. HIaseni je Zhotovitel povinen ucinit
nejméné 30 dnl pred zahajenim prace a dale vzdy, kdyZ dojde ke zméné
pracovnich podminek, které pravdépodobné mohou mit za nasledek zvyseni
expozice azbestového prachu nebo prachu z materiald, které azbest obsahuii.
O téchto skute¢nostech bude Zhotovitel informovat TDS a specialistu ZP
Objednatele v nalezitém predstihu.

4.7.1.3 Nad ramec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavebni
a demoliéni odpad (skupina katalogu odpadd & 17) v co nejvétsi
mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada vytézenad zemina.
V ramci Odpadového hospodarstvi je v Projektové dokumentaci pro dany
odpad vétdinou navrzen zplsob likvidace odvoz na sklddku. Zhotovitel bude
se stavebnim a demoli¢nim odpadem (s katalogovymi &isly odpadi:
17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky;
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobkd neuvedené pod ¢&islem 17 01 06; 17 02 01 Dfevo; 17 02 02 Sklo;
17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01;
17 04 Kovy (vCetné jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod
¢islem 17 05 03; 17 05 08 Stérk ze Zelezni¢niho svréku neuvedeny pod ¢islem
17 05 07; 17 06 04 Izolacni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06
03; 17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Ccislem
17 08 01; 17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod
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4.7.1.4

4.7.1.5

4.7.1.6

4.7.1.7

4.7.1.8

4.7.1.9

4.7.1.10

4.7.1.11

Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakladat jako s odpadem vhodnym
k dalsimu zpracovani, resp. k recyklaci. Tento stavebni a demoli¢ni
odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude odvazen na skladky
odpadu, nybrz v pripadé kdy nedojde k jeho pfipravé k opétovnému pouziti
a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude pfedavan k dalSimu zpracovani
na nejbliz§i k tomu urcend recyklacni mista/centra. Prehled recyklac¢nich
center v ramci Ceské republiky je uveden napf. na webovych strankach
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90 s vyse uvedenymi katalogovymi
¢isly odpadl k recyklaci na jim navrzend recyklaéni mista/centra.
Do Zavérec¢né zpravy o nakladdani s odpady je Zhotovitel povinen nad ramec
Projektové dokumentace doplnit prfehlednou tabulku nejen likvidovanych
odpadl, ale i odpadld predanych k recyklaci, poptipadé k pFipravé
pro opétovné pouZziti.

Demolice budou realizovany v souladu s Metodickym navodem odboru odpadt
MZP pfi Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadl a pro nakladani s nimi
(srpen 2018). V ramci demolic budou vymezeny ¢asti stavby s nebezpecnym
odpadem, budou identifikovany materidly k opétovnému pouziti nebo
recyklaci, odpady a postupy rozebrani a demolice, zjiSténa kvalita a mnozstvi
materiall, které se daji umistit v rdmci stavby. Pfi demolici se budou postupné
odstranovat primési komplikujici recyklaci stavebni suti a nakladat s nimi
samostatné. Dale je nutné rozebirat selektivné a shromazdovat demoli¢ni
odpad oddélené, aby byla zajisténa potifebna kvalita vytfidéného materialu
ur¢eného k recyklaci nebo opétovnému pouziti. Zhotovitel prfed ukoncenim
dila pfeda TDS a specialistovi ZP Objednatele prehled s uvedenym mnozstvim,
se zplUsobem nakladani vzniklého stavebniho a demoli¢niho odpadu a mirou
recyklace pro predmétné SO.

Zhotovitel predlozi TDS a specialistovi ZP Objednatele ndvrh Planu vzorkovani
tézeného Zelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin v ostatnich
konstrukCnich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle postupu
stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za Ucasti
specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani preda specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytéZzenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmény oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalSiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnoZstvi a kategorie odpadl
a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadli uvedené v Projektové
dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby
Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek, resp. recykla¢nich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

Za vicepraci pro polozku ,Likvidace odpadd véetné dopravy" se poéitd
navyseni mnozstvi odpadu v dané kategorii nad rdmec celkového mnozstvi
v kategorii v souctu vSech SO a PS uvedené v SO 90-90.

Ceny Zhotovitele pro ,Likvidaci odpadu véetné dopravy" Ize vyuzit do mnozstvi
odpadu v dané kategorii navysené o 20%. V pripadé, kdy mnoZzstvi odpadu
v daném druhu odpadu prekroc¢i 20%, ma Objednatel moznost pozadovat
po Zhotoviteli individualni kalkulaci, pfip. si zajistit likvidaci odpadu sam.

Objednatel v pribé&hu zhotoveni stavby ozndmi Zhotoviteli, zda si viceprace
nad 20%, kazdé jedné kategorii odpadu - polozce SO 90-90, vztahujici se
k ,Likvidaci odpadd véetné dopravy" zajisti sém.
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4.8.1

4.8.2
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4.8.5
4.8.6

4.8.7

4.9
4.9.1

4.9.2

4.7.1.12 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich mist/center
a moznost uklddani odpadl sdm, ato v ndvaznosti na v projektové
dokumentaci predpokladany celkovy piedpokladdany rozsah odpadl v ramci
jednotlivych kategorii. Zhotovitel bude pFi zajistovani kapacit skladek zaroven
poditat s tim, Ze mnoZstvi odpadl mize byt v rémci kazdé kategorie aZ 0 20%
vySsi.

4.7.1.13 Zhotovitel ocefiuje polozky odpadl (Varianta 901 az 999) pouze SO 90-90,
v jednotlivych SO/PS je neoceruje.

Publicita stavby spolufinancované Evropskou unii

Soucasti Dila je zajisténi publicity stavby spolufinancované Evropskou unii podle platnych
pravidel pro publicitu programu Narodni plan obnovy. Zakladni povinny prvek je 1 ks
stalé pamétni desky.

e Bude instalovana po ukonceni fyzické realizace a to nejpozdéji do terminu ukonceni
plnéni pfedmétu dle SOD

e Rozmér pamétni desky je 300 x 400 mm
e Pamétni deska musi byt vyrobena z trvanlivého materiadlu — napf. trvanlivy plast

Zhotovitel s Objednatelem provede vytipovani vhodného mista pro umisténi pamétni
desky. Zhotovitel dale provede zpracovani navrhu (v souladu s pravidly pro publicitu
projektd spolufinancovanych z EU, v danych pfipadech s logem SZ dle platného
grafického manualu jednotného vizualniho stylu a to vcéetné pouzitého fezu pisma,
viz https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual), zapracovani
pripominek, vybér materidlu a vyrobu, zajisti Udrzbu, stavebni prace v souvislosti
s instalaci, bezpecnost prace a bezpecnost stavby, instalaci a produkéni prace.

VSechny prvky publicity budou pfed vyrobou/instalaci odsouhlaseny Objednatelem.

Pfi instalaci pamétni desky bude Zhotovitelem pofizena fotodokumentace (zékladni
situacni foto), které slouzi pro potfeby predavaciho protokolu.

Se zajisténim publicity Zhotovitel zacne nejdfive po pisemném pokynu Objednatele.

Rozsah tohoto pInéni si Objednatel vyhrazuje jako zménu zavazku ze Smlouvy v souladu
s ustanovenim §100 odst. 1 ZZZ. Predpokladany rozsah plnéni, ktery je vyhrazenou
zménou zavazku, je uveden v SO 98-98 VSeobecny objekt, v polozce ¢. 10 Publicita
stavby spolufinancované Evropskou unii. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutecné
provedeny rozsah tohoto plnéni.

V pripadé, Ze Objednatel nevyda pisemny pokyn k zajisténi publicity, neprobéhne
fakturace za polozku ¢. 10 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unii v SO 98-98
VSeobecny objekt.

Publicita stavby

Zhotovitel zajisti ihned po predani stavenisté vyrobu a instalaci informaénich materiald,
jejichz obsahem bude informace pro cestujici verejnost o realizované stavbé, na misté
docasného zafizeni stavenisté (napf. leSeni, oploceni apod.) dle moznosti umisténi.
Vedkeré grafické zpracovani bude provedeno dle pokynl Objednatele. Grafické navrhy,
pouzity materidl, umisténi musi odsouhlasit vzdy Objednatel (Olga Hargasova,
M: 607057791, E: hargasova@spravazeleznic.cz).

Veskerd zpracovani prezencnich a propagaénich materidld pro stavbu bude v souladu
s jednotnym vizualnim stylem organizace dle Grafického manualu jednotného vizualniho
stylu Sz, ktery je k dispozici na webovych strankach
organizace (www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual).

4.9.2.1  Typy informacnich material(:

¢ informacni mesh banner (dle moznosti Objednatel preferuje uchyceni na
leseni) ve velikosti Sife 10 m x vyska 6 m v poctu 2 ks, dle rozsahu stavby;
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4.9.2.2

4.9.2.3

4.9.2.4

4.9.2.5

4.9.2.6

4.9.2.7

4.9.2.8

¢ informacni bannery ve velikosti Sife 3 m x vyska 2 m s oky po 50 cm,
v poctu 3 ks, dle moznosti umisténi;

¢ informacni plachty, prebaly a Dibond desky na oploceni ve velikosti
Sife 3 m x vyska 3 m v poctu 12 ks, dle moznosti umisténi.

Informacni materialy budou instalovany ihned po predani stavenisté a po celou
dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udrzovany v bezvadném stavu.
V pripadé jejich poskozeni, nebo vyrazném zneclisténi, budou nahrazeny
novymi identickymi materialy.

Umisténi materiadld s logem Zhotovitele bude moZné pouze po konzultaci
a po odsouhlaseni Objednatelem.

Vyhrazené objekty (stavebni bunky) pro potifeby Objednatele dle odst. (2)
¢lanku 1.9.4 Kapitoly 1 TKP, budou oznadeny pouze logem SZ. Oznaceni,
tj. instalace polepu, vcéetné vytvoreni presného grafického navrhu dle zadani
Objednatele, zajisti Zhotovitel.

Zhotovitel zajisti ve spolupraci s objednatelem 1x za 2 mésice pofizeni
videodokumentace stavby prostfednictvim dronu a casosbérnych kamer
(2 ks), ktera bude naslednou, odbornou postprodukci zpracovana do dvou
propagacnich videi. Prvni verze v délce 2 - 5 minut pro kanal na Youtube
a druha verze pro socialni sité, zkracena verze do 60 sekund. Tato videa budou
opatfena logem SZ, ptipadné doplnén mluvenym komentafem, dle dohody
s Objednatelem. Video z dronu a casosbérnych kamer bude pofizeno
a odevzdano v rozliSeni 4K a také ve FULL HD. Objednatel pozaduje natoceni
stavajiciho stavu, nataceni v pribéhu realizace a po jejim dokonéeni. Do 15-ti
pracovnich dnl od ukon&eni kaZdé dil¢i ¢&asti nataeni Zhotovitel preda
zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje pravo
schvaleni finalni podoby pfedmétného propagacniho videa. Vysledny produkt
je majetkem Objednatele. Umisténi casosbérnych kamer musi byt projednano
s objednatelem.

Pro potfeby Reditelského kontrolniho dne Zhotovitel zajisti prostiednictvim
dronu kratké video cca 2 - 5 minut dokumentujici aktualni pribéh realizaénich
praci a pripravi kratkou grafickou prezentaci do vzoru predaného
Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veskera povoleni k vyrobé i k umisténi
informacnich material{ zajistit s dotéenymi orgény, véetné povoleni k nataéeni
dronem a to v rdmci SZ, pripadné Ufadu pro civilni letectvi (déle jen ,UCL").

Zhotovitel stavby je povinen v dostate¢ném casovém predstihu zadat SZ
o potrebné souhlasy (viz dale) nutné pro provadéni videodokumentace formou
leteckych praci na konkrétni stavbé a konkrétnim pozemku. Pokud pozemek
neni v majetku SZ, je nutné zazadat majitele, ¢ spravce daného pozemku,
aby nasledné mohl ziskat povoleni od UCL, je-li to nezbytné pro pofizeni video
dokumentace.

Zadatel, nebo Zhotovitel stavby jakozto cizi pravni subjekt (CPS), ktery ma
povinnost provadét letecké prace na zakladé videodokumentace, ktera je
definovédna v odstavci 4.9.2.5 a tudiz bude vstupovat do prostor SZ
a ochranného pasma drahy, které nejsou pristupné verejnosti s doprovodem
zaméstnance znalého mistnich pomérl, pozada pisemné (volnou formou),
o souhlas pfisluénou organizaéni jednotku SZ. Videodokumentaci musi
provadét osoba ¢i spole¢nost k tomu zplsobild, kterd je evidovana u UCL a ma
povoleni provadét letecké prace. Dale je spoleCnost ¢i osoba povinna jednat
v souladu s ,Predpisem L 2 - Pravidla létani, Doplnék X — Bezpilotni systémy",
v pfipadé |éténi v zakdzanych, omezenych a v dalSich jinak zatizenych
letovych prostorech a zajistit si potfebnd povoleni pro let z ddvodu
videodokumentaci u Ufadu civilniho letectvi.
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Centralni nakup materialu - MobiliaF a ADZ

V ramci této stavby bude dodan Objednatelem mobiliai (sedaci nabytek do
interiéru/exteriéru, nadoby na odpad do interiéru/exteriéru, nadoby na tfidény odpad,
stojany na kola, vyvésky a informacni panely - dale jen ,Mobiliaf*) a Zarizeni pro vstup
a vybér poplatku (automaty dvernich zdmkdG - dale jen ,ADZ").

Mobilidaf a ADZ v objektech: SO 65-79-01, polozkach 1 a SO 65-79-04, polozkach 3, 4,
5, 6 neni sou¢asti dodavky na zhotoveni stavby a neni soucasti nakladd stavby.

Planovani cerpani odbéru Mobiliafe a ADZ: soucasti Harmonogramu postupu praci,
predlozeného v nabidce, bude také Zhotovitelem pladnovany prehled termind dodavek,
typu a poZzadovaného mnozstvi Mobilidfe a ADZ - Tabulka CNM-MB. Pfedlozena Tabulka
CNM-MB odbéru Mobiliafre/ADZ s mnozstvim pro celou stavbu bude rozcélenén dle
predpokladanych odbérd.

UpFesnéni planu odbéru MobiliaFfe a ADZ: pfi predlozeni aktualizovaného
harmonogramu Zhotovitelem dle OP musi byt vzdy soucasti tohoto aktualizovaného
harmonogramu i aktualizovanéd Tabulka CNM-MB s pfehledem termini dodavek
pozadovaného typu a mnozstvi Mobilidfe/ADZ a to ve stejném rozélenéni jaké je
pozadovano v predchozim odstavci pfi planovani ¢erpani odbéru Mobiliafre/ADZ.

V ptipadé, Ze dojde v aktualizovaném piehledu termind dodavek poZadovaného
Mobilidfe/ADZ ke zméné termin{, typu nebo mnozstvi dodavaného Mobilidie/ADZ,
Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodavky Mobiliare/ADZ
v mnozstvi a typu, které Zhotovitel avizoval v predchozim Harmonogramu postupu praci
nebo aktualizovaném harmonogramu pro probihajici a nasledujici Ctvrtleti.

Jednotlivé objednavky dodavek Mobiliafe a ADZ: Zhotovitel stavby je povinen urcit
Objednateli minimalné 70 dni pFed pozadovanym terminem dodani presnou
specifikaci typu a pozadované mnozstvi Mobilidfe a ADZ s ohledem na postup vystavby
dle Harmonogramu pro dodavku a misto urleni dodavky (vcetné dopravnich
a logistickych instrukci). Pozadavek zasle na ,Pozadavkovém listu CNM-MB", ktery je
prilohou 7.1.1 téchto ZTP.

Soucasti kazdé dodavky Mobiliafe a ADZ budou doklady o jakosti dodavky.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Pfi zpracovani harmonogramu je nutné vychézet z jednotlivych stavebnich postupt
uvedenych v ZOV.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkl do provozu

e vylukovou ¢&innost s maximalnim vyuZitim vylukovych &as

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:
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www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https:/ /typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni pfedpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zZeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Pozadavkovy list CNM-MB
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