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SEZNAM ZKRATEK

Nize uvedeny seznam obsahuje zkratky a znacky pouzité v tomto dokumentu. V seznamu se
neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné znamé, zavedené pravnimi predpisy,

uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

Zkratky definované v seznamu zkratek v téchto VTP plati rovnéz pro Zvlastni technické
podminky. Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v téchto VSeobecnych

technickych podminkach, maji vyznam uvedeny v OP, které jsou soucasti Smlouvy.

BOZP .......... Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

BPpV .irereinnns Vyskovy systém baltsky - po vyrovnani

(o] » JNTTT Ceské drahy, akciova spole¢nost

CTD .....cecveee Centrum telematiky a diagnostiky

DOS ........... Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby

DSP ...coceeuree Projektova dokumentace pro stavebni povoleni

DSPS .......... Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

DUR ....ccouree Dokumentace pro Uzemni Fizeni

DUSP ......... Dokumentace pro spole¢ného povoleni

EMC ........... Elektromagneticka kompatibilita

EPZ .....cccovee Elektrické predtapéci zafizeni

ESD ..cvenurae Elektronicky stavebni denik

GNSS ......... Globalni navigacni satelitni systém

GPK ......ccuue Geometricka poloha koleje

GPS ...civeieis Globalni polohovy systém

(] ; S Generalni reditel

GR SZ ......... Generalni Feditelstvi Spravy Zeleznic, statni organizace
GVD ....cceeaee Grafikon vlakové dopravy

ISO ........u... Mezinarodni organizace pro standardizaci (International Organization for Standardization)
IZM cevviiiinn Jednotna zelezni¢ni mapa

KN .ccivrenaas Katastr nemovitosti

KSUaTP ...... Koordinacni schéma ukolejnéni a trakéniho propojeni
KZP .....c.cu... Kontrolni a zkusebni plan

MD ....ccvveinee Ministerstvo dopravy

MP .icieinies Metodicky pokyn

MZP .....coee. Ministerstvo zivotniho prostredi

031 SZ ......... Organizacni jednotka Spravy zeleznic, statni organizace
OP ...coovvevnee Obchodni podminky

OR .cccrrrnnee Oblastni Feditelstvi

(0} 1 - S Obecné technické podminky

[]:1 - Pozarné bezpecnostni reseni

PDPS........... Projektova dokumentace pro provadéni stavby

PHO ........... Protihlukova opatfeni

2] | Q. Pozemkovy katastr

PS .ciiiriinnies Objekt technologické ¢asti (dfive Provozni soubor)
RDS ....cceeuees Realiza¢ni dokumentace

RFID .......... Radio Frequency Identification - identifikace na radiové frekvenci
=] » J Stavebni denik

RUIAN ........ Registr Uzemni identifikace, adres a nemovitosti

SFDI .......... Statni fond dopravni infrastruktury

S-JTSK ....... Souradnicovy systém - jednotna trigonometricka sit katastralni
[ o T Objekt stavebni ¢asti (dfive Stavebni objekt)

SOD ..ccvevvene Smlouva o Dilo

SPS crrrmurnas Spinaci stanice

SS i Stavebni sprava

SSV .civviennns Stavebni sprava vychod

SSZ ...vveeennn Stavebni sprava zapad

SZ vvrrrrrrnnns Sprava zeleznic, statni organizace
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SZDC .......... Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

SZG ..cocvvurees Sprava zZeleznic¢ni geodezie
TDS .cvvrernnns Technicky dozor stavebnika
TKP ccvvvvenenns Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
TKP PK ....... Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
™ e Trakéni ménirna
TNZ .covvvinnes Technicka norma Zeleznic
TSI cceveierae Technické specifikace pro interoperabilitu
L I Trakéni transformovna
TUDU ......... Oznaceni datového objektu "definicni Usek"
TV i Trakéni vedeni
UAPZDC ..... Uzemné analytické podklady Zelezni¢ni dopravni cesty
UMVZST ..... Uprava majetkovych vztahl v Zelezniénich stanicich
UozZI ... Ufedné opravnény zeméméticky inZzenyr
VTP .covvvenenns VSeobecné technické podminky
ZOV ..coevnveeee Zasady organizace vystavby
ZP iieieennnns Zamér projektu
ZPMZ ......... Zaznam podrobného méfeni zmén
ZS .iicirinnenns Zafizeni stavenisté
ZTP ..covvnrees Zvlastni technické podminky
p4:] T Zelezni¢ni bodové pole
ZDC ..ovvveeeeen Zelezniéni dopravni cesta
ZP e, Zivotni prosttedi
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POJMY A DEFINICE

VsSeobecné technické podminky (VTP) jsou prilohou Smlouvy o dilo, jako soudast
zakladnich dokumentl ze souboru dokumentd ,Technické podminky", které jsou

soucasti zadavaci dokumentace ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb. [23] na zhotoveni
stavby.

Technické podminky jsou souborem dokumentd, které stanovi poZzadavky Objednatele
na provedeni Dila. Soudasti tohoto souboru dokumentd jsou také Technické kvalitativni
podminky statnich drah (TKP), VSeobecné technické podminky (VTP) a Zvlastni
technické podminky (ZTP), vnitfni predpisy provozovatele drahy, CNS a dalsi
dokumenty uvedené jako zadavacich podminek.

VTP dopliuji a upFesiuji vsechny obecné pozadavky Objednatele na zhotoveni Dila
a vychazeji z aktudlnich TKP, internich dokumentl a predpisi Objednatele, obecné&
platnych technickych norem a obecné& zévaznych pravnich predpisll, zakonl a vyhlasek
pravniho fadu.

Zvlastni technické podminky (ZTP), jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji
dalsi parametry Dila a upfesnuji konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni
Dila.

Ustanoveni Zvlastnich technickych podminek maji prednost pred ustanovenim
VSeobecnych technickych podminek, pokud jsou ustanoveni VTP a ZTP v rozporu, uplatni
se ustanoveni uvedené v ZTP.

Neni-li ve VTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco jiného z povahy véci, maji
pojmy s velkymi zacatecnimi pismeny pouzité v téchto VTP a ZTP stejny vyznam jako
shodné pojmy uvedené v Obchodnich podminkach.

Kde se v ustanoveni téchto VTP uvadi pojem stavebni povoleni nebo pravomocné stavebni
povoleni, plati tato ustanoveni rovnéz pro spolec¢né povoleni a pravomocné spolecné
povoleni ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb. [1], pokud ma byt dle SOD stavba, pfipadné
nékterd Etapa, provedena na zakladé spole¢ného povoleni.

V pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu nékterého ujednani téchto podminek strany
sjedndvaiji, ze se takové nejasné ujedndni vylozi primarné dle vile stran obsazené v SOD
pripadné Obchodnich podminkach. PFi vykladu téchto VSeobecnych technickych podminek
se dale bude pfihlizet k tomu, Ze jejich obsahem jsou ujednani stran tykajici se plnéni
vefejnopravnich povinnosti spojenych s provadénim Dila. Vyklad nejasnych ujednani
téchto Vseobecnych technickych podminek tedy bude vzdy smérfovat k tomu, aby byly
predevsim naplnény vSechny verejnopravni povinnosti s Dilem spojené a dale k tomu, aby
postup obou smluvnich stran odpovidal odborné péce panujicim pfi provadéni dél tohoto
druhu.

Zamér projektu (ZP) je predprojektova dokumentace, kterd se zpracovava v rozsahu
a obsahu dle Smérnice MD &. V-2/2012 [49]. Dle pozadavku Objednatele mize byt k ZP
zpracovana Doprovodna dokumentace.

Dokumentace pro Uzemni Fizeni (DUR) je dokumentace pro vydani rozhodnuti
o umisténi stavby drahy, pfipadné uzemniho souhlasu nebo vydani zdvazného stanoviska
organu Uzemniho plédnovéni dle pozadavkl stavebniho zdkona [1], kterd se zpracovava
v ¢lenéni a rozsahu prilohy ¢&. 3 vyhldsky &. 499/2006 Sb. [29]. Nad rdmec pozadavkd
vyhlasky tato dokumentace obsahuje véechny ¢asti definované pilohou ¢. 1 Smérnice GR
¢ 1172006 [68].

Projektova dokumentace pro spolecného povoleni (DUSP) je dokumentace pro
vydani spolecného povoleni stavby drahy, které se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu pfilohy
¢. 10 vyhlasky & 499/2006 Sb. [29]. Pro potfeby projednani, zejména v ramci SZ, se
pouziji pro zpracovani této dokumentace pozadavky piiloh & 1 a & 2 Smérnice GR
¢. 11/2006 [68] v nezbytném rozsahu..

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP), resp. Obsahové shodna
Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby (DOS), je projektova dokumentace pro
vydani stavebniho povoleni, resp. pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a)
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az e) stavebniho zakona [1], ktera se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu prilohy ¢. 3 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. [25]. Pro potfeby projednédni, zejména v radmci SZ, se pouZiji
pro zpracovani této dokumentace pozadavky prilohy ¢. 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 [68]
v nezbytném rozsahu.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektova dokumentace
staveb drah a staveb na drdze pro provadéni stavby, ktera se zpracovava v cClenéni
a rozsahu prilohy ¢. 4 vyhlasky ¢&. 146/2008 Sb. [25]. Jedna se o projektovou
dokumentaci, které doplfiuje a upresinuje DSP/DOS nebo DUSP do Uplného obsahu stupné
dokumentace pro provadéni stavby mimo Casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu
pro provadéni stavby bez dodrzeni zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného
zachézeni. Pro potfeby projednani, zejména v rdmci SZ, se pouZiji pro zpracovani této
dokumentace pozadavky pfilohy ¢. 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 [68] v nezbytném rozsahu.

Realizacni dokumentace stavby (RDS) je dokumentace jejiz zpracovani vychazi
z pozadavkd PDPS. Jednd se o dokumentaci, ktera doplfiuje a upFesfiuje predchozi stupné
dokumentace do Uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby (tzn. zejména
technologické casti dokumentace, které nebylo mozné zpracovat bez dodrZzeni zasad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna o dokumentaci, kterou
zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném pro uréeni technickych
parametrl pouzitych materialQ, konkrétnich vyrobkd, nebo dodavatele technologického
zarizeni, které nebylo mozné urcit pfed vybérovym Fizenim na zhotoveni stavby) a véetné
vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajistuje pro vlastni potfebu. Obsah
a rozsah RDS je definovén pozadavky pfilohy ¢. 4 a ¢ 5 Smérnice GR ¢. 11/2006 [68].
Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné poloZce v soupisu
praci ptislusnych objektd (SO a PS), u kterych je opodstatnéné takovéto d&innosti
vyZadovat.

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (DSPS), kterd se zpracovava v rozsahu
vyhlagky 499/2006 Sb. [29] a pozadavk{ Smlouvy o dilo. Jedna se o dokumentaci, kterou
zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci, a ktera zahrnuje dokumentaci
skute¢ného provedeni v listinné a elektronické podobé vcetné geodetické casti
dokumentace.

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Pojem Projektova dokumentace pro tyto VTP se rozumi projektova dokumentace
ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni stavby (viz 1.13 téchto VTP), vietné
kompletni Dokladové casti z Projektové dokumentace pro stavebni povoleni (viz 1.12
téchto VTP) nebo Dokumentace pro spolecné povoleni (viz 1.11 téchto VTP).

TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

Prava a povinnosti TDS

Objednatel se zavazuje u staveb financovanych z verejného rozpoctu, které provadi
Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS") nad provadénim Dila dle
§ 152 odst. (4) zdkona ¢. 183/2006 Sb. [1]. Funkce technicky dozor stavebnika neni
totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d) stavebniho zakona [1].

TDS vykonava dohled nad tim, zda Zhotovitel provadi Dilo v souladu se Smlouvou.
PFi realizaci Dila se UcCastni probihajicich praci, jednani, méreni, kontrol a zkousek. Dale
se ucastni jednani o pred¢asném uzivani Dila nebo jeji ¢asti ve ZkuSebnim provozu.

TDS spolupracuje se Zhotovitelem na pripravé vylukovych rozkazl, kontroluje prace
vykonavané ve vylukach a prib&hu vylukovych praci. V souvislosti s pracemi na Dile
provadénymi ve vylukach kontroluji i ¢as a datum zahdjeni a ukonceni vyluk, oznameni
o ukonceni praci a moznost drivéjsiho ukonceni vyluky.

TDS vstupuje na Stavenisté, do dilen, skladd a Zafizeni staveni&té Zhotovitele v dobé&, kdy
v téchto prostorach Zhotovitele probiha ¢innost souvisejici s provadénim Dila.

TDS vyZaduje po Zhotoviteli a od né&j prejima doklady prokazujici, Ze prace na Dile
a ostatni vykony a dodavky byly provedeny v souladu se Smlouvou o dilo, Technickymi
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podminkami, souvisejicimi dokumenty, podklady a pokyny a umoznuji tak zahajit uzivani
Dila nebo jiné Casti Dila.
TDS kontroluje pribéh a vécnou spravnost dil¢ich ¢asti Realizaéni dokumentace stavby

zpracované Zhotovitelem, vcéetné kontroly dolozeni a spravnosti veskerych pozadovanych
dokladd a certifikaci.

TDS spolupracuje a kontroluje osoby povérené vykonem autorského dozoru Zhotovitele
Projektové dokumentace.

TDS provadi odsouhlaseni doplfikl v Projektové dokumentaci, které nevyzaduji zmény
Dila, spole¢né v koordinaci se Zhotovitelem a po odsouhlaseni autorskym dozorem.

TDS kontroluje dodrzovani a plnéni postupl podle Technickych podminek, postupt
schvalenych Objednatelem nebo TDS a plnéni KPZ. Kontroluje vysledky zkousek
a pozaduje po Zhotoviteli pfedloZeni dokladl, které prokazuji kvalitu provedenych praci,
vykon{ a dodavek (atesty, protokoly apod.).

TDS kontroluje a prejima od Zhotovitele veSkeré prace provedené na Dile a vSechny
dokoncené dodavky nebo Casti Dila, Véci urcené pro dilo a prejima vSechny prace, které
maji byt zakryty nebo které budou pfi prevzeti Dila nebo Casti Dila nepfistupné.

TDS provadi kontrolu Podrobného harmonogramu, vécného a finan¢niho plnéni, cenové
spravnosti a Uplnosti veskerych podkladd predkladanych Zhotovitelem s pozadavkem na
Uhradu Dila. V souvislosti s prejimkou provedenych praci a dodavek odsouhlasuji
a podepisuji Soubor provedenych praci.

V prib&hu provadé&ni Dila TDS kontroluje ¢&innost Koordindtora BOZP a kontroluje
dodrzovani platnych predpist na Useku ochrany ZP.

TDS kontroluje zavedeni a vedeni Stavebnich denikl a provadi zdznamy do Stavebnich
denik{ (kapitola Stavebni denik).

TDS dohlizi, zda Zhotovitel ve stanovenych Ih{tach odstranil vady a proved| nedokonéené
prace, které byly zjistény v pribéhu provadéni praci na Dile, pti prevzeti Dila nebo pfi
kolaudaci stavby a pfejima prace a dodavky, které byly na Dile provedeny za ucelem
odstranéni téchto vad.

V pfipadé, Ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, ze prace na Dile nebo jeho Casti provadi
Poddodavatel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se Smlouvou, ma TDS
pravo nafidit pferuseni praci na Dile nebo jeho Casti az do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto
Poddodavatele z provadéni praci na Dile odvolda a ma pravo vykazat nepovéreného
Poddodavatele ze Stavenisté.

TDS a Koordinator BOZP vznaseji namitky vGéi kterékoliv fyzické nebo pravnické osobg,
kterd byla zaméstnana nebo najata Zhotovitelem nebo nékterym z jeho poddodavateld,
a ktera nesplnuje kvalifika¢ni predpoklady pro vykon svéfenych praci nebo pfi provadéni
praci, nesplfiuje odbornou nebo zdravotni zplsobilost, zanedbava raddné vykonavani svych
povinnosti nebo ohroZuje bezpecnost provozovani drahy nebo drazni dopravy, BOZP nebo
zplsobuje &kodu na majetku Objednatele nebo tfetich osob a pfipadné pozaduje po
Zhotoviteli jeji okamzité odvolani ze Stavenisté.

V pripadé, Zze Objednatel pfi provadéni Dila zjisti, ze se Zhotovitel dopustil hrubého
poruseni technologické kazné nebo cCinnosti, kterou by byla ohrozena bezpecnost
provozovani drahy nebo drazni dopravy, maji osoby vykonavajici TDS opravnéni naridit
preruseni praci na Dile a dohodnout se Zhotovitelem dalsi postup pri provadéni Dila. Vyse
uvedené porusSeni povinnosti ze strany Zhotovitele se bude povazovat za podstatné
poruseni smluvnich povinnosti a zakldadéd na strané Objednatele pravo odstoupit od
Smlouvy.

V pripadé nutnosti odvraceni vzniku zavazné mimoradné udalosti ma TDS pravo nafidit
pferudeni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do doby pominuti ddvodd a navrhuje opatfeni
k odvraceni $kod a ohroZeni Zivotd pti udalostech z vy&si moci.

V pripadé, ze by jakykoliv pokyn osoby vykonavajici TDS znamenal zménu Dila, pouziji se
prfimérené ustanoveni Obchodnich podminek pro zménové fizeni.
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Veskera schvaleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, zkousky, inspekce, pokyny, oznameni,
navrhy, pozadavky, testy nebo podobné Ukony TDS (vietné absence zamitnuti) nezbavuji
Zhotovitele zadné odpovédnosti, kterou ma dle SOD, vcéetné odpovédnosti za chyby,
opomenuti, nesrovnalosti a neplnéni, pokud TDS jednal mimo rozsah svého opravnéni
stanoveného SOD a Zhotovitel tuto skutecnost neprojednal s Objednatelem za Ucelem
ovéreni pravomoci TDS.

STAVEBNI DENIK

Typizovany stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zakona
¢. 183/2006 Sb. [1] a§ 6 vyhlasky ¢.499/2006 Sb. [29]. Identifikacni Udaje
ve Stavebnim deniku centralnim a stavebnich denicich ¢asti stavby se vyplini v rozsahu dle
PFil. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [29] a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného
predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti do uvedeni do provozu / zkuSebniho provozu nebo
predcasného uzivani Dila nebo ¢asti Dila, popfipadé do dne odstranéni posledni vady nebo
dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel je povinen
vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

Zhotovitel vede stavebni denik v elektronické nebo listinné podobé. Povinnost
vedeni elektronického stavebniho deniku (ESD) vcetné pouzité aplikace a poctu
poskytnutych licenci je uvedena v ZTP.

Pro vedeni listinné podoby stavebniho deniku je Zhotovitel povinen pouzivat typizované
stavebni deniky SZ. Typizované stavebni deniky jsou tyto:

a) A. Stavebni denik /centralni stavby/ - (identifika¢ni Udaje)
b) B. Stavebni denik /centralni stavby/ - denni zaznamy

c) A. Stavebni denik /¢ast stavby/ (identifikacni Udaje)

d) B. Stavebni denik /¢ast stavby/ - denni zaznamy

Typizované stavebni deniky a informace ke spravnému vedeni (Stavebni denik /centralni
stavby/ Stavebni denik /&ast stavby/) jsou uvedeny ve vzorech t&chto stavebnich denikd.
Vzory SD ke stazenim, vcetné informace o moznosti zakoupeni, jsou na www.tudc.cz
v sekci ,Dokumenty / Typova dokumentace" (viz kapitola 12 téchto VTP).

Zaznamy ve stavebnim deniku

Denni zaznamy do Stavebniho deniku ¢asti Dila budou obsahovat nalezitosti, které
vyplyvaji z PHl. 16 vyhlagky & 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do né&j zejména
zapisovany vSechny zdznamy souvisejici se stavebni cdinnosti, kontrolou a vSechny
skute¢nosti dllezité pro vécné, casové a finanéni pInéni SOD, véetné mnoZstvi
provedenych praci a montazi. U nasazeni mechaniza&nich prostifedkl bude uveden druh
mechanizace (kolejové, zemni Ci specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Zhotovitel se zavazuje, ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici
nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad rdmec vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[29]:

a) Zalozeni a ukon&eni vedeni ostatnich Stavebnich denikd,

b) zahajeni a ukonceni vyluk,

c) vyjadreni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a zafizeni
technické infrastruktury pfed zakrytim a souhlas TDS se zakryvanim praci,

d) zddvodnéni rozdild provedenych praci od Projektové dokumentace pfipadné
stavebniho povoleni, odlvodnéni zmé&n materidll a zmén technického fedeni
a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednani,

e) udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Urady a organy statniho dozoru,
f) vysledky c¢innosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
g) vysledky ¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),
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h) vysledky &innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud je uréen).
Pfilohy Stavebniho deniku mimo jiné tvori:

e Zaznamy

e Vykresy,

e Zvlastni vykresy, které dokumentuji odchylky Projektové dokumentace a

e schvaleny Podrobny harmonogram a finanéniho pInéni

Vedeni stavebniho deniku

Centralni Stavebni denik (viz 3.1.3 a) a b) téchto VTP) bude ulozen na pracovisti Clena
osoby Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle SOD.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude trvale pfistupny béhem pracovni doby pro
osoby opravnéné provadét v ném zaznamy, na predem uréeném a dohodnutém misté.

Zaznamy do Stavebniho deniku Citelné zapisuji pouze opravnéné osoby k tomu povérené
Objednatelem a Zhotovitelem, nebo kontrolni organy statni spravy, osoby vykonavajici
kontrolni prohlidky, osoby povérené vykonem autorského dozoru zhotovitele Projektové
dokumentace, Koordinator BOZP, osoby vykonavajici ekologicky dozor a dalSi osoby
uvedené ve stavebnim zakoné nebo Smilouvé. Osoby, vykonavajici vybrané cinnosti ve
vystavbé podle ustanoveni stavebniho zakona [1], prokazuji opravnéni k vykonu téchto
¢innosti ve Stavebnim deniku otiskem svého razitka a podpisem. Totéz plati pfi zméné
téchto osob v prib&hu vystavby (jména, pFijmeni, funkce, tel. &islo).

V pribé&hu provadéni Dila jsou dale uvedené osoby opravnény provadét kontrolni
prohlidky, jejichz sou&asti je kontrola zdznami a kontrola vedeni Stavebniho deniku.
Kontrolu dle predchozi véty jsou opravnény provadét osoby opravnéné ktomu
Zhotovitelem a Objednatelem aty statni organy, u nichZz tato pravomoc vyplyva
z ptislu$nych pravnich predpisd.

Zhotovitel se zavazuje zajistit prenos zavaznych a vyznamnych zdznami pro celé Dilo ze
Stavebnich denikd ¢asti stavby (viz 3.1.3 d) té&chto VTP) do centralniho stavebniho deniku
(viz 3.1.3 b) téchto VTP) ato formou pisemného zaznamu nebo pfipojenim Kkopii
prisludnych stranek Stavebnich denikd ¢asti stavby.

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem preéteni zdznaml) Stavebnich
denikd aZ po jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Potfebné stanovisko daldi oprdvn&né osoby véetné Objednatele k zadznamim
ve Stavebnich denicich musi byt zaznamenano do pfislusného Stavebniho deniku do 5
pracovnich dni po jejich pfedloZeni pfisludné opravnéné osobé& a Objednateli, podle toho,
komu bude zdznam predloZen pozdé&ji. NevyjadFi-li se Objednatel ve Ih(té& 5 pracovnich
dni ode dne, kdy mu byl predlozen zdznam, ma se za to, Ze Objednatel s obsahem
zdznamu souhlasi.

Jestlize clen opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce,
nesouhlasi se zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné osoby, provedenym
v centralnim Stavebnim deniku nebo v ostatnich Stavebnich denicich, je povinen pfipojit
k uvedenému zédznamu do 2 pracovnich dn{ po jeho zapsani své vyjadieni a predat je
v tomto terminu na predem urcéeném a dohodnutém misté pro pristup ke Stavebnim
denikdm. NevyjadFi-li Zhotovitel svij nesouhlas ve Ihité 2 pracovnich dni ode dne, kdy
mu bylo predlozeno predmétné vyjadreni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zdznamu
souhlasi.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila vést pisemny prehled zmén Dila navrhovanych
v souladu se Smlouvou. Do prehledu jsou opravnény ¢init zapisy a stanoviska Objednatel,
zhotovitel Projektové dokumentace, k tomu oprédvnéné osoby Objednatele (zejména TDS)
a Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli original vdech Stavebnich denikd vyménou
za kopii bez zbyte¢ného odkladu po predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢ast a po odstranéni
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vad a dokonceni nedokoncéenych praci, nejpozdéji vsak v okamziku, kdy obdrzi
od Objednatele Predavaci protokol.

STAVENISTE A ZARIZENI STAVENISTE

Piedani a vyklizeni stavenisté

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, vcetné Zelezni¢ni
dopravni cesty, v dobé&, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit fadné a vcas
za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli predano
Objednatelem bez zbytecného odkladu po nabyti Gcinnosti Smilouvy.

Pfedani Stavenisté dalsSich Casti Dila se uskutecnuje na zakladé Zadosti Zhotovitele.
Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich Casti Dila nejpozdéji 14
kalendarnich dnd pred terminem zahdjeni realizace v souladu s ,Harmonogramem
postupu praci a finan¢niho pInéni® prostrednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat Zhotoviteli
Stavenisté (véetné ploch a objektd pro ZS predjednanych v Projektové dokumentaci) po
Usecich v samostatnych lokalitéach v casové oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl
Zhotovitel zahajit provadéni prislusné Casti Dila.

Objednatel se zavazuje predat Zhotoviteli pfi predani Staveniété body ZBP a hlavni
vySkové body, které jsou zakladem pro vytvoreni vytyCovaci sité dle kapitoly Zemémeéricka
¢innost Zhotovitele a v rozsahu a kvalité tak, jak je uvedeno v Projektové dokumentaci,
Casti - ,Geodeticky podklad pro projektovou dcinnost®. Pro vytyCeni stavby, ktera
je predmétem Dila, je Zhotovitel povinen pouZivat pouze body uréené z predaného ZBP
nebo na néj navazané vytycovaci sité. Podrobny popis zemémeérickych Cinnosti pfi predani
a prevzeti stavenisté je popsan v TKP [66] a v kapitole 6 téchto VTP.

Opravnéna osoba Objednatele nebo TDS seznami Zhotovitele se zjisténymi stavajicimi
podzemnimi a nadzemnimi vedenimi a zafizenimi technické infrastruktury, které mohou
byt dotleny provadénim Dila s uvedenim, kdo je spravcem siti, pokud nejsou tyto
skutecnosti uvedeny v Projektové dokumentaci.

Opravnéna osoba Objednatele nebo TDS sepiSe o predani Stavenisté Zapis o predani
Stavenisté (dale jen ,Zapis"), ktery musi obsahovat i vyjadfeni Zhotovitele k predanému
Stavenisti. Zapis bude sepsan ve dvou vyhotovenich, kterd musi byt podepsana
zmocnénymi zastupci obou smluvnich stran. Kazda smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni
tohoto Zapisu.

Soucasti Zapisu je protokol o vytyceni hranic obvodu Stavenisté dle kapitoly Zeméméricka
¢innost Zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na vhodném misté instalaci tabule s informacemi o stavbé v rozsahu dle
Kapitoly 1 TKP [66], u liniové stavby zpravidla na jejim zacatku a konci.

Pokud Zhotovitel nevyklidi Staveni&té do 30 dnd od podepséni predévaciho protokolu,
je Objednatel opravnén vyklidit prislusnou ¢ast Stavenisté na naklady Zhotovitele.

Majetkové vyporadani béhem zhotoveni stavby a po jejim dokonceni

Zhotovitel p¥i predani Stavenisté obdrzi , Tabulku pozemkd a staveb dotéenych stavbou®,
kde jsou evidovany vsechny uzaviené smlouvy dle zaborového elaboratu z Projektové
dokumentace, které jsou nebo budou v prib&hu pfedavani Stavenisté uzavieny.

Pfed umisténim stavby nebo jeji ¢asti na nemovitostech ve vlastnictvi tretich osob
je Zhotovitel povinen ovéfit, zda k tomuto Ucelu byly predmétné nemovitosti uréeny
v Projektové dokumentaci a zda byly soucasti predani Stavenisté téz smlouvy, ktera by
Objednateli zakladaly pravo na pfedmétnych nemovitostech stavbu umistit ¢i predmétné
nemovitosti uzivat na zakladé uzavienych smluv. Ziska-li pfi tomto ovéreni Zhotovitel
jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skuteCnost Spravci stavby a Objednateli
bezodkladné prokazatelné oznamit a pozadat Spravce stavby o udéleni pokynu k dalSimu
postupu pfi provadéni praci na nemovitostech.
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Zhotovitel bude koordinovat najemni vztahy souvisejici se Stavbou a s prib&éhem Stavby
dle aktudlniho harmonogramu vystavby. Pro koordinaci povéfi ¢lena Personalu zhotovitele,
ktery bude zejména komunikovat s vlastniky predmétl ndjma o zahajeni predmétu najmda,
prejimani a predavani predmétd najmd pii jejich zahajeni a skonéeni a s tim souvisejici
protokolarni agendé na zakladé Objednatelem sjednanych najemnich smluv, jakoz i FesSeni
otazek najemného s nimi souvisejicich. Dale bude komunikovat s Objednatelem veskerou
agendu tykajici se ndjm@ a ndjemného a poskytovat s Objednatelem veskerou vzajemnou
soucinnost nezbytnou pro zajiSténi zhotoveni Dila v souvislosti s najemnimi vztahy.
Zhotovitel je pfi své Cinnosti povinen postupovat s péci fadného hospodare a dbat ochrany
opravnénych zajmQi Objednatele. V pfipadé nejasnosti postupuje dle pokynd
Spravce stavby.

Zhotovitel se zavazuje vedkerd dotéeni pozemkl nad rdmec trvalych zabor{
predpokladanych v Projektové dokumentaci, a to i v pfipadé dotéeni pozemkd vécnym
bfemenem mimo uzaviené smlouvy o smlouvé o zfizeni vécného bfemene, Fadné
zdlvodnit a projednat se zadstupcem Objednatele. Po odsouhlaseni rozsahu dotéeni
Objednatelem se Zhotovitel zavazuje co nejdfive kontaktovat vlastnika dotceného
pozemku a dle pokynu Objednatele projednat s nim zplsob majetkového vyporadani
takového dotcéeni a nasledné v soucinnosti s Objednatelem majetkopravné vyporadat.
Veskeré informace o té&chto jednanich budou zaznamenény do , Tabulky pozemkd a staveb
dotcenych stavbou".

Zhotovitel se zavazuje zajistit majetkopravni vypofadani realizované stavby v souladu
s Metodickym pokynem M20/MP013 Zaborovy elaborat [98] a dle DSPS a vyhotovenych
geometrickych pland a vést a aktualizovat Udaje o stavu majetkového vypofadani dle
jednotlivych katastralnich Gzemi, kde budou uvedena &isla dotéenych pozemkd, list
vlastnictvi, umisténé PS, SO, geometricky plan, v pfipadé vécnych bfemen délka a plocha
dotcéeni daného pozemku a v pripadé vykupu vyméra nové vzniklého pozemku v podobé
dle pokynl Objednatele.

Geometrické plany budou zpracovany, pro potfeby uzavieni smluv o zfizeni vécného
bfemene, kupnich smluv, darovacich smluv a smluv o pfevzeti vyvolané investice,
dle &l. 6.7 té&chto VTP. Geometrické plany pro déleni pozemkl budou zpracovany dale
s ohledem na druh a ucel budouciho vyuZziti.

Objednatel poskytne Zhotoviteli vzory smluv a soucinnost pfi majetkopravnim vyporadani.
Objednatel preda Zhotoviteli uzaviené smlouvy o smlouvach budoucich.

Pfi majetkopravnim vyporadani se Zhotovitel zavazuje postupovat s pédi rfadného
hospodare, pfi pripravé smluv pouzivat aktudlni Udaje uvedené ve vypisech z katastru
nemovitosti.

Zhotovitel se pfi zpracovavani navrhl konkrétnich smluv zavazuje poslat navrh
elektronicky ur¢enému pracovnikovi Objednatele a po odsouhlaseni Objednatelem zajistit
vyhotoveni Cistopisu k podpisu smlouvy povérenym zastupcem Objednatele a podepsany
navrh smlouvy odeslat vlastnikovi, pokud nebude Objednatelem v konkrétnim ptipadé
navrzen opaény postup. Uzaviené smlouvy, v&. geometrickych pland, se zavazuje predat
ur¢enému pracovnikovi Objednatele v listinné i elektronické podobé (sken), a dale
v souladu s ust. § 5, odst. 1, zdkona ¢. 340/2015 Sb. [22] v elektronickém obrazu
textového obsahu smlouvy v otevieném a strojové citelném formatu. Geometricky plan
bude predan v souladu s odst. 6.7.14 téchto VTP. Objednatel poskytne Zhotoviteli vzory
smluv a soucinnost pfi majetkopravnim vyporadani.

Zhotovitel se zavazuje zadavat znalecké posudky v souladu s platnymi ocefovacimi
pfepisy a dle pokynl Objednatele.

U majetkopravniho vyporadani s CD se Zhotovitel zavazuje respektovat aktudlni stav
a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Pokud bude stavbou dotéen pozemek spadajici do kategorie ZPF ¢i PUPFL a predpoklada
se jeho prevod na Objednatele, zavazuje se Zhotovitel zajistit pfislusné rozhodnuti
o odnéti.
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Zhotovitel zajisti a predd Objednateli po ukon&eni do¢asného uzivani pozemkd, pro které
bylo zfizeno vécné bfemeno docCasného uzivani dle sdéleni Objednatele, podklady pro
vymaz téchto vécnych bfemen na katastru nemovitosti.

Uzivani stavenisté

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem po dobu provadéni Dila a umozni
Objednateli uzivat prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro praci pracovniho tymu
Objednatele dle SOD. Soucinnost dle tohoto odstavce bude spocivat v poskytnuti
nezbytnych prostor vybavenych nabytkem spolu s obvyklymi sluzbami (vytapéni, energie,
pripojeni k internetu, Uklid apod.) bez technického vybaveni pro praci tymu Objednatele
a prostory pro konani pravidelnych kontrolnich dnli s kapacitou iGmérnou rozsahu Dila,
vCetné parkovacich mist. Naklady na vysSe uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce
Zhotovitele a jsou tak soucasti nakladl na zafizeni stavenisté.

V pfipadé supervize stavebnich praci pracovniky SFDI jsou pozadavky na zdzemi uvedeny
v ZTP.

Zhotovitel ponese veskeré naklady a poplatky za zvlastni a/nebo docasna pfistupova
prava, kterd potrfebuje, vcetné téch, které se tykaji pfistupu ke Stavenisti, vcietné
zelezni¢ni dopravni cesty. Pro Ucely ziskani zvlastnich a/nebo docasnych pfistupovych prav
k nemovitostem, které bude Zhotovitel potfebovat pro a/nebo pristup ke Stavenisti,
se Zhotovitel zavazuje uzavfit ndjemni nebo pachtovni smlouvy, nebo smlouvy o vypljéce
(podle okolnosti) s vlastniky dotéenych nemovitosti a fadné jim uhradit najemné
(pachtovné), nebude-li s vlastniky pfislusnych nemovitosti dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje pozadat o vydani opravnéni ke vstupu pro své zaméstnance
a zamé&stnance svych poddodavatelld osobou uvedenou ve Smlouvé jako opravnénou
jednat za Zhotovitele ve vécech technickych. Dolozeni skutec¢nosti, Zze konkrétni subjekt
je poddodavatelem Zhotovitele, provede Zhotovitel predlozenim kopie Pfilohy ¢. 8
Smlouvy. Zadost o vydani opravnéni ke vstupu bude obsahovat seznam vsech
zamé&stnancd Zhotovitele véetné& zaméstnancl jeho poddodavatell. Zhotovitel se zavazuje
tento seznam zaméstnancl fadné vést a aktualizovat a v pFipadé jakékoli zmény tohoto
seznamu zaméstnancl je Zhotovitel povinen znovu poZadat o vydani opravnéni ke vstupu
pro novy aktudlni seznam zaméstnancl a informovat Objednatele o zamé&stnancich, ktefi
maji byt ze seznamu vyskrtnuti (viz Pfepis SZDC Ob1 dil II [86]).

Pravo pfistupu a uzivani je Zhotovitel opravnén poskytnout dale vSem svym
Poddodavatelim, uvedenym v pfiloze Smlouvy. Zhotovitel mize udélit opravnéni
k pfistupu na Stavenisté jinym osobam jen po predchozim pisemném souhlasu TDS.
Veskeré jednotlivé navstévy na Stavenisti ze strany tretich osob, které nemaji opravnéni
pristupu na Stavenisté, budou pfedem oznadmeny Zhotovitelem Objednateli. Objednatel je
opravnén dle svého uvazeni navstévu treti osoby zakazat.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovnici Zhotovitele a dalSi osoby nachazejici se
v prostoru Staveniété byli vybaveni priikazem ,Opravnéni ke vstupu do kolejist&" [86],
kterym je pracovnikim Zhotovitele a dal$im osobam d&no opravnéni vykonavat pracovni
¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

Povolané osoby budou tvofit vylu¢né pracovnici Zhotovitele a pracovnici Objednatele
a veskeri dalsi pracovnici ohldSeni Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako opravnéni
pracovnici daldich zhotoviteld Objednatele na Staveniéti a opravnéni pracovnici vedkerych
organl vefejné zpravy, zejména stavebniho GFadu a pracovnici koordinatora BOZP
jmenovaného Objednatelem.

Zhotovitel zodpovida za to, Zze nepovolané osoby nebudou mit pfistup na Stavenisté.

Zhotovitel ozndmi TDS nejméné 21 dnl predem datum, kdy bude na Stavenisté dodano
jakékoli technologické zafizeni nebo vyznamnéjsi polozka jiného vybaveni.

Zhotovitel bude odpovidat za baleni, naloZeni, pfepravu, dodavku, vylozeni, skladovani
a ochranu veskerého vybaveni a dalSich véci vyzadovanych pro Dilo.
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Zhotovitel odskodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Ujma (véetné pravnich vyloh)
v disledku poskozeni zplsobeného prepravou vybaveni a projednd a zaplati vedkeré
naklady vzniklé jejich prepravou.

Zhotovitel nebude zbytecné nebo nevhodné omezovat pohodli vefejnosti nebo pFistup
a uZivani vedkerych silnic a chodnikl, bez ohledu na to, zda jsou vefejné nebo v drzeni
Objednatele nebo jinych osob.

Zhotovitel odSkodni Objednatele a zajisti, aby mu nevznikla Gjma (véetné pravnich vyloh)
v pfipadé disledkl takového zbyteéného nebo nevhodného omezovani.

Zhotovitel bude odpovidat za zajisténi veskeré energie, vody a dalsich sluzeb, které bude
potiebovat pro zhotoveni Dila. Zhotovitel bude opravnén pouzivat pro Ucely Dila ty zdroje
elektfiny, vody, plynu a dalSich sluzeb, které jsou k dispozici na Stavenisti a budou
oficidlné predany Zhotoviteli Objednatelem a jejichz detaily jsou pfipadné uvedeny
v Technickych podminkach. Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady a riziko veskeré
pfistroje nutné k vyuZzivani téchto sluzeb a méreni spotifebovaného mnozstvi. Napojeni
na ptipojné body si u jednotlivych spravcd siti projedna a zajisti na svij naklad Zhotovitel.
Jakékoliv pozadavky na dodavky sluzeb, napf. vyse odbéru, vybudovani novych pfipojek
apod., si zajisti Zhotovitel na vlastni naklady. Zhotovitel je povinen hradit spravciim
jednotlivym siti, na které je pfipojen, cenu za spotfebu podle skutecného odbéru energii.
VSechny naklady za odér energii jsou soucasti Ceny Dila.

Pro vylouceni pochybnosti plati, ze v rozsahu, v jakém bylo neplnéni povinnosti
Objednatele poskytnout vy$e uvedend prava uzivani nékteré &asti Stavenisté zplsobeno
néjakou chybou nebo opoZzdénim Zhotovitele, zejména neposkytnutim potfebné
soucinnost, a to véetné& chyby v nékterém z dokumentd Zhotovitele nebo prodleni s jeho
prevzetim, nemé& Zhotovitel 2addny nérok na prodlouZeni Ihdty pro pinéni dle Obchodnich
podminek.

Zhotovitel omezi svou cCinnost pfi zhotovovani Dila na Stavenisté a pfipadné na dalsi
prostory, které mize Zhotovitel ziskat, a které TDS odsouhlasi jako pracovni prostory.
Zhotovitel podnikne vSechna nezbytna opatfeni k tomu, aby vybaveni a pracovnici
Zhotovitele neprekracovali Stavenisté, pripadné tyto dalSi prostory, a aby nezabirali
jakékoli dalsi pozemky, Ci jiné prostory.

Béhem provadéni Dila Zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly zadné zbytecné
prekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni Zhotovitele nebo
nespotfebovaného, i jinak nevyuzitého materialu. Zhotovitel provadi pravidelny uklid
odpadd vznikajicich v prostoru Staveniét®& a v ramci zavéreéného uklidu odstrani
ze Stavenisté veSkery nepotfebny material, odpad a docasna Dila.

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV zpravidla po
stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to pozadovadno, uzavre
Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti
u komunikaci pouZivanych stavbou ¢iéténi, kropeni proti prasnosti a prib&znou Udrzbu.
Pfed zapocetim stavby pofidi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikaci. Tato
fotodokumentace bude pofizena za pritomnosti Objednatele, vlastnika (spravce
komunikace) a zastupce prislusného Uradu. Kazdy Ucastnik obdrzi kopii fotodokumentace.
Po ukonceni stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani
pripadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit ndklady spojené
s odstranénim zavad ve sjizdnosti pristupovych cest, s jejich poskozenim a jejich
znelisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovida
za vzniklé $kody zplsobené nedodrzenim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za jejich
uzivani a naklady na odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.

Zhotovitel se zavazuje po dohodé s vlastniky (spravci) zajistit potfebné Upravy pozemnich
komunikaci dotéenych stavenistni dopravou, pokud jejich (cel a technicky stav
neodpovidd rozsahu nebo zplisobu jejich pouzivani pfi stavbé (§38 a §39 zakona
¢. 13/1997 Sb. [17]). Zhotovitel odpovida za vSechny pripadné skody, které na dotéenych
komunikacich nebo mostech zpUsobil pfi stavebni ¢innosti. Ndklady na Gpravy a opravy
pfistupovych a odvozovych tras jsou soucasti Ceny Dila.
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Po ukondeni uzivani pristupovych cest je Zhotovitel povinen tyto uvést na svij naklad do
plvodniho stavu.

Bude-li tfeba v ramci provadéni Dila umistit nebo premistit dopravni znacky podle zakona
¢. 13/1997 Sb. [17] avyhlasky ¢. 104/1997 Sb. [35] a v souladu s dokumentaci
dopravnich opatfeni, Zhotovitel se zavazuje zajistit tyto prace. Zhotovitel se rovnéz
zavazuje zajistit udrzovani dopravnich znacek. V pripadé potfeby zmény dopravniho
znaceni se Zhotovitel zavazuje tuto zménu projednat s pfisluSnymi organy verejné spravy.
Naklady na tyto prace a udrzovani dopravnich znacek jsou soucasti Ceny Dila.

V pfipadé najemni ¢i jiné smlouvy uzaviené Objednatelem na dobu urcitou je Zhotovitel
v pfipadé potifeby prodlouzeni doby trvani takové smlouvy povinen tuto skutecnost
pisemné ozndmit Objednateli, a to nejméné 6 tydnd pired terminem plvodniho skon&eni
smlouvy. Objednatel se zavazuje, Ze bude s druhou smluvni stranou jednat o prodlouzeni
smlouvy, pficemz naklady spojené s timto prodlouzenim, zejména pak najemné (¢i jinou
Uplatu) za dobu prodlouzeni, je povinen Zhotovitel po vyzvé Objednateli uhradit.

V pripadé, Zze Zhotovitel bude pozadovat nad ramec ZOV docasné uzivani pozemku,
ke kterému ma Objednatel pravo hospodafit, musi byt tento pozadavek predan
Objednateli nejméné Ctyfi mésice pred predpoklddanou dobou najmu predmétného
pozemku.

Zhotovitel bude pfi stavebnich pracich chranit zajmy a prava vlastnikl pozemkd, pfedem
projedna s vlastniky veskeré pripadné zmény stavby, které se tykaji stavbou dotéenych
pozemkd.

Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci a po jejich skonceni zpracovat pasport staveb
a zarizeni vcetné fotodokumentace, jejichz stav by mohl byt stavbou ovlivnén, s cilem
definovat Uroven stavu téchto staveb a zafizeni pred stavbou a po ni za U¢elem moznosti
stanovit rozsah rekonstrukci, pfipadné nahrad téchto staveb a zafizeni poskozenych
stavbou na naklady stavby. Pfi zpracovani pasportu zajisti Zhotovitel G¢ast vlastnikd
a spravcl predmétnych staveb zatizeni a Objednatele. Pasport se provede také u vodnich
zdrojG, u nichz by mohlo dojit k ovlivnéni hladiny a kvality spodni a povrchové vody
stavbou a pozemnich objektl a pozemkd v okoli pFistupovych tras v pasu, ktery mize byt
dotcen pouzitou technologii pfi vystavbé a provozem na pfistupovych trasach.

Ke dni ukon&eni stavby uvede Zhotovitel pozemky do pdvodniho stavu vyjma staveb, které
byly na pozemcich v souladu se stavebnim povolenim zfizeny, pficemz Zhotovitel
a vlastnik vyhotovi struCny zapis z predani nemovitosti, kde oznadi pripadné zjisténé
zdvady nebo zplsobené $kody. Soucasti uvedeni pozemkd do plvodniho stavu bude
i ekologické posouzeni pozemkl provedené opravn&nou osobou, jehoz pisemné
vyhotoveni predd Zhotovitel vlastnikdm. Zhotovitel uhradi veskeré &kody, které
v dUsledku realizace predmétné stavby nebo jakékoliv dali jeho ¢innosti na pozemcich &i
jiném majetku vlastnikd vzniknou.

Zarizeni stavenisté

Pro provadéni Dila se Zhotovitel zavazuje docasné pouzivat ZS, které se po dokonceni Dila
uvede do plvodniho nebo predem dohodnutého stavu a vrati se plvodnimu vlastnikovi
nebo jiné predem dohodnuté osobé.

Zhotovitel dokumentace provozniho, socidlniho a vyrobniho ZS je projedna s prislusnymi
organy ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb. [1], vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. [36] a vyhlasky
¢. 503/2006 Sb. [37]. Pfed uvedenim zafizeni Stavenisté do provozu si zajisti Zhotovitel
vydani rozhodnuti nebo souhlas nebo provede ohlaseni i oznameni, na zakladé kterého
bude opravnén uzivat stavbu, ktera tvofi ZS, je-li takové rozhodnuti, souhlas, oznameni
¢i ohlaseni vyzadovano Pravnimi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci provozniho, socidlniho a vyrobniho ZS
a odpadového hospodéaistvi pro potifeby své a potieby svych poddodavatell v souladu
s Projektovou dokumentaci. Dokumentace provozniho, socidlniho a vyrobniho ZS bude
fesit osazeni bezpecnostnimi znackami, nocni osvétleni, rozvody siti, vnitrostavenistni
komunikace, oploceni, kanceladfe pro fizeni stavby a kancelafe pro osoby vykonavajici
TDS. Zajisti projednéni osazeni dopravniho znaceni s Policii CR s Gcasti TDS. Déle bude
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Fesit zplsob odstaveni stavebnich strojd, zadsobovani strojd pohonnymi hmotami, ochranu
proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi. Zhotovitel se zavazuje
zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych latek ve smyslu zdkona ¢. 254/2001
Sb. [9].

Pozemky, které tvori zemédélsky pldni fond nebo do n&j naleZi, je Zhotovitel opravné&n
pouzit po dobu krat&i neZ jeden rok (v&etné uvedeni plidy do ptivodniho stavu), a to pouze
po predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym opravnénym, a v souladu
se zakonem ¢. 334/1992 Sb. [6].

Za komunikaci se podle téchto VTP povazuje také vodni cesta a za vozidlo se povazuje
rovnéz plavidlo.

Zhotovitel vyuzije pro umisténi ZS a pro manipulacni plochy v maximalni mife plochy
a objekty doporucené a predjednané v Projektové dokumentaci (doCasné zabory).
Néklady na zfizeni a zruseni ZS a cena za najem dalSich nemovitosti a jejich ¢asti nebo
prav k nim, véetné jejich uvedeni do plvodniho stavu, jsou souéasti Ceny Dila. Jestlize
Zhotovitel pouZije pro realizaci Dila dodatec¢nd vybaveni neobsazenad v Projektové
dokumentaci, zajisti si toto vybaveni na své naklady.

Zhotovitel mdZe pro vyhotoveni Dila na svlj ndklad pouzit na ZS dal&i nemovitosti a pro
stavenistni dopravu dalsi pozemni komunikace a plochy nad rozsah urceny v Projektové
dokumentaci, napf. vyuzitim vlastnich kapacit, kapacit tfetich osob, popfipadé
po predchozim projednani s vlastnikem nemovitosti nebo jinym opravnénym a s jeho
souhlasem (véetné& zavazku uvedeni nemovitosti do pdvodniho stavu). Nesmi pFitom
pouzit pozemky tvofici zemé&délsky ptdni fond nebo pozemky do né&j naleZejici a pozemky
uréené pro plnéni funkce lesa bez prfedchoziho projednani a rozhodnuti o vynéti téchto
pozemkd.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vesSkeré spravni akty souvisejici s vybudovanim a uzivanim
objektld ZS. Zhotovitel si zajisti u prisluéného vlastnika (spravce) potfebné prikazy
ke vstupu do objektl provozovanych zafizeni. Pokud to nebude objektivné mozné,
zabezpecdi soucinnost Objednatel.

KONTROLY, ZKOUSENI A KONTROLNI MERENI

Kontrola kvality praci

Zhotovitel je povinen pied zahajenim praci na Dile resp. Césti Dila predlozit Objednateli
Kontrolni a zkusebni plan ke schvaleni. KZP obsahuje plan zkousek a kontrolniho méreni
podle TKP [66].

Objednatel je opravnén prostfednictvim TDS kontrolovat dodrzovani a plnéni postupl
podle Kontrolniho a zkusebniho planu. V pfipadé odchylky postupu Zhotovitele od tohoto
dokumentu mUZe TDS poZadovat nadpravu a v ptipadé vazného poruseni dodrzovani
Kontrolniho a zkuSebniho planu prerusit provadéni praci. V pfipadé preruseni praci podle
tohoto odstavce 5.1.2 VTP nema Zhotovitel nérok na prodlouzeni Ihdty pro pln&ni dle OP.

Zhotovitel je povinen ozndmit TDS predem zplsob odstranéni vady a nasledné predat
kopie dokladd o zplsobu jejiho skute¢ného odstranéni véetné protokoll o pfipadnych
zkouskach provadénych v ramci odstranéni vady.

U staveb kofinancovanych z fondd EU mdZe provadét kontrolu i osoba uréend dle
podminek dotace (supervizor stavby).

Zhotovitel se zavazuje umoznit na stavbé kontrolu SFDI.

Odborné provadéni zkousek se Zhotovitel zavazuje zabezpelit v souladu se svym
systémem managementu jakosti predlozenym v nabidce na zhotoveni Dila, pokud byl
soucasti zadavaci dokumentace.
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Pfislusnd opravnéna osoba Objednatele (TDS) je opravnéna podle potfeby vydat
s odlvodnénim Zhotoviteli pokyny k:

a) odstranéni materidlG nebo provoznich zafizeni, které nejsou v souladu se Smlouvou
a jejimi prilohami a pokyny k jejich nahrazeni odpovidajicimi a vhodnymi materialy
nebo provoznimi zafizenimi,

b) odstranéni praci bez ohledu na predchozi zkousku nebo diléi platbu, pokud materialy,
provozni zafizeni, provedeni, kvalita, ndvrh Zhotovitele nebo navrh, za ktery je
Zhotovitel odpovédny, nejsou v souladu se Smlouvou a jejimi pfilohami a pokyny
k jejich odpovidajicimu novému provedeni.

Lhdtu pro odstranéni, nahrazeni a nového provedeni stanovi ptisludnad opravnéna osoba
Objednatele ve svém pokynu. Pokud lhitu Objednatel v pokynu nestanovi, plati pro
provedeni pokynu pfimétena doba, ne deldi neZ pro provedeni praci v plivodnim rozsahu
do vydani pokynu.

Zhotovitel zavady odstrani nebo zajisti, aby odmitnuté materidly, provozni zafizeni nebo
prace vyhovovaly. Jestlize o to Objednatel pozada, provede nebo zopakuje Zhotovitel
zkousky odmitnutého materidlu nebo provozniho =zafizeni za stejnych podminek
a pozadavkl. Naklady vynaloZzené Objednatelem pfi opakovani zkoudek budou Objednateli
Zhotovitelem uhrazeny.

V pripadé, ze Zhotovitel nevyhovi pokynu na odstranéni, nahrazeni a nového provedeni,
ma Objednatel pravo splnit pokyn. Zhotovitel nahradi Objednateli vSechny z toho
vyplyvajici nebo s tim souvisejici Naklady.

TDS je opravnén v prib&hu provadéni Dila kontrolovat prace, které maji byt zakryty nebo
se stanou nepfistupnymi. K Ucasti na kontrole vySe uvedenych praci se Zhotovitel zavazuje
pisemné pozvat TDS, popfipadé pfisluSného provozovatele drahy nebo jiného vlastnika
podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, nejméné 5 pracovnich dn{ pred
terminem, ve kterém se kontrola uskutecni. Jestlize se TDS nedostavi a neprovede
kontrolu praci, na kterou byl Fadné pozvan, je Zhotovitel opravnén pokracovat v pracich
na provadéni Dila. Jestlize bude Objednatel (TDS) dodatecné pozadovat odkryti praci,
které jiz byly zakryty, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele
a umoznit mu tak naslednou kontrolu. V pfipadé, Ze se pfi nasledné kontrole zjisti,
Ze prace nebyly provedeny radné, nese naklady na dodatecné odkryti praci a naklady
spojené s naslednou kontrolou Zhotovitel. V pfipadé, ze Zhotovitel pfistoupi bez védomi
Objednatele nebo proti jeho vili k zakryti praci, které se timto stanou nepfistupnymi, je
Objednatel (TDS) opravnén naridit na naklady Zhotovitele odkryti jiz zakrytych praci
a provést jejich naslednou kontrolu.

Zhotovitel je opravnén zakryt podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury az po
polohovém a vyskovém zaméreni skute¢ného provedeni geodetickymi metodami dle
vyhlasky ¢. 31/1995 Sbh. [43]. UOZI Zhotovitele vyznaci tuto skutecnost do Stavebniho
deniku.

Vyrobky, materialy a vybaveni zhotovitele pro stavbu a vyziskany
material

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vyrobky, materidly a konstrukce, které maji rozhodujici
vyznam pro vyslednou kvalitu Dila, budou splfiovat ustanoveni zédkona ¢. 183/2006 Sb.
[1], z&dkona €. 22/1997 Sb. [3], nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. [46] a Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 [52], a Ze ostatni vyrobky zabudované do Dila budou
vyhovovat narokdm, které vyplyvaji z ptislusnych CSN a ostatnich technickych predpist.

Na Zelezni¢ni dopravni cesté, k niz ma pravo hospodatit SZ, je mozno v souladu s predpisy
vydanymi Objednatelem (smérnice SZDC ¢&. 34 [69], ¢. 67 [70], Pokyn ¢. 10/2013 [76])
pouzivat pouze vyrobky, materidly a vybaveni zhotovitele schvalené prislusnymi odbory
SZ. Prehled vyrobkd, technologickych procest a zafizeni podléhajicich tomuto schvéleni
je uveden na www.szdc.cz.

Vyziskany materidl ze stavby zQstdvd v majetku Objednatele. Pro hospodareni
s vyziskanym materidlem z ZDC plati Smérnice SZDC ¢. 42 [71], kterou je Zhotovitel
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povinen se Fidit. V dostatecném predstihu pred zahajenim praci na zZelezni¢nim svrsku
provede Komise SZ pro hospodareni s vyziskanym materidlem kategorizaci s cilem vyuziti
kvalitniho vyzisku zpét do koleje dle Projektové dokumentace. Pfredmétem kategorizace
nejsou §térk, Stérkopisek, &térkodrt a zeminy rlizného sloZeni.

Deklarace jakosti dodavaného kameniva musi byt v misté prevzeti a v misté ukladani (na
skldadku nebo do kolejového loze) k dispozici Zhotoviteli i osobé vykonavajici TDS
bezprostfedné pfi prejimce dodavky, respektive pred zacatkem vykladky kameniva
z prepravnich prostfedkl. Kamenivo, u kterého neni deklarovdna jakost v souladu s OTP
Kamenivo pro kolejové Iloze Zelezni¢nich drah [101], nesmi byt vylozeno
v obvodu Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani t&%enych &térkd a vykopovych zemin ze
stavby, vzhledem k tomu, Ze se jedna o potencialni odpad, v souladu s Metodickym
nadvodem odboru odpadi MZP pro fizeni vzniku stavebnich odpadl [48]. Jeden
reprezentativni vzorek predstavuje smésny vzorek minimalné ze tfi sond. V ZelezniCnich
stanicich, dopravnach nebo jinych obdobnych draznich zafizeni, bude pfi vzorkovani
kolejového loZe provedeno mistni &Setfeni za Uc&asti zdstupcl Objednatele, spravce
dotéeného TUDU a Zhotovitele a bude urcen rozsah kontaminovanych Usekl a uréen
rozsah odbéru vzorkl i s ohledem mozného $ifeni kontaminace do okoli. Vzorky budou
v takovém pripadé odebrany ze vsSech koleji dotCenych stavbou v mistech zvysené
moznosti kontaminace. Ve vsech pripadech odb&ru vzorkl bude provedena
fotodokumentace, lokalizace odbé&rl vzorkl formou mapového zakresu s uvedenim
kilometraze a souradnic GPS. Vzorkovani kolejového loze a ostatnich téZenych zemin
se Zhotovitel zavazuje zajistit nejméné Ctyfi tydny pred zahajenim praci za Gcasti TDS
a pisemné prizvat dotCené organy verejné spravy (odbor Zivotniho prostredi pfislusného
Uradu). Odebrané vzorky se budou analyzovat jako potencionalni odpad v souladu
se zakonem ¢. 541/2020 Sb. [15]. Dva tydny pred zahajenim praci TDS rozhodne
o zplsobu vyuziti $térku a zemin v souladu se zavéry vzorkovani.

Pokud se v ramci Stavby odtéZuje vice jak 5 tisic tun kameniva, bude Zhotovitel toto
kamenivo vyziskavané z kolejového loZe recyklovat a prednostné bude recyklovat na frakci
32/63. Pro navraceni recyklovaného kameniva do kolejového loZze bude dlsledné
uplatfiovat moZnosti uvedené v predpisu S3 Zelezni¢ni svréek Dil X Kolejové loZe a jeho
usporadani, dle ¢. 30, Tab. 1 Pouziti tfidy kameniva.

V pfipadé potreby pfi pouziti vyziskaného materidlu Zhotovitel zfidi recyklacni zakladnu.
Naklady jsou v Cené Dila.

Kontrolni zkousky zarizeni elektro

Provedeni kontrolni zkousky zafizeni elektro (trakéni vedeni, napajeci a spinaci stanice,
distribuc¢ni transformovny, EPZ) vyzaduje Objednatel v SirSim rozsahu, nez je uvedeno
v prislusnych TKP.

Veskeré doklady o mérenich a zkouskach bude Zhotovitel Objednateli predkladat vzdy
véetné vyhodnoceni zjisténych parametrd.
Komplexni zkousky budou rozsifeny takto:

Kontroly a zkousky rozvoden pred uvedenim do Zkusebniho provozu (pod
napétim):
a) Vseobecné zakladni podminky:
(i) ukoncené hlavni montazni prace, zprovoznéné technologické zafizeni, blokovaci
podminky atd.,
(ii) vyhotovené vychozi revizni zpravy vcietné provedenych zkousek zarfizeni
z hlediska elektrické bezpe&nosti dle platnych CSN a pfedepsanych protokold,

(iii) kontrola a nastaveni ochran fidicich obvodl transforméatord, cejchovéani
a diagnostika méficich transformatord,
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Ostatni specifické podminky:
(i) Kontrola Technologického zafizeni:

= vybaveni bezpecCnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni
apod.,

= kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistrojd a mistnosti rozvodny,
osvétleni,

= ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaceni
vodi¢l, kabell a uzemriovaciho vedeni,

»  splnéni podminek z hlediska bezpeé&nosti prace a ekologickych poZadavkd.

(ii) Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodd, blokovani,
ovladani a signalizace technologického zafizeni dle jednotlivych zplsobt obsluhy
(tzn. mistni, dalkova, Ustfedni).

(i) Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvod{, ovladani
a signalizace zafizeni ovladaci skiiné pro ovladani Usekovych odpojovacl dle
jednotlivych zplisobl obsluhy (tzn. mistni, dalkova, Ustfedni).

(iv) Kontrola funkce vypinacl pii plsobeni ochran, kontrola prevodl a nastaveni
ochran, kontrola funkce vlastni spotifeby rozvodny.

(v) Kontrola dokumentace, vyrobnich vykresd a jejich opravy dle skute¢ného
provedeni atd.

(vi) Kontrola pfipojeni napajeci stanice (TT i TM) na TV a zpétného vedeni.

(vii) Kontrola kritickych mist TV (mosty, tunely apod.) za U&asti OR.

Kontroly a zkousky rozvodny po uvedeni pod napéti:

(i) Provozni ovéFeni prenosd méfeni, regulace napéti, prevody proudovych
a napétovych méni¢d, ovéreni méficich veli¢in, ovéFeni a nastaveni vazeb
napaject.

(ii) Mé&Feni a nastaveni parametrl FKZ, méfeni EMC.

(iii) Zkratové zkousky - Ucelem zkratovych zkousek bude zejména zjisténi zakladnich
Gdajd, jako napF. zkratovych proudl a napéti v misté zkratu, impedance

trakéniho vedeni, funk&ni zkouska a provozni ovéfeni ochran, zjisténi parametrl
a hodnot pro zarizeni pro méreni mista zkratu.

Piedpoklada se provedeni alespon:

(i) 2 zkrat na ovéFeni &innosti ochran pro kazdy vypina¢ SpS,

(i) 2 blizkych zkratd pro ovéFeni ¢&innosti kazdého napajele napajeci stanice
(TTiT™M),

(iii) 2 vzdalenych zkratl pro ovéfeni ¢innosti ka?dého napajee napajeci stanice
(TT i T™).

Kontroly a zkousky TV:

(i) Kontrolni zkousky a revize TV véetné& ovéfeni parametr( trolejového vedeni
budou provedeny dle pfislusnych kapitol TKP a platnych CSN a CSN EN. Ovéreni

parametrd trakéniho vedeni pii provadéni technicko-bezpeénostnich zkousek
bude sledovano dle prislusného Interniho predpisu Objednatele.

(ii) Soucasti technicko-bezpecnostnich zkousek ve smyslu vyhlasky ¢. 177/1995 Sb.
[27], kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, ve znéni pozdéjsich
pfedpis, bude v ramci ovéfeni provozuschopnosti a bezpeénosti i kontrola
¢innosti vdech odpojovaci a odpinacd (v reZzimu: mistné, dalkové, Ustfednd)
s kontrolou signalizace na ovladaci skfini odpojovac a elektro dispedinku.
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ZEMEMERICKA CINNOST ZHOTOVITELE

VSeobecné

Zhotovitel se zavazuje =zajistit vykon zemémérfickych cinnosti zejména v souladu
se zakonem ¢. 200/1994 Sb. [11], vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb. [43], zakonem ¢&. 256/2013

Sb. [16], vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb. [26] a v souladu s provozné-technickymi predpisy
SZ pro oblast geodézie [90][91] .

Vychozimi podklady pro zemémérickou ¢innost zhotovitele pro realizaci stavby jsou:

e Zelezni¢ni bodové pole v&etné stanovenych transformacnich kli¢d,

e geodeticka c¢ast projektové dokumentace stavby ve volné editovatelném formatu
(*.dgn nebo *.dwg) se zachovanymi geoprostorovymi informacemi (Uroven 3D,
referencni ramec - vykres orientovany v S-JTSK),

e mapové podklady, pokud neodpovidaji mapovym podkladdm v projektové
dokumentaci.

Uplnou kontrolou ZBP se rozumi ovéfeni poloh a vys$ky véech predanych bodl ZBP véetné
posouzeni presnosti bod{ podle predpisu M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole [96].

Bod primarniho systému je bod uréeny polohové metodou GNSS, ktery i v pribé&hu stavby
zUstava ve spravé SZG.

Geodetickd ¢ast dokumentace skutec¢ného provedeni PS nebo SO je Ciselné a grafické
vyjadreni skuteéné polohy, vyéky a tvaru jednotlivych PS nebo SO vzhledem k bodim
vytyCovaci sité ve smyslu vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. [43].

Souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace skutecného provedeni stavby
je polohopis s vyskovymi Udaji vSech nové postavenych PS a SO a po stavbé pouzitelnych
bodl vytylovaci sité ve formé& vyhotovené Ucelové mapy velkého méfitka dle vyhlasky
¢. 31/1995 Sb. [43].

Vytyéovaci sit a geodeticka mikrosit

Stabilizace, ochrana, méfeni, dokumentace, zplisob ovéfeni bodd ZBP a jejich udrzba se
fidi Metodickym pokynem SZDC M20/MP007 [96]. Pro body vytyCovaci sité plati
i ustanoveni CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2.

Zhotovitel pfevezme od Objednatele pti zahdjeni procesu predani Staveniété platné ZBP,
které tvoFi zéklad pro vytyéovaci sit (polohovou vytyéovaci sit a hlavni vy$kové body) dle
kapitoly 4 téchto VTP.

Zhotovitel zajisti pred zahajenim praci Gplnou kontrolu ZBP v soucinnosti se spravcem
ZBP. Vysledek kontroly UOZI Zhotovitele neprodlené projednad s UOZI Objednatele a se
spravcem ZBP. Pfed timto projedndnim nelze zahajit vytycovaci prace pro Zelezni¢ni
svréek a objekty, které zasahuji nebo mohou zasahovat do prijezdného prifezu nebo
volného schiidného a manipulaéniho prostoru.

Zhotovitel zajisti vybudovani vytycovaci sité polohové a vyskové, podle navrhu vytycovaci
sité z Projektové dokumentace, tj. jejich stabilizaci, ochranu, méreni, dokumentaci
a udrzbu, ajeji postupné prekladani vynucené stavebnimi pracovnimi postupy, a to
s ohledem na aktudlni harmonogram, zejména vystavby novych zédklad{ trak&nich stozard
a odstranéni starych trakénich stozarl. Dokumentaci nové ziizenych bodd vytycovaci sit&,
vCetné protokolu o vypoctu je Zhotovitel povinen pfedat nejpozdéji tyden pred zrusenim
pdvodnich bodd UOZI Objednatele.

Zhotovitel stavby béhem realizace stavby az po jeji predani objednateli musi zabezpecit
ochranu, neporudenost a neménnost vybranych bodl primarniho systému vytyceni.
Jakdakoli neopravnéna manipulace s body primarniho systému musi byt neprodlené
ohld$ena a projedndna se spravcem ZBP. Planované preloZeni, obnoveni nebo premisténi
téchto bodl mize byt uskute¢néno pouze spradvcem ZBP nebo jen s jeho souhlasem.
Naklady na tuto cinnost jsou soucasti Ceny Dila.
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Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vyvoje vytycovaci sité v prib&hu provadéni Dila.
Soucasti dokumentace musi byt ¢asovy vyvoj prekladani vytyCovaci sité, zdznamy méreni,
protokoly o vypoctech prokazujici dosazené presnosti, seznam souradnic a vysek po
stavbé vyuzitelnych bodd vyty&ovaci sit&, geodetické Udaje po stavbé vyuZitelnych bodl
vytyCovaci sité a vysledky kontrolnich méreni. Zhotovitel je povinen na vyzadani Udaje
vedené v dokumentaci poskytnout Objednateli a UOZI objednatele.

Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi podle Projektové dokumentace,
tj. jejich stabilizaci, ochranu, méfreni, dokumentaci a udrzbu pro vytyceni SO nebo jejich
¢asti se zvySenou presnosti a pro geotechnicky monitoring a jind méfeni posund
a pretvoreni (deformaci), pokud tyto geodetické mikrosité bodd v presnosti stanovené
v Projektové dokumentaci nebudou zhotoveny prostfednictvim Objednatele nezavisle.
Vedeni dokumentace k mikrositim se Fidi predchozim odstavcem. Naklady na tuto ¢innost
jsou soucasti Ceny Dila.

Zhotovitelem predavané bodové pole po stavbé musi svymi nalezitostmi i presnosti
odpovidat pozadavkim dle Metodického pokynu SZDC M20/MP007 [96].

Vytycovaci prace a kontrolni a ovérovaci méreni

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni a stabilizaci hranice (obvodu) Stavenisté dle
Projektové dokumentace a vyhotovi Protokol o vytyceni hranice Stavenisté. Soucasti
protokolu je nacrt a seznam souradnic vyty&enych bodl hranice Stavenisté. Zhotovitel se
zavazuje po celou dobu provadéni Dila udrzovat body hranice Stavenisté zretelné
vyznacené v terénu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vyty&eni prostorové polohy jednotlivych objektd
(charakteristické body pddorysd budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi
a terénnich Uprav, hlavni body osy liniovych staveb a hlavni vyskové body) podle
vyty&ovacich vykresd v souladu s Gzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim véetné
stabilizace téchto a zajidtovacich bodl a vyhotovi Protokol o vytyéeni prostorové polohy.
Protokol o vytyceni prostorové polohy preda Zhotovitel TDS do jednoho tydne po jejim
zhotoveni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyéeni SO a PS (vytyéeni rozmérd a tvaru
stavby ve vodorovném a svislém smeéru a vytycCeni jednotlivych Casti a konstrukénich
prvkd uvnit¥ stavby, kterd je predmétem Dila).

Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyCeni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni
na povrchu, pokud mohou byt dotéena stavebni dinnosti a jsou dokumentovana
v geodetickém referencnim systému.

Zhotovitel se zavazuje zajistit predepsana geodetickd kontrolni a ovérovaci méreni
ve smyslu ¢l. 1.6.6.1 Kapitoly 1 TKP [66] jako pribé&znou kontrolu dokonéenych konstrukci
a objektd (napf. polohové a vyskové kontrolni méfeni nastupistni hrany/boéni rampy,
ktera bude prilehla ke koleji, vyskové méreni skutecného provedeni podkladnich vrstev
zeleznicniho  spodku a odvodnéni), mimo kontrolnich a ovéfovacich méreni
zabezpecovanych Objednatelem - viz ¢l. 1.7.6 Kapitoly 1 TKP [66].

Zhotovitel se zavazuje zajistit mé&reni posund a pretvoreni (deformaci) SO a jejich &asti,
véetné stavajicich objektd nadzemni zéstavby, podle ndvrhu méreni posunl a pretvoreni
(deformaci), pokud jsou v Projektové dokumentaci predepséana a pokud tato méreni
nebyla zajisténa samotnym Objednatelem.

Kontrolni méreni terénu pfi predani Stavenisté provadi Zhotovitel za Gcasti Objednatele.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provadét kontrolni a ovérovaci geodeticka
méfeni v prib&hu realizace Dila.
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Méreni skutecného provedeni stavby a geodeticka ¢ast dokumentace
skutecného provedeni SO a PS

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skutec¢ného provedeni dokoncenych PS
a SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na vytyCovaci sit' v souradnicovém systému
S-JTSK a ve vyskovém systému Bpv.

PFesnost, technické specifikace a poZzadavky na zaméFeni a zpracovani vykresd stanovuje
Metodicky pokyn SZ M20/MP010 Ucelova zelezni¢ni mapa velkého méritka, v platném
znéni [97].

Zplsob mérfeni a zobrazeni predmétd méfeni stanovuje pfislusny predpis vydany
Objednatelem - SZ M20/MP006 Opatieni k zamé&rovani objektd Zelezni¢ni dopravni cesty
[95] a SZ M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého
méritka [94]. V pripadé prevzeti méFené osy koleje z dokumentace PPK plati i Metodicky
pokyn SZDC M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje [93].

Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a vySkové zaméreni podzemnich vedeni a zafizeni
technické infrastruktury geodetickymi metodami pred zakrytim (vyhlaska ¢. 31/1995 Sb.
[43]). Tuto skutecnost vyznaci UOZI Zhotovitele do stavebniho deniku.

Zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni PS nebo SO nebo jejich
Casti zhotovovanych v ramci provadéni Dila bude Zhotovitelem provedeno podle ¢l. 6.5
té&chto VTP a v souladu se Smérnici SZDC ¢&. 117 [72] a a Metodickym pokynem SZ
M20/MP010 [97].

Soucasti zaméreni jednotlivych dokoncenych PS a SO nebo jejich Casti bude pfilehla
situace alespon v takovém rozsahu, aby mohly byt vybrany identické body
pro nasledného zpracovani geometrického planu. Tato situace bude soucasti vykresu
podle odst. 6.5.4, pism. f)(v) téchto VTP.

Geodetickou Cast dokumentace skutec¢ného provedeni PS nebo SO nebo jejich casti
ovéienou UOZI se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli ve tfech vyhotovenich nebo
v poctu dohodnutém s Objednatelem v listinné a elektronické podobé&. Dokumentace bude
obsahovat vykresové soubory, vypocéetni protokoly podrobnych bodl, seznam souradnic
a vy$ek podrobnych bod{ véetné charakteristik (tfida presnosti a popis bodu) a technickou
zpravu. Déale musi obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele obsahujici informaci
o spravnosti, Uplnosti, pfesnosti a pouzitelnosti pro souborné zpracovani geodetické ¢asti
dokumentace skutec¢ného provedeni Dila. Soucasti dokumentace musi byt seznam
pfipadnych odchylek od Projektové dokumentace.

Zhotovitel zajisti zpracovani geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni stavby
nebo jeji ¢asti pro spravce digitalnich technickych map, nedrazni vlastniky nebo spravce
podzemnich a nadzemnich vedeni technické infrastruktury podle jejich metodiky.

Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného
provedeni stavby

Souborné zpracovani geodetické casti DSPS bude provedeno Zhotovitelem podle
ptisludnych Internich predpisi Objednatele.

Souborné zpracovani geodetické ¢asti DSPS musi obsahovat potvrzeni UOZI Zhotovitele,
ze dokumentace je kompletni a obsahuje geodetickou cCast dokumentace skutecného
provedeni vsech PS a SO podle odstavce 6.4.7 téchto VTP.

Souborné zpracovani geodetické c¢asti DSPS bude preddno Objednateli v terminu
uvedeném v odstavci 8.3.3 téchto VTP v listinné a elektronické podobé v ¢lenéni dle
odstavce 6.5.4 téchto VTP.

Souborné zpracovani geodetické Casti dokumentace skutec¢ného provedeni stavby bude
pfeddno Objednateli ve tfech vyhotovenich v listinné a elektronické podobé a v tomto
¢lenéni:

a) Technicka zprava a Predavaci protokol (ve formatu *.pdf),
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b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v M 1:10000 forméat *.dgn
a *.pdf),

Elaborat bodového pole:

(i) dokumentace po stavbé predaného ZBP do spravy SZG, ziizeného v souladu
s Metodickym pokynem SzZDC M20/MP007 [96] (zplsob stabilizace, méteni,
zpracovani, obsah dokumentace),

(ii) dokumentaci o vyvoji vytyCovaci sité dle odstavce 6.2.6 téchto VTP (seznam
soufadnic a vy$ek bod{, geodetické Gdaje o bodech)

Seznamy soutadnic podrobnych bodl (ve formatu *.txt):

(i) Seznam soufadnic, vysek a charakteristik podrobnych bodl (tfida pFesnosti,
popis bodu, datum zameéreni, dodavatel zaméreni) k vykresu geodetického
zaméreni skutecného provedeni stavby, ktery bude odpovidat Metodickému
pokynu SZ M20/MP010 [97] .

(i) Seznam (seznamy) soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodt k vykresu
(vykreslim) editovaného mapového podkladu s vymazanim neplatnych prvkd,
ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010 [97], pfiloha C

Vykresové soubory (ve formatu MicroStationu *.dgn). Nazev souboru musi zacinat
~DSPS_, PVS_, KN_, NH_, PS_ nebo SO_":

(i) Vykres geodetického zaméreni skute¢ného provedeni vSech definitivnich PS a SO
doplnény o Stitky a soubor ,identifikace.csv", ktery bude obsahovat seznam
téchto PS a SO,

(ii) Vykres nebo vykresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s vymazanim
neplatnych prvkd, ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010, ptiloha C [97].

(iii) Vykres v M 1:1000 se zadkresem platné mapy KN,
(iv) Vykres v M 1:1000 se zékresem nové hranice CD, SZ po stavbé.
Pfedané geodetické Casti DSPS jednotlivych PS a SO:

(i) Seznam ¢&isel a ndzvl PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické &asti DSPS
jednotlivych PS a SO (ve formatu *.xlIsx),

(ii) TZ k jednotlivym PS a SO (ve formatu *.pdf),

(iii) Seznam souradnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodd k jednotlivym SO
a PS (ve formatu *.txt;

(iv) Vypocetni protokol a editované zapisniky ve formatu *.txt; origindlni zapisniky
ve formatu stroje, doloZeni splnéni pozadované presnosti, kalibracni listy,
fotodokumentace a dalsi,

(v) Vykresy jednotlivych PS a SO v M 1:1000 s okdtovanymi podzemnimi sitémi
(ve formatu MicroStation *.dgn a *.pdf) véetné& okétovanych detaild. Koty
a detaily jsou zakresleny v samostatném pomocném vykrese DGN. Soubor PDF
zachycuje soutisk hlavniho a pomocného vykresu.

(vi) Seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim ¢&isldm pozemk{ podle
evidence pravnich vztahG KN. Formu aobsah seznamu upfesni
U0ZI Objednatele.

Geometrické plany

(i) Seznam geometrickych planl obsahujici jeho &islo, i&el vyhotoveni, &islo PS nebo
SO pro ktery byl vyhotoven, stanieni zacatku a konce navrhované zmény, nazev
katastralniho Uzemi, seznam zménou dotéenych parcel. Formu a obsah seznamu
upresni UOZI Objednatele,

(ii) Geometrické plany a ptilohy dle bodu 6.7.14 téchto VTP.

Dokumentace definitivniho zajisténi koleje dle predpisu SZDC S3 Zelezni¢ni svriek
[79], Dil III ZajiSténi prostorové polohy koleje (ve formatu *.docx,*.xIsx, *.dwg,
*.dng, pfipadné *.dfx a *.pdf).
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6.5.6

6.5.7

6.5.8

6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

6.7
6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.7.4

V listinné podobé bude DSPS predana v rozsahu 6.5.4 téchto VTP dle a), c), e), f)(v)
a f)(vi).

VSechna nové vybudovana a zakreslend podzemni vedeni a zafizeni technické
infrastruktury budou obsahovat popis a prvky vlastniho vedeni a zafizeni. V pfipadé
pozadavku Objednatele uvedeného v ZTP bude dokumentace u podzemnich vedeni
a zarizeni technické infrastruktury obsahovat téz koétovani.

Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické ¢asti DSPS v takovém rozsahu, aby bylo
vyuzitelné pro zhotoveni polohopisnych plani v knize pland dle pfislusnych Pravnich
predpist vydanych Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje zajistit prostfednictvim UOZI Objednatele vécnou kontrolu
souborného zpracovani geodetické casti DSPS dle ustanoveni téchto VTP a formalni
kontrolu této dokumentace dle Smérnice SZDC ¢&. 117 [72]. Aktudlni postup sdéli
zhotoviteli UOZI objednatele.

Zajisténi prostorové polohy kolejee

Zajisténi prostorové polohy koleji, zplisob mé&teni a prisludénou dokumentaci se zhotovitel
zavazuje zajistit ve smyslu predpisu SZDC S3 Zelezni¢ni svréek [79], Dil III Zajisténi
prostorové polohy koleje a Metodického pokynu M20/MP007 [96] v soucinnosti
s prislusnymi regionalnimi spravci prostorové polohy koleje a Zelezni¢niho bodového pole.

Zhotovitel zajisti kontrolni méfeni PPK pred zfizenim bezstykové koleje ve smyslu predpisu
SZDC S3/2 Bezstykové kolej [81] a Kapitoly 8 TKP. Dokumentace se jako vysledek
zemémeérické Cinnosti predava k ovéreni regionalnimu spravci PPK v elektronické forme.
Podminky a zplsob méfeni, zplisob vypoctu a obsah zpracovavané dokumentace musi byt
v souladu s metodickym pokynem M20/MP004 [93]. Soucasti predavané dokumentace
je také podkladova projektova dokumentace (napf. vykres situace Zelezni¢niho svrsku,
projekt zajisténi PPK, apod.), ke které je PPK vyhodnocena.

Zhotovitel zajisti stabilizaci, zaméreni a dokumentaci provizorniho a definitivniho zajisténi
koleje v soucinnosti s regionalnimi spravci ZBP a PPK a to v souladu s predpisy SZDC S3
[79], Dil III a metodickymi pokynem M20/MP004 [93] a M20/MP007 [96].

Zhotovitel zajisti pro spravce systému stanieni zelezniéni trati (OR a SZG) v souladu
s Internim predpisem Objednatele a to TKP [66], vnitfni predpisy fady ,S3" [79]
a predpisem SZDC M21 Topologie sité a staniceni trati Zelezni¢nich drah [91] , tj. Udaje
o prostorové poloze osy staniceni, soupis stani¢nik(, soupis skokl v pribé&hu staniceni,
soupis jinych centradlné spravovanych polohovych bodd.

Geometrické plany a vytycovani hranic pozemk

Zhotovitel je povinen za Ucelem dokonceni majetkopravniho vyporadani Dila, zajistit
vyhotoveni podkladd pro toto vypofadani (geometrické plany apod.) v souladu
s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb. [26], ledaze mu Objednatel oznami, ze jejich
vyhotoveni zajisti sém nebo Ze je zajisti vlastnik (spravce) technické infrastruktury.

Vyhotoveni téchto podkladd bude plné koordinovano s geodetickou ¢&asti DSPS
a zaborovym elaboratem (Metodicky pokyn SZ M20/MP013 Zaborovy elaborat [98]), ktery
bude na jejich zakladé postupné aktualizovan.

V ptipadé geometrickych plénd pro vyznaceni budov nebo jejich vnéjdiho obvodu
v katastru nemovitosti (novostavby a pristavby) a pro vyznaceni vécného brfemene na
Casti pozemku zastavéné napf. podzemnim vedenim, protihlukovou sténou, kioskem 6kV,
trakéni podpérou, bude Zhotovitel vychazet ze skutecné a nikoliv z projektované polohy
téchto objektl. Mé&Feni je Zhotovitel opradvnén provést az tehdy, kdy je podzemni vedeni
ulozeno, nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou sténu.

Zhotovitel vyhotovi graficky ndvrh nového ohrani¢eni pozemk{ nebo jejich &asti, které
jsou trvale zabrany pro provedeni Dila véetné navrhu rozdéleni pozemkd, které budou
po dokoné&eni stavby v rozdilném druhu pozemku a zpUsobu jejich vyuZiti (dréha, pozemni
komunikace, vodni plocha, jind plocha apod.). Hranice pozemk{ budou navrzeny podle
Metodického pokynu SZ M20/MP013 Zaborovy elaborat [98]. Graficky navrh nového
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ohrani¢eni pozemkl se Zhotovitel zavazuje projednat s UOZI Objednatele, stavajicim
vlastnikem (spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

V ramci majetkopravni pripravy staveb a tvorby zaborového elaboratu je zavazné pro
Zhotovitele vyhotoveni pfislusné dokumentace podle Metodického pokynu SZ M20/MP013
[98], ktery definuje/stanovuje:

e vyménny format zdborového elaboratu, jez je zavaznym datovym standardem
pfi tvorbé zaborovych elaboratu (pfiloha B),

e formu dokumentace zaborového elaboratu, véetné vzorl (ptiloha C),

e zasady pro stanoveni hranic pozemk{, v&cnych bfemen a jiného dot&eni nemovitosti
(pFiloha D - Katalog opakovanych feseni - navrh hranice zaboru),

e rozsahy vécnych bfemen pro podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické
infrastruktury ve spravé SZ (ptiloha E).

Dokumenty a datové soubory k Metodickému pokynu SZ M20/MP013 [98] jsou ke staZeni:
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohrani¢eni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni navrh{ jednotlivych geometrickych pland. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele
k odsouhlaseni navrhli geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti oznaéeni lomovych bod{ nové nebo vytyéené hranice pozemkl (a to
véetné lomovych bodd, které jsou pred stavbou nebo po dobu vystavby oznaéeny
docasnym zplsobem) dle ustanoveni katastralni vyhlagky &. 357/2013 Sb. [26].

Slu¢ovani dild z vice pozemkd je moZné pouze v piipadé, Ze se jedna o pozemky stejného
vlastnika, stejného typu a zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

Geometricky plan pro rozdéleni pozemku musi byt projednan a musi byt zajistén souhlas
pfislusného stavebniho Ufadu s délenim pozemku.

V geometrickych pldnech bude u nové vzniklych pozemkd, které Fesi trvalé zabory, uveden
druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z ddvodu trvalého zéboru.

Ke geometrickému planu pro vymezeni rozsahu vécného bremene k Casti pozemku
Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu, v niz bude vzdy uvedeno Cislo a nazev PS ¢i SO,
pro které je geometricky plan vyhotoven, jméno (nazev) zjiSténého nebo alespon
predpoklddaného opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke staniCeni trati,
délka vécného bifemene a vyméra jednotlivych ¢asti pozemk{ dotéené vécnym biemenem,
a to dle porovnani se stavem evidence pravnich vztahd.

Ke geometrickému planu pro vyznaceni budovy Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu,
v niz budou uvedeny lokaliza¢ni Udaje definicniho bodu objektu stavebni casti (popf.
definiéniho bodu adresniho mista) (RUIAN).

Zhotovitel preda Objednateli pro kazdy geometricky plan:
a) ZPMZ (dle vyhlasky ¢. 357/2013 Sbh. [26]) v elektronické podobé,

b) vyjadfeni zmény podle geometrického planu a seznam souradnic v textovém formatu
v elektronické podobg,

c) geometricky pléan v poétu stejnopisti pfedavanych Objednateli, ktery bude uréen jako
soucet: pro zapis do katastru nemovitosti 3 ks pro kazdy smluvni vztah pfi poctu
smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic),
pro organizacni slozky Objednatele 5 ks,

d) doklady o vytyceni vlastnickych hranic (vytycovaci protokol, vytycovaci nacrt) vse ve 2
vyhotovenich,

e) u geometrickych pland pro vymezeni rozsahu vécného bifemene pfiloha dle odstavce
6.7.12,

f) u geometrickych plan{ pro vyznaceni budovy pfiloha dle odstavce 6.7.13 téchto VTP,
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6.7.17
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g) u ostatnich geometrickych plani bude pfilohou situacni vykres ve formatu *.dgn
s vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy a cisla SO/PS.

h) u geometrickych pland pro pribéh vytycené nebo vlastniky zpresnéné hranice
pozemku souhlasné prohld&eni o shodé na pribé&hu hranic pozemku nebo prohlageni
o chybném geometrickém a polohovém urceni pozemku v pfipadé geometrického
planu pro opravu geometrického a polohového urceni pozemku.

i) geometrické pldny budou vedeny v piehledné tabulce seznamu geometrickych plant
dle odstavce 6.5.4 g)(i) téchto VTP.

Zhotovitel odevzdd dokumentaci dle odstavce 6.7.14 téchto VTP nejpozdé&ji do 3 mésicl
od dokonceni Casti Dila, a to po dohodé s UOZI Objednatele.

Po dokonéeni Dila Zhotovitel zajisti oznaceni lomovych bodd hranice trvalym zplsobem
dle katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [26]. Zhotovitel pfeda Objednateli, za Ucasti
budouciho vlastnika (spravce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic
trvalych zabord a novych hranic z geometrickych plant vyhotovenych pFi realizaci Stavby.
O tomto predani Strany vyhotovi protokol.

V pripadé, Ze bude Objednatel nucen na vlastni naklady zajistit zpracovani nékterych
geometrickych plan{ pfed zahdjenim provadéni Dila, je Objednatel opravnén snizit Cenu
Dila ve vysi pfimé&Fenych naklad( na zajisténi t&chto geometrickych pland, a to ve formé
jejich odecteni od ceny za ¢ast Dila odpovidajici prvni etapé.

PROVADENI DiLA (PRACI), ORGANIZACE VYSTAVBY A VYLUKY,
TECHNICKE POZADAVKY

Provadéni praci

Zhotovitel pfi provadéni Dila musi dodrzovat pozadavky Projektové dokumentace,
pozadavky Internich predpisi Objednatele na provadéni Dila a ostatnich dokumentd
obsaZenych v SOD, v&etné splnéni vedkerych pozadavkl a pfipominek dot&enych organl
a osob, obsaZenych ve vyjadrenich a stanoviscich k Projektové dokumentaci v dokladové
Casti Projektové dokumentace a stavebnim povoleni.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni praci a vykonavat stavebni dozor v rozsahu
stanoveném SOD.

K ¢innostem Zhotovitele v rdmci pIlnéni SOD mimo jiné také patfi:

a) zpracovani koordinacnich schémat ukolejnéni a trakénich propojek (KSUaTP) pro
jednotlivé stavebni postupy,

b) zpracovani zadost o vydani certifikatu o ovéreni subsystému (TSI),

c) vydani ES prohlaseni o ovéreni subsystému podle Smérnice Evropského parlamentu
a Rady EU) 2016/797 [53],

d) vydani osvédceni o bezpecnosti podle Provadéciho nafizeni komise ¢. 402/2013 [54],
e) zajisténi navésti pro znaceni prechodnych pomalych jizd na ZDC,

Zhotovitel je povinen zajistit vefejnopravni projednani a vydani potfebnych rozhodnuti,
povoleni, souhlas( a jinych opatfeni. Zejména se jedna o:

a) Stavebni povoleni na ZS vcetné vSech potfebnych pripojek inZzenyrskych siti
a odpadového hospodarstvi a zodpovida za soulad ZS se zadavaci dokumentaci,

b) verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyZzadovanych pro uzavirku, popf.
objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyzadovand pro zvlastni uzivani
pozemnich komunikaci v souladu s pfisluSnymi platnymi ustanovenimi zakona
¢. 13/1997 Sb. [17], jestlize se jejich potfeba objevi v souvislosti s realizaci Dila,

c) ostatni vefejnopravni projedndni a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlast a jinych
opatfeni potifebnych pro provadéni Dila podle pravnich piedpist CR, zejména podle
pravnich predpisd na useku ochrany Zivotniho prostiedi a ochrany pfirody a krajiny,
predpisd na Useku ochrany verejného zdravi, zdkona o pozarni ochrané, zakona
o vodach, zakona o vodovodech a kanalizacich, zakona o odpadech, zakona
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o elektronickych komunikacich, energetického zdakona, lesniho zakona, zdkona
o0 ochrané zemédélského plidniho fondu, zadkona o ochrané ovzdusi, predpist na tseku
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jaderné bezpecnosti a dalSich obecné
zdvaznych pravnich predpisQ,

d) obnoveni propadlych stanovisek a vyjadfeni pro zhotoveni stavby, zejména vyjadreni
siti technické infrastruktury.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstranovani jeho vad, se Zhotovitel
zavazuje provadét tak, aby bez radného projednani s vlastniky nezasahovaly do majetku
a prav tretich osob.

Zhotovitel predem projedna s pfislusSnym vlastnikem (spravcem) podzemnich
a nadzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury postup praci a v nutném rozsahu
si zajisti jeho spolupraci. Zhotovitel odpovida i za pfipadné Skody vzniklé poskozenim
podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury, které nejsou zakresleny
v Projektové dokumentaci, ale bylo na né jejich spravci & vlastniky pfi vytyceni
podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury upozornéno. Zhotovitel za tyto
pripadné sSkody neodpovida, pouze v pripad€, zZe na jejich existenci nebylo jejich spravci
¢i vlastniky ve stanovisku k Projektové dokumentaci nebo pfi vytyceni podzemnich vedeni
a zarizeni technické infrastruktury upozornéno. To vSak neplati v pfipadech, kdy se
Zhotovitel o jejich existenci pred zahajenim praci nebo v pribé&hu praci dozvédél nebo je
zjistil (napf. ochranna folie podzemnich vedeni).

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné pfislusné
OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou objednavkou o jejich vytyéeni minimalné
10 dnd pred zahajenim vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se Zhotovitel
zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na prislusné Etapé nebo casti Dila.
Dokumentaci o vytycCeni poskytne Objednateli pro jeho vlastni potfebu. Za prfipadné
poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury odpovida
Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se Zhotovitel
zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné cinnosti oznamit TDS
a projednat s prisluSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do jeho provozovaného zafizeni
technické infrastruktury.

Nasledna dGprava smérového a vyskového usporadani koleje (definice): Jednd
se o ¢innosti zahrnujici naslednou smérovou a vyskovou Upravu koleje po uvedeni do
provozu vCetné geodetického zaméreni (dale také nasledna Uprava GPK). Jedna se o prace
provadéné vzdy po rekonstrukci koleje v pripad€, ze rekonstrukce zahrnuje Cisténi nebo
zfizeni nového kolejového loZze, nebo sanaci plané Zzeleznicniho spodku, pfipadné
zvySovani Unosnosti prazcového podlozi, nebo ostatni prace pokud se provadé;ji
se snesenim kolejového rostu (viz Interni predpis Objednatele SZDC (CD) S3/1 Préce na
zelezni¢nim svrsku ve znéni zmény ¢. 2, v platném znéni [80] a TKP [66]).

Predpokladana doba realizace nasledné Gpravy smérového a vyskového
usporadani koleje: Predpokladana doba provedeni nasledné Upravy GPK vcetné
pozadavku na rozsah omezeni nebo vylouceni koleje, je uvedena Projektové dokumentaci,
¢ast ZOV. Pro kazdy SO Zelezni¢niho svrsku, u kterého se predpoklada nasledna Uprava
GPK, dle SZDC (CD) S3/1 Prace na Zelezni¢nim svréku ve znéni zmény ¢. 2 [80], bude
v Harmonogramu uveden predpokladany termin provadéni nasledné Upravy GPK
odpovidajici uvedeni koleje do provozu.

Predpokladany termin pro realizaci nasledné Upravy GPK mdze zahrnovat i obdobi po
ukonceni Dila. V tomto pfipadé budou vSechny podrobnosti k nasledné Upravé GPK
uvedeny v ZTP. V pfipadé€, Ze nasledna Uprava GPK bude provadéna v zarucni dobé Dila
na zakladé samostatné smlouvy s jinym zhotovitelem, se Zhotovitel zavazuje k poskytnuti
soucinnosti tak, aby pfi této nasledné Upravé GPK nebyly dotéeny zaruky na Dilo.
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Zhotovitel zajisti kontrolni méfreni prostorové polohy koleje a jejiho definitivniho zajisténi
po nasledné Upravé smérového a vysSkového usporadani koleji a vyhybek u pfislusné SZG.

Zmeény béhem vystavby, které vyvolavaji zménu Ceny Dila, musi byt pfedem schvalené
Objednatelem ve Zménovém listu stavby dle smérnice SZDC SM105 [74]. Zménové fizeni
vede Objednatel a jeho vysledkem je Zménovy list.

Organizace vystavby a vyluky

Zhotovitel se zavazuje zajistit Z&dosti o vyhotoveni vylukovych rozkazd v souladu
s Internimi predpisy Objednatele - SZDC D7/2 [89] u pfislusného OR a projednat je s TDS
a operatorem obsluhy drahy.

Zhotovitel se zavazuje 12 tydnl prfed zahdjenim praci v uréeném Useku upozornit TDS
a pfislusnou provozni jednotku na omezeni Ci zastaveni provozu vlecky, nakladkovych
a vykladkovych koleji z dGvodd vyluk koleji.

Zhotovitel se zavazuje na vyloucenych zafizenich ZDC udinit takova opatieni, aby na
provozovanych kolejich nevznikla dalSi omezeni, ktera by negativné ovliviiovala
zpracovany vylukovy GVD.

Technické pozadavky

Zhotovitel se zavazuje, v souladu se systémem péce o kvalitu v oblasti tratového
hospodéaistvi [70], dodrzet Technické podminky dodaci vyrobcl materidld a vyrobkd.
Technické podminky dodaci uréuji podminky pro zabudovéni materiall a vyrobkd do Dila,
véetné zaruénich podminek. Soucasti musi byt i doloZeni potifebnych certifikatl a splnéni
podminek vyzadovanych obecné =zavaznymi pravnimi predpisy (napf. vyhlaska
&. 268/2009 Sb. [36]).

V pripadé soucasti sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky
a energetiky, pro kterd neni vydan Souhlas s pouzitim vyrobku v provozu na ZDC [69]
u Objednatele je Zhotovitel povinen pred zahajenim praci na predmétné Césti Dila zajistit
souhlas Objednatele s ovéfovacim provozem tohoto zafizeni a stanoveni podminek pro
tento provoz.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provadéni Dila tak, aby bylo zajisténo
maximalné mozné vyuziti uzitého materialu uréeného k regeneraci dle predkategorizace.
Objednatel se zavazuje Zhotoviteli pfedat vyziskany material, jehoz zapracovani do
predmétu Dila bude po Zhotoviteli v souladu s Projektovou dokumentaci pozadovat.

Zhotovitel se zavazuje v pripadé regenerace vyhybek dodrzovat pfislusny Interni predpis
Objednatele. Prlmyslovou regeneraci Zelezni¢nich vyhybkovych konstrukci mize
Zhotovitel nebo Poddodavatel provadét pouze pokud je drzitelem prikazu zpUsobilosti
opraviujiciho k této Cinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mife zfizovani ucelenych Usekl
kolejového loze z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), ato s ohledem na
homogenitu vlastnosti kameniva a rfeseni pfipadnych reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pred pouzitim v ramci Dila (nové, vyziskané
i recyklované) na mezideponii uréenou TDS, az po prevzeti Upravy plochy mezideponie ze
strany TDS, potvrzené zapisem ve Stavebnim deniku. V pripadé, ze je deponie kameniva
pojizdéna dopravnimi prostfedky v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani TDS
prokazat na vlastni naklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP [101].
Polet a mista odbé&ru zkudebnich vzorkd uréi TDS.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitfnich a vnéjSich ¢&asti
zabezpecovaciho zafizeni se sousednimi a stavajicimi systémy zabezpecovaciho zatizeni.
Podminky kompatibility se obdobné vztahuji i na sdélovaci zafizeni. V rdmci dodavky
a instalace zafizeni zajisti Zhotovitel pred uvedenim sdélovaciho a zabezpecovaciho
zafizeni do provozu zadkoleni zaméstnancl Objednatele, ktefi budou tato zafizeni
obsluhovat a udrZzovat. Zhotovitel se zavazuje nabidnout prostfednictvim Objednatele
prisluéné OR nejméné 1 mésic pred aktivaci zafizeni simulacni program obsluhy zafizeni
a navod k obsluze, dale pfedani vdech nutnych podkladl pro zpracovani provoznich Fadd
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a obsluhovacich predpist, které budou slouZit pro vycvik obsluhujicich pracovnikl. Predani
podkladl pro tvorbu Zakladni dopravni dokumentace v souladu s pfisludnym Internim
predpisem Objednatele se Zhotovitel zavazuje zajistit minimalné 1 mésic pred uvedenim
zartizeni do provozu.

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabel{, kanalizace, vody
a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouZivat pouze markery, u kterych neni
nutné pii ukladani dbat na jejich orientaci. V rdmci jednotného znaceni v sitich SZ je nutné
zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni poZzadavky na pouziti marker( jsou nasledujici:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Silova zafizeni a kabely (véetné kabell urdenych k napajeni zabezpelovacich
zarizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v p¥ipadé pozadavku umisténi
po cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; kFizeni kabeld; servisni smycky; paty
instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi; paty
servisnich sloupcl; potrubi z PVC; vdechny typy ventill; k¥izeni, rozdvojky; ¢istici
vystupy; konce obald.

Rozvody plynu a jejich zaFizeni - Zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi; paty
rozvodnych sloup(; paty servisnich sloupl; k¥izeni, vdechny typy ventild; mé&fici
skfiné; ukoncCovaci armatury; hloubkové zmeény; prekladové armatury; stlacena
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; véechny typy armatur a spojd.

Sdélovaci zafizeni a kabely - oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé poZadavku umisténi po cca 50 m a na lomové
body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase - v pfipadé
pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabell; odboéné body z patefnich tras optickych kabell a HDPE; uloZeni
spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném
provedeni).

Zabezpedovaci zafizeni - fialovy marker [66,35kHz] - trasy kabell
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporuc¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odboc¢né body) - v pfipadé poZadavku spravce markery v zapisovatelném provedeni;
kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni); ulozeni spojek optickych a kombinovanych
(hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur; Cistici
vystupy; paty servisnich sloupcd; vedlej&i vedeni; znaleni tras nekovovych objektd.

7.3.8.1  Oznaéniky je nutno k ulozenym kabelim, potrubim a podzemnim zafizenim

pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

7.3.8.2 U sdélovacich a zabezpedovacich kabeld OR se bude informace o markerech

zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim , RFID".

7.3.8.3 U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace

zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

7.3.8.4 Informace o pouziti markerd bude zaznamenana do DSPS.

7.3.8.5 Do digitalni dokumentace se budou zaznamendavat markery ve tvaru kolecka

s velkym pismenem M uprostfed ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvaroveé stejna pro vSech 6 vrstev,
rozliSeni kategorie bude pouze barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.
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DOKUMENTACE STAVBY

Realiza¢ni dokumentace stavby

Objednatel se zavazuje zajistit pred zahdjenim provadéni prislusné Casti Dila véechna
potfebna rozhodnuti stavebnich, draznich a jinych spravnich Gfadd pro provedeni pFisluéné
Céasti Dila, kromé téch, kterd méa podle SOD zajistit Zhotovitel. Dale se Objednatel
zavazuje predat Zhotoviteli stavebni povoleni, posuzovaci a schvalovaci protokol
a vSechny doklady o projednani Projektové dokumentace, pokud nejsou jiz soucasti
zadavaci dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje zajistit stavebni povoleni na Zafizeni stavenisté. Objednatel
zodpovidd za soulad stavebnich povoleni sjim zajistovanymi ¢astmi Projektové
dokumentace. Zhotovitel je opravnén zahajit prace na prislusnych Céstech Dila nejdfive
po predani pravomocného stavebniho povoleni, ¢i jiného potfebného rozhodnuti
¢i souhlasu pfislusného spravniho organu a predani Stavenisté Objednatelem.

Zhotovitel je povinen po obdrzeni schvalené Projektové dokumentace od Objednatele bez
zbyteénych odkladl provéfit jeho Uplnost, provérit zda dokumentace nebo jiné zavazné
podklady anebo pokyny Objednatele, které se tykaji provadéni Dila, nemaji zfejmé
nedostatky a zda vysledky vypocétl nejsou ve zFejmém rozporu se stanovenymi
technickymi ukazateli. Zhotovitel vSak neni povinen podrobné pfezkoumavat spravnost
vypo&tl nebo je provadét.

V pripadé, Ze v Projektové dokumentaci jsou ¢asti, které je nutno dopracovat do Uplného
obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby (zejména se jedna o technologické
Casti dokumentace, které nelze zpracovat bez dodrZzeni zasad transparentnosti,
prfimérfenosti a rovného zachazeni), se Zhotovitel zavazuje zpracovat Realizaéni
dokumentaci stavby jako soucast Dila v rozsahu nezbytném pro urceni technickych
parametr( pouzitych materiall, konkrétnich vyrobk{, nebo dodavatele technologického
zarizeni, které nebylo mozné urcit pred vybérovym fizenim na zhotoveni stavby, a to
véetné vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zaji$tuje pro vlastni potfebu.
Naklady spojené s dopracovanim PDPS jsou uvedené samostatné polozZce v soupisu praci
prislusnych SO a PS, u kterych je opodstatnéné takovéto Cinnosti vyZzadovat.

Pro zpracovani RDS plati nasledujici podminky:
a) Pro RDS si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastni naklady veskeré potiebné podklady.

b) PFi zpracovani RDS se Zhotovitel zavazuje dodrzet ustanoveni vdech podkladd
Internich predpisdi Objednatele, pravomocného stavebniho povoleni a jinych
pravomocnych rozhodnuti ptisluénych spravnich tradd.

c) Zhotovitel preda 90 dni pfed zahajenim praci dle RDS jedno pracovni vyhotoveni RDS
zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu DSP/DOS/DUSP a PDP