Pfiloha ¢. 9 Technicka zprava

Technicka zprava

A) Zakladni pozadavky na provedeni diagnostiky a statického
posouzeni mostid s ocelovou nosnou konstrukci

I. ZAJISTENI DOSTUPNYCH PODKLADU K MOSTNIMU OBJEKTU

Zpracovatel se spoji se spravcem objektu (prisluéné SZ OR - SMT) pro ziskani veskerych
dostupnych podklad k mostnimu objektu:

= podrobnych prohlidek mostu

= projektové dokumentace existujicich objektd

= pripadnych existujicich prizkumd (diagnostika, stavebné&-technicky prizkum)
= pripadna existujici staticka posouzeni

II. PROVEDENI PODROBNE VIZUALNI KONTROLY KONSTRUKCE
MOSTU

Navrhu diagnostiky nosné konstrukce bude vzdy predchazet podrobna vizualni
prohlidka mostu (NK, SS). O terminu podrobné vizudlni prohlidce bude vzdy informovan
zastupce objednatele (spravce) s dostatecnym predstihem (minimalné pét pracovnich dni
predem).

V ramci prohlidky se provede:

= kontrola zakladnich rozmé&r konstrukce mostu

» kontrola stavu spodni stavby

*» zmapovani zavad a poruch na vSech nosnych konstrukcich - lokalizace, ¢etnost;
predevéim zjisténi oslabeni rozhodujicich prvkl nosné konstrukce a stav spojl
pro statické posouzeni

» kontrola stavu ulozeni

= kontrola stavu pfechodl mezi NK a SS (NK a NK)

» soucasti vizudlni prohlidky bude i porovnani, ovéreni stavajiciho stavu s dostupnou
dokumentaci stavajiciho stavu objektu

Vysledkem vizualni kontroly bude zprava z vizualni prohlidky doplnéna nacrty
a fotodokumentaci a navrh nasledné diagnostiky. Navrh nasledné diagnostiky
bude vzdy zkonzultovan s pracovnikem, ktery bude provadét prepocet a s objednatelem
(spravcem).

= spravce objektu OR-SMT (Ing. Pavel Novak,

mail: NovakPa@spravazeleznic.cz)

III. NAVRH DIAGNOSTIKY

Diagnostika bude provedena na zakladé podrobné vizudlni prohlidky. Podrobna diagnostika
bude provedena na rozhodujici (typické) NK pfipadné SS nebo rozhodujicich NK nebo SS.
Rozhodujici NK nebo SS bude reprezentantem i pro ostatnich stejné nebo velmi podobné
NK (rozpéti, materidl, konstrukéni usporadani,...) nebo SS. Predpoklada se,
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Ze za rozhodujici NK nebo SS bude vybrana NK nebo SS v nejhor$im stavebné technickém,

v v

» diagnostika bude provedena ve smyslu predpisu S5/1 Diagnostika, zatizitelnost
a prechodnost Zelezni¢nich mostnich objektl pfiloha H ,Doporuéeni pro provadéni
diagnostického prizkumu - obecnd &ast" a Ptiloha I ,Doporuleni pro provadéni
diagnostického priizkumu ocelovych most("

= z provéfované nosné konstrukce budou odebrany vzdy 3ks vzorkd pro tahovou
zkousku (plech, Uhelnik, pasovina) a bude provedeno tvrdomérné meéreni ocelové
konstrukce

*» na kazdém typu vzorku bude provedena metalografie a chemické slozeni

= odbéry vzork( a materidlové zkousky budou provedeny na provéiovanych nosnych
konstrukcich bez ohledu na rok vystavby a rozpéti

IV. PROVEDENI DIAGNOSTIKY

O terminu provedeni diagnostiky bude vzdy informovan zastupce objednatele (spravce)
s dostateénym predstihem (minimalné pét pracovnich dni predem) a daldi zastupci SZ
uvedeni nize.

= spravce objektu OR-SMT (Ing. Pavel Novak,
mail: NovakPa@spravazeleznic.cz)

= zastupce GR-013,0MT (Ing. Miroslav Teichman,
mail: teichman@spravazeleznic.cz)

= zastupce CTD (Ing. LubosS Dejmek, mail: dejmek@spravazeleznic.cz)

V. STANOVENI ZATIZITELNOSTI, PRECHODNOSTI MOSTU
A NAVRH OPATRENI{
» stanoveni zatiZitelnosti mostu bude provedeno dle predpisu SZ S5/1
Diagnostika, zatiZitelnost a prechodnost Zelezni¢nich mostnich objektl:

o zatiziteInost nosné konstrukce (NK) bude stanovena v kategorii ,,C"
(zatizitelnost stanovena prepoctem)

o zatizitelnost spodni stavby (SS) nebude stanovovana, bude pouze
potvrzeno, Ze stavebni a konstrukéni stav SS v dobé podrobné
vizualni prohlidky mostu neni limitni pro zatiZitelnost a prechodnost
mostu. V pripadé, Zze SS bude limitni pro zatizitelnost a pfechodnost
mostu bude stanovena v kategorii ,C* véetné nezbytnych prizkumd

Poznamka: Zatizitelnost vypoctena pro rozhodujici NK bude uvazovana i na ostatni
NK. Tabulka zatiZitelnosti bude zpracovana pro kazdou nosnou konstrukci
s poznamkou, Ze zatiZitelnost byla odvozena (pfevzata) od zatizitelnosti nosné
konstrukce, ktera byla dle podrobné vizualni prohlidky zhodnocena jako rozhodujici
(v nejhorSim stavebné technickém stavu).

= Stanoveni pfechodnosti provozniho zatizeni (tratova tfida zatizeni (TTZ))
mostu bude provedeno dle predpisu SZ S5/1. Bude vzdy provéfena stavajici
TTZ s pfidruzenou rychlosti a TTZ D4-120 km/h. V pfipadé€, Zze TTZ D4-120
km/h nevyhovi, bude provérena (stanovena) maximalni TTZ s pfidrzenou
rychlosti a stavajici TTZ s maximalni pfidruzenou rychlosti
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VI.

Posouzeni ocelovych nosnych konstrukci na 3D vypocetnim modelu, tuhost
styénikd bude stanovena podrobnym vypoétem a bude nésledné zohlednéna
jejich nelinearita v globalnim modelu

U ocelovych nosnych konstrukci s horni mostovkou bude vzdy zajisténo
provedeni vypoctu rychlosti vétru v lokalité od CHMU se zohlednénim tvaru
a drsnosti terénu, nadmorské vysky a sméru vétru (predpis SZ S5/1 pfiloha
G)

VYHODNOCENI, NAVRH OPATRENI, MANAZERSKE SHRNUTI

Na zakladé vysledk{ diagnostiky, statického posouzeni (zatiZitelnost, TTZ)
bude provedeno manazerské shrnuti (viz pfiloha 9a Manazerské shrnuti).
Vzor provedeni bude u konkrétnich mostd pFiméFené ¢&lenéno
napf. dle materialu NK

Manazerské shrnuti bude vzdy projedndno a odsouhlaseno se zastupci SZ.

o spravce objektu OR-SMT (Ing. Pavel Novak,
mail: NovakPa@spravazeleznic.cz)
o zastupce GR-013,0MT (Ing. Miroslav Teichman,

mail: teichman@spravazeleznic.cz)

B) Zakladni pozadavky na provedeni diagnostiky a statického

posouzeni mostid se zdénou nosnou konstrukci

I. ZAJISTENI DOSTUPNYCH PODKLADU K MOSTNIMU OBJEKTU

Zpracovatel se spoji se spravcem objektu (prislusné SZ OR - SMT) pro ziskani veskerych
dostupnych podkladl k mostnimu objektu:

II.

podrobnych prohlidek mostu

projektové dokumentace stavajiciho objektu

ptipadnych prizkumd (diagnostika, stavebné-technicky prdzkum)
pfipadna staticka posouzeni

PROVEDENI PODROBNE VIZUALNI KONTROLY KONSTRUKCE
MOSTU

Navrhu diagnostiky nosné konstrukce bude vzdy piedchazet podrobna vizualni
prohlidka mostu (NK, SS). O terminu podrobné vizualni prohlidce bude vzdy informovan
zastupce objednatele (spravce) s dostatecnym predstihem (minimalné pét pracovnich dni).

V ramci prohlidky se provede:

kontrola zakladnich rozmé&r( konstrukce mostu

kontrola stavu spodni stavby

zmapovani zavad a poruch na vSech nosnych konstrukcich a spodni stavbé -
lokalizace, éetnost; predevsim zjisténi trhlin, degradace zdicich prvk{ a spar
soucasti vizualni prohlidky bude i porovnani, ovéreni stavajiciho stavu s dostupnou
dokumentaci stavajiciho stavu objektu
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Vysledkem vizualni kontroly bude zprava =z vizualni prohlidky doplnéna nacrty
a fotodokumentaci a navrh nasledné diagnostiky. Navrh nasledné diagnostiky bude vzdy
zkonzultovan s pracovnikem, ktery bude provadét prepocet a s objednatelem (spravcem).

= spravce objektu OR-SMT (Ing. Pavel Novak,

mail: NovakPa@spravazeleznic.cz)

III. NAVRH DIAGNOSTIKY A PROVEDENI DIAGNOSTIKY

Diagnostika bude provedena na zakladé podrobné vizualni prohlidky. Podrobna diagnostika
bude provedena na rozhodujici (typické) NK pripadné SS nebo rozhodujicich NK nebo SS.
Rozhodujici NK nebo SS bude reprezentantem i pro ostatnich stejné nebo velmi podobné
NK (rozpéti, materidl, konstrukéni usporadani,...) nebo SS. Predpoklada se,
ze za rozhodujici NK nebo SS bude vybrana NK nebo SS v nejhorsim stavebné technickém,

v vrs

» diagnostika bude provedena ve smyslu prfedpisu S5/1 Diagnostika, zatizitelnost
a prechodnost Zelezni¢nich mostnich objektl ptiloha H ,Doporuéeni pro provadéni
diagnostického prizkumu - obecnd ¢&ast" a pfiloha K ,Doporuceni pro provadéni
diagnostického priizkumu zdénych mostnich objektd"

zkousky na rozhodujici nosné konstrukci

» zaméfenim bude ovérfen skuteCny stav s projektovou dokumentaci, ktera je
k dispozici

= z rozhodujici nosné konstrukce budou odebrany vzdy 3ks vzorkd (jadrovy vyvrt
profilu cca 80 mm), dva vyvrty budou do klenby a jeden vyvrt do Celni zdi. Délka
vyvrtu bude na predpokladanou tloustku zdiva uvedené v projektové dokumentaci.
Vyvrty budou opraveny PPV maltou

» zkouska v tlaku na valci - 6ks

= pevnost kamene a malty informativné (nedestruktivné) — 10ks

» zkouska nasakavosti kamene gravimetricky pro zhodnoceni rizik poskozeni kamene
vlivem plsobeni mrazu a pro vypoctové pevnosti zdiva

» v pfipadé, Ze nosna konstrukce bude opatfena torkretem, bude v mistech
pravdépodobného poskozeni NK odstranén (1m x 1m) a prohlédnuta stav
pod torkretem

= U vyznamnych a omezujicich poruch (trhlin) ovéfit aktivitu poruch v navaznosti
na provozni zatizeni

= stanovit pravdépodobnou pfi¢inu poruch

zkousky na rozhodujici spodni stavbé

» zaméfenim bude ovéfen skuteCny stav s projektovou dokumentaci,
ktera je k dispozici

= 7 rozhodujici spodni stavby budou odebrany vzdy 2ks vzorkd (jadrovy vyvrt profilu
cca 80 mm). Délka vyvrtu bude na predpokladanou tloustku zdiva uvedené
v projektové dokumentaci. Vyvrty budou opraveny PPV maltou.

» zkouska v tlaku na valci - 4ks

» pevnost kamene a malty informativné (nedestruktivné) — 6ks
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» zkouska nasakavosti kamene gravimetricky pro zhodnoceni rizik poskozeni kamene
vlivem plsobeni mrazu a pro vypoctové pevnosti zdiva

» U vyznamnych a omezujicich poruch (trhlin) ovérit aktivitu poruch v navaznosti
na provozni zatizeni

* stanovit pravdépodobnou pficinu poruch

IV. PROVEDENI DIAGNOSTIKY

O terminu provedeni diagnostiky bude vzdy informovan zastupce objednatele (spravce)
s dostateénym predstihem (minimalné pét pracovnich dni predem) a dal$i zastupci SZ
uvedeni nize.

= spravce objektu OR-SMT (Ing. Pavel Novak,
mail: NovakPa@spravazeleznic.cz)

= zastupce GR-013,0MT (Ing. Miroslav Teichman,
mail: teichman@spravazeleznic.cz)

= zastupce CTD (Ing. Lubos Dejmek, mail: dejmek@spravazeleznic.cz)

V. STANOVENI ZATiZITELNOSTI, PRECHODNOSTI MOSTU A NAVRH
OPATRENI
= stanoveni zatiZitelnosti mostu bude provedeno dle predpisu SZ S5/1
Diagnostika, zatiZitelnost a prechodnost Zelezni¢nich mostnich objekt{:
o zatizitelnost nosné konstrukce a spodni stavby a bude stanovena
v kategorii ,C" (zatizitelnost stanovena prepoctem)

Poznamka: Zatizitelnost vypoctena pro rozhodujici NK bude uvazovana i na zbylé NK.
Tabulka zatizitelnosti bude zpracovana pro kazdou nosnou konstrukci s poznamkou,
Ze zatizitelnost byla odvozena (prevzata) od zatizitelnosti nosné konstrukce, ktera byla
dle podrobné vizualni prohlidky zhodnocena jako rozhodujici (v nejhorSim stavebné
technickém stavu).

= Stanoveni prfechodnosti provozniho zatizeni (tratova tfida zatizeni (TTZ))
mostu bude provedeno dle predpisu SZ S5/1. Bude vzdy provéiena stavajici
TTZ s pfidruzenou rychlosti a TTZ D4-120 km/h. V pfipadé, ze TTZ D4-120
km/h nevyhovi, bude provérena (stanovena) maximalni TTZ s pfidrzenou
rychlosti a stavajici TTZ s maximalni pfidruzenou rychlosti

VI. VYHODNOCENI, NAVRH OPATRENI, MANAZERSKE SHRNUTI
* Na zakladé vysledkd diagnostiky, statického posouzeni (zatiZitelnost, TTZ)
bude provedeno manazerské shrnuti (viz pfiloha 9a Manazerské shrnuti).
= Vzor provedeni bude u konkrétnich mostl pFiméfen& ¢&lenéno
napf. dle materiadlu NK.
» Manazerské shrnuti bude vzdy projednéno a odsouhlaseno se zastupci SZ.
o spravce objektu OR-SMT (bude dopInén kontakt - ¢len tymu)
o zastupce GR-013,0MT (Ing. Miroslav Teichman,
mail: teichman@spravazeleznic.cz)
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C) Zakladni pozadavky na provedeni diagnostiky a statického
posouzeni mosti s Zelezobetonovou nosnou konstrukci

I. ZAJISTENI DOSTUPNYCH PODKLADU K MOSTNIMU OBJEKTU

Zpracovatel se spoji se spravcem objektu (pfisluéné SZ OR - SMT) pro ziskani veskerych
dostupnych podkladG k mostnimu objektu:

= podrobnych prohlidek mostu

= projektové dokumentace stavajiciho objektu

= pripadnych prizkumd (diagnostika, stavebné&-technicky prizkum) jiz provedenych
v ramci pripravy investicnich akci.

= pripadna staticka posouzeni

II. PROVEDENI PODROBNE VIZUALNI KONTROLY KONSTRUKCE
MOSTU

Navrhu diagnostiky nosné konstrukce bude vzdy predchazet podrobna vizualni
prohlidka mostu (NK, SS). O terminu podrobné vizualni prohlidce bude vzdy informovan
zastupce objednatele (spravce) s dostatecnym predstihem (minimalné pét pracovnich dni).

V ramci prohlidky se provede:

= kontrola zakladnich rozmé&r konstrukce mostu

= kontrola stavu spodni stavby

» zmapovani zavad a poruch na vSech nosnych konstrukcich - lokalizace, ¢etnost;
predevsim zjisténi trhlin, degradace betonu, pripadné obnazenou vyztuz

» kontrola stavu ulozeni

= kontrola stavu pfechod( mezi NK a SS (NK a NK)

» soucasti vizudlni prohlidky bude i porovnani, ovéreni stavajiciho stavu s dostupnou
dokumentaci stavajiciho stavu objektu

Vysledkem vizudlni kontroly bude zprava =z vizudlni prohlidky doplnéna nacrty
a fotodokumentaci a navrh nasledné diagnostiky. Navrh nasledné diagnostiky
bude vzdy zkonzultovan s pracovnikem, ktery bude provadét prepocCet a s objednatelem
(spravcem).

= spravce objektu OR-SMT (Ing. Pavel Novak,

mail: NovakPa@spravazeleznic.cz)

III. NAVRH DIAGNOSTIKY

Diagnostika bude provedena na zakladé podrobné vizudini prohlidky. Podrobna
diagnostika bude provedena na rozhodujici (typické) NK pfipadné SS
nebo rozhodujicich NK nebo SS. Rozhodujici NK nebo SS bude reprezentantem
i pro ostatnich stejné nebo velmi podobné NK (rozpéti, material, konstrukcni
usporadani,...) nebo SS. Predpokladd se, Ze za rozhodujici NK nebo SS
bude vybrana NK nebo SS v nejhorSim stavebné technickém, tedy ta,
u které se predpoklada nejnizsi zatizitelnost.
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» Diagnostika bude provedena ve smyslu predpisu S5/1 Diagnostika, zatizitelnost
a prechodnost Zelezni¢nich mostnich objektd pfiloha H ,Doporudeni pro provadéni
diagnostického prizkumu - obecnd ¢ast" a pfiloha J ,Doporuleni pro provadéni
diagnostického  prlzkumu betonovych  mostnich  objektd  (betonovych,
Zelezobetonovych, a predpjatych)".

» Pevnost betonu v tlaku destruktivnhé — 3x na rozhodujici ¢asti NK, na vyvrtech
o priméru cca 80 az 100 mm. Doporuéuje se vyvrty odebirat z boéni strany nosné
konstrukce pfiblizné uprostfed rozpéti. U konstrukci s vnitfnimi dutinami
(komorovych apod.) se otvory vyuZiji i pro kontrolu vnitfniho prostoru dutin.
U rdmovych konstrukci ovérit jddrovym vyvrtem pevnost betonu v tlaku stojek.

= Béhem zkousky betonu v tlaku se zaméri cely pracovni diagram, ktery bude predan
zpracovateli prepoctu graficky i v excelové tabulce.

» Pevnost betonu v tlaku nedestruktivné tvrdomérnou metodou - na tfech mistech,
vzdy v okoli vyvrtd odebranych podle bodu 1. Minimalni rozméry kazdé plochy
jsou 0,5 x 0,5 m, minimalni poCet zkousek na kazde plose je 10 ksv(uderﬁ).

» Zafrazeni betonu do pevnostni tfidy podle CSN EN 13791, CSN EN 1992,
resp. CSN EN 206+A1.

Hloubka karbonatace - 3x (vyuZiji se vyvrty pro zkouseni pevnosti v tlaku),
dale pak minimalné 5x zkouskou vrtaného prachu priklepovym vrtani, ve vybranych
polohach.

= Qvéreni polohy, typu a poctu vyztuze a porovnani s dokumentaci.

» U Casti konstrukci, které jsou v kontaktu s pozemni komunikaci ovérit kontaminaci
chloridy.

» V pripadé diagnostiky spodni stavby (SS) - pilif opéra bude postupovano ve smyslu
prilohy J ¢ast 1. 4. predpisu SZ S 5/1.

IV. PROVEDENI DIAGNOSTIKY

O terminu provedeni diagnostiky bude vzdy informovan zastupce objednatele (spravce)
s dostateénym predstihem (minimalné pét pracovnich dni predem) a dal&i zastupci SZ
uvedeni nize.
= spravce objektu OR-SMT (Ing. Pavel Novak,
mail: NovakPa@spravazeleznic.cz)
= zastupce GR-013,0MT (Ing. Miroslav Teichman,
mail: teichman@spravazeleznic.cz)

= zastupce CTD (Ing. Lubo$ Dejmek, mail: dejmek@spravazeleznic.cz)

O terminu provedeni diagnostiky bude vzdy informovan zastupce objednatele (spravce)
s dostateénym predstihem (minimalné pét pracovnich dni predem) a dalsi zastupci SZ
uvedeni nize.
= spravce objektu OR-SMT (Ing. Pavel Novak,
mail: NovakPa@spravazeleznic.cz)
= zastupce GR-013,0MT (Ing. Miroslav Teichman,
mail: teichman@spravazeleznic.cz)

= zastupce CTD (Ing. Lubo$ Dejmek, mail: dejmek@spravazeleznic.cz)
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V. STANOVENI ZATiZITELNOSTI, PRECHODNOSTI MOSTU A NAVRH
OPATRENI
= stanoveni zatiZitelnosti mostu dle predpisu SZ S5/1 Diagnostika,
zatiZitelnost a pfechodnost Zelezni¢nich mostnich objekt{:

o zatizitelnost nosné konstrukce (NK) bude stanovena v kategorii ,,C"
(zatizitelnost stanovena prepoctem)

o zatizitelnost spodni stavby (SS) nebude stanovovana, bude pouze
potvrzeno, ze stavebni a konstrukéni stav SS v dobé podrobné
vizudlni prohlidky mostu neni limitni pro zatizitelnost a prechodnost
mostu, v pripadé, ze SS bude limitni pro zatiZitelnost a prechodnost
mostu bude stanovena v kategorii ,C" véetn& nezbytnych prizkumd

Poznamka: Zatizitelnost vypoctena pro rozhodujici NK bude uvazovana i na ostatni
NK. Tabulka zatizitelnosti bude zpracovana pro kazdou nosnou konstrukci
s poznamkou, Ze zatizitelnost byla odvozena (pfevzata) od zatizitelnosti nosné
konstrukce, ktera byla dle podrobné vizualni prohlidky zhodnocena jako rozhodujici
(v nejhorsim stavebné technickém stavu).

= Stanoveni pfechodnosti provozniho zatizeni (tratova tfida zatizeni (TTZ))
mostu bude provedeno dle predpisu SZ S5/1. Bude vzdy provéiena stavajici
TTZ s pfidruzenou rychlosti a TTZ D4-120 km/h. V pfipadé, ze TTZ D4-120
km/h nevyhovi, bude provérena (stanovena) maximalni TTZ s pfidrzenou
rychlosti a stavajici TTZ s maximalni pfidruzenou rychlosti

VI. VYHODNOCENI, NAVRH OPATRENI, MANAZERSKE SHRNUTI
» Na zakladé vysledk{ diagnostiky, statického posouzeni (zatiZitelnost, TTZ)
bude provedeno manazerské shrnuti (viz pfiloha 9a manazerské shrnuti).

= Vzor provedeni bude u konkrétnich mostl pfimérené ¢&lenéno
napr. dle materidlu NK

= ManaZerské shrnuti bude vzdy projednéno a odsouhlaseno se zastupci SZ.
o spravce objektu OR-SMT (bude dopInén kontakt - &len tymu)
o zastupce GR-013,0MT (Ing. Miroslav Teichman,
mail: teichman@spravazeleznic.cz)

repoct na_ konkrétnich

D) Specifikace praci (diagnostika
mostech

Objekt ¢. 1 most v km 1,193 TUDU 165102
Diagnostika: jedna NK (ocel)
Piepocet: jedna NK (ocel-spojity nosnik)

Protokol o podrobné prohlidce je v pfiloze 9b
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Objekt ¢. 2 most v km 126,002 TUDU 105112

Diagnostika: jedna NK (Zel. beton) a dva pilife (zel. beton)

Prepocet: jedna NK (Zel. beton) a dva pilife (zel. beton)

Protokol o podrobné prohlidce je v pfiloze 9c

E) Pozadavky na organizaci projektu (harmonogram, plnéni
dila) a zavérecné vyhodnoceni celého projektu vcetné
publikace a prezentace vysledkil na jednodennim konferenci

I.

Harmonogram praci

Prace budou provedeny ve dvou fazich. V prvni fazi bude provedena diagnostika
(body I. - IV.) mostd, ve druhé fazi bude provedeno statické posouzeni

a vyhodnoceni (bod V. a VI.)

Prace v prvni fazi:

1.

Prace na ukolu (bod I.) budou zahdjeny ihned po nabyti Gcinnosti Smlouvy
(SoD).

Nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnl od terminu zahdjeni praci svold a uskuteéni
Zhotovitel vstupni jednani. V prib&hu praci bude Objednatel ¢innost Zhotovitele
usmérnovat prostiednictvim pracovnich porad, které Zhotovitel usporada
dle potreby nebo na pokyn Objednatele, minimalné vsak po zpracovani bodu III.
(Navrh diagnostiky) a po zpracovani bodu IV. (provedeni diagnostiky).
Nejpozd&ji 5 pracovnich dnd pfed terminem odevzdani &istopisu finalni verze
Dila (bod I. — 1IV.) svola Zhotovitel zavére¢nou poradu. Zhotovitel pfeda koncept
celého Dila Objednateli k pfipominkovani nejpozd&ji 10 pracovnich dnl pied
terminem odevzdani Cistopisu finalni verze Dila a nejpozdé&ji na zavérecné
porad& vyporada pripominky Objednatele. Tyto |hity maji vliv na povinnost
Objednatele prevzit Dilo, tj. pfi jejich nedodrzeni se mliZe Zhotovitel dostat
do prodleni s predanim Dila.

Zapisy z jednani predd zhotovitel do 3 pracovnich dnt od konani porady
k pfipominkdm, do 5 pracovnich dnl pak vyda Cistopis.

Projedndnim Dila neni v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi Smlouvy nikterak
dotéena povinnost Zhotovitele postupovat pfi provadéni Dila s odbornou péci
ani jeho odpovédnost za vady Dila a pravo Objednatele uplathovat
jakékoliv pfipadné naroky vzniklé z titulu vadného pInéni Zhotovitelem.

Prace z prvni faze odevzda dodavatel do 30. 11. 2022.

Prace ve druhé fazi:
Prace na ukolu v druhé fazi (body V. - VI.) budou zahajeny ihned po ukonceni
prvni faze.

Nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnl od terminu zahdjeni praci svold a uskuteéni
Zhotovitel vstupni jednani. V priib&hu praci bude Objednatel ¢innost Zhotovitele
usmérnovat prostrednictvim pracovnich porad, které Zhotovitel usporada
dle potfeby nebo na pokyn Objednatele, minimalné vSak po stanoveni
zatizitelnosti a prechodnosti mostu, tedy pred navrhem opatfeni. Nejpozdéji
5 pracovnich dnl pred terminem odevzdani Cistopisu findini verze Dila
(bod I. - VI.) svold Zhotovitel zavéreCnou poradu. Zhotovitel preda koncept
celého Dila Objednateli k pfipominkovani nejpozdé&ji 10 pracovnich dnl pred
terminem odevzdani Cistopisu findlni verze Dila a nejpozdéji na zavérecné
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poradé vypordda pripominky Objednatele. Tyto lhity maji vliv na povinnost
Objednatele ptevzit Dilo, tj. pti jejich nedodrzeni se miZe Zhotovitel dostat
do prodleni s predanim Dila.

3. Zapisy z jednani predd zhotovitel do 3 pracovnich dni od konani porady
k pfipominkdm, do 5 pracovnich dnl pak vyda &istopis.

4. Projednanim Dila neni v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Smlouvy nikterak
dotcena povinnost Zhotovitele postupovat pfi provadéni Dila s odbornou péci ani
jeho odpovédnost za vady Dila a pravo Objednatele uplatfiovat jakékoliv
pripadné naroky vzniklé z titulu vadného pinéni Zhotovitelem.

Prace z druhé faze odevzda dodavatel do 30. 06. 2023.

II. PInéni dila

Dilo bude plnéno po fazich:
V prvni fazi (body I. - IV.) budou predany do 30. 11. 2022,

predano bude kompletni Dilo po zapracovani pfipominek Objednatele, finalni
podoba odevzdanych feseni bude upfesnéna na jednanich ve 2 vyhotovenich;
predani pInéni v elektronické formé - uzaviena 1 x flash disk (format pdf), oteviena
1 x flash disk (formaty doc, docx, xlIs, xlsx, dgn, dwg) a zaslana na dohodnutou
adresu (elektronicky ke stazeni) dle pravidel Spravy Zeleznic.

Soubory v digitalni oteviené formé& budou ekvivalentniho obsahu
jako jejich uzaviené (pdf) obrazy, tedy budou ulozeny vcetné vsech odkazovanych
podkladovych (referen&nich) soubord.

V druhé fazi (body V. VI.) budou pfedany do 30. 6. 2023.

pfeddano bude kompletni Dilo po zapracovani pfipominek Objednatele, finalni
podoba odevzdanych resSeni bude upfesnénd na jednanich ve 2 vyhotovenich;
predani plnéni v elektronické formé - uzavfena 1 x flash disk (format pdf), oteviena
1 x flash disk (formaty doc, docx, xls, xIsx, dgn, dwg) a zaslana na dohodnutou
adresu (elektronické stazeni) dle pravidel Spravy Zeleznic.

Soubory v digitalni oteviené formé budou ekvivalentniho obsahu
jako jejich uzavrené (pdf) obrazy, tedy budou ulozeny vcetné vSech odkazovanych
podkladovych (referené&nich) soubord.

III. Zavérecné vyhodnoceni projektu vcetné publikace
a jednodenni konference

Dodavatel zobecni zkuSenosti ziskané pfi realizaci zakazky
o zkudenost pFi diagnostice mostd dle predpisu S 5/1 véetné navrhu
pfipadnych Uprav
o zku$enosti pFi pfepoctu mostt dle predpisu S 5/1 véetné navrhu piipadnych
Uprav
o moZné stavebni zasahy (zesileni) posuzovanych mostd
Dodavatel pribé&Zné zajisti podklady pro planovanou technickou zpravu z celého
projektu DPSP a planovanou publikaci. Jedna se predevSim o technickd data
a kvalitni a vypovidajici fotografie a to jak detaild, tak celych mostd
(napf. s vyuZitim dronQ).
Dodavatel zajisti podklady a poskytne potfebnou spolupraci v ramci zavérecné
prezentace projektu pied odbornou verejnosti aktivni GCasti a pfipadné prednasky.

Soucasti prilohy 9 Vyzvy k podani nabidky je vzor Manazerského shrnuti
(pFiloha 9a) a Protokoly o podrobnych prohlidkach (priloha 9b a 9c¢)
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