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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

  

ESD ........ Elektronický stavební deník 

SOD ........ Smlouva o dílo 

SŽ .......... Správa železnic, státní organizace 

ZOV ........ Zásady organizace výstavby 

SD .......... Stavební deník 

VTP ......... Všeobecné technické podmínky 

ZTP ......... Zvláštní technické podmínky 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla „Nový Bor, Libuň, Lučany, Višňová, Zákupy, Železný Brod – demolice 

(strážní domky, provozní objekty)“ je odstranění stávajících objektů metodou 

postupného rozebírání od střechy po základy a následnou rekultivaci dotčených ploch. 

Účelem je hospodárné nakládání s majetkem státu, kdy předmětné budovy jsou 

ve špatném stavebně technickém stavu, pro provozování drážní dopravy jsou nepotřebné 

a jejich odstranění je nejvhodnějším řešením. K naplnění tohoto účelu je nezbytné 

provést demoliční práce a práce s těmito činnostmi související. 

1.1.2 Rozsah díla „Nový Bor, Libuň, Lučany, Višňová, Zákupy, Železný Brod – demolice (strážní 

domky, provozní objekty)“ je podrobně specifikován v položkovém soupisu prací 

s výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na objektech: 

 Nový Bor - Okrouhlá - strážní domek 

o součástí pozemku p. č. 536, k. ú. Okrouhlá u Nového Boru (709573) 

o budova s číslem popisným 86 

o zastavěná plocha 131 m2 

o IC5000101808 

 

 Libuň - Stavědlo 1 a kůlna  

o součástí pozemku p. č. st. 163, k. ú. Libuň (683523) 

o budova bez čísla popisného nebo evidenčního 

o zastavěná plocha 12 m2 

o IC5000002306 

 

 Lučany nad Nisou – strážní domek 

o součástí pozemku p. č. st. 514, k. ú. Lučany nad Nisou (688258) 

o budova s číslem popisným 514 

o zastavěná plocha 87 m2 

o IC5000002706 

 

 Višňová - Stavědlo 1 

o součástí pozemku p. č. st. 130, k. ú. Předlánce (782572) 

o budova bez čísla popisného nebo evidenčního 

o zastavěná plocha 24 m2 

o IC5000002761 

 

 Zákupy - Stavědlo 1 

o součástí pozemku p. č. 2343/3, k. ú. Zákupy (790567) 

o budova bez čísla popisného nebo evidenčního 

o zastavěná plocha 15 m2 

o IC5000002636 

 

 Zákupy - Stavědlo 2 

o součástí pozemku p. č. 2360/5, k. ú. Zákupy (790567) 

o budova bez čísla popisného nebo evidenčního 

o zastavěná plocha 19 m2 

o IC5000002638 

 

 Železný Brod - strážní domek 

o součástí pozemku p. č. 468, k. ú. Železný Brod (796221) 

o budova s číslem popisným 620 

o zastavěná plocha 105 m2 
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o IC5000002212 

 

 Železný Brod - Stavědlo 1 

o součástí pozemku p. č. 1486/2, k. ú. Železný Brod (796221) 

o budova bez čísla popisného nebo evidenčního 

o zastavěná plocha 24 m2 

o IC5000002206 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Položkový soupis prací s výkazem výměr 

2.1.1 Součástí zadávacích podmínek je zjednodušený popis rozsahu prací, dokladová část 

a povolení k odstranění každé stavby. Stavební práce budou prováděny v rozsahu dle 

Soupisu prací s výkazem výměr, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace - 

zpracovatel FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 

64948790. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Povolení k odstranění pro stavbu dráhy Libuň „výhybkářské stanoviště č. 1“ ze dne 

4. 1. 2021, č. j.: DUCR-575/21/Lh, sp. zn.: MP-SDP0777/20-5/Lh, vydané Drážním 

úřadem, sekce infrastruktury, územní odbor Praha. Termín pro odstranění stavby je 31. 

12. 2023. 

2.2.2 Povolení k odstranění pro stavbu dráhy „Lučany nad Nisou – strážní domek“ ze dne 

30. 9. 2021, č. j.: DUCR-52728/21/Bd, sp. zn.: MP-SDP0683/21-4/Bd, vydané Drážním 

úřadem, sekce infrastruktury, územní odbor Praha. Termín pro odstranění stavby je 31. 

12. 2022. 

2.2.3 Povolení k odstranění pro stavbu dráhy Okrouhlá „Okrouhlá – strážní domek č. 76 – 

odstranění stavby“ ze dne 27. 1. 2016, č. j.: DUCR-5377/16/Pl, sp. zn.: MP-SDP0949/15-

5/Pl, vydané Drážním úřadem, sekce stavební, územní odbor Praha. Platnost tohoto 

povolení k odstranění pro stavbu dráhy byla prodloužena rozhodnutím ze dne 13. 10. 

2020, č. j.: DUCR-58641/20/Pl, sp. zn. MP-SDP0643/20-2/Pl vydaném Drážním úřadem, 

sekce infrastruktury, územní odbor Praha. Termín pro odstranění stavby není stanoven. 

2.2.4 Povolení k odstranění pro stavbu dráhy „Višňová - výhybkářské stanoviště č. 1“ ze 

dne 16. 2. 2021, č. j.: DUCR-4482/21/Bd, sp. zn.: MP-SDP0047/21-4/Bd, vydané 

Drážním úřadem, sekce infrastruktury, územní odbor Praha. Termín pro odstranění 

stavby je 31. 12. 2023. 

2.2.5 Povolení k odstranění pro stavbu dráhy „Zákupy – výhybkářské stanoviště č. 1 a č. 

2“ ze dne 25. 11. 2020, č. j.: DUCR-68472/20/Pl, sp. zn.: MP-SDP0625/20-6/Pl, vydané 

Drážním úřadem, sekce infrastruktury, územní odbor Praha. Termín pro odstranění 

stavby je 31. 12. 2022. 

2.2.6 Povolení k odstranění pro stavbu dráhy Železný Brod „výhybkářské stanoviště č. 1“ 

ze dne 12. 12. 2019, č. j.: DUCR-70910/19/Lh, sp. zn.: MP-SDP0700/19-4/Lh, vydané 

Drážním úřadem, sekce stavební, územní odbor Praha. Termín pro odstranění stavby je 

31. 12. 2023. 

2.2.7 Povolení k odstranění pro stavbu dráhy Železný Brod „strážní domek č.132, č.p.620“ 

ze dne 16. 4. 2020, č. j.: DUCR-20435/20/Lh, sp. zn.: MP-SDP0170/20-4/Lh, vydané 

Drážním úřadem, sekce infrastruktury, územní odbor Praha. Termín pro odstranění 

stavby je 31. 12. 2022. 

 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
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nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 

DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu 

s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[29]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]  

a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo 

předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění 

poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní 

prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat 

typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb 

státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace 

o možnosti zakoupení, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto 

VTP). 

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění 

SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné 

i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]: 

a) zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních 

vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas 

TDS se zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, 

případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn 

technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně 

způsobu projednání, 

https://typdok.tudc.cz/
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d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor 

(pokud je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele 

zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem 

Objednatele a zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání 

staveniště. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům 

ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 

pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a 

Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li 

se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen 

záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 

nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, 

provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 

záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je 

v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup 

ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 

2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.1. VTP se poslední věta mění takto: 

Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez 

zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však prvního dne 

měsíce určeného pro zahájení stavby v čl. 5.1.3 ZTP. 

4.1.14 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se 

mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.15 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“. 

4.1.16 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.17 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.18 Čl. 4.2. VTP se ruší. 

4.1.19 V čl. 4.3.1 VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.21 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.22 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 
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Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 

Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby 

Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 

případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 

spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 

Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením 

těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na 

odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.23 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

4.1.24 Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 

4.1.25 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob 

odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.26 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.27 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.28 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného 

úřadu)“.  

4.1.29 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.30 Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 

4.1.31 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS 

nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) 

a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém 

systému Bpv. 

4.1.32 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich 

částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude 

Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální 

dokumentace z investiční výstavby SŽDC. 

4.1.33 Čl. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší. 

4.1.34 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.35 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text 

„rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.36 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových 

rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89]. 
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4.1.37 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.38 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je 

opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní 

vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení 

a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 

Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100]. 

4.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě.  

4.1.42 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 

1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.43 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.44 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.45 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.46 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část 

dle Směrnice GŘ č. 11 [68]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.47 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Dokumentace skutečného provedení stavby není požadována.  

4.1.48 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.49 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel 

pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními 

organizacemi [72] [77]následovně: 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby 

v otevřené formě 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby 

v uzavřené formě 

4.1.50 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.51 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

Neobsazeno.  



  

 
 

Nový Bor, Libuň, Lučany, Višňová, Zákupy, Železný Brod – demolice (strážní domky, provozní objekty)  
 

Příloha č. 2 c) 

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 9/10 
 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Součástí předání díla bude i fotodokumentace zásadních částí průběhu realizace a stavu 

konečného provedení díla. 

4.3.2 Součástí předání díla bude zajištění dokladové části – veškerých dokladů a náležitostí 

k řádnému užívání díla. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

Neobsazeno.  

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

Dokumentace skutečného provedení stavby není požadována. 

4.6 Pozemní stavební objekty 

4.6.1 Realizace díla zahrnuje demolici objektů (uvedených v oddíle 1.2 – Umístění stavby - 

těchto ZTP), úpravě a rekultivaci dotčených a přilehlých pozemků. Demolice bude 

probíhat metodou postupného rozebírání od střechy po základy. 

4.6.2 Dílčí specifikace a rozsah prací je uveden ve zjednodušeném popisu rozsahu prací a dále 

v Soupise prací s výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace. 

4.7 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.7.1 Zhotovitel má povinnost veškeré vyprodukované stavební odpady odstranit v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a souvisejících předpisů. Původce veškerého 

odpadu je zhotovitel. 

4.7.2 Nakládání s odpady  

4.7.2.1 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a 

kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně 

položky.    

4.7.2.2 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a 

slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek 

není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze 

informativní charakter.  

4.7.2.3 Při likvidaci odpadů a stavební suti je dodavatel povinen postupovat dle platné 

legislativy, včetně specifických podmínek konkrétního provozovatele nejbližší 

skládky či místního recyklačního centra (např. doložení popisu a dokladů 

odpadu, vodného výlohu, pohybu na skládce apod.). Veškerý odpad musí být 

předán pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí 

oprávněny. 

4.7.2.4 Zhotovitel bude separovat kovový odpad vzniklý v průběhu realizace díla, 

tento bude deponovat na určeném místě v blízkosti staveniště, dle požadavku 

objednatele. Tento kovový odpad je a zůstává vlastnictvím objednatele, který 

zajistí jeho následnou likvidaci dle platných interních předpisů. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY 

5.1.1 Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 

vyplývajících z povahy díla či klimatických podmínek. 

5.1.2 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty některých 

stavebních činností s cílem dosáhnout sladění s provozovateli přípojek, rozvodů či 

technologií nebo koordinace s jinými stavbami. 

5.1.3 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Postup Činnosti Doba trvání 

 Zahájení stavby Prosinec 2022 

1. Sekce (Stavební 

postup / Etapa) 

Přípravné práce, stavební/demoliční práce, včetně 

ukončení stavebních prací 

Do 3 měsíců od zahájení 
stavebních prací (viz 

smlouva)* 

 Vyklizení a předání staveniště, předání dokladů a 

dokumentace, ukončení stavby 

Do 4 měsíce od zahájení 
stavebních prací (viz 

smlouva)* 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

5.1.4 Zhotovitel před zahájením stavebních prací požádá příslušné správce všech sítí, 

technologických rozvodů a zařízení o jejich vytyčení a bude s nimi koordinovat vhodná 

opatření na ochranu těchto vedení před a v průběhu jeho stavebních činností. 

5.1.5 Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností Zhotovitele musí být po skončení prací 

uvedeny do původního stavu. Místo provádění prací bude vždy zabezpečeno výstražnými 

bezpečnostními cedulemi a ohraničeno proti vniku cizích osob dle platné legislativy. 

5.1.6 Pokud je v ZTP i dalších dokladech zadávací dokumentace uveden někde odkaz na dnes 

již neplatné nebo neaktuální zákony, normy, předpisy či vyhlášky je povinen zhotovitel 

ocenit a při realizaci postupovat dle dnes aktuálních a platných zákonů, norem, předpisů 

a vyhlášek. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho 

stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu 

s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 

039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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