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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati 

Domažlice – Planá u M.Lázní“, jejímž cílem je výměna stávající ocelové nosné konstrukce 

mostu. Součástí stavby je rekonstrukce železničního svršku.. 

1.1.2 Po rekonstrukci bude mostní objekt splňovat požadavky na prostorovou průchodnost dle 

ČSN 73 6201, VMP 2,5R, dále požadavek na přechodnost traťové třídy zatížení C3/60, 

nový mostní objekt bude navržen na zatížení LM-71 dle ČSN EN 1991-2, =1,10. Nový 

mostní objekt bude splňovat požadavky na bezpečnost železniční dopravy. 

1.1.3 Rozsah Díla „Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice – Planá u M.Lázní“ je: 

 zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

 zpracování Realizační dokumentace stavby, 

 vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Domažlice – Planá u M.Lázní. Rozsah stavby je mostní 

objekt km 20,691, rekonstrukce železničního svršku, úprava GPK km 20,550 až km 

20,734, kolejový rošt km 20,649 až km 20,712. Zařazení tratě je jednokolejná regionální 

neelektrizovaná dráha, jejímž provozovatelem je Správa železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ“). 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632000182 

Kraj Plzeňský  

Okres Domažlice 

Katastrální území Poběžovice u Domažlic (722863) 

Traťový úsek TÚ 0331 Odb.Pasečnice (mimo)-Tachov (mimo) 

Definiční úsek DÚ 08 Klenčí pod Čerchovem-Poběžovice 

 Správce  SŽ, s.o., OŘ Plzeň 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DUSP) a projektová dokumentace pro 

provádění stavby (PDPS) „Rekonstrukce mostu v km na trati Domažlice – Planá u 

M.Lázní“, zpracovatel TopCon servis, s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, 11/2021 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol projektu SŽ čj.: 25079/2022-SŽ-GŘ-O6-Hor ze dne 31.3.2022 

2.2.2 Společné povolení čj.: DUCR-10669/22/Ki ze dne 21.2.2022, nabytí právní moci dne 

10.3.2022. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  
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3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P705 v km 20,090 na trati Domažlice – Planá 

(investor Správa železnic). 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 

podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 

o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 

o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 

stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 

závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 

uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 

určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 

2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096.“ 

4.1.2 Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP (kap.1.11.5.1) se ruší a nahrazuje se 

následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ dokumentace mostních objektů a tunelů (SO 11-20-01) 

Stavby v otevřené a uzavřené formě pro potřeby archivace díla. 

4.1.3 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody 

a plynu budou použity RFID markery – viz VTP/R/16/22 článek 5.3.4. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 

a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 

provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.  

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.3 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.1 těchto ZTP), který stanovuje pro účel 

zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje 

postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci 

zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým 

pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 

znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto 
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dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 

předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

 Zhotovitel před zahájením prací na ocelových konstrukcích a na železniční dopravní 

cestě předloží prosté kopie dokladů: 

a) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu TKP 

19 (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č.1) výrobce konstrukčních ocelových 

dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji 

způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu provádění (ocelové 

mostní konstrukce ECX3, zábradlí na železničních mostech EXC2), který vydává 

Evropskou komisí jmenovaný Oznámený subjekt. 

b) Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu TKP 

19 (Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č.1) Zhotovitel prokazuje oprávnění 

k montáži ocelových konstrukcí (třídy provádění pro ocelové mostní konstrukce 

ECX3, zábradlí na železničních mostech EXC2), samostatným certifikátem 

způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi nebo certifikátem s 

přílohou, která obdobně jako samostatný certifikát prokazuje plnění požadavků na 

provádění ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků ČSN EN 1090-

2+A1, ČSN 73 2603, ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesům svařování při montáži 

a TKP kap. 19, nebo obdobným zahraničním dokumentem. 

c) Požadavky na odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy dle Předpisu SŽDC Zam1 pro vedoucí prací dle jednotlivých činností na 

železničním spodku a svršku, na mostech. Dále odborná způsobilost a kvalifikace 

v elektrotechnice. 

4.3.2 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve 

smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že 

uchazeč má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona 

č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 

zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje 

k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 

P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

SO 20-01 Most km 20,691 

4.4.1.1 Vyhotovení dokumentace pro ocelové konstrukce (výroba, dílenská a 

staveništní montáž, osazení OK včetně zábradlí) v rozsahu stanoveném v RDS 

dle směrnice SŽ SM011/2022, příloha P8. Dále bude dokumentace zpracována 

dle požadavků uvedených v TKP 19. Dokumentace bude předložena 

k posouzení a schválena Objednatelem. 

4.4.1.2 Vyhotovení dokumentace pro provedení vodotěsné izolace (SVI) v rozsahu 

stanoveném v RDS dle směrnice SŽ SM011/2022, příloha P8. Technologické 

postupy SVI budou doloženy platným osvědčení SVI (systém vodotěsné 

izolace) vydaném SŽ a schváleny Objednatelem. 

4.4.1.3 Vyhotovení dokumentace pro provedení protikorozní ochrany ocelové 

konstrukce (PKO nosná konstrukce včetně zábradlí) v rozsahu dle 

stanoveném v RDS dle směrnice SŽ SM011/2022, příloha P8. Technologické 
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postupy PKO budou doloženy platným osvědčení ONS (ochranný nátěrový 

systém) vydaném SŽ a schváleny Objednatelem. 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011/2022 (viz VTP, 

kap.6.1). 

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011/2022 (viz. VTP_R_16-22, 

odst.6.2). 

4.5.2 K zavedení zkušebního provozu na závěr ukončení nepřetržité výluky bude doloženo 

měření prostorové polohy koleje, které bude vztaženo k bodovému poli SŽ. 

4.5.3 Součástí DSPS bude geodetické zaměření nového objektu se zakreslením do 

katastrální mapy s využitím bodového pole SŽ. Geodetické zaměření nového mostu 

a železničního svršku, polohy kabelových tras bude předáno správci bodového pole SŽG. 

4.5.4 Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem 

Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 3 

měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 6 měsíců a kompletní dokumentace 

v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 6.2 těchto VTP do 6 měsíců ode dne, kdy 

bylo vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 

smluvního vztahu 

4.6 Železniční svršek (SO 10-01) 

4.6.1 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním svršku SO 10-01 s ostatními 

profesemi. Pokládka kabelových tras a s ním spojené zásahy do vybudované zemní pláně 

by měla být dle možnosti prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní páně a jejím 

hutnění. Pokud to není možné, musí být výkopové rýhy upraveny tak, aby byla dodržena 

předepsaná míra zhutnění zemní pláně a také rovinatost v předepsaném sklonu, popř. 

nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí být zkoordinována tak, aby 

chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp hutněn a až 

pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky osazovat do hotové 

zemní pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu.  

4.6.2 Materiál kolejového lože je majetkem objednatele, který preferuje jeho maximální 

opětovné využití. Na základě zjištěných hodnot a v souladu s Projektovou dokumentací 

Zhotovitel zabezpečí maximální využití vytěžených materiálů kolejového lože a 

výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti Objednatele. Obecně u všech 

materiálů a zvlášť u recyklovatelných (štěrkové lože, povrchy komunikací, příp. další), 

musí Zhotovitel v rámci realizace díla přednostně využít materiál ze zdrojů stavby místo 

nákupu nového, který by v konečném důsledku znamenal neefektivní nakládání  

s finančními prostředky a neekonomický přístup, ke kterému je Zhotovitel zavázán touto 

Zadávací dokumentací. 

4.6.3 Zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění PPK včetně zpracování 

příslušné dokumentace. Provedení se doporučuje konzultovat s příslušným správcem 

bodového pole SŽG viz. Kap. 3.2 těchto ZTP. 

4.7 Železniční spodek (SO 10-01) 

4.7.1 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním svršku a spodku SO 10-01 s 

ostatním profesemi. Pokládka kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované 

zemní pláně (výkop rýh) by měla být dle možnosti prováděna ještě před úpravou 
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rovinatosti zemní pláně a jejím hutněním. Pokud to není možné, musí být vykopané rýhy 

po zasypání upraveny tak, aby byla dodržena předepsaná míra zhutnění zemní pláně a 

také její rovinatost v předepsaném sklonu, popř. nepropustnost. Obzvláště pak pokládka 

chrániček musí být zkoordinována tak, aby chráničky byly položeny do odkryté zemní 

pláně, řádně zasypány a zásyp zhutněn a až pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je 

nepřípustné chráničky osazovat do hotové zemní pláně nebo už přes zřízenou konstrukční 

vrstvu. 

4.8 Mosty, propustky a zdi (SO 20-01) 

4.8.1 Zhotovitel zajistí u nosných železobetonových konstrukcí v SO 20-01 kritérium 28 dní 

od betonáže do zatížení pohyblivým zatížením kolejovými vozidly. V případě, že nebude 

možno tento zásadní požadavek ČSN EN 1992-2 (Eurokód 2: Navrhování betonových 

konstrukcí - Část 2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady) splnit 

z prokazatelných provozních důvodů (důvodem není nedodržení časového HMG 

stavebního objektu), doloží Zhotovitel souhlas generálního projektanta se zahájením 

provozu v kratší době než 28 dní od betonáže, včetně statického posouzení betonové 

konstrukce a nové tabulky zatížitelnosti dle předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost 

a přechodnost železničních mostních objektů. 

4.8.2 Zhotovitel zajistí, aby betonové konstrukce, vystavené působení mrazu, obsahovaly SVP 

XF1 až XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XA1 až XA3. Podrobné požadavky na 

výstavbu betonových a železobetonových konstrukcí ve smyslu TKP 17, 18 zpracuje 

Zhotovitel v dokumentaci RDS dle směrnice SŽ SM011/2022, příloha P8 a předloží ke 

schválení TDS. Požadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny v TKP 17, 18. 

4.8.3 U mostních objektů budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované body 

a vyznačen letopočet provedení stavby. 

4.8.4 Objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických konstrukcí 

mostních staveb v kvalitě pohledového betonu min.PB2 dle TKP 17, příloha F. 

4.8.5 Provedená injektáž zdiva bude doložena Záznamem o injektážních pracích 

a Závěrečnou zprávou ve smyslu TKP 23 a ON 73 7508. 

4.8.6 Objednatel požaduje v rámci nabídky zhotovitele jednoznačné stanovení dodavatele 

ocelové konstrukce včetně montáže a osazení. Uchazeč doloží v rámci 

podzhotovitelského systému (pokud nebude uchazeč současně výrobní organizací, což 

doloží uchazeč čestným prohlášením, že bude současně výrobní organizací). 

4.8.7 Na nové OK (SO 20-01) bude provedena dílenská přejímka v černém stavu a montážní 

prohlídka ve smyslu TKP 19 a ČSN 73 2603. Veškeré náklady spojené s provedením 

dílenské přejímky OK u výrobní organizace mimo území ČR nese, zajišťuje a jsou 

na účet zhotovitele. 

4.8.8 Pro výrobu, dodání, montáže a osazení kalotových ložisek (SO 20-01), která 

nejsou předmětem TKP 21A 1.2 (Ložiska), bude postupováno dle ČSN EN 1337-1, 2, 7, 

9 a 11. Bude zpracována výrobní dokumentace, odsouhlasena projektantem 

a investorem. Bude provedena dílenská přejímka u výrobce ložisek na náklady 

zhotovitele za účasti projektanta, investora a zhotovitele. Po osazení ložisek bude 

k hlavní prohlídce doložen Protokol ložiska dle ČSN EN 1337-11, příloha B. Bez doložení 

vyplněného Protokolu ložiska nelze dokončit převzetí ložisek objednatelem. 

4.8.9 Zatěžovací zkouška mostu (SO 20-01) bude provedena před zahájením hlavní 

prohlídky dle ČSN 73 6209. Účinnost zkušebního zatížení pro ověření statického působení 

nosné konstrukce musí dosáhnout min. 50% účinnosti zkušebního zatížení. Účinnost 

zkušebního zatížení menší než 50% při použití nejúčinnější zátěže, která se vyskytuje 

v provozu, lze připustit jen se souhlasem zástupce Objednatele (vedoucího hlavní 

prohlídky). 

4.8.10 Na závěr ukončení nepřetržité výluky se provede hlavní prohlídka mostu pro zavedení 

zkušebního provozu ve smyslu vyhl. č. 177/1995 Sb. 
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4.8.11 Zavedení zkušebního provozu je možné až po doložení zápisu z hlavní prohlídky 

mostu včetně aktualizované tabulky zatížitelnosti ve smyslu vyhlášky č.177/1995 Sb. 

Stavební a technický řád drah. 

4.9 Ostatní inženýrské objekty (SO 30-01, 30-02) 

4.9.1 Provizorní přeložení kabelové trasy SŽ, SSZT a CTD (SO 30-01, SO 30-02) v rámci stavby 

pro výstavbu nového mostního objektu (SO 20-01) je na úrovni stávajícího technického 

řešení jako vynucená překládka stávajících kabelových tras. Před vlastní přeložkou se 

provede vytýčení polohy stávajících kabelových tras a ověření s Projektovou 

dokumentací na mostě a v přilehlém úseku před a za mostem. Po ukončení výstavby 

nového mostního objektu (SO 20-01) bude kabelová trasa uložena do definitivní polohy. 

4.9.2 Na stavbě může Zhotovitel použít pouze taková nová zařízení, výrobky a součásti, jejichž 

platný ověřovací provoz bude kladně ukončen nejpozději do termínu odevzdání a převzetí 

tohoto zařízení (nebo SO a PS, které toto zařízení obsahuje) nebo zařízení musí 

vyhovovat platné legislativě pro uvádění sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do 

trvalého provozu. 

4.10 Životní prostředí 

4.10.1 Zhotovitel zodpovídá za dodržení hygienických limitů hluku pro výstavbu stanovených 

dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací. V případě jejich překročení zajistí dostatečná protihluková opatření, příp. 

vydání časově omezeného povolení na nezbytnou dobu. Zhotovitel s dostatečným 

předstihem před zahájením prací informuje obyvatele okolní obytné zástavby na 

zvýšenou hlučnost po dobu stavby. 

4.10.2 Při provádění stavby Zhotovitel nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v okolí stavby a 

bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zodpovídá 

v plném rozsahu za to, že nepřekročí stanovený rozsah kácení dle schváleného Projektu. 

Zhotovitel bude postupovat podle ČSN – 83 9061 Technologie vegetačních úprav v 

krajině – ochrana stromů a veřejné zeleně. 

4.10.3 Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle ČSN – 839061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů a veřejné zeleně. 

4.10.4 Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava. 

4.10.5 Nakládání s odpady  

4.10.5.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového lože, 

výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních a 

demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. 

Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování v Projektové 

dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených 

materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební 

činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). Vzorkování 

bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic k problematice vzorkování 

stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy a realizace staveb, který je 

přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady. 

4.10.5.2 V případě výskytu materiálů s obsahem azbestu v rámci demolic je Zhotovitel 

povinen práce spojené s expozicí azbestu ohlásit příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci 

exponováni azbestem. Hlášení je Zhotovitel povinen učinit nejméně 30 dnů před 

zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, které 

pravděpodobně mohou mít za následek zvýšení expozice azbestového prachu 

nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. O těchto skutečnostech bude 

Zhotovitel informovat TDS a specialistu ŽP Objednatele v náležitém předstihu. 
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4.10.5.3 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 

a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší možné 

míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci 

Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad většinou 

navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a 

demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 17 01 01 Beton; 17 01 02 

Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 17 01 07 Směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 

17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové 

směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 05 04 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze 

železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály 

neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi 

sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční 

odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako 

s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento 

stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen 

na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému 

použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu 

zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Přehled 

recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. na webových 

stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 

Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 s výše uvedenými katalogovými čísly 

odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy 

o nakládání s odpady je Zhotovitel povinen nad rámec Projektové dokumentace 

doplnit přehlednou tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných 

k recyklaci, popřípadě k přípravě pro opětovné použití.  

4.10.5.4 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů 

MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 

(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole 

TDS a specialistovi ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu bude vymezení 

částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat materiály 

k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy rozebrání a 

demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se dají umístit v rámci 

stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci 

stavební suti a nakládat s nimi samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně a 

shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby byla zajištěna potřebná kvalita 

vytříděného materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel 

před ukončením díla předá TDS a specialistovi ŽP Objednatele přehled 

s uvedeným množstvím, se způsobem nakládání vzniklého stavebního a 

demoličního odpadu a mírou recyklace pro předmětné SO. 

4.10.5.5 Zhotovitel předloží TDS a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 

těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 

konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu stavebních 

prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti specialisty ŽP 

Objednatele a Správce trati. 

4.10.5.6 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.10.5.7 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto 

cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky. 

4.10.5.8 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 

pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 

jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních míst/center 

není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy 

pouze informativní charakter. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

a dodržet množství a délku předjednaných výluk  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 V případě, že Zhotovitel bude požadovat nad rámec ZOV poskytnutí pozemku, ke 

kterému má Objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán Objednateli 

nejméně čtyři měsíce před předpokládanou dobou nájmu předmětného pozemku. 

5.1.5 Doba pro dokončení Díla činí celkem 15 měsíců od Data zahájení prací na Díle. Dle 

harmonogramu je plánováno 9 měsíců na dokončení Stavebních prací (vlastní stavební 

práce včetně realizační dokumentace příslušných SO) a 6 měsíců na vyhotovení 

dokumentace skutečného provedení dle SO 98-98 (pol. č. 1 až 3 na vyhotovení 

dokumentů). 

5.1.6 Pro stavbu je uvažována výluka 40 dní nepřetržitě v roce 2023 v zákrytu s akcí „Zvýšení 

bezpečnosti na přejezdu P705 v km 20,090 na trati Domažlice – Planá“. Nepřetržitá 

výluka traťové koleje musí být ukončená nejpozději do 9.7.2023. 

5.1.7 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Stavební postupy /Etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 Zahájení stavebních prací  
Předpokládaný termín 

02/2023 

1. Stavební 

postup / Etapa 
Přípravné práce, RDS Bez výluky 

4 měsíce od zahájení 

stavebních prací – (02 až 

05/2023) 

2. Stavební 

postup / Etapa 
Realizace SO ve výluce 40N 

6 měsíců od zahájení 

stavebních prací (05 až 

07/2023) 

3. Stavební 

postup / Etapa 
Dokončovací práce bez výluky 

4 měsíce od ukončení 2. 

stavebního postupu 07 

až 10/2023 

 Dokončení stavebních prací  
9 měsíců od zahájení 

stavebních prací 

SO 98-98  SO 98-98 DSPS --- 
6 měsíců od dokončení 

stavebních prací  

 Ukončení Díla  

15 měsíců od zahájení 

stavebních prací (viz 

smlouva)* 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2. 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Stanislav Kejval, Ing. Zdeněk Petr 

Dne:  24. 11. 2022 
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