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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

JOP Jednotné obslužné pracoviště 

DÚ Drážní úřad 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1673 v km 9,213 na trati 
Plzeň - Žatec“ je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 
předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 
stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 
autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a 
činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 
plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 
vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 
rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 
přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 
Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je změna způsobu zabezpečení stávajícího PZS doplněním závor na přejezdu 
P1673 v km 9,213 na trati Plzeň – Žatec, včetně úpravy SW na pracovišti JOP Blatno 
u Jesenice, JOP Kaznějov a úprava stávající přípojky NN pro napájení PZS. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Upozorňujeme Zhotovitele, že byla vydána směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 
Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“), schválená 
pod čj. 23385/2022-SŽ-GŘ-O6 dne 5. 4. 2022, s účinností od 8. 4. 2022, která ruší 
a nahrazuje Směrnici generálního ředitele č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb 
na železničních dráhách celostátních a regionálních, ze dne 30. 6. 2006.  

1.2.2 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 
pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 
pokynů MD a SŽ. 

1.2.3 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 
č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. 
Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen 
„SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, Dokumentace 
staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.4 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.5 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.6 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Plzeň - Žatec 



 
 

4/12 
„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1673 v km 9,213 na trati Plzeň - Žatec“ 
Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE  

 

 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632100204 

Kraj Plzeňský 

Okres Plzeň – sever 

Katastrální území Třemošná (770698) 

Správce OŘ Plzeň 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5, F3 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 180 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 719 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 160 

Číslo traťového a definičního úseku 0501 B3 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 85 km/h 

Trakční soustava nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci plnění 
předmětu díla zajistí u správce OŘ Plzeň, který ji na vyžádání poskytne. 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Geodetické a mapové podklady (část N.1.5.6) pro DUSP v rozsahu TÚ 0501 km 8,608 - 
9,828 včetně geodetického zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí zadavatel 
prostřednictvím SŽG s platností k datu zaměření 2022. 

Zbylé části jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 
ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 
investorů.  

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.  

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/05/22 proběhne 
na médiu: USB flash disk.  
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4.1.4 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 
následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 
řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě 
ve formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 
(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a  podrobnostech stanoveném vyhláškou 
169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 
v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 
*.XLSX nebo*.XLSX  a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 
*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 
řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 
opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 
termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 
v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 
opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 
v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 
a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 
VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 
Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 
před zahájením zhotovení stavby.“  

4.1.5 Všechny odstavce v článku 3.5 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 
následujícím zněním: 

„3.5.1 Na základě požadavku stavebního zákona [1] budou součástí povinnosti 
Zhotovitele u Dokumentace ve stupni PDPS i činnosti spojené s výkonem 
Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona 
č. 360/1992 Sb. [5]. Náplň práce AD je uvedena v Příloze B Kapitoly 1 
TKP [74].“ 

4.1.6 Texty odstavců 7.2.22 a 7.2.23 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 
následujícím zněním: 

7.2.22  Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 
lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DUSL a DUSP podle dle článku 
9 směrnice SŽ SM096 a části 3.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného 
v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.2.23  Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 
ve stupni DUSL a DUSP podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 3.2 
Metodického návodu – vzorkování, uvedeného v příloze B.3 směrnice 
SŽ SM096.“ 

4.1.7 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  
VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.8 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 
podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje 
pro Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů 
po obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení 
o nabytí právní moci, je Zhotovitel je povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný 
dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 
do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno 
i v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál 
pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci.  
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4.1.9 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 
postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 
postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.10 Text odrážky a) v odstavci 3.4.181 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním: 

„a) kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo, resp. IvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů“ 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Železniční stanice Třemošná u Plzně se nachází v km 10,348 trati celostátní dráhy Plzeň 
hl. n. – Žatec-Velichov, která je v přilehlých mezistaničních úsecích jednokolejná. 
ŽST Třemošná u Plzně je trvale neobsazena, v základním stavu je ovládána ze ŽST Blatno 
u Jesenice.  Sídlem přednosty PO je stanice Karlovy Vary. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 ŽST Třemošná u Plzně je vybavena staničním zabezpečovacím zařízením AŽD 
– elektronickým stavědlem typu ESA 11. Jedná se o SZZ 3. kategorie. Zařízení 
je dálkově ovládáno z JOP elektronického stavědla umístěného v ŽST Blatno 
u Jesenice pomocí technologických počítačů (TPC) s možností obsluhy též 
ze ŽST Kaznějov ze samostatného nezálohovaného pracoviště JOP pomocí 
TPC. V případě poruchy přenosových cest nebo zařízení ESA umožňuje zařízení 
nouzovou místní obsluhu z DNO v DK.  

4.3.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení v úseku Plzeň hl. n. seřaďovací nádraží – 
Třemošná u Plzně je 3. kategorie (automatické hradlo AHP-03), obousměrné, 
se samostatnými předvěstmi. Mezistaniční úsek je v obou směrech rozdělen 
oddílovými návěstidly Lo a So na dva traťové oddíly. Pro kontrolu volnosti a 
obsazení mezistaničního úseku jsou použity počítače náprav. 

4.3.1.3 Stávající přejezd P1673 v km 9,213 kříží silnice III. třídy, ulice Revoluční/ 
9. května. Přejezdové zabezpečovací zařízení je vybaveno technologií 
kategorie PZS 3SBI typu AŽD 71 s elektronickými doplňky. PZS je závislé 
na návěstidle Lc1b a kontrola činnosti na JOP Blatno u Jesenice s možností 
na JOP Kaznějov při předání obsluhy, případně na DNO v DK Třemošná 
u Plzně. Přejezd se nachází v obvodu ŽST Třemošná u Plzně. 

4.3.1.4 Stávající napájení přejezdového zabezpečovacího zařízení je zřízeno 
z technologického objektu v ŽST Třemošná u Plzně. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 V rámci stavby dojde k náhradě stávajícího PZS bez závor.  Nově se bude 
jednat o přejezdové zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 
se závorami 3ZBI. Dle Metodického pokynu „SŽDC MP Konfigurace 
přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných“ (č.j. 53749/2019-SŽDC-
GŘ-O14 ze dne 30. 9. 2019) bude přejezd zabezpečen PZS s celými závorami.  

4.3.2.2 Přejezdové zabezpečovací zařízení musí vyhovovat platné legislativě, tj. 
především Zákonu o pozemních komunikacích, ČSN 34 2650 ed.2 a 
ČSN 73 6380 z roku 2020.  

4.3.2.3 Přesný počet výstražníků a závor bude upřesněn v rámci Rozhodnutí DÚ 
o změně a rozsahu zabezpečení. V souvislosti s umístěním stojanů závor a 
výstražníků musí být provedeny potřebné terénní úpravy tak, aby byl dodržen 
potřebný bezpečnostní odstup od pozemní komunikace i chodníku. PZS bude 
(vzhledem k umístění přejezdu v intravilánu) vybaveno zvukovou signalizací 
pro nevidomé dle vyhlášky č. 577/2004 Sb., a závory pro chodník budou 



„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1673 v km 9,213 na trati Plzeň - Žatec“ 
Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 7/12

 

vybaveny doplňkem břevna ZSH (zábrana slepecké hole) dle vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. 

4.3.2.4 Vzhledem k blízkosti bytové výstavby pro omezení hlukové zátěže bude 
přednostně zvolena taková konfigurace prvků výstrahy PZS, aby při sklopení 
břeven závor došlo k vypnutí akustické signalizace. 

4.3.2.5 Z důvodu doplnění závor dojde k prodloužení délek přibližovacích úseků, 
pro detekci železničních vozidel v přibližovacích úsecích bude využito 
stávajících počítačů náprav. Spouštění přejezdu bude prováděno automaticky 
jízdou vlaku. Indikační a ovládací prvky PZS budou začleněny do DOZ trati, 
ovládané z JOP Blatno u J., případně z JOP Kaznějov při předání obsluhy. 
Z uvedeného vyplývá nutnost výměny softwaru u obou pracovišť. 

4.3.2.6 Pro umístění nového PZS bude osazen nový betonový technologický objekt 
s řízeným temperováním provedeném dle pokynu SŽ PO-10/2020-GŘ, který 
bude umístěn na pozemku Správy železnic, státní organizace. Umístění 
technologického objektu do terénu bude řešeno dle pokynů výrobce (např. 
na betonové patky). Kolem technologického objektu bude vybudovaná 
zpevněná plocha, která zabrání prorůstání travin v minimální šíři 1 m. 

4.3.2.7 Stávající reléový domek bude snesen a nahrazen vhodnou kabelovou skříní 
umístěnou na pozemku Správy železnic, státní organizace, do které bude 
stažena veškerá potřebná kabelizace z původního reléového domku, včetně 
propojení vazebních a napájecího kabelu do nového technologického objektu. 

4.3.2.8 Počet a úhly směrování světel jednotlivých výstražníků (tzv. vyzařovací 
trojúhelníky) budou vyřešeny v rámci zpracované projektové dokumentace 
z hlediska zajištění rozhledových poměrů na výstražníky pro řidiče silničního 
vozidla dle znění ČSN 73 6380. Zároveň je třeba prověřit případné doplnění 
dopravního značení na přilehlých komunikacích (PČR DI a SSÚ).  

4.3.2.9 Pro zajištění údržby budou výstražníky v případě nutnosti doplněny plošinami. 
Břevna závor budou použita nedřevěného typu a budou umístěna kolmo 
ke komunikaci. 

4.3.2.10 PZS bude vybaveno stavovou a měřící diagnostikou vnitřních stavů s možností 
dálkového rozboru dat.   

4.3.2.11 Pro zabezpečení stavebních postupů je nutné vyřešit optimálně technicky, 
provozně a investičně přechodné stavy zabezpečovacích zařízení. 

4.3.2.12 Pro napájení nového PZS bude provedeno přemístění napájecí části do nového 
technologického objektu. Případné navýšení příkonu z důvodu osazení závor 
bude posouzeno projektantem. 

4.3.2.13 Zálohování napájení bude zajištěno novými akumulátorovými bateriemi 
s životností min. 20 let s volnou hladinou elektrolytu, vláknitou strukturou a 
řízeným dobíječem. 

4.3.2.14 V rámci projektové dokumentace bude zpracována nová tabulka přejezdu 
s odpovídajícím schválením. Současně budou upraveny a schváleny dotčené 
části závěrové tabulky ŽST Třemošná u Plzně. 

4.3.2.15 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 
svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení. 

4.3.2.16 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 
použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 
předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 
bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.2 těchto 
ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 
(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 
důvodů, uvedena v Dokumentaci. 
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4.3.2.17 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 
břevnových svítilen na: 

 silnicích I. a II. třídy, 

 místních komunikacích funkční třídy B, 

 pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je 
od nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro nově 
zřizované přejezdy. 

4.3.2.18 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 
komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 
s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 
pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) dle dokumentu viz Příloha 
7.1.3 těchto ZTP. Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude 
uveden v Dokumentaci. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Stávající VTO PZS je zapojený do traťového okruhu dispečerského systému 
SLDS pro umožnění spojení s obsluhujícím pracovníkem JOP Blatno u Jesenice. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 U technologického objektu bude zřízen nový VTO (přípojný bod) zapojený 
do traťového okruhu dispečerského systému SLDS. Společně s tímto bude 
na technologickém objektu zřízena skříňka místního ovládání. 

4.5 Kabelizace 

4.5.1 Požadavky na nový stav  

4.5.1.1 V rámci stavby budou ochráněny stávající kabelové trasy. V případě nutnosti 
budou navrženy přeložky kabelový tras na základě dohody s odpovědným 
správcem zařízení. Veškeré úpravy budou provedeny dle aktuálně platné 
legislativy, platných předpisů Správy železnic, státní organizace a platných 
norem. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Stávající stav železničního svršku je v místě přejezdu tvořen dřevěnými 
dubovými pražci, rozdělení „u“ z roku 2015 a kolejnicemi tvaru S49 rovněž 
z roku 2015. Upevnění je žebrové tuhé (ZT) se svěrkami ŽS4. Navazující 
úseky jsou řešeny z hlediska konstrukce kolejového roštu pomocí betonových 
pražců SB8, rozdělení pražců typu „u“. Kolejnice ve směru od Plzně jsou 
tvaru T ve směru do Třemošné jsou tvaru S49.  

4.6.1.2 Z hlediska parametrů GPK, kolej ve stávajícím stavu nevykazuje závady, které 
by bylo aktuálně nutné řešit rekonstrukcí železničního svršku.  

4.6.1.3 Železniční spodek v místě přejezdu je řešen pomocí původních sanací stavby 
tratě, z roku 1874, jiná sanace není v místě přejezdu evidována. Odvodnění 
stávajícího přejezdu je zajištěno pomocí nezpevněného příkopu na pravé 
straně tratě. V místě komunikace je příkop veden v betonovém potrubí. 
Na levé straně tratě je vedeno odvodnění okolních areálů a ploch pomocí 
samostatného odvodnění cizího vlastníka svedeného do vodoteče v místě 
propustku v km 9,261.  

4.6.1.4 Ve stávajícím stavu je od km 9,204 v délce 17 m vedeno betonové potrubí 
převádějící vodu z pravého nezpevněného příkopu pod komunikací 
do navazujícího nezpevněného příkopu s vyústěním do propustku v km 9,261. 
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Světlost stávajícího potrubí je na vtoku DN 500, ale pod komunikací navazuje 
pouze DN 400. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Železniční svršek 

V rámci stavby požadujeme provést demontáž celé přejezdové konstrukce, 
výměnu upevňovadel za nová upevňovadla typu ŽS4 v antikorozním 
provedení. 

4.6.2.2 Železniční spodek 

V rámci stavby požadujeme v místě přejezdu vyřešit dotčené části odvodnění 
na pravé straně tratě, navrhnout nové uspořádání vlastní přejezdové 
konstrukce, upravit vozovku komunikace a dotčený chodník v místě přejezdu.   

S požadavkem na úpravu umístění stojanů závor a výstražníků bude nutné 
vyřešit kolizi se stávajícím podélným převedením srážkových vod po pravé 
straně tratě.  

V rámci stavby požadujeme navrhnout nahrazení stávajícího zatrubnění 
novým potrubím umístěným mimo základy výstražníků v délce cca 25m, 
posunout začátek do km 9,200 a ověřit kapacitu potrubí hydrotechnickým 
výpočtem. Dále požadujeme vyřešit v délce 40 m mezi km 9,160 - 9,200 
odvodnění pravé strany tratě pomocí betonového prefabrikátu velké "J" včetně 
úpravy navazujícího svahu. Úsek příkopu od propustku 9,141 k novému žlabu 
"J" nutno reprofilovat. V části od km 9,225 zřídit zpevnění příkopu pomocí 
tvárnic TZZ5, které naváže na propustek v km 9,261. 

4.7 Železniční přejezdy 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

4.7.1.1 Stávající konstrukce přejezdu pro silniční vozidla je tvořena celopryžovou 
konstrukcí typu STRAIL s návazností na živičnou konstrukci vozovky 
z asfaltového betonu. Stávající konstrukce přejezdu pro pěší je tvořena 
celopryžovou konstrukcí typu STRAIL s vnější návazností na betonovou 
zámkovou dlažbou. Povrch ABS i přejezdová konstrukce vykazují částečné 
opotřebení. Šířka přejezdu je 6,05 m. Šířka chodníku je 1,80 m. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Ve stávajícím stavu je na přejezdovou konstrukci použito vnitřních pryžových 
panelů typu STRAIL, vnější části jsou aktuálně řešeny pomocí asfaltových 
povrchů až ke hraně krajní kolejnice. Na přechodu je použita přechodová 
pryžová konstrukce typu PEDESTRAIL.  

4.7.2.2 V rámci stavby požadujeme provést při výluce a uzavírce komunikace 
demontáž celé přejezdové konstrukce, výměnu upevňovadel za nová 
upevňovadla typu ŽS4 v antikorozním provedení. Současně požadujeme 
navrhnout doplnění vnějších přejezdových panelů včetně zřízení závěrných 
zídek.  

4.7.2.3 Konstrukci přechodu nutno prověřit a případně upravit do nové polohy 
vyhovující umístění nových základů stožárů pro pohony závor a výstražníků 
přejezdu. Stávající kolejový rošt tvořený dřevěnými pražci z roku 2015 
navrhujeme zachovat.   

4.7.2.4 V rámci stavebních úprav v místě přejezdu dojde k zásahu do stávajících 
asfaltových ploch na pravé i levé straně tratě. Požadujeme upravit komunikaci 
v celé šířce vozovky včetně případných úprav obrubníku stávajícího chodníku. 
Nové  povrchy komunikace musí být provedeny v takovém rozsah, aby 
niveleta komunikace plynule navazovala na přilehlé úseky, a budou provedeny 
s souladu s ČSN 73 6380“Železniční přejezdy a přechody“. 
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4.8 Mosty, propustky, zdi 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 Propustek v ev. km 9,261 - Propustek převádí bezejmenný občasný vodní tok 
z pravé strany trati na levou. Výška propustku je 1,7 m a šířka propustku je 
5 m. Na propustku je umístěna traťová kolej. 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 V rámci stavby nejsou požadovány žádné úpravy. 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.10 Zásady organizace výstavby 

4.10.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 
postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.11 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.11.1 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 
upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 
v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, č.j. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 
prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 

4.11.2 Geodetické a mapové podklady (část N.1.5.6) pro DUSP v rozsahu TÚ 0501 km 8,608 - 
9,828 včetně geodetického zaměření do hranic dráhy a platného ŽBP zajistí zadavatel 
prostřednictvím SŽG s platností k datu zaměření 2022. 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 V dokumentaci pro stavební povolení budou v části B. 3 Vliv stavby na životní prostředí 
popsány jednotlivé složky životního prostředí dle kap. 7.2 VTP. 

4.12.1.1 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude 
uspořádána do samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: 
stanovisko k lokalitám NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko 
ke kácení, atp. 

4.12.2 Kapitola odpadové hospodářství bude zpracována dle kap. 7.2, 7.3 VTP. 

4.12.3 Odpadové hospodářství - důraz bude kladen na případný průzkum kontaminace 
stavebních ploch (stará ekologická zátěž) a přebytečných výkopových zemin. 
Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem 
nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platné znění a jeho prováděcími předpisy.  

Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby 
a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady 
na odvoz a uložení na skládce. 

V případě vzniku vyzískaného materiálu bude rozsah opětovného využití stanoven 
kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na posuzování nebezpečných 
vlastností a bude schválen zástupcem Objednatele.  

Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 
položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO. 
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V kapitole bude uveden výčet jednotlivých kategorií odpadů, které stavbou vzniknou 
včetně jejich předpokládaného množství. Současně bude uveden seznam zařízení 
oprávněných k nakládání s odpady v blízkosti stavby, které mají dostatečnou kapacitu 
pro převzetí stavbou vzniklých odpadů. 

4.12.4 V textové části bude uvedeno, že polohy a vzdálenosti zařízení pro nakládání s odpady 
uvedené v projektové dokumentaci slouží pro interní potřeby Objednatele a společného 
územního a stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení 
na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

4.13 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.13.1 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit 
k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 
kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS.  

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Při realizaci požadujeme s dostatečným časovým předstihem dodat veškeré potřebné 
podklady pro zpracování případné změny základní dopravní dokumentace a tabulky 
traťových poměrů.   

5.1.2 U nutných výluk požadujeme přijmout takovou technologii prací, která přinese co největší 
zkrácení výlukových prací a co nejmenší rozsah výluk drážní dopravy. Výlukové práce 
požadujeme realizovat ideálně v zákrytu jiných výlukových prací. 

5.1.3 Přednostně budou využívány výlukové časy sjednané pro činnost příslušného OŘ. 

5.1.4 V rámci stavby bude vyřešena majetkoprávní část v zájmovém území stavby (zejména 
umístění technologického objektu a rozvaděče se stávajícím ukončením kabelových 
rozvodů). 

5.1.5 K připomínkovému řízení bude Dokumentace odevzdána oproti odstavci 3.4.5 
VTP/DOKUMENTACE/05/22 pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

5.1.6 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/05/22 
odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD / DVD. 

5.1.7 Metody zpracování ekonomické hodnocení 

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, 
jsou stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 
infrastruktury“, vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní 
metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“ (dále 
Metodika), která je přílohou pokynů. 

Ekonomické hodnocení bude zpracováno: 

formou slovního ohodnocení dle platných Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti 
projektů dopravní infrastruktury část IV. Odlišné postupy, bod 2, písmeno o). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 



 
 

12/12 
„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1673 v km 9,213 na trati Plzeň - Žatec“ 
Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE  

 

 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky  
Úsek provozně technický, OHČ 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 
kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy 
na neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 
svítilny pro akce OŘ“ 


