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I. — SEZNAM PRILOH (Souéasti technické zpravy)

Nazev prilohy Priloha ¢.
Cast 1
» Technicka zprava 001
Il. VYKRESOVA CAST
Nazev prilohy Priloha ¢.
Cast 2
» Umisténi datového switche a napajeciho zdroje na St. 1 201
« Datova sit v ZST PRAHA SMICHOV — provizorni stav — podle postupti vystavby 202
Cast4
- Vykaz a vymér materiall 001

Zaznamy z jednani konané v pribéhu zpracovani projektové dokumentace jsou souc¢asti ¢asti H. Doklady
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1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Identifikacni udaje
Stavba:
Stupen dokumentace:

Charakteristika stavby:
Cislo ISPROFOND:

Cislo SoD objednatele:

Cislo SoD zhotovitele:
Misto stavby:

Trat’ dle Prohldseni o draze 2019’

Kraj:
Obec / Méstska cast:

Katastralni tzemi:
Povétené mestské urady:

Obce s rozsitenou plsobnosti:

Zacatek stavby:

lv(ekonstrukce 7ST Praha-Smichov, 1.etapa, sneseni ¢asti kolejiste
ZST Praha Smichov, obvod spole¢ného nadrazi
Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDSP)

Liniova Zelezni¢ni stavba, modernizace Zeleznicni trati
5113520020

E618-S-1510/2019/PH

19 108 201

Zelezniéni trat 0201 Praha hl. n. — Praha-Smichov

Zeleznicni trat’ 0202 Praha-Smichov — Plzef hl. n.

Zelezniéni trat 0711 Praha-Smichov spole¢né nadrazi — Hostivice
Zeleznicéni trat 0741 Praha-Smichov — Sttedokluky (27,129 TU 0742)
Zeleznicni trat’ 1701 Ceské Bud&jovice — Praha hl. .

Zelezniéni trat’ 1703 Praha-Vr$ovice — Praha-Vysehrad

Praha hl. n. — Praha-Smichov a Praha-Smichov — Praha-Radotin (dle
KJR 171 Praha - Beroun)

Praha-Vr3ovice — Praha-VySehrad (dle KJR 122 Praha — Hostivice —
Rudn4 u Prahy)

vySe uvedené trat€ jsou soucasti drahy celostatni evropského vyznamu
(E)

Praha-Smichov sev. zhl. — Praha-Smichov spol. n. a Praha-Smichov —
Na KniZeci — Hostivice (dle KJR 122 Praha — Hostivice — Rudnd u
Prahy)

ob¢ trat€ jsou soucdsti ostatni drahy celostatni (C)

Praha-Smichov — Beroun-Zavodi (dle KIR 173 Praha — Rudn4 u Prahy
— Beroun)

trat’ je soucasti drahy regiondlni (R)

HI. mésto Praha
Praha 5, Praha 10, Praha 2, Praha 4 a Velka Chuchle

Smichov, Hlubocepy, VrSovice, Vinohrady, Nusle, VySehrad, Mal4
Chuchle

Praha 5, Praha 10, Praha 2, Praha 4, Praha 16

HI. m. Praha

pro Zelezni¢ni trat’ 0201 Praha hl. n. — Praha-Smichov ve stdv. km
3,806 (nkm 3,826 732), s pfesahem technologickych profesi do tiseku

! ProhldSeni o drdze celostdtni a regiondlni platné pro piipravu jizdniho ¥adu 2020 a pro jizdni ¥ad 2020
ve znéni zmény €. 3, ic¢inné od 17. 1. 2020
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Konec stavby:

Datum zpracovani dokumentace:

1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik (Zadavatel):

Organizac¢ni slozka zadavatele:

Nadfizeny organ:

Praha hl. n. — Praha-Smichov, Praha-VrSovice — Praha-VySehrad a
ZST Praha-VrSovice

pro Zelezni¢ni trat’ 0202 Praha-Smichov — Plzen hl. n. v km 1,805
polohou stavajiciho viezdového navéstidla do ZST Praha-Smichov,

s presahem technologickych profesi do useku Praha-Smichov — Praha-
Radotin

pro Zeleznicni trat’ 0711 Praha-Smichov spolecné nadrazi — Hostivice
v km 1,737, s pfesahem technologickych profesi do tiseku Praha-
Smichov — Praha-Zvahov

pro Zelezni¢ni trat’ trat’ 0741 Praha-Smichov — Stfedokluky (27,129
TU 0742) v km 1,267, s piesahem technologickych profesi do tseku
Praha-Smichov — Vyh. Prokopské udoli

srpen 2020

Sprava Zeleznic, s.0.

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Zapsand v OR vedeném u Mé&stského soudu v Praze, oddil A, vlozka
48384

Stavebni sprava zdpad
Sokolovskd 278/1955
190 00 Praha 9

Ministerstvo dopravy
Nébtezi L. Svobody 12
110 00 Praha 1

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace:

Hlavni inZenyr projektu:

Garanti profesi:

SUDOP PRAHA a.s.
stiedisko 208 — elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecovaci
techniky

Ol3anska 1a

130 80 - Praha 3

IC: 2579 33 49

DIC: CZ 257933 49

Zapsany v OR vedeném u Mé&stského soudu v Praze, oddil B, vloZka
¢. 6080

Ing. Michal Me¢l - autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby -
ID00 €. 0009519

Zelezni¢ni svriek a spodek: Ing. Eva Syrova
Nastupiste a Zel. piejezdy: Ing. Veronika Kotkova
Mosty, propustky a zdi: Ing. Petr Setiil

Potrubni vedeni: Ing. Petr Vulteryn

Pozemni komunikace: Bc. Josef Jan¢ik

5/13



sSUDOP y )
P PRAHA 3 Rekonstrukce ZST Praha Smichov
PS 30-02-92.1 ZST Praha Smichov, obvod spoleéného nadrazi,
uprava pfenosového systému

Kabelovody, kolektory, pozemni stavebni objekty a technické
vybaveni pozemnich stavebnich objektt: Ing. Jaroslava Sudova
Trakeni a energetickd zatizeni: Ing. Jaroslav Peroutka, p. Ales
Budsky, Ing. David Zrist

Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni: p. Zdenék Pacholik
Zelezniéni sd&lovaci zafizeni: Ing. Petr Poupa

Silnoprouda technologie véetné DRT: Ing. Miroslav Nezkusil

2 VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANIi PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho souboru
,PS 30- 02- 92.1 ZST Praha Smichov, obvod spolecného nadrazi, Uprava pfenosoveho systému®, stavby
~Rekonstrukce ZST Praha Smichov*

« Zadani stavby ,Rekonstrukce ZST Praha Smichov*

» Vysledky jednani uskute¢nénych v priibéhu projektovych praci;
*  Mistni Setfeni;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

S timto pfedmétnym PS 30-02-92.1 pfimo souvisi tyto PS a SO:
D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.1.2.1 Mistni kabelizace
PS 30-02-11.1 ZST Praha-Smichov, obvod spole¢ného nadrazi, mistni kabelizace
D.1.2.3 Integrovana telekomunikacni zarizeni (ITZ)
PS 30-02-31.1 ZST Praha-Smichov, obvod spole¢ného nadrazi, telefonni zapojovag
D.1.2.9 Jina sdélovaci zafizeni

PS 30-02-91.2 ZST Praha-Smichov, obvod spole¢ného nadrazi, sdélovaci zafizeni

2.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Zasadni odchylkou od predchoziho stupné dokumentace je stavebni feSeni a postup vystavby. Plvodni
rekonstrukce stavajici budovy pocitala pouze s rozSifenim stavajicich prostorl pro sdélovaci zafizeni.
Doslo k zasadni zméné stavebniho feSeni a navrhuje se vystavba novych prostort pro technologické
zafizeni a vystavba nové dopravni kancelare. Vzhledem ke zméné postupu vystavby je pfemisténi
prenosového zafizeni a TZ ze stavajiciho stavédla ,B“ pfed Upravou vlastniho pfenosového systému.
Switch v St1 bude pfipojen na stavajici L3 switch ve stavajici sdélovaci mistnosti (viz v.€.202).
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2.3 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro provozni soubor PS 30-02-92 ZST Praha Smichov, Gprava prenosového
systému, byla zpracovéna v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

2.4 Maijitel investice

Upravované a nové budovany pfenosovy systém bude zafazen do majetku Spravy Zzeleznic s.o.,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.

2.5 Spravce HIM

Spravcem novych i upravovanych ¢asti pfenosového systému je a nadale zlstane Sprava zeleznic s.o.
CTD. Servisni organizaci nyni je a predpoklada se, ze nadale zastane CD-Telematika a.s.

3 STAVAUJICIi STAV

V soudasné dobé je v ZST Praha Smichov obvod spole&né nadrazi (st.B) provozovan stavajici pfenosovy
systém realizovan pomoci switche C2960. Switch je pfipojen opticky do stavajici sdélovaci mistnosti na
switch L3/B (C3650 24p+4SFP).

Dale je ve skfini SW umistén i zalohovany napéjeci zdroj 48VDC, 230VAC (stfidac) a meénic
48VDC/24VDC pro napajeni NTZ. Soucasti zdroje jsou akubaterie 120Ah.

4 NAVRHOVANE RESENI
4.1 Technické reseni prenosového systému

Stévajici objekt nadrazi sever budova ,B“ bude pfed zacatkem postupu vystavby demolovan. Pfed
demolici bude nutné premistit sdélovaci zafizeni do stavajiciho stavédla St1. Jedna se zafizeni:

« |IP telefonni zapojovac s dotykovym ovladanim véetné NTZ — fesi PS 30-02-31.1
« analogova radiova sit MRS —fesi PS 31-02-91.2

« datovy switch C2960

» Napéjeci zdroj zalohovany 48VDC, 230VAC a méni¢ 48VDC/24VDC

» Skiin 19" 47u 600x600 — bude vybudovéna nova pro postupné premistovani stavajiciho zafizeni

Stavajici akubaterie se navrhuji vyménit za baterie o kapacité 125Ah, které Ize umistit do jedné fady ve
skfini a tim ziskat prostor pro ukonceni metalického kabelu (Krone pasky, translatory). Stavajici
akubaterie budou demontovany pro dal$i pouziti.
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Z hlediska pfenosového zafizeni se navrhuje pfipojeni pfemisténého switche C2960 zpét na stavajici L3
switch C3650/B, ktery je umistény ve stavajici sdélovaci mistnosti v 1.PP stévajici VB. Pfipojeni bude
pomoci nového MOK FeSeného v ramci MK.

4.1.1 Postup premisténi zarizeni ze StB do St1

Navrhuje se do St1 umistit novou skfin 19“47u 600x600. Pfipravit silnoproudy pfivod ze stavajiciho nn
rozvadéce. V kratké dobé vyluky pfemistit dalsi sdélovaci zfizeni. Provoz na St B na pfechodnou dobu
vyluky zajistit pomoci NTZ (ndhradniho telefonniho zapojovace a pfenosné MRS.

4.2 zemnéni skiiné

Nova skfin bude uzemnéna na stavajici zem silnoproudého zafizeni. Navrhuje se vyvod uzemnéni
ukon€it na uzemnovaci sbérnici ve skifini. Na tuto sbérnici bude vodicem HO7V-K 16zz pfipojeno
uzemnéni a ostatni zafizeni ve skfini.

Ode vSech uzemnéni budou doloZzeny méfici protokoly udrZujici sloZzce Spravé Zeleznic s.o. CTD.

4.3 Demontaze

Demontaze sdélovaciho zafizeni ve stavajici sdélovaci mistnosti stavédla B bude na dalSi pouziti, tedy
Uplna.
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5 ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
185/20021Sb. o odpadech a daldimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadii je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZzen dle kategorizace
odpadli nezavadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

6 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

V8eobecné zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci jsou uvedeny v:

o Zakoniku préce - zakon €. 262/2006 Sb v aktualnim znéni 2018

» Vyhlasky 50/78Sb. o odborné zpusobilosti z elektrotechniky

«  CSN 34 3209 Bezpe&nostni predpisy pro &innosti na trakénim vedeni a v jeho blizkosti

« Predpis SZ Bp1- Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe&nosti a k ochrané zdravi osob pi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach zelezniéni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni
organizaci

« Ptedpis SZ Bp2 Predpis 0 bezpednosti a ochran& zdravi pfi praci zaméstnanct Spravy Zeleznic,
statni organizace

« SZ Bp3 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &nnostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace.

« Vyhl. CUBP &. 48/1982, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpednosti prace a
technického zafizeni

* Vyhl. ministerstva stavebnictvi €.77/21965 a vycviku, zpusobilosti a registraci obsluh stavebnich
strojl

Vyhlaska ¢islo 324/1990Sb. je zavazna pro stavebni firmy a subjekty, které provadéji stavebni prace. Ve
vyhlasce jsou stanoveny zakladni povinnosti pfedevsim se jedna:

» proskoleni pracovnikd, ktefi stavebni prace provadéji a obsluhuji stavebni stroje
» vedeni evidenci o Skoleni

» opatfit pracovniky ochrannymi pomuackami

» zajistit oznaceni stavenisté

» vypracovat technologicky postup a seznamit s nim pracovniky

» provadét stavebni prace osobami s odbornou zpusobilosti

» pred zahajenim stavby nechat vytycit spravci prabéh podzemnich siti

» dodrzovat ochranna pasma téchto siti

» provadét pravidelné kontroly stroji a zafizeni

Pfi praci je tfeba dbat véech prislunych norem a ustanoveni CD, Zelezniénich predpisti, PTPZ a zvIasté
predpislt o bezpecnosti prace.

PFi stavebni Cinnosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by meély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.
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PFi montézi, provozu a udrzbé sdélovaciho zafizeni musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smérnice
tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby
pracovisté bylo fadné pFipraveno a odpovidalo platnym bezpeénostnim predpisam.

Pred nastoupenim montérl na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny dozor
pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci Cety a pracuji zde nejméné dva pracovnici, musi
byt jeden z nich povéren Fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpeénost prace.

Kazdodenné pred zahdjenim prace musi mistr ¢i vedouci ¢ety nebo jiny pracovnik povéfeny Fizenim
pracovniho postupu proveéfit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zdsadach bezpecnosti
prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména upozornit pracovniky na
rizikové okolnosti.

Pfi praci v dopravni kancelafi musi vSichni montéfi dbat pokyna zodpovédnych dopravnich pracovnikd.

Pfed uvedenim zabezpecovaciho zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost uzemnéni, jisténi a
dimenzovani vodi€u.
VSechna nebezpecna mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpe€nostnimi tabulkami. O vysledku

prisluSnych zkousek a komisionalnich Fizeni pro uvadéni zafizeni do zkuSebniho provozu a trvalého
provozu se provede protokolarni zaznam.

7 POZARNi OCHRANA

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prijezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla
Pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovéana z nehoflavych materidlt, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné prislusnym hasi¢skym sborem.

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky ¢.23/2008 Sb., o technickych
podminkéach pozarni ochrany staveb ve znéni pozdéjsich predpist v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji
pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi pozaru a budou dodrzovani stanovena
pozarné bezpecnostni opatfeni, tj. zabezpedi stanoveni a dodrzovani podminek pozarni bezpecénosti pfi
provozované ¢innosti ve smyslu §15 vyhlaSky 246/2001 Sb. Ve znéni pozdéjSich predpisa.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochranné ¢.133/21985 Sb ve znéni pozdéjSich
predpisl. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma
zajisti, ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeli pozaru a budou dodrzovana hygienicka a
bezpecnostni opatreni.

PFi montazi kabelovych spojek smrstovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni kabeld pfi
vstupu do objektll a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupd do RD a
chranicek i rezervnich v prekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je nutné
provést rovnéz pfi vstupu do budov.
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V8echny kabelové prostupy realizované pres pozarné délici konstrukce v jednotlivych objektech je nutné
pozarné tésnit certifikovanym systémem — ,poZarni ucpavkou® ve smyslu CSN 730810 2016 a opatfeny
alespon z jedné strany Stitkem obsahujicim informace o pozarni odolnosti, druhu nebo typu ucpavky,
datu provedeni, firmé, adrese a jméné zhotovitele, oznaceni vyrobce systému.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.

8 ZKUSEBNIi PROVOZ

Podle zdkona o drahach &. 266/94Sb. je tento provozni soubor charakteru ,stavby drahy“. U tohoto
provozniho souboru musi byt zplsobilost k uzivani pfed vydanim kolaudacniho rozhodnuti ovéfena
technicko-bezpeénostni zkouskou (TBZ) a naslednym zkuSebnim provozem. Rozsah a podminky TBZ a
zkuSebniho provozu stanovi provadéci predpis tj. vyhl. 277/95Sb.

Ukonc&eni stavby bude provedeno kolauda¢nim Fizenim, které na zékladé pozadavku investora vyda
prislusny stavebni Gfad.

9 OSTATNI

9.1 Zvlastni podminky pro realizaci PS

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci vystavby SpS v ramci dané stavby, bude nutno tuto skute¢nost
podfidit stavebnim postupdm odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl dlouhodobé narusen
provoz ani nakladni ani osobni dopravy.

9.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelnd pro dalsi moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

9.3 Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkousSeni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

PFi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpeénostni predpisy.
Tyka se to predevS8im ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikanich pfedpoklad (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

« SZ Zam1 - Piedpis o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy.
Zména¢. 1

« SZ Bpl - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpeénosti a k ochrané zdravi osob pii
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zZelezni¢ni drahy provozované Spravou
zeleznic, statni organizaci

« SZ Bp2 - Piedpis 0 bezped&nosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnancti Spravy Zeleznic, statni
organizace
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« SZ Bp3 - Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v
prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace

« SZDC (CSD) T31 — udrzovani sdélovacich a zabezpedovacich kabeld

« SZDC (CSD) T35 — Gdrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a pozarni
signalizace

Pfislugné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 ed.2 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro ochranu pred
nebezpecnych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdé&lovacich vedenia  zafizeni
pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50
Hz

« CSN 34 2300 ed 2— Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

9.4 Péce o zivotni prostredi

PFi navrhované vystavbeé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zZivotni prostfedi pfedevSim tato vSeobecné
platna opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a béh
motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

» ekologicky nebezpeény odpad (napf. zbytky barev, laku, rozpoustédel, fedidel, ropnych produktd,
elektrolytu, odfezky kabelul a jejich oballl atd.) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych
a bezpecnostnich zdsad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

» po dokonceni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové ryhy
provadéné v zavéreCnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit prebytecnou
zeminu a uvést povrch do stavu umozriujiciho finalni Gpravu povrchu

» predpoklddané naroky na likvidaci odpadovych materialdl jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a vodiéu,
stavebnich natér(, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou likvidovany
jednotlivymi postupy v ramci stavby.

10 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU

10.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi norméalnim dle CSN 33 2000-3.
Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

10.2 Ochrana pired nebezpeénym dotykem zivych ¢éasti.

U zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pred nebezpeCnym dotykem zivych c&asti
provedena zabranou, nebot se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikm s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a ¢&l. 5.4 CSN 34
2600. Dvefe musi byt uzamé&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

10.3 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti
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Pro ochranu pied nebezpeénym dotykem nezivych &asti plati prislusna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zpusobud ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana nezivych €asti obvodld FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostordch normélnich a nebezpeCnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
ze se provede dopliikové pospojovani nezivych ¢asti.

11 ZIVOTNi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/20021Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadli je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace
odpadd nezavadnym zpudsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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