
   

   

 
 

 

 
 

 

 

 

Příloha č. 2 c) 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Zhotovení stavby  

 

Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 

54,959 trati Horažďovice př. – Klatovy 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  13. 02. 2023  

  



2/10 

Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. – Klatovy 

Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

 

OBSAH  

SEZNAM ZKRATEK................................................................................................................. 2 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA ................................................................................... 3 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla .................................................................................. 3 
1.2 Umístění stavby .................................................................................................... 3 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ .............................................................................. 3 

2.1 Projektová dokumentace ....................................................................................... 3 
2.2 Související dokumentace ....................................................................................... 3 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI ............................................................................ 3 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA ............................................ 4 

4.1 Všeobecně ............................................................................................................ 4 
4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele ........................................................................... 4 
4.3 Doklady předkládané zhotovitelem ......................................................................... 5 
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu ...................................................................... 5 
4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby ............................................................ 6 
4.6 Zabezpečovací zařízení .......................................................................................... 6 
4.7 Sdělovací zařízení ................................................................................................. 7 
4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení .......................... 7 
4.9 Kabelovody, kolektory ........................................................................................... 7 
4.10 Životní prostředí   ................................................................................................. 7 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY .............................................................................. 8 

• 5 dnů nepřetržitá výluka zabezpečovacího zařízení .................................................. 8 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .................................................................... 9 

7. PŘÍLOHY .................................................................................................................... 10 

 

SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

DIO  ............  Dopravně inženýrské opatření 

MD  …………    
TP   …………    

Ministerstvo dopravy 
Technické podmínky 

  

  

 

  



Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. – Klatovy 

Příloha č. 2 c) 
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 3/10 

 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati 

Horažďovice př. – Klatovy.“ jejímž cílem je zabezpečení přejezdu P939 novým 

přejezdovým světelným zařízením PZS 3ZBI, které bude doplněno závorovými břevny 

přehrazující silnici ve více jak 90% své šíře.  

1.1.2 Cílem Díla „Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. – Klatovy" 

je zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. 

 Rozsah Díla „Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. – 

Klatovy“ je: 

 zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

 zpracování Realizační dokumentace stavby, 

 vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati železniční trati 185 (dle JŘ), 710 (dle TTP) Horažďovice př. 

– Domažlice, TÚ 0371 Horažďovice předměstí (mimo) – Klatovy (mimo), DÚ 20 Běšiny – 

Proagro a.s. Klatovy. Trať není součástí sítě TEN-T. Železniční doprava je provozována 

dle předpisu SŽ D1. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632000129 

Kraj Plzeňský 

Okres Klatovy 

Katastrální území Klatovy 

Správce  OŘ Plzeň 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice 

př. – Klatovy“, zpracovatel SUDOP Praha, datum 08/2021. 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol stavby v přípravě Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati 

Horažďovice př. - Klatovy ve stádiu 3 – Posuzovací část - č. j. 9321/2023 - SŽ - GŘ - O6 

– Hlo ze dne 08.02.2023. 

2.2.2 Společné povolení čj.: DUCR-63538/21/Ki ze dne 8. listopadu 2021. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) V r. 2022 byla realizována stavba „Doplnění závor na přejezdech P941 v km 56,559 

a P8385 v km 56,202 na trati Horažďovice př. – Klatovy“.  
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b) V r. 2023 budou v rámci opravných prací doplněny závory na přejezdu P942 PZS v 

km 57,204 (investor OŘ Plzeň, realizace 03/2023 až 06/2023). 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Před započetím stavby bude DIO předloženo zhotovitelem stavby k odsouhlasení Policii 

ČR, ÚO Klatovy, DI pro případnou úpravu a doplnění s ohledem na aktuální stav silniční 

sítě. Dále bude projednáno s příslušným silničním správním úřadem.  

4.1.2 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných 

komisí Objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) 

Objednateli v závislosti na rozsahu zařízení. 

4.1.3 Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních 

postupů předat pověřenému pracovníkovi Objednatele všechny potřebné podklady pro 

zpracování úprav Základní dopravní dokumentace ve smyslu předpisu SŽ D5 - Předpis 

pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace (účinnost od 1. 7. 2022).  

4.1.4 Na stavbě může Zhotovitel použít pouze taková nová zařízení, výrobky a součásti, jejichž 

platný ověřovací provoz bude kladně ukončen nejpozději do termínu odevzdání a převzetí 

tohoto zařízení (nebo SO a PS, které toto zařízení obsahuje). Navržená zařízení musí 

splňovat podmínku kompatibility se zařízeními, která jsou použita v navazujících 

traťových úsecích. 

4.1.5 Po dobu výstavby do doby uvedení do provozu, budou zneplatněny všechny nově 

namontované výstražníky na přejezdu zakrytím světlo-nepropustným povlakem z RETRO 

REFLEXNÍHO MATERIÁLU, odolného všem povětrnostním vlivům, označené na šikmo 

umístěným křížem s oranžovo-černým pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD – Zásady 

pro dopravní značení na pozemních komunikacích ze dne 31. 7. 2013, viz pjpk.cz). Toto 

je opatření k odstranění duplicity v dopravním značení. 

4.1.6 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 

podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 

o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 

o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 

stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 

závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 

uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 

určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 

2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096.“ 

4.1.7 Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele     

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 

a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 

provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.  

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 
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4.2.3 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.1 těchto ZTP), který stanovuje pro účel 

zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje 

postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci 

zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým 

pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

 T-05 c) Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení; 

 Z-06 c) Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení. 

 K-05/2 Vedoucí prací pro stavební práce na železničním spodku a svršku. 

 E-07    Vedoucí prací pro montáž na elektrických zařízeních. 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 

P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

a) přejezdové zabezpečovací zařízení včetně návazností na technologie sdělovacího 

zařízení a včetně zapracování přechodových stavů sdělovacího a zabezpečovacího 

zařízení v souladu s ZOV 

b) sdělovací zařízení, včetně zapracování přechodových stavů 

c) zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a 

zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby jednotlivých PS v přiměřeném 

rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 
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4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: DVD.  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení 

4.6.1.1 Povinnosti zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 

do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 

vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do Podrobného harmonogramu předloženého dle odst. 

3.6 Obchodních podmínek u příslušných PS zapracovat konkrétní časové 

požadavky (časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se 

bude účastnit odborná komise. 

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 

výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 

vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 

a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí. 

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 

rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 

zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 

daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 

jedné směny 8 hodin. 

 

4.6.2 PS 1305 - P939, Výstavba PZS 

4.6.2.1 Kabelová trasa je v rámci této stavby řešena pouze na dvou místech, a to v 

místě přejezdu a v místě přibližovacího úseku. V místě přejezdu bude trasa 

vedena v místě stávající trasy SSZT, z níž budou provedeny protlaky pod 

komunikací i železniční tratí k jednotlivým prvkům nově zřizovaného 

zabezpečovacího zařízení. 

4.6.2.2 Druhá část kabelové trasy bude v místě vjezdového návěstidla do ŽST Klatovy. 

Ta bude připoložena opět do trasy SSZT. Provedení této trasy je s ohledem na 

minimalizaci spojek v průběžném kabelu. 

4.6.2.3 Vzhledem k požadavku zadavatele je uvažováno s elektrizací trati ve 

výhledovém stavu, tedy jednotlivá zařízení musí být uzpůsobena na možnost 

zavedení jednotné napájecí soustavy 25 kV/50 Hz. 

4.6.2.4 V trati jsou ve stávajícím stavu přejezdy P932, P933, P934, P935, P936, P937, 

P938, které jsou zabezpečeny přejezdovým zařízením PZS. V rámci této 

stavby dojde k úpravě přenosu jednotlivých informací z výše uvedených 

přejezdů a k jejich napojení na nové obslužné pracoviště JOP, které touto 

stavbou vznikne v ŽST Klatovy.  

4.6.2.5 Na jednotlivých přejezdech dojde k úpravě přenosového zařízení a zajištění 

přenosu diagnostických a stavových stavů do ŽST Klatovy pomocí stávajícího 

optického spojení, které je v trati již zřízeno. Úpravy pro tuto vazbu jsou 

uvažovány v položkách ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO 

KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ (1kus na každý PZS) a VNITŘNÍ 

KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ – DODÁVKA (5 na jeden PZS). 
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4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 PS 1701 – P939 Sdělovací zařízení 

4.7.1.1 V rámci této stavby bude vybudována v technologickém objektu PZS P939 

technologická datová síť, systém PZTS a DDTS ŽDC. Bude zde osazen L2 

switch (12 portů) s SFP moduly, na který bude připojena technologie PTZS 

(EZS), DDTS ŽDC a další. Umístění L2 switche v RD PZS bude v 19“ rackové 

skříni 32U. 19“ racková skříň je součástí tohoto PS a kromě L2 switche bude 

vybavena vyvazovacím modulem (organizér), rozjišťovacím panelem se 

zásuvkami a jističi a UPS včetně baterie. Dále bude doplněna ostatními 

zařízeními v rámci souvisejících PS. 

4.7.1.2 Nový datový switch v technologickém objektu PZS bude napojen na nejbližší 

aktivní prvky TDS v ŽST Běšiny a ŽST Klatovy, které budou doplněny o SFP 

moduly. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

Upozorňujeme že: 

4.8.1 Vlevo trati v km 54,950 je vybudován nový přípojný bod ČEZu. 

4.9 Kabelovody, kolektory 

4.9.1 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 

výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 

vedení. 

4.9.2 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 

poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 

a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.9.3 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 

a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 

Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TSD v k dispozici. Cílem 

je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 

aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.9.4 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení inženýrské 

sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.10 Životní prostředí    

4.10.1 Nakládání s odpady  

4.10.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit vzorkování těženého kameniva kolejového lože, 

výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních a 

demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů 

kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti (viz 

směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). Vzorkování bude 

probíhat dle Metodického návodu Správy železnic k problematice vzorkování 

stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy a realizace staveb, který je 

přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady. 

4.10.1.2 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 

a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 

možné míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. 

Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými 

čísly odpadů: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické 

výrobky; 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 

17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kamení 
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neuvedené pod číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního svršku 

neuvedený pod číslem 17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod 

čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 

neuvedené pod číslem 17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční 

odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako 

s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento 

stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude 

odvážen na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě 

k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván 

k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. 

Přehled recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. na 

webových stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-suti-

recyklace/recyklacni-centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady, 

respektive do Prohlášení o odpadech je Zhotovitel povinen nad rámec 

Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen likvidovaných 

odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě k přípravě 

pro opětovné použití.  

4.10.1.3 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.10.1.4 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 

pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter.  

4.10.1.5 Vyzískaný materiál určený jako možný pro další užití bude protokolárně 

předán Objednateli. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

a dodržet množství a délku předjednaných výluk.  

5.1.2 Rozhodující milníky jsou  

• zahájení výluky (vypnutí TZZ) 17. 05. 2023   

• ukončení výluky (zapnutí TZZ) 22. 05. 2023 

5.1.3 V ROV pro rok 2023 je výluka plánována na: 17. 05. 2023 – 22. 05. 2023 pro stavbu 

„Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. – Klatovy“. 

5.1.4 Předpokládaná doba výluk pro stavbu „Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati 

Horažďovice př. – Klatovy“. 

• 6 dnů nepřetržitá výluka zabezpečovacího zařízení (TZZ) 

Během těchto dní budou provedeny hlavní práce na zabezpečovacím zařízení, které si 

vyžádají vypnutí zabezpečovacího zařízení. 

5.1.5 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací – případné omezení užívání komunikace 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.6 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.7 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Stavební postupy /Etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 Zahájení stavby  
Předpokládaný termín 

duben 2023 

1. Stavební 

postup / Etapa 
Přípravné práce Bez výluky 

0 měsíců od zahájení 

stavby (04 /2023) 

2. Stavební 

postup / Etapa 
Stavební práce 6N 

1 měsíc od zahájení 

stavby (05/2023) 

Dokončení 

stavebních prací 
  

2 měsíce od zahájení 

stavby (06/2023) 

SO 98-98  DSPS  

6 měsíců od dokončení 

stavebních prací 

(12/2023) 

 Dokončení Díla  
8 měsíců od zahájení 

stavby *) (12/2023) 

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

 

https://typdok.tudc.cz/
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7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

Vypracoval: Miroslav Úlovec 

Dne: 13. 02. 2023 

 

 

 

 

 

 

Schválil: Ing. Karel Týr 

náměstek ředitele OŘ Plzeň pro techniku   
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