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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

SSZ  ............  Stavební správa západ 

SZZ/TZZ .....  Staniční/traťové zabezpečovací zařízení 

VNPN ..........  Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

ŽST  ............  Železniční stanice 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Implementace ETCS Regional Březnice – Strakonice“, 2. etapa, 

Blatná (mimo) – Strakonice (mimo) je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby 

a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je doplnění stávajícího zabezpečovacího zařízení traťovou částí ETCS 

pro regionální tratě za účelem zvýšení bezpečnosti drážní dopravy a splnění požadavků 

interoperability. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Upozorňujeme Zhotovitele, že byla vydána směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“), schválená pod 

čj. 23385/2022-SŽ-GŘ-O6 dne 5. 4. 2022, s účinností od 8. 4. 2022, která ruší 

a nahrazuje Směrnici generálního ředitele č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb 

na železničních dráhách celostátních a regionálních, ze dne 30. 6. 2006.  

1.2.2 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 

pokynů MD a SŽ. 

1.2.3 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro 

potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), 

Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 

Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.4 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.5 Součástí plnění je i zpracování překryvného souhrnného rozpočtu pro 1. a 2. etapu stavby 

„Implementace ETCS Regional Březnice – Strakonice“. Souhrnný rozpočet s položkovými 

rozpočty stavby „Implementace ETCS Regional Březnice – Strakonice“, 1. etapa, Březnice 

(mimo) – Blatná (mimo) bude předán vítězi veřejné soutěže v otevřené formě. 

1.2.6 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 
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1.2.7 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati č. 203 Březnice – Strakonice v traťovém úseku Blatná 

(mimo) – Strakonice (mimo). 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632100227 

Kraj Jihočeský 

Okres Strakonice 

Katastrální území Blatná, Mačkov, Hněvkov u Mačkova, Němčice u 

Sedlice, Sedlice u Blatné, Rojice, Velká Turná, Malá 

Turná, Radomyšl, Kaletice, Domanice, Černíkov u 

Strakonic, Řepice, Strakonice 

Správce OŘ Plzeň 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek Blatná – Sedlice Sedlice – 

Radomyšl 

Radomyšl – 

Strakonice 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. regionální 

Kategorie dráhy podle TSI INF P6/F4 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 224 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 716B 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 203 

Číslo traťového a definičního úseku 043108 

0431F1 

043112 

0431G1 

043114 

0431H1 

043116 

Traťová třída zatížení B2 

Maximální traťová rychlost 50 km/h 

Trakční soustava nezávislá 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy 

(č.j. S70561/2020-SŽ-GŘ-O26 ze dne 12. 12. 2020) (dále jen "Koncepce"). 

2.1.2 Metodický pokyn SŽ TSI CCS/MP3 Technické požadavky a zásady pro projektování 

traťové části ETCS STOP (č. j. 57777/2022-SŽ-GŘ-O14 ze dne 29. 8. 2022) (dále jen 

„SŽ TSI CCS/MP3“). 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 

stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů. 

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

 „Implementace ETCS Regional Březnice – Strakonice“, 1. etapa, Březnice 

(mimo) – Blatná (mimo) (investor SSZ, předpoklad realizace 2024); 
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 Implementace ETCS Regional ŽST Blatná (investor SSZ, předpoklad 

realizace 2024); 

 „Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Březnice – Strakonice“ 

(opravná práce OŘ Plzeň, realizace 2021–2023); 

 „Rekonstrukce nástupiště u koleje č.1 v dopravně Radomyšl“ (investor 

SSZ, předpoklad realizace 2024). 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011. 

4.1.2 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci:  

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 

řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 

formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a  podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 

v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 

*.XLSX nebo*.XLSM  a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 

*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 

opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.“ 

4.1.3 Všechny odstavce v článku 3.5 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 

následujícím zněním: 

„3.5.1 Na základě požadavku stavebního zákona [1] budou součástí povinnosti 

Zhotovitele u Dokumentace ve stupni PDPS i činnosti spojené s výkonem 

Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona 

č. 360/1992 Sb. [5]. Náplň práce AD je uvedena v Příloze B Kapitoly 1 

TKP [74].“ 

4.1.4 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.1.5 Stupeň dokumentace DUSP+PDPS podléhá procesu Trackside Approval, tj. schválení 

traťové části ERTMS Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „ERA“) dle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému 

v Evropské unii, v platném znění. Zhotovitel na základě seznamu položek schvalovacího 

souboru (viz příloha 6.1.1 těchto ZTP) vyplní podklady pro Trackside Approval 

a aktualizuje dotčené části Dokumentace dle požadavků a připomínek ERA. Podklady pro 

schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Apendix A" (viz 

https://www.era.europa.eu) a vytvoření schvalovacího souboru přehledu odkazů 

(tabulka ve formátu *.XLSX) na části Dokumentace, které budou použity pro Trackside 

Approval. Tato část bude součástí Dokladové části – Doklady objednatele (N.5). V tomto 

https://www.era.europa.eu/
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souboru budou identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných 

částí Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy 

podléhají povinnosti schválení v ERA. V případě, že Objednatelem nebude po Zhotoviteli 

vyžadována součinnost při procesu Trackside Approval, ani z předmětného procesu 

nevyplyne nezbytnost aktualizace Dokumentace dle požadavků a připomínek ERA, bude 

o tuto část snížen rozsah díla (méněpráce) a cena Díla. 

4.1.6 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 

podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 

Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů 

po obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení 

o nabytí právní moci, je Zhotovitel je povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný 

dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 

do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno 

i v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál 

pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci.  

4.1.7 Text odrážky a) v odstavci 3.4.18 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

„a) kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo, resp. IvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů“ 

4.1.8 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/05/22 proběhne 

na médiu: USB flash disk.  

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dopravní technologie bude zpracovaná dle směrnice SŽ SM011 a SŽ TSI CCS/MP3. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu 

4.3.1.1 V ŽST Blatná se nachází SZZ 3. kategorie typu ESA 51, které je ovládáno 

místně z jednotného obslužného pracoviště. Stanice je vybavena 

funkcionalitou VNPN zapojenou do traťové sítě TRS. ŽST Blatná je sídlem 

výpravčího DOZ pro tratě Březnice – Strakonice a Blatná – Nepomuk. 

4.3.1.2 V ŽST Sedlice a Radomyšl je SZZ 3. kategorie typu ESA-51 s funkcionalitou 

VNPN zapojenou do traťové sítě TRS s příkazem STOP. Zabezpečovací zařízení 

je dálkově ovládáno z dispečerského pracoviště výpravčího umístěného v ŽST 

Blatná. Hlavní návěstidla jsou světelná, na sobě závislá, s rychlostní návěstní 

soustavou. Pro kontrolu volnosti kolejových úseků jsou použity počítače 

náprav. 

4.3.1.3 V mezistaničních úsecích Blatná – Sedlice a Sedlice – Radomyšl je integrované 

TZZ 3. kategorie – automatické hradlo bez oddílových návěstidel typu AH ESA-

04 (H). Volnost mezistaničního úseku vyhodnocují počítače náprav. 

4.3.1.4 V mezistaničním úseku Radomyšl – Strakonice je TZZ 3. kategorie – 

automatické hradlo bez oddílových návěstidel typu AHP-03D. Volnost 

mezistaničního úseku vyhodnocují počítače náprav. 

4.3.2 Požadavky na nový stav 

4.3.2.1 Dokumentace navrhne doplnění stávajícího zabezpečovacího zařízení traťovou 

částí ETCS STOP a umístění prvků traťové části ETCS dle SŽ TSI CCS/MP3, 

ETCS STOP varianta D1. 

4.3.2.2 V rámci dokumentace budou umístěny balízové skupiny a nepřenosné 

návěstidla pro ETCS dle požadavků dokumentu SŽ TSI CCS/MP3. 

V jednotlivých balízách budou nahrány telegramy v souladu s dokumentem 

SŽ TSI CCS/MP3. 
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4.3.2.3 Požadovaná verze specifikací dle TSI CCS a SŽ TSI CCS/MP3: sada 

specifikací 3, dokument Subset-026 v 3.6.0., systémová verze (M_Version) 

1.1. 

4.3.2.4 V rámci instalace balíz budou splněny požadavky podle Subsetu-036 verze 

3.1.0 (zejména kapitola 5.6). 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Celá trať je pokryta signálem TRS. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Sdělovací zařízení není součástí stavby. 

4.5 Ostatní objekty 

4.5.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.5.2 Dokumentace prověří možnosti úpravy nástupišť v ŽST Sedlice a Radomyšl takovým 

způsobem, aby umístěním balíz systému ETCS STOP dle SŽ TSI CCS/MP3 nebyla při 

provozu drážní dopravy snížena užitečná délka nástupišť, příp. aby byla snížena v co 

nejmenší délce. Návrhy úprav nástupišť budou zahrnuty v části dopravní technologie. 

Realizačně se stavební úpravy nástupišť v rámci Díla nepředpokládají. 

4.6 Zásady organizace výstavby 

4.6.1 V rámci zpracování Dokumentace bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.6.2 Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá výluka provozu s náhradní autobusovou 

dopravou. 

4.6.3 Přepojení a aktivace zabezpečovacího zařízení a aktualizace softwaru bude prováděna 

výhradně v době výluky dopravní služby. 

4.6.4 Zemní výkopové práce se nepředpokládají. 

4.7 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.7.1 Geodetická dokumentace ve stupni DUSP+PDPS nebude vzhledem k charakteru stavby 

zpracována. 

4.8 Životní prostředí 

4.8.1 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána 

do samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám 

NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do 

VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, a další dle VTP bod 7 

VTP/DOKUMENTACE/05/22. 

4.8.2 Problematika nakládání se srážkovou vodou bude zpracována dle bodu 5.1.11 

VTP/DOKUMENTACE/05/22. 

4.8.3 Dokumentace bude v souladu se směrnicí Evropského parlamentu (EP) a rady 

2000/60/ES, která stanovuje rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky 

a Koncepcí ochrany před následky sucha pro území České republiky. 
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5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

5.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

6. PŘÍLOHY 

6.1.1 Seznam položek schvalovacího souboru Trackside Approval 

6.1.2 SŽ TSI CCS/MP3 Technické požadavky a zásady pro projektování traťové části ETCS 

STOP 

Vypracoval: Lukáš Sieber, DiS. 

Elektronicky podepsáno: 

Schválil: Bc. MSc. Michal Froněk CEng MICE DIC 
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