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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP.

ESD ..coverennns Elektronicky stavebni denik

OUA ........ocet Opravné a udrzbové akce

UMVZST...... Uprava majetkovych vztahl v Zelezni¢nich stanicich
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu prilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. Jedna

se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovava a rozpracovava do vétsi
podrobnosti a rozsahu potfebnych pro vybér zhotovitele stavby v zaddvacim Fizeni, a to
s dodrzenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS lIze
zpracovat se zohledné&nim konkrétnich vyrobk{, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipadég, Ze je stavba
zadavana v rezimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterad rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobk{, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soué&asti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich objektd.
RDS se vzdy zpracovava v pfipadé, ze to vyzaduji TKP nebo poZzadavek na jeji zpracovani
vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni
koncepcné-technické feSeni stavby navrzené v ramci predchazejici projektové pripravy,
pokud neni OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 SZ SM011.
Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné polozce

v soupisu praci prislusnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatn&né takovéto ¢innosti
vyZadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava v rozsahu prilohy €. 14 vyhladky & 499/2006 Sb. a pozadavk(d Smlouvy.

Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich

praci. DSPS zaznamenava skute¢ny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyz
opravnou praci dochdzi ke zméné& parametri oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu
(napf. dokumentace skutecného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z
predchazejicich opravnych praci).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokument{ (OP, Technické

podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym
zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Projektova dokumentace pro tyto ZTP se miZe pohybovat v rozsahu od technické zpravy
s polozkovym rozpoétem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném vyhlaskami ¢.
499/2006 Sb., nebo ¢. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
nebo ohlaseni stavby (DSP) ¢i v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
(PDPS).

Technicky dozor stavebnika (TDS) - Objednatel se zavazuje u staveb financovanych

z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale

jen ,TDS") nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zdkona ¢. 183/2006 Sb. Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d)
stavebniho zakona.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podc¢lanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava koleji a vyhybek v Zst. Kdyné a nz. Kout na
Sumavé.", jejimz cilem je vyména prazcl, kolejnic, $térkového loze, vyhybek, zFizeni
BK, oprava nastupist a prechodd, procisténi piikopl a Uprava stezek. Témito pracemi
dojde ke zlepseni GPK, ¢imz bude zajistén plynuly a bezpec¢ny provoz.

Rozsah Dila ,,zhotoveni dila" je v Zst. Kdyné a nz. Kout na Sumavé oprava koleji vyhybek,
nastupiét a prechodd. Ve dle popisu v SO1, SO2.

S01.1. Oprava 1 SK Zst. Kdyné - dojde k demontazi kolejového rostu (SB5, S49),
odstranéni stérkového loze, montazi kolejového rostu (B91S/2 rozdéleni ,,u" a kolejnice
tv. 49 E1 R260 - 75m), vyméné 2x 35 metrl kolejnic za vyhybkou ¢&. 1 (prazce a SL
zlstanou) svareni kolejnic a Upravé UT, (zbylé kolejnice se pouziji na pfipojna pole a
stfedové kolejnice ve vyhybkach), doplnéni Stérkového loze, procisténi prikopu Ls a
Upravé stezky Ls, oprava nastupisté (misto sypaného bude zfizeno nové - oboustranné
Ulozné bloky, tvarnice Tischer oboji uzité a nové nastupistni desky KTD 145, vyska 200
mm nad temenem kolejnice), nasledna Uprava GPK (jaro 2024), spotfeba materialu dle
S01.1 a SO1.6. Material vyziskany — prazce SB5 - budou pouzity na opravu 4a SK v Zst.
Kdyné a 2 SK v zst. Kout - zhotovitel pfepravi a ¢ast kolejnic S49 bude pouzita do opravy
4a SK v Zst. Kdyné. Ostatni vyziskany material je Srot.

S01.2. Oprava 2 SK Zst. Kdyné - dojde k demontazi kolejového rostu (prazce dfevéné
a ocelové, kolejnice tv. T), odstranéni stérkového loze, montazi kolejového rostu (B91S/2
rozdéleni ,,c* - vyjma pfechodu ROSEHILL 3,60 metru, kde budou prazce SB8 s antikoro
754 (6 ks) rozdéleni ,,u"a kolejnice tv. 49 E1 R260 - 75m), svareni kolejnic a Upravé UT,
doplnéni sStérkového loze, Upravé stezek mezi 1 a 2 SK a mezi 2 a 4 SK , oprava
nastupisté (misto sypaného bude zfizeno nové - oboustranné ulozné bloky, tvarnice
Tischer oboji uzité, povrch mezi tvarnicemi bude upraven drti 4/8, vyska 200 mm nad
temenem kolejnice), dale bude opraven prechod v koleji ¢. 4 — rozebrani 3x 1,80 metru
- Rosehill, nové jeden prechod 5,40 metru Rosehill, nutno upravit rozdéleni prazc SB8
na ,,u" 9 ks, nasledna Uprava GPK (jaro 2024), spotfeba materidlu dle SO1.2 a SO1.6.
Material vyziskany bude Srotovy.

S01.3 - Vyhybka €.2 Kdyné - dojde k vytrZzeni vyhybky ¢.2 (oboust T6° P- ocelové
prazce) a jeji demontazi, odstranéni stérkového loze, montaz nové vyhybky (J S49 1:9-
300L - uzita), nutno vyménit stfedovky a svafit, montaz pfipojného pole mezi v¢, 1 a 2,
ST doda nové prazce, doplnéni stérkového loze, Uprava stezky, nasledna Uprava GPK
(jaro 2024), montaz zadrzné opérky proti putovani na vyhybkach ¢. 2,4,5, spotfeba
materialu dle SO1.3 a SO1.6. Vyziskany material bude Srot.

S01.4 - Vyhybka ¢.3 Kdyné - dojde k vytrzeni vyhybky ¢.3 (JA® P- ocelové prazce) a
jeji demontazi, odstranéni Stérkového loze, montadz nové vyhybky (J S49 1:9-300P -
uzita), nutno vyménit stfedovky a svarit, montaz pfipojného pole mezi v¢, 2 a 3, ST
doda nové prazce, doplnéni Stérkového loze, Uprava stezky, nasledna Uprava GPK (jaro
2024), spotfeba materialu dle SO1.4 a SO1.6. Vyziskany material bude Srot.

SO01.5. Oprava 4a SK zst. Kdyné - dojde k demontézi kolejového rostu (ocelové
prazce, kolejnice tv. A), odstranéni Stérkového loze, montazi kolejového rostu (SB5
(uzité - vyzisk z 1SK) rozdéleni ,,c" a kolejnice tv. S49 - (uzité vyzisk z 1 SK), svareni
kolejnic a Upravé UT, doplnéni stérkového loze, Upravé stezky Ps + Ls, nasledna Uprava
GPK (jaro 2024), spotieba materidlu dle SO1.5 a SO1.6. Materidl vyziskany bude Srotovy.

S02.1. Oprava 1 SK #st. Kout na Sumavé - dojde k demontazi kolejového rostu
(dfevo a SB3, S49), odstranéni Stérkového loze, montazi kolejového rostu (B91S/2
rozdéleni ,,u" a kolejnice tv. 49 E1 R260 - 75m), svareni kolejnic a Upravé UT, (zbylé
kolejnice se pouziji na pfipojnd pole a stfedové kolejnice ve vyhybkach), doplnéni
Stérkového loze, Upravé stezek, oprava nastupisté (misto sypaného bude zfizeno nové -
oboustranné Ulozné bloky, tvarnice Tischer oboji uzité a nové nastupistni desky KTD 145,
vyska 200 mm nad temenem kolejnice), nasledna Uprava GPK (jaro 2024), spotfeba
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materidlu dle SO2.1 a SO.2.6. Materidl vyziskany - kolejnice S49 budou pouzity na
opravu 2SK. Ostatni vyziskany material je Srot.

S02.2. Oprava TK pied vé.2 km 22,650 - 22,935 - dojde k demontazi kolejového
rostu (SB5, S49), odstranéni Stérkového loze, montazi kolejového rostu (B91S/2
rozdéleni ,,u" a kolejnice tv. 49 E1 R260 - 75m), svareni kolejnic a Upravé UT, dopinéni
Stérkového loze, Upravé stezek Ps, Ls, naslednd Uprava GPK (jaro 2024), spotifeba
materialu dle SO2.2 a S0O.2.6. Material vyziskany - prazce SB5 a kolejnice S49 budou
pouzity na opravu 2SK a 2a SK. Ostatni vyziskany material je Srot.

S02.3. Oprava 2 SK koleje 2a v #st. Kout na Sumavé - dojde k demontaZi
kolejového rostu (dfevéné a ocelové prazce, kolejnice tv. T), odstranéni Stérkového lozZe,
montazi kolejového rostu (prazce SB5 - vyzisk z SO1.1 a SO2.2; kolejnice S49 - vyzisk
z S02.1 a S02.2), svareni kolejnic a Upraveé UT, doplnéni stérkového loze, Upravé stezek,
doplnéni kuzele na konci 2aSK z vytéZzeného materidlu, nasledna Uprava GPK (jaro
2024), spotfeba materialu dle SO2.3 a S0.2.6. Vyziskany material je Srot.

S$02.4 - Vyhybka &.2 Kout na Sumavé - dojde k vytrzeni vyhybky ¢.2 (JA® P- ocelové
prazce) a jeji demontazi, odstranéni stérkového loze, montaz nové vyhybky (J S49 1:11-
300P - uzitd), nutno vymeénit stfedovky a svafit, ST doda prazce, doplnéni Stérkového
loZze, Uprava stezky, nasledna Uprava GPK (jaro 2024), spotfeba materidlu dle SO2.4 a
S02.6. Vyziskany material bude srot.

S02.5 - Vyhybka &.3 Kout na Sumavé - dojde k vytrZzeni vyhybky ¢.2 (JA® P- ocelové
prazce) a jeji demontazi, odstranéni stérkového loZze, montaz nové vyhybky (1 S49 1:11-
300P - uzitd), nutno vyménit stfedovky a svafit, montaz pripojného pole mezi v¢, 2 a 3,
ST doda prazce, doplnéni stérkového loze, Uprava stezky, nasledna Uprava GPK (jaro
2024), montaz zadrzné opérky proti putovani, spotfeba materidlu dle SO2.5 a SO2.6.
Vyziskany material bude Srot.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati Janovice nad Uhlavou - Domazlice v zst: Kdyné a nz. Kout
na Sumave; Plzensky kraj; regionalni trat.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Je vyhotoven technicky projekt na zst. Kdyné ,, Vyhotoveni projektu PPK na trati TU 0351
Kdyné&" - Sagasta, s.r.o. na objedndvku SZG Praha; projekt dostane zhotovitel
k dispozici. Déle si zhotovitel zajisti technicky projekt na vyhybky ¢. 2 a 3 v nz. Kout na
Sumavé (zacatek vyhybky &.2 musi zUstat ve stejné km poloze). Déle si zhotovitel zajisti
technicky projekt na vyhybky &. 2 a 3 v nz. Kout na Sumavé (zacatek vyhybky &.2 musi
zlistat ve stejné km poloze) véetné jeho kontroly na SZG.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni neni.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pripadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investort, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pIinéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveni&té v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

SSZT - ,Oprava zabezpecovaciho zafrizeni na trati Janovice -
Domazlice™.

Oprava koleji a vyhybek v #st. Kdyné a nz. Kout na Sumavé
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Jedna se o tyto ¢innosti v kolejisti v zst. Kdyné:

- posun navéstidla S1 a S2 smérem do stanice o cca 10 m vietné betonovych
zdkladd a snimacl poditacd ndprav umisténych u téchto navéstidel

- doplnéni kabelu od odjezdovych navéstidel k hrotu krajnich vyhybek pro nova
sefadovaci navéstidla na obou zhlavich

- vyména dvou stavajicich reléovych domk{ ve stanici za jeden vétsi
technologicky domek 3x6 m

- vykopové prace mezi vypravni budovou a reléovymi domky ve stanici

Dale bude v této vyluce provedena oprava technologie prejezdu 20,167 Prapofisté
v ramci stavby ,, Oprava PZS prejezdu P706 v km 20,905 na trati Domazlice-
Plana u M.L., pfejezdu P816 v km 20,167 na trati Janovice-Domazlice a
prejezdu P631 v km 162,610 na trati Plzeri-C. Kubice".

- Vyména vystraznikd véetné kabelizace
- Oprava technologie ve stavajicim reléovém domku

Z dlvodu zavéreéného prezkouseni stani¢niho zabezpedovaciho zatizeni bude
potfeba, aby posledni dva dny vyluky byly jiz zpét osazeny v&echny snimace poéitalt
naprav ve stanici Kdyné a byl minimalizovan pohyb Zelezni¢nich vozidel v zst. Kdyné.

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

4.1 VSeobecné

4,1.1 ZTP jsou vydavany pro kazdou zakdazku zvlast a definuji dalsi parametry Dila a upfresfiuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktualnich TKP.

4.1.2 Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1 uplatni se ustanoveni TKP
primérené i u provadéni opravnych praci a idrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupd aby kvalita provedenych praci minimalné spliovala
pozadavky platnych norem a predpist, nebo méla obvyklou Groven s piihlédnutim k
funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3

4.1.2.4
4.1.2.5
4.1.2.6

V ¢l. 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrazky ,Projektovd dokumentace (dale jen

w

~Dokumentace") ...",vypousti text ,,...resp. vyhlasky ¢. 583/2020 Sb....".

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,..nejméné 5 pracovnich dnd pied terminem..." se
meéni na ,...nejméné 2 pracovni dny pfed terminem ...".

V ¢l. 1.7.1 TKP, odst. 1 se dopliiuje text ,...se zasadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitadlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC) a
pokynu GR &. 4/2016 (Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a
externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generdlniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladi a ¢innosti pro pfipravu a
realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi."

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se rusi.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se rusi.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skutecného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body

Oprava koleji a vyhybek v #st. Kdyné a nz. Kout na Sumavé
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4.1.2.7

4.1.2.8
4.1.2.9

4.1.2.10
4.1.2.11
4.1.2.12

4.1.2.13

4.1.2.14
4.1.2.15

4.1.2.16

4.1.2.17
4.1.2.18
4.1.2.19
4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22

4.1.2.23

4.1.2.24

ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajiténi v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to povaha akce OUA vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden poZadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladl pro toto vyporddani (geometrické plany apod.) v souladu
s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu
Objednatel oznami, ze jejich vyhotoveni zajisti sam nebo Ze je zajisti vlastnik
(spravce) technické infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se rusi odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se rusi.

V ¢l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ,.... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".
V ¢&l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ih(ta z 14 kalendafnich dni na 7 kalendafnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odréaZce ,body ZBP" se ruéi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisG..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se rudi.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou pfimérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych
latek ve smyslu zakona €. 254/2001 Sb. (vodni zakon). Zhotovitel bude fesit
zplsob odstaveni stavebnich strojt, zasobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni |h(ita z 21 dnd na 7 dnd.
Cl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se rusi.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,... (zpravidla Stavebni sprava)".

V Clancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se rudi.

V €. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni IhGta z 90 dnl na 15 dnd a dale se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvéleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. €) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
pfedd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnd pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

Oprava koleji a vyhybek v #st. Kdyné a nz. Kout na Sumavé
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4.1.3
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4.1.2.25
4.1.2.26

4.1.2.27
4.1.2.28
4.1.2.29

V €l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ihlita z 45 dnG na 15 dnd.

V ¢&l. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypousti text: ,..a v podrobnostech smérnice Sz
SMo11"

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se rusi.
Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se rusi.
V ¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,....*.XML (datovy predpis XDC)".

Pokud obsahuji TKP odvolani na ustanoveni VTP, tyto se rusi a plati TKP, nebo
doplnujici ustanoveni jsou-li v ZTP uvedena.

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5
4.1.3.6

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, v dobég,
kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit fadné a véas za podminek
sjednanych ve Smilouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli predano
Objednatelem bez zbyte¢ného odkladu po nabyti ac¢innosti Smlouvy, nejdfive
vSak prvniho dne mésice uréeného pro zahajeni stavby v ¢l. 5.1.4 téchto ZTP.

Predani Stavenisté dalSich Casti Dila se uskutecniuje na zakladé Zzadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendaFnich dni pFed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho plnéni* prostfednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Stavenisté (véetné ploch a objektd pro ZS predjednanych v
Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitdch v Casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prisluéné Casti Dila.

V pfipadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, ze prace na Dile nebo jeho ¢asti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
SOD, ma TDS pravo nafridit pferuseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do doby,
kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile odvola a
ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

K ¢innostem Zhotovitele v ramci plnéni SOD mimo jiné také patfi:

Zhotovitel je povinen zajistit verejnopravni projednani a vydani potfebnych
rozhodnuti, povoleni, souhlast a jinych opatfeni, nad rémec rozhodnuti,
povoleni, souhlasl zajisténych Objednatelem. Zejména se jednd o:

verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyzadovanych pro uzavirku, popfr.
objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyzadovana pro zvlastni uzivani
pozemnich komunikaci v souladu s pfislusnymi platnymi ustanovenimi zdkona
¢. 13/1997 Sb. (o pozemnich komunikacich), jestlize se jejich potfeba objevi v
souvislosti s realizaci Dila,

ostatni verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlasd a jinych
opatreni potifebnych pro provadéni Dila podle pravnich predpis na Useku ochrany
Yivotniho prostfedi a ochrany prirody a krajiny, predpisG na Useku ochrany
vefejného zdravi, zdkona o pozarni ochrané, zakona o vodach, zakona o
vodovodech a kanalizacich, zakona o odpadech, zakona o elektronickych
komunikacich, energetického zdkona, lesniho zakona, zdkona o ochrané
zemédélského pldniho fondu, zdkona o ochrané ovzdusi, predpisi na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jaderné bezpecnosti a dalSich obecné
zavaznych pravnich pfedpis(,

obnoveni propadlych stanovisek a vyjadfeni pro zhotoveni stavby, zejména
vyjadreni siti technické infrastruktury.

4.1.3.7 U majetkopravniho vypoFradani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat

aktudlni stav a postupy vyporadani v rdmci UMVZST.

Oprava koleji a vyhybek v #st. Kdyné a nz. Kout na Sumavé
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4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

4.1.3.16

4.1.3.17

4.1.3.18

4.1.3.19

4.1.3.20

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné pfislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vytyéeni minimalné& 5 dnl pred zah&jenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pred zahajenim praci na prislusné
Etapé nebo Casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pripadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pfed zahajenim pfislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfislusnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) pFejezdového zabezpecovaciho
zafizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vcéetné projednani)
té&chto prejezdd dopravni znackou IP 22 ,Zména organizace dopravy" s
textem: Pozor - prejezdové zabezpelovaci zafizeni neni v Cinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpecovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pfipadnych
poddodavatel() stfeZeni té&chto PZZ.

Predpoklddand doba provedeni nasledné uGpravy smeérového a
vyskového usporadani koleje (dale jen ,nasledna uprava GPK"), vcetné
poZadavku na rozsah omezeni nebo vylouceni koleje, je uvedena v Projektové
dokumentaci, ¢ast ZOV. Pro kazdy SO Zelezni¢niho svrsku, u kterého se
predpoklddd naslednd Uprava GPK, dle SZ S3/1 bude v Harmonogramu
uveden predpokladany termin provadéni nasledné upravy GPK.

Zmény béhem vystavby, musi byt fedeny a zpracovény podle smérnice SZ
SM105.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mife zfizovani ucelenych
useki kolejového loze z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a
to s ohledem na homogenitu vlastnosti kameniva a feSeni pfipadnych
reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pfed pouzitim v ramci Dila (nové,
vyziskané i recyklované) na mezideponii uréenou TDS, az po prevzeti Upravy
plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zapisem ve Stavebnim deniku.
V pripadé, ze je deponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostiedky v rozporu
s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani TDS prokazat na vlastni naklady
ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro kolejové
loze zelezni¢nich drah (":j.38992/2020-SZ-GIi-013. Pocet a mista odbéru
zku$ebnich vzorkl uréi TDS.

Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické Casti DSPS v takovém
rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych plant v knize plant
dle piisludnych Pravnich predpist vydanych Objednatelem.

Zhotovitel je v terminu do 7 dnl od G&innosti SOD povinen pisemné oznamit
Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u
kterych Ize opravnéné predpokladat, Ze vlivem stavebni Cinnosti a veskeré
c¢innosti  Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou mit

Oprava koleji a vyhybek v #st. Kdyné a nz. Kout na Sumavé
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4.1.3.21

4.1.3.22

4.1.3.23

4.1.3.24

4.1.3.25

4.1.3.26

4.1.3.27

negativni/skodlivy vliv na Zivotni prostifedi. Toto pisemné oznameni
bude Zhotovitelem naleZité odlvodnéno. V ptipadé, Ze tak Zhotovitel neucini,
souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli veSkeré nasledné vzniklé
naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi pred
vlivem stavebni Cinnosti a veskeré dinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu
Zivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné
spravy béhem provadéni Dila.

Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pfed pfevzetim Casti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolaudac¢nimu souhlasu nebo kolauda¢nimu rozhodnuti doklady
o nakladani s odpady. Sou&asti téchto dokladd budou zejména evidence
o druzich a mnoZstvi odpadd, evidence o mnoZstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoli¢nich odpadd, odpadt ptedanych k recyklaci na recyklaéni
zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vietné evidence o jejich
uskladnéni, vyuZiti nebo odstranéni, a to vcetné& provozovatell zafizeni
urc¢eného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodaistvi
stavby podle zdvazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladani s odpady, ¢&. 36061/2022-S2-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (déle jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o pFedchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle PFilohy B.2 smérnice SZ SM096.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle pozadavkd pravnich
predpist uchovévat potiebné doklady o nakladéni s odpady.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancl
poddodavatel( prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zdkona ¢&.
309/2006 Sb. (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné prfed predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavateld
v technickych funkcich od funkce mistra (v€etné) a vysSe budou pfi pobytu v
prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zrfetelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje =zajistit, ze na vSech vozidlech Zhotovitele a
Poddodavatell, pouzivanych na Stavenisti, bude viditelné vyznadena obchodni
firma nebo jméno.

Zhotovitel u provozované cinnosti se zvySenym/vysokym pozarnim
nebezpeé¢im (§ 4 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zdkonu), u které nejsou bézné podminky pro
zadsah (absence tladitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,Dokumentace zdoldvani pozard“), tak aby sou&asti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvani pozart, a to jiz pfed uvedenim do

provozu / zkusebniho provozu.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel zazadd jmenovaného UOZI (Ufedné opravnény zeméméficsky inzenyr)
Objednatele ing. Roman Poustka; 724 986 116; poustka@spravazeleznic.cz o zajisténi
aktualnich podklad( a postupu vyplyvajiciho z pozadavkl uvedenych v TKP a té&chto ZTP
pro provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladd se Fidi Pokynem generdiniho feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho teditele k poskytovani geodetickych podkladl a &innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

Oprava koleji a vyhybek v #st. Kdyné a nz. Kout na Sumavé
Pfiloha €. 2 b)
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4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfiméfené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednoduSseny postup popsany v
nasledujicich bodech.

Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
Cast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena Uredné
opravnénym zemémétickym inzenyrem Zhotovitele (dale jen ,UOZI Zhotovitele"). V
pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovand dokumentace opétovné ovéiena UOZI
Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0ZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen
,ZMP") a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi sprévci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem Zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN").

Dostupné podklady uvedené v ¢&l. 4.2.5 téchto ZTP spliiujici TKP, predd UOZI Objednatele
UOZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemé&métické &innosti Zhotovitele v
souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a
predpisy Spravy zZeleznic.

Pfipadné doplfiujici mé&reni geodetickych a mapovych podkladl nebo ovéieni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
nédklady podle Metodickych pokynl uvedenych v ¢l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a preda UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany ¢innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednéna s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pielozeni, obnoveni nebo
premisténi bodd ZBP véetné zaméreni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na néklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP pieda
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdé&ji pti ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pfipad€, ze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a pfeda ho mistné pfislusnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahdjenim praci na zfizeni BK, a to v digitdlnim provedeni v oteviené
formé véetné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pripadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutecného stavu.

V pripadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prisluénému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soucasti odevzdani je také projektovd dokumentace PPK, pripadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napr. i zména
nivelety).

PFi méfeni GNSS technologii se ovéfeni pfesnosti mapovani provadi prib&zné na véech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné viak na 2
bodech ZBP a minimalné na zac¢atku a na konci kazdého méreni. Tyto body plni funkci
identickych bod{, zamé&fuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zd&znamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno mérit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zamérfeni vech kolejovych objektd (napt. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitace naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u kterych
doslo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do DSPS.

V pfipadé, ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
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zeleznic a jsou ve vzddlenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zeleznic
prokazateln& vétsi, neZ je mezni odchylka pFesnosti lomovych bodd katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevSim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bremene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spraveé ¢i vlastnictvi Spravy zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bifemen ke stazeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel predd dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnl od ukoné&eni praci dle platného
harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS. P¥i
shledani nedostatkd UOZI Objednatele zadle vyjadieni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

Na neelektrizovanych tratich plati pro zfizovani zajisténi PPK postupy dle dopisu
Reditele 013, ¢&j. 168954/2021-S7-GR-0O13,  Zajiéténi  prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ (viz ptiloha 7.1.2 téchto ZTP), ktery stanovuje pro Ucel
zajisténi PPK pouziti bodl ZBP, bez nutnosti zfizovani zajistovacich znacek, a stanovuje
postupy a pozadavky p¥i jeho budovani. Sit bodl ZBP, kterd ma soucasné plnit funkci
zajisténi PPK, musi byt vybudovana v odpovidajici kvalité v souladu s metodickym
pokynem SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predlozi pred
zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni* ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni), v platném znéni, véetné& provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajisténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném
znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych zafizeni*, dotéenych stavebnimi pracemi.
Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k pInéni predmétné zakazky a bez jeho
predloZeni téchto dokladl nebude mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotoviteld dle Pfedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZ Zam1, v platném znéni:

e K-05/2 - vedouci praci na zelezni¢nim svrsku a spodku

e K-06 - vedouci praci pro Fizeni stavby

e Osvédéeni o zpUsobilosti zhotovitele pro provadéni praci ASP piesnou metodou
pomoci dat namérenych méricim zarizenim PPK;

e Opravnéni na provadéni - odtavovaciho-stykového svarovani kolejnic metodou

0S-M; - aluminotermického svarovani kolejnic stejného tvaru dle predpisu S3/5

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvéd¢it odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou Cinnost vykonavat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby
Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

e 3x vystup v listinné podobé a a2x vystup digitaini

Zabezpecovaci zafFizeni

Demontaz a montaz &idel poéitadl naprav, vykolejky
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4.6
4.6.1
4.6.2

4.7
4.7.1

4.8
4.8.1

4.9
4.9.1

5.
5.1.1

Zelezniéni svrsek
Viz rozpocty SO1 a SO2
Centralni nakup materialu

4.6.2.1 Zadné dodavky se netykaji centrdlniho nakupu; materidl dodavany
objednatelem (novy i uzity SO1.6 a SO2.6) bude predan zhotoviteli po dohodé,
zbyly material doda zhotovitel dle rozpoctd.

Zelezniéni spodek
Viz rozpocty SO1 a SO2
Nastupisté

Viz rozpocty SO1 a SO2

Zivotni prostredi
Nakladani s odpady

4.9.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani téZzeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych material{, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v ramci jejich kategorizace vzorkovani
vyZzadovano. Na zakladé zjiSténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuziti
té&Zenych materidld kolejového loZze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zzeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadl v rdmci pfipravy
a realizace staveb, ktery je piilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

4.9.1.2  Zhotovitel predloZi TDS a specialistovi ZP Objednatele navrh Planu vzorkovani
tézeného Zzelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin v ostatnich
konstrukcnich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle postupu
stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za ucasti
specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

4.9.1.3  Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani preda specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytézenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmény oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalsiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

4.9.1.4 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie odpadt a
tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

49.1.5 Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center pro
likvidaci, resp. recyklaci odpad&li uvedené v Projektové dokumentaci
nebo jiné casti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a slouzi
pro interni potiFeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek,
resp. recyklacnich mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporuceného cCasového harmonogramu: Pfi  zpracovani
harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupt uvedenych v ZOV a
dodrzet mnozstvi a délku predjednanych vyluk / Rozhodujici milniky jsou ...... (uvedené
milniky se musi shodné s PFilohou k nabidce).
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5.1.2

5.1.3

6.
6.1.1

7.
7.1.1

7.1.2

8.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici poZzadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e vylukovou &innost s maximalnim vyuZitim vylukovych &ast

¢ koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Stavebni postupy /Etapy

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonceni
SO1 a SO2 Prace dle zadani 30N 7.9. - 6.10.2023
SO1 a SO2 Nasledna Uprava GPK 4x 10 hodin Duben - kvéten 2024

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

V navaznosti na predpis SZ Bp1l Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k
ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni
drahy zpracoval zadavatel v pfiloze ¢. 1 téchto ZTP pfehled rizik mozZného ohrozeni zdravi
a zivota osob a pfijatych opatfeni ze strany Spravy Zeleznic.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
pFedpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném
znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentim a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Piiloha 1 - Registr rizik SZ pro CPS (vcetné ZDC)

Priloha 2 - Nakresné prehledy a situace
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- Zst. Kdyné - ptilohy &. 1 - 4
- Nz. Kout na Sumavé - pfilohy &. 5 - 8
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