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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný v TKP. 

 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

OUA ………...  Opravné a údržbové akce 

ÚMVŽST…… Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 
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POJMY A DEFINICE 

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 

která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná 

se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla 
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší 
podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to 
s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze 
zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba 
zadávána v režimu D+B.  

 
o Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává 

se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS 
s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také 

dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. 
RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování 
vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění 
koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, 
pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 SŽ SM011. 

Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce 
v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti 

vyžadovat. 

 
o Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 

zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy. 
Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních 
prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když 

opravnou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu 
(např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z 
předcházejících opravných prací). 

 
o Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

 
o Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické 

podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
o Projektová dokumentace pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy 

s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami č. 
499/2006 Sb., nebo č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
nebo ohlášení stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentací pro provádění stavby 
(PDPS). 

 

o Technický dozor stavebníka (TDS) – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných 
z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále 
jen „TDS“) nad prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. Funkce 
technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) 
stavebního zákona. 

 
o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 

podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco 

jiného z povahy věci. 
 
o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické kvalitativní 

podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava mostu v km 11,188 na trati Staňkov - 

Poběžovice“, jejímž cílem je celková oprava mostu. 

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava mostu v km 11,188 na trati Staňkov - Poběžovice“ je podrobně 

popsán v kapitole 4.5. 

V rámci opravy dojde k výměně mostnic, výměně zkorodovaných částí OK, k údržbě a 
opravě ložisek.  
Obě konstrukce budou otryskány, včetně podlah a bude provedena nová protikorozní 

ochrana. Podlahy se upraví a zpětně namontují. 
Stávající zábradlí bude vyměněno za nové. 
Kamenné i betonové zdivo spodní stavby bude otryskáno a provede se spárování 
kamenného zdiva a sanace betonových povrchů. 
Provede se úprava výběhů mostu do trati pomocí gabionových zídek a úprava svahů 
v okolí křídel. 
Na OK a zábradlí se provede bezpečnostní značení. 

Součástí opravy mostu je výměna součástí (upevňovadel) železničního svršku na mostě, 

před a za mostem. 
 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati TÚ 0321 Staňkov – Poběžovice DÚ 06 Horšovský Týn – 

Meclov, okres Domažlice,  k.ú. Horšovský Týn. 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Související dokumentace 

2.1.1 Archivní dokumentace – přehledný výkres 

2.1.2 Podrobná prohlídka mostu 

 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024  

b) Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov – 

Poběžovice 

 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují 

konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP.  
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4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 uplatní se ustanovení TKP 

přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující 

podmínky na zajištění postupů aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 

požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k 

funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 V čl. 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrážky „Projektová dokumentace (dále jen 

„Dokumentace“) …“,vypouští text „…resp. vyhlášky č. 583/2020 Sb.…“.  

4.1.2.2 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 

mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.3 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 

(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC 

č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) a 

pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a 

externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 

ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 

realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 

kapitole citovanými.“ 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se ruší. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.6 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 

systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 

s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 

Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník 

(správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.8 V čl. 1.7.3.5 TKP, se ruší odstavce 5 a 6. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.10 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.11 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních 

dní. 

4.1.2.13 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 

– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů…“ 

4.1.2.14 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 

a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 

Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

Stavby. 

4.1.2.16 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 
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Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).  Zhotovitel bude řešit 

způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.17 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.18 Čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se ruší. 

4.1.2.19 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.20 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 

pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4. 

4.1.2.21 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 

mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 

Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 

na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.24 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě. 

4.1.2.25 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.26 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech směrnice SŽ 

SM011“ 

4.1.2.27 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve dvou  

vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování 

geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické 

podobě v rozsahu dle čl. 4.1.2.30 těchto ZTP do 3 měsíců ode dne, kdy 

byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí díla, nejpozději však do termínu 

ukončení smluvního vztahu. 

4.1.2.28 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se ruší. 

4.1.2.29 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se ruší. 

4.1.2.30 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto: 

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 

směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 

uvedeném v ZD: 

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.2.31 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.3 Pokud obsahují TKP odvolání na ustanovení VTP, tyto se ruší a platí TKP, nebo 

doplňující ustanovení jsou-li v ZTP uvedena. 

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, v době, 

kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek 

sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno 

Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve 

však prvního dne měsíce určeného pro zahájení stavby v čl. 5.1.4 těchto ZTP. 



Oprava mostu v km 11,188 na trati Staňkov - Poběžovice 

 

Příloha č. 2 b) 
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 7/19 

 

4.1.3.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti 

Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí 

Díla nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu 

s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS. 

4.1.3.3 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat 

Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných v 

Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově 

oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění 

příslušné Části Díla. 

4.1.3.4 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 

provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 

SOD, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby, 

kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle odvolá a 

má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. 

4.1.3.5 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat 

aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.6 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 

se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 

nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.7 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 

prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.3.8 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 

Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 

vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.9 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.10 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 

oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.11 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 

zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 

těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s 

textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle 

technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

4.1.3.12 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 

kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na 

své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 

poddodavatelů) střežení těchto PZZ. 

4.1.3.13 Změny během výstavby, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ 

SM105.  

4.1.3.14 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou 

zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části.  

4.1.3.15 Pro mostní objekty, konstrukce mostům podobné, opěrné, zárubní a obkladní 

zdi, galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou část 

dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla ve smyslu 

příslušných kapitol TKP a předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, přičemž jeden 

výtisk musí obsahovat statický přepočet objektu. Rozsah dokumentace 
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skutečného provedení mostních objektů je uveden v předpisu SŽDC S5 Správa 

mostních objektů. 

4.1.3.16 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli v 

listinné a elektronické podobě v tomto členění: 

a. Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf), 

b. Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000 formát *.dgn a 

*.pdf), 

c. Elaborát bodového pole: 

i. dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného v souladu 

Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole (způsob 

stabilizace, měření, zpracování, obsah dokumentace), 

ii. dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě (seznam souřadnic a výšek bodů, 

geodetické údaje o bodech) 

d. Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt): 

i. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik bodů (třída přesnosti, popis bodu, 

datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického zaměření 

skutečného provedení stavby, který bude odpovídat Metodickému pokynu SŽ 

M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka. 

ii. Seznam (seznamy) souřadnic výšek a charakteristik bodů k výkresu 

(výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, 

který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 příloha C, 

iii. Seznam souřadnic bodů ŽBP nebo dalších výchozích bodů použitých pro 

zaměření skutečného provedení stavby. 

e. Výkresové soubory (ve formátu *.dgn). Název souboru musí začínat „DSPS_PVS_, 

KN_, NH_, PS_ nebo SO_“: 

i. Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech definitivních PS a 

SO doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat 

seznam těchto PS a SO, 

ii. Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s 

vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010, 

příloha C.  

iii. Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN, 

iv. Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě. 

f. Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO 

i. Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS 

jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx), 

ii. TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf), 

iii. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO 

a PS (ve formátu *.txt), 

iv. Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální zápisníky 

ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, kalibrační listy, 

fotodokumentace a další, 

v. Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 (ve formátu *.dgn a *.pdf). Pokud 

jsou kóty a detaily vyžadovány ZTP, jsou zakresleny v samostatném 

pomocném výkrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavního a 

pomocného výkresu. 
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vi. Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle 

evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI 

Objednatele. 

g. Geometrické plány 

i. Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS 

nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované 

změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu 

a obsah seznamu upřesní ÚOZI Objednatele, 

ii. Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP. 

h. Dokumentace definitivního zajištění koleje dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, 

Díl III Zajištění prostorové polohy koleje (ve formátu *.docx,*.xlsx, *.dwg, *.dng, 

případně *.dfx a *.pdf). 

4.1.3.17 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém 

rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů 

dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem. 

4.1.3.18 Zhotovitel je v termínu do 7 dnů od účinnosti SOD povinen písemně oznámit 

Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u 

kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré 

činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, budou mít 

negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné oznámení 

bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, 

souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé 

náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 

vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu 

životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné 

správy během provádění Díla. 

4.1.3.19 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 

podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 

o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 

o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 

stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 

závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 

uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 

určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

4.1.3.20 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 

2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. 

4.1.3.21 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 

předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

4.1.3.22 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona č. 

309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 

Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.23 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 

v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v 

prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 

funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním 
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ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem 

Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.24 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a 

Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní 

firma nebo jméno. 

4.1.3.25 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 

nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 

prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 

zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 

m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární 

ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS 

bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do 

provozu / zkušebního provozu. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) 

Objednatele – Ing. Roman Poustka, mob. 724 986, e-mail: Poustka@spravazeleznic.cz, 

o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v TKP a 

těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 

pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný v 

následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 

případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 

Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 

ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 

jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele 

ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v 

souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a 

předpisy Správy železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 

ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

mailto:Poustka@spravazeleznic.cz


Oprava mostu v km 11,188 na trati Staňkov - Poběžovice 

 

Příloha č. 2 b) 
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 11/19 

 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 

formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.2.18 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.2 těchto ZTP), který stanovuje pro účel 

zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje 

postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci 

zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým 

pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.3.1 Dokumentace k opracování mostnic u mostu v km 11,188 bude zaslána ke schválení na 

OŘ Plzeň SMT před zahájením výluky. 

4.3.2 Výrobní výkresy konstrukce zábradlí budou předloženy ke schválení před zahájením 

prací. 

4.3.3 Zhotovitel zpracuje havarijní a povodňový plán v souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o 

vodách. Zhotovitel projedná havarijní a povodňový plán u příslušného správního úřadu. 

Zhotovitel předloží na vyžádání objednateli havarijní a povodňový plán ke kontrole. 
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Škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu nedodržení 

těchto plánů nese zhotovitel. 

4.4 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.4.1 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle čl. 4.1.2.23 - 4.1.2.28 těchto ZTP 

proběhne na médiu: USB flash diskdisk nebo s využitím aplikace, kterou si dodavatel 

může stáhnout na Portále modernizace dráhy (https://modernizace.spravazeleznic.cz). 

Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromír Talůžek, SŽT SŽ, +420 606 796 338, 

Taluzek@spravazeleznic.cz 

4.5 Mosty, propustky a zdi 

4.5.1 Most v km 11,188  

Základní údaje:  

Jedná se o jednokolejný železniční most o 2 polích na neelektrifikované trati přes vodní 
tok a inundační území. 
 

Délka mostu 34,20 m 

Šířka mostu 4,80 m  
Výška mostu 3,10 m 
Úhel křížení 90°, objekt kolmý, bez elektrizace 
Přemostěná překážka: otvor č.1 – trvalý vodní tok, vtok zleva 
                                 otvor č.2 – inundace 

třída zatížení C3 
rychlost 60 km/h  
most z roku 1900  
rok poslední opravy a provedení PKO 1972  
úhel křížení 90°  
objekt kolmý 

 
Katastr: kraj Plzeňský, okres Domažlice, KÚ 644871 Horšovský Týn, parcela č. 2649 a 
č.1502 
 
Souřadnice středu objektu  49°31'13.300"N, 12°54'51.500"E 
 

Konstrukce K-01 

Ocelová trámová plnostěnná, prostá, kolmá, nýtovaná, s dolní mostovkou 
Hmotnost 32,0 t  
Rozpětí konstrukce 15,80 m 
Délka konstrukce 16,34 m 
Kolmá světlost otvoru 15,00 m 
Šířka konstrukce 4,80 m 
Hlavní nosníky plnostěnné nýtované, 2 ks, osová vzdálenost hl.nosníků 4,55 m, 

š.pásnice 250 mm, výška 840 mm 
Příčníky plnostěnné nýtované, 9 ks, š.dolní pásnice 220 mm, v.515 mm 
Podélníky plnostěnné nýtované š.pásnice 220 mm, v.330 mm 
Podél.ztužení U profil 
Ložiska ocelová tangenciální svařovaná, na opěře O 01 pohyblivá 2 ks, na pilíři P 01 
pevná 2 ks 

 
Konstrukce K-02 
Ocelová trámová plnostěnná, prostá, kolmá, nýtovaná, s dolní mostovkou 
Hmotnost 16,0 t  

Rozpětí konstrukce 10,80 m 
Délka konstrukce 11,19 m 
Kolmá světlost otvoru 10,00 m 

Šířka konstrukce 4,80 m 
Hlavní nosníky plnostěnné nýtované, 2 ks, osová vzdálenost hl.nosníků 4,55 m, 
š.pásnice 225 mm, výška 840 mm 
Příčníky plnostěnné nýtované, 7 ks, š.dolní pásnice 280 mm, v.520 mm 
Podélníky plnostěnné nýtované š.pásnice 180 mm, v.350 mm 
Podél.ztužení L profil 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/
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Ložiska ocelová tangenciální svařovaná, na pilíři P 01 pevná 2 ks, na opěře O 02 
pohyblivá 2 ks. 
 

Podlahy mostu:  
v koleji: šířka 0,84 m, ocel.rýhovaný plech tl. 5 mm, upevnění pomocí vrtulí do mostnic 

a pozednic  
na hlavách: šířka 0,30 m, ocel.plech s ovál.výstupky tl. 5 mm, upevnění pomocí 
samořezných šroubů do mostnic a pozednic, stykované, vypodložené 
na chodnících: šířka 1,00 m, ocel.plech s ovál.výstupky tl. 5 mm, upevnění pomocí 
šroubů na chodníkových nosníkách, které jsou položeny na příčníky 

 
Zábradlí 

Stávající zábradlí:  
ocelové, nýtované, šroubované a svařované, přímé, L profily, stávající výška 1,03 m, 
bez dilatace 

 
Železniční svršek:  
kolej v přímé 
kolejové lože před a za OK průběžné, štěrkové 

kolejnice S49  
rozponové podkladnice, ve výbězích žebrové podkladnice 

kolej.styk 4,00 m před mostem a 16,00 m za mostem, otevřené kolejnicové styky se 
spojkami 
před a za mostem dřevěné pražce (buk) 
dubové mostnice: celkem 48 ks 
                              K-01 - 29 ks, rozměry 240-260/240-245/2430 mm 

                              K-02 – 19 ks, rozměry 260/235-250/2460 mm 
dubové pozednice 2 ks, rozměry 270/250/2420 mm 
Pojistné úhelníky: L profily, rozměry 100/160/14 mm, délka 49,05 m 
                              délka ve výbězích  - před 10,40 m, za 10,40 m 

 
Spodní stavba: 

     žbt.závěrná zeď, kamenné zdivo v krajích 
     úložné prahy - kamenné kvádry 
     opěry - kamenné zdivo 
     křídla  - šikmá svahová kamenná, bez říms 
     přechody do trati – štěrk nestabilní, sesuv po svahu 

 

Jiná a cizí zařízení: 

Vpravo za mostem hektometrovník a tabulka na posledním sloupku zábradlí   
 
Ostatní:  
Příjezd automobilem možný za sucha po louce.  
Přístup z Horšovského Týna cca 300 m od silnice. 

 

 

V rámci opravy mostu bude provedeno: 

 
SO 1.1 Most km 11,188 

 
Zřízení zařízení staveniště 
 
Demontáž podlahových plechů (všech) 

- K-01+ K-02:    středové (dl.16,34 + dl.11,19 m) x š.0,84 m = 23,125 m2 

                         po hlavách (dl.16,34 + dl.11,19 m) x š.0,30 m x 2  = 16,518 m2 
                         chodníkové (dl.16,34 + dl.11,19 m) x š.1,00 m x 2  = 55,06 m2 

Celkem podlahy: 94,703  m2 
 
Demontáž stávajících dřevěných pražců ve výběhu za mostem –  5 ks  
 
Zpětná montáž nových dřevěných pražců za mostem  – 6 ks 
 
Demontáž starých mostnic a pozednic – 48 ks + 2 ks /ekologická likvidace 
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Demontáž stávajícího zábradlí  
          - dl.vlevo    2,60 m + 16,30 m + 10,80 m + 3,45 m = 33,15m 
          - dl.vpravo  2,60 m + 16,30 m + 10,80 m + 3,45 m = 33,15m 

                                     Celkem dl.66,30 m 
Výroba a montáž mostnic a pozednic nové dubové (48 ks + 2 ks) rozměry – výška 

240 (260) dle zaměření x 240 x 2450 mm; bude provedeno jejich opracování, 
opáskování, osazení protištěpných  spon, impregnace opracovaných ploch, pozednic – 
zhotovitel dále provede zaměření mostnic a vyhotovení  mostnicového  plánu v souladu 
s projektem SŽG Praha. 
 
Dotažení  mostnicových  šroubů po dosednutí vlivem provozu 
 

  Ocelová konstrukce mostu: 
Výměna dolních krčních úhelníků u podélníků na K-02 a  výměna prokorodovaných 
styčníkových desek (nové části budou provedeny z oceli řady S 235)  
 
Přizvednutí a spuštění OK z důvodu úprav ložisek (výšková poloha před zalitím) 
 
Údržba a oprava ložisek (vysekání obetonávky, zalití ložiskových desek na spodní 

stavbě, očištění, nátěr a namazání. 
Ložiska ocelová tangenciální svařovaná, na opěře O 01 pohyblivá 2 ks, na pilíři P 01 

pevná 2 ks 
Ložiska ocelová tangenciální svařovaná, na pilíři P 01 pevná 2 ks, na opěře O 02 
pohyblivá 2 ks. 
 
Montáž a demontáž lešení  

1) Montáž a demontáž lešení zleva a zprava mostu: 
                                             dl.34,20 m x celk.v. 4,00 m = 136,80 m2 

2) Prostorové lešení pod konstrukcemi mostu: 
            pod K-01: 
            kolmá světlost 15,00 m x š.mostu 4,80 m = plocha 72,00 m2 x v.otvoru 2,45 
m = 176,40 m3 

            pod K-02: 
            kolmá světlost 10,00 m x š.mostu 4,80 m = plocha 48,00 m2 x v.otvoru 2,70 
m = 129,60 m3 
                 Celková plocha: 120,00 m2/ Objem 306,00 m3 

3) Ochranná plachta – viz. plocha prostor.lešení pod konstrukcemi  120,00 m2  
                 + (boky konstrukcí dl.15,0 m + 10,0 m) x v.1,0 m =25,00 m2 

                                          Celkem 145,00 m2 

 
Otryskání ocelových konstrukcí K-01 a K-02 - příprava povrchu ocelové 
konstrukce a podlah otryskáním na Sa2 ½ pro provedení nového ochranného 
nátěrového systému  
 
K01 Hlavní nosníky   2ks   145 m2 
 Příčníky              9ks    85 m2 

 Podélníky             16ks    45 m2 
 podlahy                114 m2 
 výzuhy hl. nosníků, 
            podlahové nosníky,  dolní zavětrování, 
            styčníkové plechy, ložiska     45 m2 
 K01 celkem                 434 m2 

    
K02 Hlavní nosníky     2ks       75 m2 
 Příčníky                7ks       70 m2 

 Podélníky               12ks       35 m2 
 podlahy                     79 m2 
 výzuhy hl. nosníků, podlahové nosníky,   
           dolní zavětrování, 

           styčníkové plechy, ložiska        35 m2 
 K02 celkem                     294 m2 
 
 pojistné úhleníky K01+ K02 + výběhy     50 m2 
 nové zábradlí K01 + K02 + výběhy         45 m2 
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 celkem   K01+K02+ poj.úhelníky+zábradlí  823 m2 
 

Provedení ochranného nátěrového systému: 

• ocelové konstrukce mostu K-01 a K-02, podlahy (středové, chodníky, po hlavách-
upravené), ložiska , pojistné úhelníky - ONS 15  

• nové zábradlí - ONS 01  
 
K01 Hlavní nosníky  2ks  145 m2 
 Příčníky              9ks    85 m2 
 Podélníky             16ks    45 m2 
 podlahy                114 m2 
 výzuhy hl. nosníků, 

            podlahové nosníky,  dolní zavětrování , 
            styčníkové plechy, ložiska     45 m2 
 K01 celkem                 435 m2 
    
K02 Hlavní nosníky     2ks       75 m2 
 Příčníky                7ks       70 m2 
 Podélníky               12ks       35 m2 

 podlahy                     80 m2 
 výzuhy hl. nosníků, podlahové nosníky,   

           dolní zavětrování, 
           styčníkové plechy, ložiska        35 m2 
 K02 celkem                     294 m2 
 
 pojistné úhleníky K01+ K02 + výběhy     50 m2 

 nové zábradlí K01 + K02 + výběhy         45 m2 
    
 celkem   K01+K02+ poj.úhelníky+zábradlí   823 m2 
 
Odstín vrchní vrstvy DB 703 V nepřístupných místech pro tryskání mezi jednotlivými 
prvky konstrukce bude provedeno mechanické vyčištění hloubkové koroze. Mezi 

jednotlivými ocelovými prvky tvořící spáru bude v potřebných místech provedeno 
tmelení spár a štěrbin, dále bude proveden pásový nátěr kritických míst štětcem (hrany, 
kouty, nýty atd.) 
Protikorozní ochrana ocelové konstrukce bude prováděna v souladu s předpisem S5/4, 
zhotovitel zpracuje technologický předpis dle přílohy 6 tohoto předpisu, o provádění 
PKO budou vedeny záznamy v natěračském deníku rovněž dle předpisu S5/4. 

 

Zpětná montáž a úprava podlah 
Středové plechy a chodníkové podlahy po obou stranách budou stávající s novou PKO. 
Provedení úpravy-zúžení plechů za hlavami (zkrácení o cca 30 mm, tj. na šířku cca 0,27 
m) pro žebrové podkladnice S4M, nová PKO 
                                     Středové                        23,13 m2 
                                     Chodníkové                   55,06 m2 
                                     Upravené/po hlavách    14,86 m2 

                                                    Celkem           93,051  m2 
Nové upevnění - podkladní ocelové profily, vruty  

 
Demontáž stávajících pojistných úhelníků  
(100/160/14, délka 49,05m) a zpětná montáž pojistných úhelníků, úpravy výběhů dle 
předpisu S3 příloha XII. 

 
 

Výroba a montáž zábradlí  

Nové zábradlí oboustranně: výška zábradlí 1,10 m,  
dl.2,60 m (výběh před) + dl.16,30 m (K-01) + dl.10,80 m (K-02) + dl.3,45 m (výběh 
za)  

 

Počet sloupků oboustranně (popsaná jedna strana, druhá je totožná) L profily 70x70x8 
mm 
2 ks v.1,10 m (výběh před) + 10 ks v.26 cm + 25 cm pro přichycení-ohnutí (K-01) + 
6 ks v.76 cm + 22 cm pro přichycení-ohnutí (K-02) + 3 ks v.1,10 m (výběh za) 
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Sloupky zábradlí: na konstrukci uchycené k horním pásnicím hlavních nosníků, ve 
výbězích na římsy 
 

Madla zábradlí oboustranně: viz.délky zábradlí (popsaná jedna strana, druhá je totožná) 
L profily 60x60x5 mm 

3 ks madel (výběhy před) + 1 ks horní madlo (OK 1) +  2 ks - horní a střední madlo 
(OK 2) + 3 ks madel (výběhy za) 
 
Zábradlí v celé své délce zasahuje do VSMP na objektu, osazení bezpečnostního značení 
sloupků a  značení na šikmé výztuhy OK - oboustranně. 

 
Spodní konstrukce mostu 

Otryskání kamenného/betonového povrchu spodní stavby křemičitým pískem 
v rozsahu 100 % včetně odklizení písku 
 
Kamenné zdivo – plocha otryskání  

- opěra O-01:   v.2,45 m x š.5,55 m =  13,598 m2 
- pilíř P-01:      2 x (v.2,70 m x š.5,55 m) + 2 x (v.2,70 m x dl.1,80 m) = 39,69 m2 
- opěra O-02:   v.2,95 m x š.5,55 m =  16,373 m2 

- rovnoběžná křídla u O 01       (2 x (dl.3,50 m x v.2,50 m))/2 = 8,75 m2 
- rovnoběžná křídla u O 02       (2 x (dl.4,50 m x v.3,00 m))/2 = 13,50 m2 

- závěrné zídky = 8m2 
                                Celkem kamenné zdivo: 99,911 m2 
 
Betonové zdivo – plocha otryskání 

– betonové římsy výběhů (před):   

horní plochy   2 x (dl.2,65 m x š.0,60 m + dl.0,85 m x š.0,50 m) = 4,03 m2   
boční plochy   2 x ((v.0,55 m x (celk.dl.2,65+0,60+1,45+0,50)) = 5,72 m2 
                                   Celkem (před):  9,72 m2 

– betonové římsy výběhů (za):     
horní plochy   2 x (dl.3,45 m x š.0,55 m + dl.0,95 m x š.0,50 m)  = 4,745 m2 
boční plochy   2 x ((v.0,50 m x (dl.1,50+0,50)) + 2 x ((v.0,55 m x (dl.3,45+0,55) = 

6,40 m2 
                                   Celkem (za):   11,15 m2 
 
                             Celkem betonové zdivo: 20,895 m2 
 
Statické zajištění pilíře pomocí nerezových kleštin – helikální výztuž – 2x4x3,8 

pilíř obě strany,   

                                                                                                                       4 
řady dl.3,8 m 
 
Spárování kamenného zdiva (vysekání spár-hloubka přes 40 do 80 mm) – 
viz.otryskání 

- celkem 99,911 m2 
 

Sanace betonových povrchů - viz. otryskání 
- celkem 20,895 m2 

 
Úprava výběhů mostu – přechody do  trati - oboustranně (gabionové zídky proti 
sesuvu štěrku za bet.římsami), pod gabionové zídky bude proveden betonový základ C 
25/30 

- 4 x (dl.2,50 m x š.0,60 m x v.1,00 m) = 6,00 m3  
- beton.základ pod gabiony  4 x (dl.2,50 m x š.0,60 m x v.0,20 m) = 1,20 m3  
- výztužení základů Karisítí  4 x ( dl.2,44 m x 0,54 m) = 5,27 m2 

Zhotovitel zpracuje realizační dokumentaci. 
 
Úprava svahů v okolí křídel 

- celková plocha – celk.dl. 20,00 m x š. 5,00 m = 100,00 m2 

 
Zpevnění břehů - dl. 12,00 m x š.1,00 m = 12,00 m2 (3,63 m3) lomový kámen 
 
Osazení bezpečnostního značení  

- na krajní sloupky zábradlí ve výbězích žlutočerné pruhy 4 ks   
- na šikmé výztuhy OK - žlutočerné pruhy 4 ks 
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Uvedení použitých pozemků do původního stavu, zřízení a odstranění provizorní 
komunikace v potřebném rozsahu (příjezd k mostu) 

Odvoz a uložení suti na skládce  
Odstranění zařízení staveniště 

 
 
SO 1.2 Železniční svršek most km 11,188 
Součástí opravy mostu je výměna součástí železničního svršku na mostě, před a za 
mostem v rozsahu: 
 
most 

Celková délka mostu 34,20 m, kolej na mostě v přímé 
Ocelové konstrukce:  K-01 – dl. 16,34 m, 29 ks mostnic 
                                   K-02 – dl. 11,19 m, 19 ks mostnic  
Bude provedena výměna mostnic a pozednic v počtu 48 ks + 2 ks.  Na mostnice a 
pozednice budou osazeny žebrové podkladnice S4M (dodá zadavatel) a  nová 
upevňovadla (dodá zhotovitel) tj.vrtule R2, svěrky ŽS4, šrouby RS 1 M24 s maticí, 
dvojité pružné kroužky Fe 6, polyetylenové a pryžové podložky, vrtule R1 pro upevnění 

pojistných úhelníků.  
Kolej na mostě je svařena v celé délce. 

 

• V úsecích (výběhy) před a za mostem bude provedena úprava geometrické polohy 
koleje podbitím automatickou strojní podbíječkou.  

• V úsecích (výběhy) před a za mostem bude provedena úprava kolejového lože 
ručně, včetně doplnění štěrku. 

• Na mostě, před a za mostem budou demontovány a zpět vloženy stávající kolejnice 
tvaru S49, kolej bude rozebrána  v místech kolejnicových styků. (Demontáž a 
montáž koleje na mostě se oceňuje v SO 01 – 01 Most 

• Za mostem bude provedena úprava počtu dřevěných pražců – demontáž 5 ks 
stávajících pražců, montáž 6 ks nových dřevěných pražců  

• Rozdělení dřevěných .pražců v koleji před a za mostem – „c“  

• Zaměření prostorové koleje zajišťuje SŽG Praha. 

• Vyzískaný svrškový materiál bude uložen na deponii, kterou určí ST Plzeň (žst. 
Domažlice) 

• Demontáž, ekologická likvidace a montáž nových mostnic včetně dodávky je 
součástí SO 01 – 01 Most 

• Doprava potřebného materiálu, včetně materiálu zadavatele (podkladnice S4M) 

• Ostatní práce prováděné pomocí mechanizace zahrnují práce, které nejsou přímo 
uvedené v rozpočtu a bude je nutné provést, typ mechanizace je na zhotoviteli. 

 
Závěrečná ustanovení 
Záznamy o průběhu provádění prací povede zhotovitel v typizovaném stavebním deníku 
„Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) - smluvní vzor 
objednatele“ 
 
Kontaktní pracovník 

František Šťovíček  -  tel. 728 770 396 – vedoucí provozního oddělení SMT 
Miroslav Stodola -  tel. 724 932 576  – místní správce 
 
Doba plnění zakázky 
Zahájení práce na zakázce:           po zveřejnění smlouvy 
Ukončení práce na zakázce:          31.10.2023 
Plánovaný termín výluky:             10.-28.7.  2023 

 

4.6 Životní prostředí  

4.6.1 Nakládání s odpady  

4.6.1.1 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center sám, 

a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika 

zohlední v nabídkové ceně položky.    
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4.6.1.2 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center pro likvidaci, 

resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné části 

Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má 

tedy pouze informativní charakter. 

4.6.1.3 Po ukončení prací veškerý odpadový materiál musí být uložen na skládky 

v souladu s právními předpisy ČR. Po ukončení prací budou prostory pro 

deponie a zařízení staveniště uvedeny do původního stavu. 

4.6.2 Ochrana přírody  

4.6.2.1 Zhotovitel zajistí, aby při provádění prací nedošlo ke znečištění vodního toku 

a přilehlých pozemků. Veškeré práce musí být řádně zajištěny a všechny 

odpady odklizeny. 

4.6.2.2 Při otryskávání OK mostů bude zhotovitel postupovat v souladu s výnosem č.j. 

4175/2017-SŽDC-O15 „Prevence a ochrana před vnosem PCB a jiných 

znečišťujících látek ze starých nátěrů do vodních toků“ 

4.6.2.3 Zhotovitel na vlastní náklady zajistí dodržení všech platných právních předpisů 

týkajících se ochrany životního prostředí, a to zejména tak, že při jejich 

odstranění zvolí vhodný postup a učiní veškerá opatření k zamezení vnosu 

částic starého nátěru do životního prostředí, především do povrchových a 

podzemních vod nebo půdy. Zhotovitel, který bude zajišťovat odstranění 

starého nátěru, případně materiálu obsahujícího částice starého nátěru 

(například použité abrazivo při otryskání) bude postupovat v souladu s 

platnými právními předpisy a zpracuje dokumentaci o nakládání s odpady v 

souladu s vydanou Směrnicí SŽ SM096 pro nakládání s odpady, kterou po 

ukončení díla dle dílčí smlouvy o dílo předá spolu s dokončeným dílem 

nejpozději v den ukončení díla zadavateli. V předané dokumentaci o nakládání 

s odpady musí zhotovitel (jako původce odpadu) uvést zejména název 

odpadu, kód, kategorii odpadu a vyprodukované množství odpadu. V předané 

dokumentaci musí být zhotovitelem řádně doloženo předání odpadu 

oprávněné osobě.  

4.6.2.4 Zhotovitel před započetím prací souvisejících s opravou nátěru ocelové 

konstrukce mostu, zajistí odběr vzorků  zemin z břehů pod železničním 

mostem a jejich chemického rozboru.   

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Nepřetržitá výluka 3.7.2023 do 1.8.2023 

5.1.2 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a 

dodržet množství a délku předjednaných výluk. 

5.1.3 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Realizační dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby  (05-06/2023 – 31.10.2023) 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami  

o Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024  

o Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P673 v km 8,288 na trati Staňkov – 

Poběžovice 
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6. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

6.1.1 V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k 

ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční 

dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 1 těchto ZTP přehled rizik možného ohrožení zdraví 

a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 

předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 

znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky 

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

8. PŘÍLOHY 

Příloha 1 – Registr rizik SŽ pro CPS (včetně ŽDC) 

Příloha 2 – Archivní dokumentace 

Příloha 3 – Podrobná prohlídka 

Příloha 4 – Fotodokumentace 

 

 


