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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP.

2/17

... Sprava pozemnich staveb
... Opravné a udrzbové akce
... Uprava majetkovych vztahl v Zelezni¢nich stanicich
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu prilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. Jedna

se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovava a rozpracovava do vétsi
podrobnosti a rozsahu potfebnych pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim Fizeni, a to
s dodrzenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize
zpracovat se zohlednénim konkrétnich vyrobkd, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipadé&, Ze je stavba
zadavana v rezimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, ktera rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkd{, dodévanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Souéasti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenskad a dokumentace dodavatele mostnich objektd.
RDS se vzdy zpracovava v pripadé, ze to vyzaduji TKP nebo poZadavek na jeji zpracovani
vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni
koncepcné-technické feSeni stavby navrzené v ramci predchazejici projektové pripravy,
pokud neni OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan prilohou P8 SZ SM011.
Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné polozce

v soupisu praci pfisludnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto &innosti
vyZadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava v rozsahu prilohy €. 14 vyhladky & 499/2006 Sb. a pozadavk( Smlouvy.

Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich

praci. DSPS zaznamenava skute¢ny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyz
opravnou praci dochazi ke zméné& parametr( oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu
(napf. dokumentace skutecného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z
predchazejicich opravnych praci).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentl (OP, Technické

podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Projektova dokumentace pro tyto ZTP se mizZe pohybovat v rozsahu od technické zpravy
s polozkovym rozpoétem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném vyhlaskami ¢.
499/2006 Sb., nebo ¢. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
nebo ohlaseni stavby (DSP) ¢i v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
(PDPS).

Technicky dozor stavebnika (TDS) - Objednatel se zavazuje u staveb financovanych

z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale

jen ,TDS") nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zédkona ¢. 183/2006 Sb. Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d)
stavebniho zakona.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen , OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila jsou dil¢i verfejné zakazky na stavebni prace zadavané na zakladé
rémcové dohody ,Obvod SPS Usti nad Labem - opravy vnitinich prostor NB -
pracovisté provozovatele drahy, dopravci a najemc", jejimz cilem je realizace
stavebnich ¢innosti souvisejicich se spravou majetku ve spravé SPS Oblastniho feditelstvi
Usti nad Labem, a to zpravidla ve smyslu § 103 Stavebniho z&kona.

Rozsah dil¢ich vefejnych zakazek na stavebni price zadavanych na zakladé ramcové
dohody ,,Obvod SPS Usti nad Labem - opravy vnitfnich prostor NB - pracovisté
provozovatele drahy, dopravcd a ndjemci" je specifikovan v pfiloze ¢. 1a Zadavaci
dokumentace - PoloZkovy soupis pfedpoklddanych objem{ praci.

Pfesna specifikace druhu stavebnich praci bude uvedena v jednotlivych dilcich
objednavkach Objednatele. Jedna se o prace, které jsou obsaZzeny v polozkach
jednotlivych katalogl fady HSV, PSV, HZS, VRN montaZi technologickych zafizeni a ve
sborniku pofizovacich cen materiélu cenové soustavy URS, v aktudlni cenové Grovni pro
dané obdobi realizace.

Predmétem dilCich verejnych zakazek je taktéz realizace stavebnich praci technického
charakteru a ¢&innosti spojené se spravou budov, provadéni Udrzby objektl v majetku
Spravy zeleznic, statni organizace. Pro tyto vefejné zakazky jsou soucasti budov i
prisludné pripojky inZenyrskych siti véetné souvisejicich objektd.

Konkrétni seznam nemovitého majetku ve spravé SPS Oblastniho Feditelstvi Usti nad
Labem je uveden v pfiloze €. 1 téchto ZTP. Po dobu Ucinnosti rdmcové dohody se rozsah
spravovaného majetku mize ménit, a to v souvislosti se zadlefovanim a vyfazovanim
majetku nebo z divodu organizaénich opatfeni Objednatele.

Umisténi stavby

Dil¢i vefejné zakazky na stavebni prace zadavané na zakladé uzaviené ramcové dohody
budou probihat v celém obvodu SPS Oblastniho Feditelstvi Usti nad Labem. Pfesna mista
plnéni budou vzdy specifikovana v jednotlivych dil¢ich objednavkach Objednatele (viz
vymezeni obvodu SPS v pfiloze ¢. 2 téchto ZTP a seznam nemovitého majetku ve spravé
SPS v priloze ¢. 1 téchto ZTP).

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace pro dili verejné zakazky na stavebni prace zadavanych na
zakladé uzaviené ramcové dohody neni vyhotovena. Jeji obsah zpravidla nahrazuje
technicka specifikace, ktera bude vzdy soucasti jednotlivych dil¢ich objednavek
Objednatele. Vyzada-li si to charakter dil¢i verejné zakazky, bude projektova
dokumentace poskytnuta Zhotoviteli nejpozdéji pred uzavienim dil¢i smlouvy.

Souvisejici dokumentace

DilCi verejné zakazky na stavebni prace zadavané na zakladé uzaviené ramcové dohody
budou zpravidla provadény ve smyslu § 103 Stavebniho zakona bez stavebniho povoleni.
V pripadé, Ze bude pro provedeni pfislusné dil¢i verejné zakazky stavebni povoleni
vydano, preda ho Objednatel Zhotoviteli nejpozdéji pfed uzavienim dil¢i smlouvy.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktudlné
realizovanymi akcemi a to i dal$ich investor(, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.
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4.1
4.1.1

4.1.2

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakdazku zvlast a definuji dal$i parametry Dila a upfesnuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktualnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1 uplatni se ustanoveni TKP
pfimérené i u provadéni opravnych praci a Udrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zaji$téni postupd aby kvalita provedenych praci minimalné spliovala
pozadavky platnych norem a predpisl, nebo méla obvyklou Urovef s pFihlédnutim k
funkci bezpecnosti a Zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3

4.1.2.4
4.1.2.5
4.1.2.6

4.1.2.7

4.1.2.8
4.1.2.9

4.1.2.10
4.1.2.11
4.1.2.12

4.1.2.13

4.1.2.14
4.1.2.15

V ¢l. 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrazky ,Projektovd dokumentace (dale jen

w

~Dokumentace") ...",vypousti text ,...resp. vyhlasky ¢. 583/2020 Sb....".

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,...nejméné 5 pracovnich dni pred terminem..." se
méni na ,....nejméné 2 pracovni dny pred terminem ...".

V ¢&l. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,..se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC) a
pokynu GR &. 4/2016 (Predavani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC a
externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generdlniho
Feditele k poskytovéni geodetickych podkladl a ¢innosti pro pfipravu a
realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi."

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se rusi.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se rusi.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zaméreni skutec¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajisténi v souradnicovém
systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to povaha akce OUA vyZaduje a v ZTP je
konkrétné uveden pozadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vyporadani (geometrické plany apod.) v souladu
s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pripadu, kdy mu
Objednatel oznami, ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik
(spravce) technické infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se rusi odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliiuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se rudi.
V ¢&l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

V &l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ih{ta z 14 kalendainich dni na 7 kalendafnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrédZce ,,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpist..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se rusi.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:
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4.1.2.16

4.1.2.17
4.1.2.18
4.1.2.19
4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22

4.1.2.23

4.1.2.24

4.1.2.25
4.1.2.26

4.1.2.27

4.1.2.28
4.1.2.29
4.1.2.30

Obvod SPS
Pfiloha ¢. 6

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou pFfimérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych
latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni zakon). Zhotovitel bude fesit
zplsob odstaveni stavebnich stroj, zédsobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni Ih(ta z 21 dnd na 7 dnd.
Cl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se rusi.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,,... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se rusi.

V &. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ih(ita z 90 dnd na 15 dnd a déle se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocCet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V €. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ih{ta z 45 dnd na 15 dnd.

V &l. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypousti text: ,..a v podrobnostech smérnice SZ
SM011"

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Pokud je pozadovano v dil¢éi objednavce Objednatele vypracovani DSPS,
piredani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se predmétu dila
prislusné dil¢i verejni zakazky Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné
podobé ve tfech vyhotovenich pro technickou &ast do 2 mésicl, pro
souborné zpracovani geodetické ¢asti do 2 mésict a kompletni dokumentace
v elektronické podobé v rozsahu dle é&l. 4.1.2.30 téchto ZTP do 3 mésicl
ode dne, kdy byl vydan posledni Zapis o predani a prevzeti dila, nejpozdéji
vSak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se ruéi.
Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se ruéi.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle

smérnice SZDC ¢ 117 a pokynu GR & 4/2016 na zadznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formeé

e kompletni  dokumentace stavby ve  strukture  Treelnfo
(InvestDokument) v oteviené a uzaviené formé.
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4.1.3

4.1.2.31

V ¢l 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,..*.XML (datovy predpis XDC)".

Pokud obsahuji TKP odvolani na ustanoveni VTP, tyto se rusi a plati TKP, nebo
doplnujici ustanoveni jsou-li v ZTP uvedena.

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

4.1.3.7

4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, vcetné
zelezni¢ni dopravni cesty, v dobé, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo
dokondit fadné a vcas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako
celek) bude Zhotoviteli predano Objednatelem bez zbytecného odkladu po
nabyti Ucinnosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne mésice uréeného pro
zahajeni stavby v ¢l. 5.1.4 téchto ZTP.

Pfedani Stavenisté dalSich casti Dila se uskuteCnuje na zakladé zadosti
Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich casti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendarnich dnli pred terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a financniho pInéni* prostrednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Stavenisté (v&etné& ploch a objektd pro ZS predjednanych v
Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitach v Casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislusné Casti Dila.

V pripadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Zze prace na Dile nebo jeho casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
SOD, ma TDS pravo naridit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do doby,
kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile odvola a
maé pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

U majetkopravniho vyporadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné pfislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednévkou o jejich vyty&eni minimalné 5 dnl pred zahajenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stdvajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pred zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo Casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pfipadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zarizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahdjenim prislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfisluSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zarizeni technické infrastruktury.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) prejezdového zabezpecovaciho
zafFizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vCetné projednani)
té&chto prejezdd dopravni znatkou IP 22 ,Zména organizace dopravy" s
textem: Pozor - prejezdové zabezpecovaci zafizeni neni v cCinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpecovaciho zafizeni (déle jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pfipadnych
poddodavatel() stfezeni téchto PZZ.
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4.1.3.13 Zmény béhem vystavby, musi byt fedeny a zpracovany podle smérnice SZ

SM105.

4.1.3.14 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,

kanalizace, vody a plynu budou pouzZity RFID markery. Mohou se pouzivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi uklddani dbat na jejich orientaci. V
rémci jednotného znadeni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znadeni, které doporucuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouZiti markert
jsou nasledujici:

Silové zaFizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napajeni zabezpe&ovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pfipadé pozadavku
umisténi po cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; kFizeni kabell; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

Rozvody vody a jejich zaFizeni — modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; v&echny typy ventild; kFizeni, rozdvojky;
gistici vystupy; konce obald.

Rozvody plynu a jejich zaFizeni — Zzluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi; paty
rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupl; k¥izeni, véechny typy ventill; méFici
skfiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury; stlacena
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy armatur a
spojdl.

Sdélovaci zaFizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pFipadé poZadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase
- v pfipadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabeld; odbo&né body z patefnich tras optickych
kabell a HDPE; uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpedovaci zaFizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabell
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporu¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbo¢né body) - v pripadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabelG (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
gistici vystupy; paty servisnich sloupct; vedleji vedeni; znaceni tras nekovovych
objektd.

4.1.3.15 Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim

pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.3.16 U sdélovacich a zabezpecovacich kabel& OR se bude informace o markerech

zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

4.1.3.17 U slozek, které nemaji Zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace

zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.18 Informace o pouziti marker( bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.19 Do digitélni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka

s velkym pismenem M uprostfed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vSech 6
vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, kterd bude odpovidat barvé
markeru.

Obvod SPS
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4.1.3.20 V dokumentaci skutecného provedeni stavby (DSPS) budou

4.1.3.21

4.1.3.22

f.

zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti.
Soucasti dokumentace dle skutec¢ného stavu provedeni kromé jiného budou
informace o pouziti RFID marker{ k lokalizaci podzemnich inZzenyrskych siti v
majetku SZ.

Pro mostni objekty, konstrukce mostiim podobné, opé&rné, zarubni a obkladni
zdi, galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou dcast
dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu
prislusnych kapitol TKP a predpisu SZDC S3 Zelezniéni svriek, pficemz jeden
vytisk musi obsahovat staticky prepoclet objektu. Rozsah dokumentace
skute¢ného provedeni mostnich objektl je uveden v predpisu SZDC S5 Spréava
mostnich objektd.

7 v

Souborné zpracovani geodetické ¢asti DSPS bude predano Objednateli v
listinné a elektronické podobé v tomto Clenéni:

Technicka zprava a Predavaci protokol (ve formatu *.pdf),

Prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v M 1:10000 format *.dgn a
*.pdf),
Elaborat bodového pole:

dokumentace po stavbé predaného ZBP do spravy SZG, zfizeného v souladu
Metodickym pokynem SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole (zplsob
stabilizace, méreni, zpracovani, obsah dokumentace),

dokumentaci o vyvoji vyty€ovaci sité (seznam soufadnic a vysek bodd,
geodetické Udaje o bodech)

Seznamy soufadnic podrobnych bodd (ve formatu *.txt):

Seznam souradnic, vy$ek a charakteristik bodl (tfida presnosti, popis bodu,
datum zaméreni, dodavatel zaméreni) k vykresu geodetického zaméreni
skute¢ného provedeni stavby, ktery bude odpovidat Metodickému pokynu SZ
M20/MP010 Ucelova Zelezni¢ni mapa velkého méfitka.

Seznam (seznamy) soufadnic vy$ek a charakteristik bodld k vykresu
(vykresiim) editovaného mapového podkladu s vymazanim neplatnych prvkd,
ktery bude odpovidat pfedpisu SZ M20/MP010 pfiloha C,

Seznam soufadnic bodd ZBP nebo daldich vychozich bodd pouzitych pro
zaméreni skute¢ného provedeni stavby.

Vykresové soubory (ve formatu *.dgn). Nazev souboru musi zacinat ,DSPS_PVS_,
KN_, NH_, PS_ nebo SO_":

iv.

Vykres geodetického zaméreni skute¢ného provedeni vsech definitivnich PS a
SO doplnény o Sstitky a soubor ,identifikace.csv", ktery bude obsahovat
seznam téchto PS a SO,

Vykres nebo vykresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s
vymazanim neplatnych prvkd, ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010,
priloha C.

Vykres v M 1:1000 se zédkresem platné mapy KN,

Vykres v M 1:1000 se zékresem nové hranice CD, SZ po stavbé.

Predané geodetické Casti DSPS jednotlivych PS a SO

Seznam ¢&isel a ndzvd PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické ¢asti DSPS
jednotlivych PS a SO (ve formatu *.xlIsx),

TZ k jednotlivym PS a SO (ve formatu *.pdf),
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iii. Seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodl k jednotlivym SO
a PS (ve formatu *.txt),

iv. Vypocetni protokol a editované zapisniky ve formatu *.txt; originalni zapisniky
ve formatu stroje, doloZeni splnéni pozZzadované presnosti, kalibra¢ni listy,
fotodokumentace a dalsi,

v. Vykresy jednotlivych PS a SO v M 1:1000 (ve formatu *.dgn a *.pdf). Pokud
jsou kéty a detaily vyzadovany ZTP, jsou zakresleny v samostatném
pomocném vykrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavniho a
pomocného vykresu.

vi. Seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim &islim pozemkd podle
evidence pravnich vztahl KN. Formu a obsah seznamu upfesni UOZI
Objednatele.

Geometrické plany

i. Seznam geometrickych plan( obsahujici jeho &islo, Ucel vyhotoveni, &islo PS
nebo SO pro ktery byl vyhotoven, staniceni zacatku a konce navrhované
zmény, nazev katastralniho Uzemi, seznam zménou dotéenych parcel. Formu
a obsah seznamu upresni UOZI Objednatele,

ii. Geometrické plany a pfilohy dle podclanku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP.
Dokumentace definitivniho zajisténi koleje dle predpisu SZDC S3 Zelezniéni svriek,

Dil III Zajisténi prostorové polohy koleje (ve formatu *.docx,*.xIsx, *.dwg, *.dng,
pfipadné *.dfx a *.pdf).

4.1.3.23 V listinné podobé bude DSPS predana v rozsahu ¢l. 4.1.3.22 téchto ZTP dle

Casti a), e), f)(v) a f)(vi).

4.1.3.24 Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické Casti DSPS v takovém

rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych pland v knize plan{
dle ptisludnych Pravnich predpisi vydanych Objednatelem.

4.1.3.25 Soucasti dokumenti skuteé¢ného provedeni stavby pro Ucely kolaudace

je také zajisténi dokladl v rozsahu pozadavkd, které se tykaji projednani
stavby, zapisy z jednani, veskera souhlasna vyjadreni a stanoviska dotéenych
organi a daldich osob, soucasnych i budoucich spravci a provozovateld,
véetné doklad( o projednani zadsahu stavby do majetku tfetich osob, dle
pozadavku vydanych stavebnich povoleni:

doklady o udélenych vyjimkach z platnych predpisd a norem, pFipadné souhlas
Drazniho uUradu,

doklady o projednani PDPS,

zdvazna stanoviska dotéenych organl a dalsi doklady o jednani s dotéenymi
organy a ucastniky stavebniho fizeni,

vyjadreni vlastnik( a spravcl dotéenych inzenyrskych siti,

doklady o projednéni s vlastniky pozemk{ a staveb nebo byt{ a nebytovych prostor
dotcenych stavbou, popf. s jinymi opravnénymi subjekty.

4.1.3.26 Zhotovitel je v terminu do 7 dni od G¢&innosti SOD povinen pisemné oznamit

Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u
kterych lze opravnéné predpokladat, Ze vlivem stavebni Cinnosti a veskeré
¢innosti  Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou mit
negativni/skodlivy vliv na Zivotni prostredi. Toto pisemné oznameni
bude Zhotovitelem naleZité odlvodnéno. V piipad&, Ze tak Zhotovitel neucini,
souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné vzniklé
naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostiedi pred
vlivem stavebni Cinnosti a veSkeré Cinnosti Zhotovitele a veSkeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu
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4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

zivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné
spravy béhem provadéni Dila.

4.1.3.27 Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pfed pfevzetim casti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolauda¢nimu souhlasu nebo kolaudaénimu rozhodnuti doklady
o nakladani s odpady. Souc&asti téchto dokladi budou zejména evidence
o druzich a mnoZstvi odpad{, evidence o mnozstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoli¢nich odpad{, odpadl predanych k recyklaci na recyklaéni
zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vcéetné evidence o jejich
uskladnéni, vyuZiti nebo odstranéni, a to vletné& provozovatell zafizeni
urc¢eného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

4.1.3.28 Zhotovitel zpracuje Zavérec¢nou zpravu odpadového hospodarstvi
stavby podle zavazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladani s odpady, ¢&j. 36061/2022-S2-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (déle jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o pFedchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle PFilohy B.2 smérnice SZ SM096.

4.1.3.29 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdé&lit, kde bude dle pozadavkd pravnich
predpist uchovavat potiebné doklady o nakladani s odpady.

4.1.3.30 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancd
poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle z&kona ¢&.
309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

4.1.3.31 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatell
v technickych funkcich od funkce mistra (véetné) a vySe budou pfi pobytu v
prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zietelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

4.1.3.32 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vsSech vozidlech Zhotovitele a
Poddodavatelll, pouzivanych na Staveniéti, bude viditeln& vyznacena obchodni
firma nebo jméno.

4.1.3.33 Zhotovitel u provozované cinnosti se zvySenym/vysokym pozarnim
nebezpeé¢im (§ 4 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zdkonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,Dokumentace zdolavani pozard“), tak aby souéasti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvéni pozarl, a to jiz pred uvedenim do
provozu / zkuSebniho provozu.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Vyzada-li si to charakter diléi verejné zakazky, zhotovitel zazaddd jmenovaného UOZI
(Uredné opravnény zemémeériCsky inzenyr) Objednatele, jehoz kontakt bude uveden
v dil¢&i objednavce Objednatele, o zajist&ni aktudlnich podkladl a postupu vyplyvajiciho
z pozadavk( uvedenych v TKP a t&chto ZTP pro provedeni dila nejpozdé&ji do terminu
predani Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladi se fidi Pokynem generdiniho Feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generélniho feditele k poskytovani geodetickych podkladd a ¢innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

V pfipadé staveb, které nejsou realizovéany podle projektové dokumentace, bude
pfiméfené uplatnéno ustanoveni TKP a déle zjednoduseny postup popsany v
nasledujicich bodech.

Geodeticka dokumentace (geodeticka c¢ast projektové dokumentace nebo geodeticka
Cast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena uredné
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opravnénym zeméméfickym inzenyrem Zhotovitele (déle jen ,UOZI Zhotovitele"). V
pfipadé doplnéni nebo opravy musi byt editovana dokumentace opétovné ovérena UOZI
Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0ZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen
,ZMP") a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem Zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN"“).

Dostupné podklady uvedené v ¢l. 4.2.5 téchto ZTP spliiujici TKP, predd UOZI Objednatele
UOZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zeméméfické ¢&innosti Zhotovitele v
souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a
predpisy Spravy Zeleznic.

Pfipadné doplfiujici méreni geodetickych a mapovych podkladli nebo ovéieni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
néklady podle Metodickych pokynd uvedenych v ¢l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a preda UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany ¢innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. PfeloZeni, obnoveni nebo
premisténi bodl ZBP véetné zaméfeni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na ndklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP pieda
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdéiji pfi ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pripadé€, Zze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti navaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a pfeda ho mistné pfislusSnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v oteviené
formé vcietné seznamu soufadnic v textovém formatu.

V pripadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutecného stavu.

V pfipadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prisluénému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soucasti odevzdani je také projektova dokumentace PPK, pfipadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

Pfi méreni GNSS technologii se ovéreni presnosti mapovani provadi prib&zné na vsech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné vsak na 2
bodech ZBP a minimalné& na zacatku a na konci kazdého méreni. Tyto body plni funkci
identickych bod{, zamé&tuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno mérit prvky, které maji pfedepsanou 2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zamé&feni v3ech kolejovych objektd (napf. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitaCe naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u kterych
dosSlo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do DSPS.

V pripadé, Ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stdvajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zzeleznic
prokazatelné vétsi, neZ je mezni odchylka pFesnosti lomovych bodi katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plén. Jednd se predevsim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudini stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele dodd UOZI Objednatele.
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Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spraveé Ci vlastnictvi Spravy zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predlozi pred
zahajenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni* ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpisl k této vyhlasce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajisténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zdkona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném
znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych zafizeni®, dotéenych stavebnimi pracemi.
Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k pIlnéni pfedmétné zakazky a bez jeho
predloZeni téchto dokladd nebude mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePf) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (prfedevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Vyzada-li si to charakter dil¢i vefejné zakazky, bude soucasti predmétu dila vyhotoveni
dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni dila dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP.
Pripadny pozadavek na vyhotoveni DSPS bude vzdy soucasti specifikace dil¢i objednavky
Objednatele.

Predani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle ¢l. 4.1.2.26 - 4.1.2.31 téchto ZTP
probéhne na médiu: USB flash diskdisk nebo s vyuzitim aplikace, kterou si dodavatel
mdZe stdhnout na Portdle modernizace drahy (https://modernizace.spravazeleznic.cz).
Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromir Tallzek, SZT SZ, +420 606 796 338,
Taluzek@spravazeleznic.cz

Zivotni prostredi
Nakladani s odpady

4.6.1.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dalich druhotnych material{, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v rdmci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
té&Zenych material( kolejového loze a vykopovych zemin v rémci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického ndvodu Spravy zeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadl v rdmci pripravy
a realizace staveb, ktery je prilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

4.6.1.2  Zhotovitel predlozi TDS a specialistovi ZP Objednatele névrh Planu vzorkovani
tézeného Zelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin v ostatnich
konstrukcnich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle postupu
stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za ucasti
specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

4.6.1.3  Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani predé specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytézenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmény oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalSiho vyuziti materidlu, respektive odpadu.
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4.6.1.4

4.6.1.5

4.6.1.6

4.6.1.7

Obvod SPS
Pfiloha ¢. 6

Vzhledem k vyskytu azbestu v ramci demolovanych staveb je Zhotovitel
povinen prace spojené s expozici azbestu ohlasit prislusnému organu
ochrany verejného zdravi takové prace, pfi nichZz jsou nebo mohou byt
zaméstnanci exponovani azbestem. Hlaseni je Zhotovitel povinen ucinit
nejméné 30 dnd pred zahdjenim prace a dale vzdy, kdyZ? dojde ke zméné
pracovnich podminek, které pravdépodobné mohou mit za nasledek zvyseni
expozice azbestového prachu nebo prachu z materiald, které azbest obsahuii.
O téchto skutednostech bude Zhotovitel informovat TDS a specialistu ZP
Objednatele v nalezitém predstihu.

Objednatel si vede ,Registr objektl s potencionalnim vyskytem azbestu®, kdy
tento registr je prlib&Zné aktualizovan a na jednotlivé objekty objednatele jsou
zpracovavany ,Inspekéni zpravy zjisténi pritomnosti azbestu®. V pripadé, ze
uvedend inspekini zprava nebyla predana Zhotoviteli jako podkladovy
material, je mozné si ovéfit, zda jiz byla inspekcni zprava pro dany objekt
zpracovana u Objednatele, konkrétné na Odboru provozuschopnosti, oddéleni
ZP - Ing. Petr Pokorny, E: PokornyP@spravazeleznic.cz

Nad ramec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavebni
a demoliéni odpad (skupina katalogu odpadd &. 17) v co nejvétsi mozné
miFe recyklovat. Do procesu recyklace nespada vytézena zemina. V ramci
Odpadového hospodafstvi je v Projektové dokumentaci pro dany odpad
vétdinou navrzen zpUsob likvidace odvoz na sklddku. Zhotovitel bude se
stavebnim a demoli¢énim odpadem (s katalogovymi &isly odpadd:
17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky;
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobk({ neuvedené pod &slem 17 01 06; 17 02 01 Drfevo; 17 02 02 Sklo;
17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod C&islem 17 03 01;
17 04 Kovy (vcetné jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod
&islem 17 05 03; 17 05 08 Stérk ze Zelezni¢niho svrsku neuvedeny pod &islem
17 05 07; 17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06
03; 17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cislem
1708 01; 17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod
Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakladat jako s odpadem vhodnym
k dalsimu zpracovani, resp. k recyklaci. Tento stavebni a demoli¢ni
odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude odvazen na skladky
odpadu, nybrz v pripadé kdy nedojde k jeho pfipravé k opétovnému pouziti
a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan k dalsimu zpracovani
na nejbliz§i k tomu urcend recyklacni mista/centra. Prehled recyklacnich
center v ramci Ceské republiky je uveden napf. na webovych strédnkach
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90 s vy$e uvedenymi katalogovymi
&isly odpadl k recyklaci na jim navrzend recyklaéni mista/centra.
Do Zavérecné zpravy o nakladani s odpady je Zhotovitel povinen nad réamec
Projektové dokumentace doplnit prfehlednou tabulku nejen likvidovanych
odpadl, ale i odpadd predanych k recyklaci, poptipadé k pfipravé
pro opétovné pouziti.

Demolice budou realizovany v souladu s Metodickym navodem odboru
odpadi MZP pFi Fizeni vzniku stavebnich a demoliénich odpadi a pro
nakladani s nimi (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoli¢ni plan,
ktery predd ke kontrole TDS a specialistovi ZP Objednatele. Soucasti
Demoli¢niho planu bude vymezeni casti stavby s nebezpecnym odpadem,
bude identifikovat materidly k opétovnému pouziti nebo recyklaci,
identifikovat odpady a postupy rozebrani a demolice, zjisténi kvality a
mnozstvi materidll, které se daji umistit v rdmci stavby. Pii demolici se budou
postupné odstranovat primési komplikujici recyklaci stavebni suti a nakladat
s nimi samostatné. Déle je nutné rozebirat selektivné a shromazdovat
demoli¢ni odpad oddélené, aby byla zajiSténa potfebna kvalita vytfidéného
materidlu urceného k recyklaci nebo opétovnému pouziti. Zhotovitel pred
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4.6.1.8

4.6.1.9

ukonc&enim dila preda TDS a specialistovi ZP Objednatele prehled s uvedenym
mnoZstvim, se zplsobem nakladani vzniklého stavebniho a demoli¢niho
odpadu a mirou recyklace pro pfedmétné SO.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie odpadd a
tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklaé¢nich mist/center pro
likvidaci, resp. recyklaci odpaddi uvedené v Projektové dokumentaci
nebo jiné ¢asti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a slouzi
pro interni potfeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek,
resp. recyklacnich mist/center neni podkladem pro vybérové fizeni na

zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

Dalsi pozadavky na provedeni Dila

4.7.1.1

4.7.1.2

4.7.1.3

4.7.1.4

Dilo bude provedeno dle dil¢i smlouvy v souladu se zdkonem ¢.183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zadkon), vyhlaskou c.
177/1995 Sb., v platném znéni a v souladu s TKP staveb statnich drah, v
platném znéni.

ZpUsob realizace vykonu

Realizace jednotlivych praci je mozna pouze po uzavienim dil¢i smlouvy
akceptaci objednavky. Termin dokonceni praci, ktery byl stanoven v dilci
smlouvé, se mize v odlvodnénych pripadech zménit, a to pouze po pisemném
souhlasu objednatele formou dodatku k dil¢i objednavce.

Zplsob vykazovani vykonu

Vykony budou pribézn& monitorovéany prostfednictvim objednatele.
Zhotovitel musi byt schopen mésicné predlozit pred fakturaci prehledy
realizovanych a odsouhlasenych vykonl. Piehledy realizovanych vykon(
budou zpracovany s podrobnostmi, potfebnymi pro jednoznacné prirazeni
nakladd k nemovitosti, na niz byly prace provedeny, a to v souladu s pokyny
zadavatele. Za stranu objednatele budou vécné odsouhlaseni vykon(
zajistovat povéreni pracovnici SPS OR Usti nad Labem.

Zplsob zpracovani rozsahu predmétu dil& smlouvy

Ke zpracovani rozsahu predmétu dil¢éi smlouvy budou pouzity pouze
kompletni, montazni, materidlové nebo prirazkové polozky ocenéné ve
struktufe sborniku smérnych cen URS v aktualni cenové Urovni pro dané
obdobi. U montaznich polozek, jejichz jednotkové ceny nezahrnuji spotfebu
materidlu pfislusejici k dané cinnosti Udrzbovych, opravnych a servisnich
praci, bude materidl vykazovan dle skutec¢nosti s podminkou, ze material bude
Zhotovitelem Uctovan pouze do vySe cen obvyklych v misté a Case pro
prislusny druh materidlu. Objednatel si vyhrazuje pravo predem odsouhlasit,
druhy materidlu véetné jejich limitnich cen, popfipadé stanovit financni limit
(resp. limity pro skupiny materiald a vyrobkd), do jehoZ vy$e nebude nutné
ceny materiald predem odsouhlasit. Mzdy technickych a manaZerskych profesi
jsou soucasti vyrobni, pfipadné spravni rezie.

V opodstatnénych pfipadech k nabidce mohou byt uvedeny i vedlejsi a ostatni
naklady s ohledem na charakter konkrétni zakazky. Vedlejsi naklady jsou
néklady, které musi Zhotovitel nezbytné vynalozit pro provedeni praci (napfr.
zarizeni stavenisté, ztizené vyrobni podminky, Uzemni, provozni nebo
dopravni vlivy apod.). Limitni vy$e vedlejSich naklad( pro jednotlivé typy
zakazek je stanovena v pfiloze €. 1c. Ostatni naklady jsou naklady vyplyvajici
z jinych podminek zadani a nejsou uvedené v polozkovych soupisech
stavebnich objektd ani v soupisu vedlejich nakladi (napf. dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, geodetické zaméreni dokonceného dila atd.).
Soudasti nakladl na mzdy nejsou zakonné pfiplatky (za prace mimo ramec
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pracovni doby a pfiplatky za praci ve ztizenych podminkach apod.), pokud se
tyto nepfedpokladaji jako b&zné pti provadéni konkrétnich praci a vykond.
Oceriuji se jako VRN. Stejnym zplsobem se oceni i naklady na mzdy
technickych profesi Zhotovitele, v pripadé ze se musi pfi zpracovani nabidky
Ucastnit mistnich Setfeni a porad nad ramec bézné cinnosti.

Doprava materidlu je u rezijniho materidlu zapocltena v rezii, u dodavek
zafizeni a objemnych technologii jako mimostavenistni doprava (je soucasti
VRN), u ostatniho nosného materidlu (ve specifikaci) je souclasti ceny
dodavky. Doprava zaméstnanci je soucasti VRN (maximalni %-ni sazba dle
celkového objemu zakazky). Pro dopravu suti a vybouranych hmot pro
vSechny odvétvi se pouziji pfislusné polozky (¢. 970).

Celkova cena dil¢i smlouvy se upravi cenovym koeficientem dle prilohy ¢. 2
Ramcové dohody — Nabidkovy koeficient.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Pfed zahajenim praci dil¢i vefejné zakazky si Zhotovitel musi ovéfit informace o ulozeni
véech druhl vedeni a inZzenyrskych siti. Pfipadné poskozeni ¢&i odcizeni podzemnich i
nadzemnich siti hradi Zhotovitel. Zhotovitel si zajisti vytyCeni kabelovych tras a siti ve
spravé odbornych sprav Zadavatele SSZT, SEE a SPS. Zhotovitel si zajisti pfipadné
vytyceni ostatnich kabelovych tras a siti na vlastni naklady.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle specifikace v dil¢ich objednavkach
Objednatele respektovat zejména nasledujici poZzadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do provozu

e vylukovou &innost s maximalnim vyuZitim vylukovych ¢as

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)
¢ koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
predpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném
znéni.

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentiim a pFfedpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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7.  PRILOHY
7.1.1 Pfiloha ZTP & 1 - Seznam nemovitého majetku ve spravé SPS OR Usti nad Labem

7.1.2 Pfiloha ZTP ¢. 2 — Mapa obvodu SPS
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