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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP.
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... Elektronicky stavebni denik
... Opravné a udrzbové akce
... Uprava majetkovych vztahl v Zelezniénich stanicich
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu prilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. Jedna

se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovava a rozpracovava do vétsi
podrobnosti a rozsahu potfebnych pro vybér zhotovitele stavby v zaddvacim Fizeni, a to
s dodrzenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS lIze
zpracovat se zohlednénim konkrétnich vyrobkd, doddvanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipadég, Ze je stavba
zadavana v rezimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterad rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobk{, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soué&asti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenskéd a dokumentace dodavatele mostnich objektl.
RDS se vzdy zpracovava v pfipadé, ze to vyzaduji TKP nebo poZzadavek na jeji zpracovani
vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni
koncepcné-technické feSeni stavby navrzené v ramci predchazejici projektové pripravy,
pokud neni OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 SZ SM011.
Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné polozce

v soupisu praci prisludnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto &innosti
vyZadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava v rozsahu prilohy €. 14 vyhladky & 499/2006 Sb. a pozadavk(d Smlouvy.

Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich

praci. DSPS zaznamenava skuteCny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy,
kdyZ opravnou praci dochazi ke zméné& parametrd oproti platné dokumentaci stavajiciho
stavu (napf. dokumentace skutecného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace
z predchazejicich opravnych praci).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokument{ (OP, Technické

podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym
zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Projektova dokumentace pro tyto ZTP se miZe pohybovat v rozsahu od technické zpravy
s polozkovym rozpoétem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném vyhlaskami
¢. 499/2006 Sb., nebo ¢. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
nebo ohlaseni stavby (DSP) ¢i v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
(PDPS).

Technicky dozor stavebnika (TDS) - Objednatel se zavazuje u staveb financovanych

z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale

jen , TDS") nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zédkona ¢. 183/2006 Sb. Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d)
stavebniho zakona.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podc¢lanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")

Nézev Cyklickd Gdrzba trati v Gseku Tiebovice v Cechéach - Hodtejn akce
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 3/13



1.

1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

2.

2.1
2.1.1

2.2
2.2.1

3.
3.1.1

3.1.2

4.1
4.1.1

4.1.2

4/13

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby , Cyklickd Udrzba trati v Gseku Tiebovice v Cechach
- Hostejn", jejimz cilem je zajisténi plynulosti a bezpecnosti zelezni¢ni dopravy a udrzeni
provozuschopného stavu drdhy v mezistani¢nich Usecich mezi st. Ceskd Trebova -
zst. Hostejn. K naplnéni tohoto Ucelu je nezbytné provést opravné prace a prace s témito
¢innostmi souvisejici, které jsou predmétem verejné zakazky

Rozsah Dila ,Cyklickd Udrzba trati v Useku Trebovice v Cechdch - Hoétejn" je souvisld
vyména kolejnic, vyména pryzovych podloZek, oprava geometrickych parametrll koleje
pomoci ASP, vyména LIS0O, oprava bezstykové koleje dle predpisu S3/2 a dalsi souvisejici
prace.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat v Pardubickém kraji na trati Ceské Trebova - Hostejn v km 0,867
- 30,800, ktera je podle prohlaseni o draze oznacena ¢. 760.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Technicka specifikace zakazky

Technicka specifikace zakazky je soucasti zadavaci dokumentace.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni nebude vydano, prace budou provadény na zakladé § 79 odst. 5 a
§103 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon),
ve znéni pozdé&jsich predpisd.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveni&té v jednotlivych Zst. apod.

U této akce se nepredpoklada koordinace s jinymi stavbami.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dal$i parametry Dila a upfesriuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktudlnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1 uplatni se ustanoveni TKP
primérené i u provadéni opravnych praci a Udrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zaji§téni postupd aby kvalita provedenych praci minimalné splfiovala
pozadavky platnych norem a predpisd, nebo méla obvyklou Urover s pFihlédnutim k
funkci bezpecnosti a Zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1 V¢l 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrazky ,Projektovd dokumentace (dale jen

w

~Dokumentace") ...",vypousti text ,...resp. vyhlasky ¢. 583/2020 Sb....".

4.1.2.2 Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,..nejméné 5 pracovnich dnd pied terminem..." se
méni na ,...nejméné 2 pracovni dny pred terminem ...".

4.1.2.3 V¢&l. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,...se zdsadami smérnice SZ SMO11
(Dokumentace staveb Spravy zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC) a
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4.1.2.4
4.1.2.5
4.1.2.6

4.1.2.7

4.1.2.8
4.1.2.9

4.1.2.10
4.1.2.11
4.1.2.12

4.1.2.13

4.1.2.14
4.1.2.15

4.1.2.16

4.1.2.17
4.1.2.18
4.1.2.19
4.1.2.20

4.1.2.21

pokynu GR &. 4/2016 (Predavéni digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a
externimi subjekty) a pokynu GR SZ P0O-06/2020-GR (Pokyn generdlniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladl a &innosti pro pfipravu a
realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi.®

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se rusi.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se rusi.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skutecného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajist&ni v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vysSkovém systému Bpv.

V ¢l 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to povaha akce OUA vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden poZadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vyporadani (geometrické plany apod.) v souladu
s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu
Objednatel oznami, ze jejich vyhotoveni zajisti sam nebo Ze je zajisti vlastnik
(spravce) technické infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se rusi odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se doplfiuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se rusi.

V ¢&l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rudi text ,,... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".
V &l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mé&ni Ih{ta z 14 kalendafnich dni na 7 kalendaFnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrdZce ,,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou dcinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisi..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se rudi.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zarizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni ndklady zridit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou primérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych
latek ve smyslu zdkona €. 254/2001 Sb. (vodni zakon). Zhotovitel bude fesit

o ’ ’ -0 z s ’ .0 ’ . .
zpusob odstaveni stavebnich stroju, zasobovani stroju pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni Ih(ita z 21 dnl na 7 dnd.
Cl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se rusi.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se rusi.
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4.1.2.22

4.1.2.23

4.1.2.24

4.1.2.25
4.1.2.26

4.1.2.27

4.1.2.28
4.1.2.29
4.1.2.30

4.1.2.31

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ihita z 90 dnd na 15 dnd a dale se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V ¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ihlita z 45 dn{ na 15 dnd.

V &l 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypousti text: ,...a v podrobnostech smérnice SZ
sSM011"

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Pfredédni Dokumentace skuteCného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve trech
vyhotovenich a kompletni dokumentace v elektronické podobé
v rozsahu dle ¢l. 4.1.2.30 téchto ZTP. Termin predani Dokumentace
skute¢ného provedeni stavby je stanoven v ¢l. 5.1.4 téchto ZTP jako termin
ukondceni stavby.

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se rudi.
Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se rusi.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle
smérnice SZDC ¢. 117 a pokynu GR ¢&. 4/2016 na zaznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé

V ¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,....*.XML (datovy pfedpis XDC)".

Pokud obsahuji TKP odvolani na ustanoveni VTP, tyto se rusi a plati TKP, nebo
dopliujici ustanoveni jsou-li v ZTP uvedena.

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, véetné
zelezniéni dopravni cesty, v dobé, kdy je toho tifeba, aby mohl Zhotovitel Dilo
dokoncit fadné a vCas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako
celek) bude Zhotoviteli predano Objednatelem bez zbytec¢ného odkladu po
nabyti Gcinnosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne mésice urceného pro
zahajeni stavby v €l. 5.1.4 téchto ZTP.

Predani Stavenisté dalSich c¢asti Dila se uskutecriuje na zakladé Zzadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendaFnich dni pFed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho pInéni* prostfednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Stavenisté (véetn& ploch a objektd pro ZS predjednanych v
Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitdch v casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislusné Casti Dila.

V pripadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Zze prace na Dile nebo jeho Casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
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4.1.3.5

4.1.3.6

4.1.3.7

4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

4.1.3.16

SOD, ma TDS pravo nafridit pferuseni praci na Dile nebo jeho Casti az do doby,
kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile odvola a
ma pravo vykazat nepovéfeného Podzhotovitele ze Stavenisté.

U majetkopravniho vypoFradani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstranovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez radného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vyty&eni minimalné 5 dnl pFed zahajenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pred zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo ¢asti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pfripadné poskozeni vytycenych podzemnich vedeni a
zarfizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim prislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfislusSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) pFejezdového zabezpecovaciho
zafizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vCetné projednani)
té&chto prejezdd dopravni znakou IP 22 ,Zména organizace dopravy"
s textem: Pozor - prejezdové zabezpeclovaci zafizeni neni v Cinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezniéni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpeclovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a prFipadnych
poddodavatel() stfeZeni t&chto PZZ.

Zmény béhem vystavby, musi byt feSeny a zpracovany podle smérnice
SZ SM105.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mire zfizovani ucelenych
useki kolejového loze z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem),
ato s ohledem na homogenitu vlastnosti kameniva a feSeni pripadnych
reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pfed pouzitim v ramci Dila (nové,
vyziskané i recyklované) na mezideponii uréenou TDS, az po prevzeti Upravy
plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zapisem ve Stavebnim deniku.
V pripadé, ze je deponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostfedky v rozporu
s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani TDS prokazat na vlastni naklady
ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro kolejové
loze zelezni¢nich drah (":j.38992/2020-SZ-GIi-013. Pocet a mista odbéru
zku$ebnich vzorkl uréi TDS.

Zhotovitel je v terminu do 7 dn{ od G¢&innosti SOD povinen pisemné& oznamit
Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u
kterych lze opravnéné predpokladat, Zze vlivem stavebni Cinnosti a veskeré
c¢innosti  Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou mit
negativni/skodlivy vliv na Zivotni prostifedi. Toto pisemné oznameni
bude Zhotovitelem naleZité odlvodnéno. V pfipad&, Ze tak Zhotovitel neuéini,
souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli veSkeré nasledné vzniklé
naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané zivotniho prostredi pred
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vlivem stavebni Cinnosti a vesSkeré cinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu
zivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné
spravy béhem provadéni Dila.

4.1.3.17 Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pfed prevzetim casti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolaudac¢nimu souhlasu nebo kolauda¢nimu rozhodnuti doklady
o nakladani s odpady. Soudasti téchto dokladl budou zejména evidence
o druzich a mnoZstvi odpadd, evidence o mnoZstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoli¢nich odpad{, odpadl pfedanych k recyklaci na recyklaéni
zavod, evidence o mnoZstvi a druzich vyzisku, vcetné evidence o jejich
uskladné&ni, vyuZiti nebo odstranéni, a to vdetné& provozovatell zafizeni
urceného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

4.1.3.18 Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi
stavby podle zdvazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro naklddéni s odpady, ¢&j. 36061/2022-SZ-GR-O15 ze dne
1. 6. 2022 (dale jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o predchazeni vzniku
odpadu a nakladani s odpady dle Pfilohy B.2 smérnice SZ SM096.

4.1.3.19 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle pozadavkd pravnich
predpisl uchovavat potiebné doklady o nakladani s odpady.

4.1.3.20 Zhotovitel se zavazuje zajistit, e zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavatel{
v technickych funkcich od funkce mistra (vCetné) a vysSe budou pfi pobytu v
prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zretelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

4.1.3.21 Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze na vSech vozidlech Zhotovitele a
Poddodavatell, pouzivanych na Stavenisti, bude viditelné vyznadena obchodni
firma nebo jméno.

4.1.3.22 Zhotovitel u provozované cinnosti se zvysenym/vysokym pozarnim
nebezpec¢im (§ 4 zadkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, vcetné
provadécich pfedpisu k tomuto zakonu), u které nejsou bézné podminky pro
zadsah (absence tladitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni prislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,Dokumentace zdolavani pozard™), tak aby soucasti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvani pozart, a to jiz pfed uvedenim do

provozu / zkusebniho provozu.

Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Zhotovitel zazadd jmenovaného UOZI (Gfedn& opravnény zeméméfi¢sky inzenyr)
Objednatele Ing. Vladimira Stusdka, mob.: 725 481 451, e-mail:
Stusak@spravazeleznic.cz o zajisténi aktudlnich podkladd a postupu vyplyvajiciho
z pozadavkd uvedenych v TKP a té&chto ZTP pro provedeni dila nejpozdé&ji do terminu
predani Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladi se Fidi Pokynem generdiniho feditele
SZ PO-06/2020-GR, Pokyn generdlniho Feditele k poskytovéni geodetickych podkladd a
cinnosti pro pripravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfimérené uplatnéno ustanoveni TKP a ddale zjednoduSeny postup popsany v
nasledujicich bodech.

Geodeticka dokumentace (geodetickd Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
Cast DSPS) bude odevzdana digitdlné v oteviené i uzavirené verzi a bude ovéfena Ufedné
opravnénym zeméméfickym inzenyrem Zhotovitele (déle jen ,UOZI Zhotovitele"). V
pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovand dokumentace opétovné ovéiena UOZI
Zhotovitele.
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Zhotovitel si zajisti prostiednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0ZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen
,ZMP") a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci
s jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN").

Dostupné podklady uvedené v ¢&l. 4.2.5 téchto ZTP spliiujici TKP, predd UOZI Objednatele
UOZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zeméméfické c&innosti Zhotovitele
v souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty
a predpisy Spravy Zeleznic.

Pfipadné doplfiujici mé&rfeni geodetickych a mapovych podkladd nebo ovéFeni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
néklady podle Metodickych pokynd uvedenych v ¢l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a preda UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopradvnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany ¢innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. PieloZeni, obnoveni nebo
premisténi bodd ZBP véetné zaméreni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na néklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP pieda
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdé&ji pti ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pfipadé, Zze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a pfeda ho mistné pfislusSnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v oteviené
formé vcetné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pripadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutecného stavu.

V pfipadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné pFisluénému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méfeni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soucasti odevzdani je také projektovd dokumentace PPK, pripadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji upravé (napf. i zména
nivelety).

PFi méfeni GNSS technologii se ovéfeni pfesnosti mapovani provadi prib&Zné na véech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné viak na 2
bodech ZBP a minimalné na zacatku a na konci kazdého méfeni. Tyto body pini funkci
identickych bod{, zamé&tuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno mérit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zaméfeni vech kolejovych objektd (napt. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitace naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u kterych
doslo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do DSPS.

V pripadég, ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zzeleznic
prokazateln& vétsi, nez je mezni odchylka piresnosti lomovych bodl katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jednd se predevsim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudini stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spravé Ci vlastnictvi Spravy zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni na
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webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel predd dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnd od ukonéeni praci dle platného
harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS. Pfi
shledani nedostatkd UOZI Objednatele zadle vyjadieni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

Doklady predkladané zhotovitelem

Neobsazeno

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soudasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montéaZni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objekt(), kterd v ptipadé potieby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PDPS) dle pfilohy ¢. 4 vyhlasky
¢. 46/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném zné&ni, pfislusnych TKP Staveb statnich drah a smérnice SZ SMO11
Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen , SZ SM011) zejména
pro:

a) Opravu zZelezni¢niho svrsku a spodku.

b) Dokumentace pro zajisténi prostorové polohy koleje, ,Schéma zfizovani BK", apod,
Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SMO11.
Dokumentace skutecného provedeni stavby

Predani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle ¢l. 4.1.2.23 - 4.1.2.28 téchto ZTP
probéhne na médiu: USB flash disk nebo s vyuzitim aplikace, kterou si dodavatel
mdZe stdhnout na Portdle modernizace dréhy (https://modernizace.spravazeleznic.cz).
Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromir TalGzek, SZT SZ, +420 606 796 338,
Taluzek@spravazeleznic.cz

Zelezniéni svrsek
Centralni nakup materialu

4.6.1.1 Material dodavany Objednatelem, ktery bude Objednatelem dopraven na
misto stavby, je v Soupisu praci v zalozce ,SO 03 - NEOCENOVAT - Materidl
dodavany OR" ocenén hodnotou ,0,00 K& a neni soucasti nakladl stavby,
doda ho Objednatel a bude predan Zhotoviteli pfi predani stavenisté.

4.6.1.2 Soudasti cinnosti Zhotovitele je u polozek v Soupisu praci, u nichz je
dodavatelem materidlu Objednatel, veSkera manipulace a preprava materialu
z Mista predani az do mista na stavbé urceného Technickou zpravou vcietné
jeho zabudovéani a véetné nakladl na tyto &innosti.

4.6.1.3 Pro prepravu z Mista predani az do mista stavby uréeného Technickou zpravou
jsou v soupisu praci jednotlivych SO uvedeny polozky pro dopravu z
predpoklddaného Mista predéni: zst. Krasikov a zst. Trebovice v Cechéch.
Misto predani mze byt Objednatelem v prib&hu zhotoveni stavby zmé&néno.
Polozky dopravy budou Cerpany dle skutecnych Mist predani.

4.6.1.4 Kolejnicové pasy budou dodany na Zelezni¢nich vozech, v pasech délky 75m.

4.6.1.5 Planovani cerpani odbéru Materialu: soucasti Harmonogramu postupu
praci, predloZzeného v nabidce, bude také Zhotovitelem planovany prehled
termind dodavek, typu a pozadovaného mnozstvi materidlu. Pfedlozeny plan
odbéru Materiald s mnoZstvim pro celou stavbu bude rozélen&n minimalné po
jednotlivych kalendarnich mésicich kazdého roku, ve kterém ma probihat
vystavba.
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4.6.1.6 Upresnéni planu odbéru Materialu: pfi predlozeni aktualizovaného
harmonogramu Zhotovitelem musi byt vZzdy soucasti tohoto aktualizovaného
harmonogramu i aktualizovany prehled termini dodavek poZadovaného
materiadlu a to ve stejném rozclenéni jaké je pozadovano v predchozim
odstavci pfi planovani ¢erpani odbéru Materialu.

V pfipadé, Ze dojde v aktualizovaném prehledu termind dodavek
pozadovaného Materidlu ke zmé&né termind, typu nebo mnozstvi doddvaného
materiadlu, Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodavky
Materidlu v mnoZzstvi a typu, které Zhotovitel avizoval v predchozim
Harmonogramu postupu praci nebo aktualizovaném harmonogramu pro
probihajici a nasledujici Ctvrtleti.

4.6.1.7 Soucasti kazdé dodavky Materidlu budou doklady o kvalité dodavky dle
ptislu§nych TPD. P{i predavani dodavky vystrojenych betonovych prazct a
kolejnic poskytne Zhotovitel veskerou dokumentaci Objednateli ke kontrole.

Odstranéni zelené

Soudasti predmétu dila je i likvidace kiovin a kaceni strom{ v blizkosti traté v TU Ceska
Trebovd - Rudoltice v Cechach. Podrobnéjsi specifikace a misto urceni je uvedeno
v priloze €. 1 této Zadavaci dokumentace - Soupis praci s vykazem vymér v ¢asti SO 04
- Odstranéni zelené a v priloze ¢. 3 Souvisejici dokumenty - Technicka zprava.

Odstranéni zelené bude provedeno dle zadavaci dokumentace a v souladu s pfislusnymi
pravnimi predpisy a internimi pfedpisy zadavatele, vée ve zné&ni pozdé&jsich predpisd,
tedy zejména s:

e Zakon ¢. 326/2004 Sb., Zakon o rostlinolékarské péci a o zméné nékterych
souvisejicich zakond,

e Zakon ¢. 114/1992 Sb., Zakon o ochrané prirody a krajiny,

e Zakon ¢. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech,

e Smérnice SZ SM079 Hubeni pleveld.

Potfebnd dokumentace k odstranéni zelené, predevsim verejnopravni povoleni,
bude zhotoviteli predana pred zahajenim 4. Etapy (viz. ¢l. 5.1.4).

Stromy urcené k pokaceni jsou oznaCeny barvou (modrad), v pfipadé nejasnosti
se zhotovitel obrati na zastupce objednatele.

Likvidace kiovin a k&ceni stromU musi probihat v obdobi vegetaéniho klidu (1.11. 2023
- 30.3. 2024).

Zivotni prostiedi
Nakladani s odpady

4.8.1.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani téZzeného kameniva kolejového
loze, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych materiald, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v ramci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
t&%enych materiald kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadl v rdmci pfipravy
a realizace staveb, ktery je prilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

4.8.1.2  Zhotovitel predlozi TDS a specialistovi ZP Objednatele navrh Planu vzorkovani
tézeného Zelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin v ostatnich
konstrukénich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle postupu
stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za ucasti
specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

Nézev Cyklickd Gdrzba trati v Gseku Tiebovice v Cechéach - Hodtejn akce
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 11/13



5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

6.
6.1.1

12/13

4.8.1.3

4.8.1.4

4.8.1.5

Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani preda specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytézenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmény oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalsiho vyuziti materialu, respektive odpadu

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recykla¢nich mist/center sam,
a to dle celkového mnoZstvi a kategorie odpadl a tuto cenu si véetné rizika
zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center pro likvidaci,
resp. recyklaci odpadl uvedené v Technické zpravé nebo jiné ¢asti Zadavaci
dokumentace jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby Objednatele
a stavebniho fizeni. Umisténi skladek, resp. recyklacnich mist/center neni
podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy pouze
informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporuceného cCasového harmonogramu: Pfi  zpracovani
harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl a dodrzet mnoZstvi
a délku predjednanych vyluk.

V harmonogramu postupu praci je nutno respektovat zejména nasledujici pozadavky a

terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

v 7 z e v r r o
e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celku do provozu

e vylukovou ¢&innost s maximalnim vyuzitim vylukovych ¢ast

e uzavirky pozemnich komunikaci

Zhotovitel se zavazuje v souladu povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za
maximalni. Objednatel si vyhrazuje pravo pozménit Zhotoviteli navrzené cCasové
horizonty rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuZiti.

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici

tabulce:

Stavebni postupy /Etapy

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonéeni
Zahajeni stavby zari 2023
1. Etapa PFipravné prace Bez vyluky zari 2023
2. Etapa Vyména kolejnic ve 2. TK 16N 29. 9. 2023 - 14. 10. 2023
3. Etapa Vyména kolejnic v 1. TK 16N 15.10. 2023 - 30. 10. 2023
4. Etapa Odstranéni zelené Bez vyluk 1.11. 2023 - 31. 3. 2024
5. Etapa Brouseni kolejnic PFedpoklad 7x8h bfezen 2024
8 mésicd od zahajeni
6. Etapa Dokoncovaci prace stavebnich praci (viz
smlouva)*

9 mésic od zahajeni
Dokonceni Dila stavebnich  praci  (viz
smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitFnimi
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pFedpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném
znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdim a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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