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Pruvodni (Technicka) zprava

Oprava useku km 1,604 - 3,955
(Trebusice - Most n.n.)

Sprava Zeleznic, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem
Sprava trati Most




1. Identifikacni udaje

Nazev stavby:

Misto stavby:

Provozni jednotka:

Misto vymezeni staveniste:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Technicky dozor:

Geodeticky dozor :

Oprava useku km 1,604 - 3,955 (TrebuSice - Most n.n.)

TK Ttebusice - Most n.n

TO Most

Misto stavby se nachazi na pozemcich SZ, s.0. a CD a.s.

Ptistup na stavenisté kolejovou mechanizaci je po pozemcich SZ s.o0. a

CD a.s., nebo kolovou mechanizaci po pozemnich komunikacich.

Sprava zeleznic, statni organizace
OR Usti nad Labem - ST Most

Stavebni prace budou provedeny dodavatelskou ¢innosti.

Be. Martin Rehdak, DiS. vedouci oddéleni OJ a V7, Sprava trati Most,
tel.: 972 425 597, mobil: 725 057 275, e-mail: rehakma@spravazeleznic.cz

Libor Opler, vedouci provozu infrastruktury, Sprava trati Most,
tel.: 972 425 658, mobil: 724 496 796, e-mail: opler@spravazeleznic.cz

Svimbersky Martin, DiS.., vedouci provozniho stiediska trati TO Most
tel.: 972 425 580, mobil: 725 567 443, e-mail:svimbersky@spravazeleznic.cz

Ing. Petr Salac, systémovy specialista, Sprava trati Most,
tel.: 972 425 570, mobil: 720 937 737, email: salac@spravazeleznic.cz

Ing. Mihalcik Rostislav, vedouci provozu infrastruktury,
Sprava sd€lovaci a zabezpecovaci techniky Usti nad Labem
tel.: 972 425 512, mobil: 724 346 593, email: mihalcik@spravazeleznic.cz,

Ing. JiFi Balcarek, Gredné opravnény zeméméficky inzenyr, SZG, Usti n.L.
tel.: 972 422 163, mobil: 606 054 296, e-mail: balcarekj@spravazeleznic.cz
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A. Identifikace mista opravy, popis stavajiciho stavu zarizeni, informace o PPK,
pozadavek na zpracovani projektové dokumentace

nazev provadénych praci ( oprava, udrzba, Oprava useku km 1,604 - 3,955
A.l | oSetirovani, vyména, svaiovani, brouseni ) (T¥ebusice - Most n.n.)
A2 |nazev mezistani¢niho useku, Zst nebo dopravny TiebuSice — Most n.n.
A3 km poloha km od - do km km 1,604 - 3,955

A4 |Cislo koleje, Eislo vyhybky

A4 | Kkoleje TK

A42 | VYhybky

A5 |délka opravy (km, v.j.,)

A51 | Kkoleje 2,351 km

A52 | VYhybky

A6 |rozvinuta délka vyhybek nebo konstrukei

A6.1 | Vyhybky

A6 | konstrukce

A.7 Dalsi upresiujici udaje-vymezeni ochranného pasma, chranéného uzemi

A.8 Popis stavajiciho stavu zarizeni vCetné stavebnétechnickych a typovych udaji

Celostatni jednokolejna trat’ 504E elektrifikovana stejnosmérnou trakéni soustavou je v
opravovanych Usecich na Zelezni¢nim svrsku s kolejnicemi tv. S49, na prazcich SB5 a SB6, rozdéleni ,,d““a

13

5C .

Trat’ 504E slouzi ptedevsim k preprave tézkych nakladnich vlakti do Mostu nového nadrazi ze a do
stanice TEN-T Tiebusice.

Tratova rychlost: 60 km/hod, trat'ova tfida zatizeni: C4
Upevnéni na prazcich SB6 je tuhé se svérkami ZS3.

Prazce SB5 (uceleny usek ) se nahradi uzitymi prazci B91S/2.
Kolej je v celém tseku svafena do bezstykové koleje.

Po strojnim ¢isténi bude provedena uprava GPK dle projektu zajisténi
prostorové polohy koleje (PPK).

Zpracovani projektu PPK bylo zahrnuto od stavby SMT ,,Oprava mostu v km 3,565 TU 0605
Ttebusice - Most nové n.“, ktera bude provadéna soucasné s nasi stavbou.

Oprava je pozadovana z diivodu silného zamourovani koleje, jeZ ma za nasledek vyskyt mist se
znecisténym kolejovym lozem a nevyhovujiciho stavu prazcovych podpor.



V celé tseku bude provedena vyména pryzovych podlozek a nahrada svérkovych komplett ZS3
komplety ZS4 a ¢asteéné Sk124

A.9 Pozadavek na laboratorni rozbor kontaminace kolejového loZe nebo zeminy

A9.1 kamenivo kolejového loZe koleje

Bude provedeno v rozsahu nutném pro piedani na skladku odpadd.

A9.2 Zemina

Bude provedeno v rozsahu nutném pro piedani na skladku odpadi.
A.10 Vymezeni staveniSté a pristup na stavenisté

A.10.1 misto vymezeni stavenisté:

TK Tiebusice — Most n.n. km 1,604 — 3,955 vcetn¢ obou zahlavi s ob¢asnym obsazovanim
vjezdovych vyhybek pracovni mechanizaci

Stani¢ni kolej 6a v Zst. Tfebusice pro vysypani odpadu z ¢isténi na mezideponii.
Stani¢ni kolej 11 v zst. TiebuSice pro odstaveni mechanizace.

Okolni pozemky a pozemni komunikace v obvodu drahy.

A.10.2 pristup na stavenisté:

kolejisté SZ s.o., silnicni komunikace

A.11 Pozadavek na délku vylukového ¢asu

Zadavatel objedna na opravné prace nepietrzité vyluky v terminu dle Ro¢niho planu vyluk 2023
dle ROV 73258 od 7:30 29.08.2023 do 19:00 27.09.2023 (30N).

A.12 Pozadavek na vyuziti vylukového ¢asu (%):

Zadavatel pozaduje, aby dodavatel zajistil realizaci praci tak, Ze budou probihat minimaln¢ 12 hodin
denné v¢etné sobot a ned¢li v pripade nepretrzitych vyluk trvajicich déle nez 36 hodin.

U ostatnich vyluk predpokladame vyuziti nejméné 70% vylukovych cast.
A.13 Pozadavek na vytyceni siti technické infrastruktury

A.13.1 kabelové trasy objednatele:
kabely SSZT, SEE, CD Telematika

A.13.2 ostatni sité objednatele
A.13.3 kabelové trasy slaboproudé
A.13.4 Kkabelové trasy silnoproudé
A.13.5 jiné sité

A.14 informace o PPK
Zajistovaci znacky nejsou osazeny nebo nejsou platné.

Geodeticky projekt zajisténi PPK bude zhotoviteli pfedan objednatelem



A.15 pozadavek na zpracovani projektové dokumentace podle pi¥. S3 dil 111
Dodavatel obdrzi dostupné geodetické a mapové podklady v TUDU 0605 02 v rozsahu stavby.

Dale dodavatel obdrzi zjednoduseny projekt GPK (smérové a vyskové feseni) tiseku dotéené tratové
koleje v km 1,604-3,955.

Dodavatel dle obdrzeného projektu GPK a aktudlniho zaméteni prostorové polohy koleje zajisti
upravy GPK (smérova a vySkova uprava koleje, véetné nasledného propracovani) dot¢eného useku v 1.TK
km 1,604-3,955 vcetné piedani kontrolniho zaméteni.

Ptipadné vétsi posuny koleje béhem realizace stavby musi zhotovitel konzultovat s pracovniky
SSZT (zabezpecovaci zatizeni ) a SMT ( poloha koleje na mostnich objektech), ptipadné zajisti zménu
projektu GPK (vcetné napojeni a staniceni na stavajici useky platného projektu PPK, pfipadné napojeni na
projektované feSeni okolnich staveb) a Projektu zajisténi PPK.

Kontrolni zaméteni GPK a PPK po ukonceni praci predlozi zhotovitel v dostatecném piedstihu pied
prejimkou praci ke kontrole Spraveé trati v Mosté a SZG v Usti n.L.. Dokladovani méfeni GPK muze byt
formou vystupu z ASP, dokladovani PPK je nutné geodetické zaméteni.

Zamérteni skutecného provedeni stavby zajisti dodavatel dle ptislusnych platnych piedpist Spravy
zeleznic..

Nejpozdgji do 14 dnti od uvedeni dila do provozu dodavatel zpracuje a pieda podklady pro pasportni
evidenci Zelezni¢niho svrsku v rozsahu dle pfilohy €. 1 ,,Opatfeni SZDC k vedeni pasportni evidence

zelezni¢niho svrsku® €. j. 4200/05-OP. Formulate k vyplnéni budou piedany dodavateli k vyplnéni v
elektronické podobé.

B. Soupis pozadovanych praci, tézenych nebo dopliovanych hmot, dodavky
materialu

B.1 popis objednatelem poZadovanych praci nebo vykonti

Specifikace vSech polozek je v priloze zadavaci dokumentace Soupis praci s vvkazem vymér

B.1.1 Oprava TK TrebuSice — Most n.n.

Strojni ¢isténi kolejového loze bude provedeno v plném profilu. Pfed strojnim ¢isténim piihrnout
vrstvy prebytecného Stérku ulozené vné koleje ke koleji, pro moznost pro€isténi. V prubéhu pracovniho
prajezdu strojni Cisticky bude smeten mour z horni plochy prazcti, tak aby doslo k jeho odstranéni

Bude provedena vyména 1 paru LIS, kolejnicovych vlozek, Gprava upinacich teplot ,
souvisla vyména prazcti SBS, ojedin€ld vymeéna prazcti SB6, doplnéni kolejového lozZe a uprava GPK

Zadavatel si vyhrazuje moZnost dodat misto uzitych prazcti SB6 vhodné uzité nebo nové prazce
lepsi (SB8 apod.)

Ekologickou likvidaci §rotu zajisti objednatel svymi smluvnimi firmami.

Dodavatel pteveze Srot po demontazi na vhodné misto (pfedpokladame na plochu na TO Most) a
ulozi oddélené tak, aby mohl byt nalozen a odvezen v kontejneru nebo piepravkach.

Odpad z cisténi kolejového loze dodavatel odveze na skladku.
Pted zprovoznénim trati doda zhotovitel udaje GPK (Krab nebo vystup z ASP, DGS)

Predpokladame odtéZeni do odklizovaci soupravy (VVM nebo podobné) s uloZzenim na mezideponii
u 6a.SK v Ttebusicich a poté preloZeni na nakladni automobily. Pfi vyprazdiovani soupravy je nutno do
koleje natahnout geotextilii pro zamezeni znecisténi kolejového loZe v necisténém useku!! Plocha je
rozmé&roveé omezena, nutno soubézné odvazet odpad na definitivni skladku

B.1.2 popis poZzadovanych praci - specifikace ostatni

Zhotovitel si zajisti vyty€eni siti a vykope sondy pro zjisténi ulozeni siti.



B.1.3 popis poZadovanych praci - manipulace a pifeprava, odpady

Doprava $térku na stavbu, doprava uzitych prazcu ze zasob ST Most, odvoz odpadu z Cisténi
kolejového loz a odpadu pryzovych podlozek a uloZeni na skladku maji samostatné polozky v Soupisu praci.

Zaroven maji samostatné polozky dopravy srotu na TO Most.
Doprava nového drobného materialu a mechanizace nejsou ocenény samostatnou polozkou.
Zhotovitel tuto skutecnost oceni v R-polozkach materialu.

B.1.4 popis poZzadovanych praci - odvétvi zabezpecovaci techniky

Demontaz a opétovna montaz pocitate naprav

Demontaz a op€tovna montaz lan pii vymeéné LIS — PROVEDE OBJEDNATEL cetou SSZT
B.1.5 popis pozadovanych praci - odvétvi elektrotechniky a energetiky

Montaz ukolejnéni

Demontaz ukolejnéni
B.1.6 dalSi ¢innosti, které nejsou soucasti této stavby

V km 3,565 bude jinym zhotovitelem v ramci stavby ,,Oprava mostu v km 3,565 TU 0605 Tiebusice
- Most nové n.“ pro Spravu mosti a tunelil ve stejné vyluce provedena oprava mostu zahrnujici na obou
predpolich v délce celkem 24 m vyménu kolejového loze a prazceil veetn€ fadného podbiti, izolace a
odvodnéni vyb&éhti mostu véetné souvisejicich svrskovych praci s upravou pojistnych thelniki, vyménu
mostnic, pozednic véetné podkladnic a upeviovadel, opravu podliti lozisek s pfizvednutim ocelové
konstrukce, obnova PKO ocelové konstrukce s opravou zabradli, sanace spodni stavby mostu s opravou
dlazby jako ochrany opéry ¢.2 u vodotece, upravu piechodu ¢.2 vlevo z mostu do trati.

Zaroven bude zruseno malé dilata¢ni zatizeni za mostem a ziizena bezstykova kole;j.

Prace ve vyluce bude nutné s timto zhotovitelem vhodné koordinovat.

B.2 soupis dodavek materialu dodavanych z vlastnich zasob objednatele

viz Soupis praci s vykazem vymér

B.3 soupis dodavek materidlu dodavanych zhotovitelem:
viz Soupis praci s vykazem vymér — v jednotlivych objektech
C. Pozadavky na splnéni stavebnich odchylek a na stav zarizeni po provedeni praci
C.1 poZadavek na splnéni stavebnich odchylek pro pievzeti praci (CSN 736360-2, odchylky
svafovani):

CSN 736360-2,tabulka 2,¢1.6.2.2 (mezni stavebni odchylky pii piejimce praci uzitym materialem),

C.2 pozadavek na splnéni technickych a kvalitativnich podminek (TKP)
Souéasti zadavaci dokumentace jsou Technické kvalitativni podminky staveb SZ (dale TKP).

TKP jsou pro zadavatele i dodavatele zavazné, urcuji dodavateli podminky pro provadéni praci a
budou tvofit ¢ast obsahu smlouvy o dilo.

( TKP nejsou ptilozeny - dodavatel si je miize opatfit na vlastni naklady u SZ - TUDC, Italsk4 45,
Praha 2)



C.3 pozadavek na stav zarizeni po provedeni praci:
D. Fotodokumentace

D.1 fotodokumentace o stavu zarizeni pred opravou i po opravé)

Stav pted opravou i béhem opravy:
https://www.rajce.net/al 8285299

E. Prace sprav OR UNL
OR UNL ohlasi stavbu Draznimu tiadu (nebude zadano o stavebni povolent).

OR UNL v piipadé potieby zajisti

4+ stavebni dozor

+ vyjadreni spravcu siti

+ 4 ‘x s banicksel e
+ d s 4 soldrnil 4

technické prohlidky a pfezkousSeni zatizeni SSZT a SEE
vypnuti TV

odstranéni a pfipojeni drozérovych lan u LIS a prabéznych S-lan
odstranéni a pfipojeni dlouhych lan mezi 1. a 2.TK

odpojeni a pfipojeni pocitacli naprav

odstranéni naletovych porostl ( pouze v nezbytné nutném rozsahu )
likvidaci ocelového odpadu po svozu na misto ur¢ené VPS TO Bilina
pantografovou zkousku

Suntovaci zkouska po vlozeni novych kolejnic

=+ F & FF 4 F 8

F. DalSi informace
Zakézka je idrzbovymi pracemi v hlavni ¢innosti.

Upfesnujici informace vam poskytnou pracovnici technického dozoru.



https://www.rajce.net/a18285299

