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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam

definovany

v TKP.

Elektronicky stavebni denik
Opravné a udrzbové akce
Uprava majetkovych vztahl v Zelezni¢nich stanicich
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu prilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. Jedna

se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovava a rozpracovava do vétsi
podrobnosti a rozsahu potfebnych pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim Fizeni, a to
s dodrzenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize
zpracovat se zohlednénim konkrétnich vyrobkd, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v ptipadé, Ze je stavba
zadavana v rezimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, ktera rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkd{, dodévanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Souéasti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenskad a dokumentace dodavatele mostnich objektd.
RDS se vzdy zpracovava v pfipadé, ze to vyzaduji TKP nebo poZadavek na jeji zpracovani
vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni
koncepcné-technické feSeni stavby navrzené v ramci predchazejici projektové pripravy,
pokud neni OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan prilohou P8 SZ SM011.
Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné polozce

v soupisu praci pfisludnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto &innosti
vyZadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava v rozsahu prilohy €. 14 vyhladky & 499/2006 Sb. a pozadavk( Smlouvy.

Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich

praci. DSPS zaznamenava skute¢ny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyz
opravnou praci dochazi ke zméné& parametr( oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu
(napf. dokumentace skutecného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z
predchazejicich opravnych praci).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentl (OP, Technické

podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Projektova dokumentace pro tyto ZTP se mizZe pohybovat v rozsahu od technické zpravy
s polozkovym rozpoétem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném vyhlaskami ¢.
499/2006 Sb., nebo ¢. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
nebo ohlaseni stavby (DSP) ¢i v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
(PDPS).

Technicky dozor stavebnika (TDS) - Objednatel se zavazuje u staveb financovanych

z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale

jen ,TDS") nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zédkona ¢. 183/2006 Sb. Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d)
stavebniho zakona.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen , OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem jsou dil¢i vefejné zakazky na stavebni prace zadavané na zakladé ramcové
dohody ,SvaFovani, navafFovani, brouseni, vyména ocelovych soucasti vyhybek a
kolejnic OR UNL 2023 - ST Karlovy Vary", jejimz cilem je zajiténi bezpec¢nosti a
provozuschopnosti dopravni cesty.

Rozsah dil¢ich vefejnych zakdzek na stavebni prace zadavanych na zédkladé ramcové
dohody ,Svafovani, navarovani, brouseni, vyména ocelovych soucasti vyhybek a
kolejnic OR UNL 2023 - ST Karlovy Vary" je realizace pldnovanych Gdrzbovych praci
na zakladé zjisténych zavad kontrolni cCinnosti stanovenou vnitinimi predpisy a
vyhla$kami objednatele a odstranéni nasledkd mimoradnych udalosti.

Umisténi stavby

Dil¢i vefejné zakazky na stavebni prace zadadvané na zakladé uzaviené rdmcové dohody
budou probihat na tratich v celém obvodu Spravy trati Karlovy Vary. Pfesna mista pInéni
budou vzdy specifikovana v jednotlivych dil¢ich objednavkach Objednatele.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace pro dil¢i verejné zakazky na stavebni prace zadavanych na
zakladé uzaviené ramcové dohody neni vyhotovena. Jeji obsah zpravidla nahrazuje
technicka specifikace, kterda bude vzdy soucasti jednotlivych dil¢ich objednavek
Objednatele. Vyzada-li si to charakter dil¢i vefejné zakazky, bude projektova
dokumentace poskytnuta Zhotoviteli nejpozdéji pfed uzavienim dil¢i smlouvy.

Souvisejici dokumentace

Dil¢i verejné zakazky na stavebni prace zadavané na zakladé uzaviené ramcové dohody
budou zpravidla provadény ve smyslu § 103 Stavebniho zakona bez stavebniho povoleni.
V pripadé, Ze bude pro provedeni pfislusné dil¢i verejné zakazky stavebni povoleni
vydano, prfeda ho Objednatel Zhotoviteli nejpozdéji pred uzavienim dil¢i smlouvy.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pripadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorl, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pIlnéni Dila je i zajisténi koordinace pri realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dal$i parametry Dila a upFesriuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktualnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1 uplatni se ustanoveni TKP
primérené i u provadéni opravnych praci a Udrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zaji$téni postupd aby kvalita provedenych praci minimalné splfiovala
pozadavky platnych norem a predpist, nebo méla obvyklou UGroven s piihlédnutim k
funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1 V¢l 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrazky ,Projektovd dokumentace (dale jen

w

~Dokumentace") ...",vypousti text ,...resp. vyhlasky ¢. 583/2020 Sb....".
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4.1.2.2

4.1.2.3

4.1.2.4
4.1.2.5
4.1.2.6

4.1.2.7

4.1.2.8
4.1.2.9

4.1.2.10
4.1.2.11
4.1.2.12

4.1.2.13

4.1.2.14
4.1.2.15

4.1.2.16

4.1.2.17
4.1.2.18
4.1.2.19

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,...nejméné 5 pracovnich dn{ pied terminem..." se
méni na ,....nejméné 2 pracovni dny pred terminem ...".

V &l 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,..se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC) a
pokynu GR &. 4/2016 (Predadvani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC a
externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generalniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladl a ¢innosti pro pripravu a
realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi."

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se rusi.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se rudi.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zameéreni skutec¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajist&ni v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to povaha akce OUA vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden poZadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladl pro toto vyporddani (geometrické plany apod.) v souladu
s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu
Objednatel oznami, ze jejich vyhotoveni zajisti sam nebo Ze je zajisti vlastnik
(spravce) technické infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se rusi odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se rusi.
V ¢l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

V &l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ih{ta z 14 kalenda¥nich dni na 7 kalendafnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrézce ,,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisd..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se rudi.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zridit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou primérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny uUnik ropnych
latek ve smyslu zékona ¢. 254/2001 Sb. (vodni zakon). Zhotovitel bude fesit
zplsob odstaveni stavebnich stroji, zédsobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni Ih(ita z 21 dnl na 7 dnd.
Cl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se rusi.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ... (zpravidla Stavebni sprava)".
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4.1.3

6/15

4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22

4.1.2.23

4.1.2.24

4.1.2.25
4.1.2.26

4.1.2.27

4.1.2.28
4.1.2.29
4.1.2.30

4.1.2.31

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se rudi.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ihlta z 90 dnl na 15 dnd a déle se
meéni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni poCet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pripadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V ¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ih(ta z 45 dnd na 15 dnd.

V &l. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypousti text: ,...a v podrobnostech smérnice SZ
sMO11"

¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Predani Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve tfech
vyhotovenich pro technickou &ast do 2 mésicl, pro souborné zpracovani
geodetické ¢asti do 2 mésicl a kompletni dokumentace v elektronické
podobé v rozsahu dle él. 4.1.2.30 téchto ZTP do 3 mésicl ode dne, kdy
byl vydan posledni Zapis o predani a prevzeti dila, nejpozdéji vSak do terminu
ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se rusi.
Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se rusi.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle

smérnice SZDC ¢. 117 a pokynu GR & 4/2016 na zdznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formeé

e kompletni  dokumentace  stavby ve  strukture  Treelnfo
(InvestDokument) v oteviené a uzaviené formé.

V ¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,....*.XML (datovy predpis XDC)".

Pokud obsahuji TKP odvolani na ustanoveni VTP, tyto se rusi a plati TKP, nebo
dopliujici ustanoveni jsou-li v ZTP uvedena.

4.1.3.1

4.1.3.2

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, vcéetné
zelezni¢ni dopravni cesty, v dobé, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo
dokondit radné a vcas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako
celek) bude Zhotoviteli pfedano Objednatelem bez zbytec¢ného odkladu po
nabyti Ucinnosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne mésice uréeného pro
zahajeni stavby v ¢l. 5.1.4 téchto ZTP.

Pfedani Stavenisté dalSich casti Dila se uskuteCfiuje na zakladé Zzadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendaFnich dnd pFed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a financniho pInéni* prostrednictvim TDS.

SvaFovani, navafovéni, brouseni, vyména ocelovych sou&asti vyhybek a kolejnic OR UNL 2023 - ST Karlovy Vary

Pfiloha ¢. 6

Zvlastni technické podminky — Zhotoveni stavby



4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

4.1.3.7

4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Stavenisté (véetn& ploch a objektl pro ZS predjednanych v
Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitach v Casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislugné Casti Dila.

V pripadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Zze prace na Dile nebo jeho casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
SOD, ma TDS pravo nafridit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do doby,
kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile odvola a
maé pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

U majetkopravniho vyporadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstranovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez radného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vyty&eni minimalné 5 dn{ pfed zahajenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pfipadné poskozeni vytycenych podzemnich vedeni a
zarizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s prisluSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zarFizeni technické infrastruktury.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) prejezdového zabezpecovaciho
zaFizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vCetné projednani)
té&chto prejezdd dopravni zna¢kou IP 22 ,Zména organizace dopravy" s
textem: Pozor - prejezdové zabezpecovaci zarizeni neni v cCinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpecCovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pFipadnych
poddodavatel(l) stfeZeni t&chto PZZ.

Zmény béhem vystavby, musi byt feeny a zpracovény podle smérnice SZ
SM105.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mire zfizovani ucelenych
useki kolejového loze z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a
to s ohledem na homogenitu vlastnosti kameniva a feSeni pfipadnych
reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pfed pouzitim v rémci Dila (nové,
vyziskané i recyklované) na mezideponii uréenou TDS, az po prevzeti Upravy
plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zapisem ve Stavebnim deniku.
V pfipadé, Ze je deponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostfedky v rozporu
s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani TDS prokazat na vlastni naklady
ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro kolejové
loze Zelezni¢nich drah ¢&j.38992/2020-S7-GR-O13. Podet a mista odbéru
zkudebnich vzorkd uré&i TDS.
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4.1.3.16 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,

kanalizace, vody a plynu budou pouZity RFID markery. Mohou se pouzivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V
rémci jednotného znadeni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znadeni, které doporucuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouZiti markert
jsou nasledujici:
Silova zaFizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napdjeni zabezpecovacich
zafizeni) - &erveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pFipadé pozadavku
umisténi po cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; kfizeni kabelQ; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

Rozvody vody a jejich zaFizeni — modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; v8echny typy ventilQ; kiizeni, rozdvojky;
¢istici vystupy; konce obald.

Rozvody plynu a jejich zaFizeni — zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi; paty
rozvodnych sloup(; paty servisnich sloupl; kfizeni, véechny typy ventild; mé&tici
skfiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury; stlacena
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy armatur a
spojdl.

Sdélovaci zaFizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); uloZzeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase
- v pfipadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabeld; odbo&né body z patefnich tras optickych
kabell a HDPE; ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpedovaci zaFizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabeld
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporu¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odboc¢né body) - v pfipadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabelG (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
gistici vystupy; paty servisnich sloupct; vedleji vedeni; znaceni tras nekovovych
objektd.

4.1.3.17 Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim

pevné upeviovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.3.18 U sdélovacich a zabezpecovacich kabell OR se bude informace o markerech

zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

4.1.3.19 U slozek, které nemaji Zzadnou elektronickou databazi, se bude tato informace

zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.20 Informace o pouziti markerd bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.21 Do digitélni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka

s velkym pismenem M uprostied ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vSech 6
vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, kterd bude odpovidat barvé
markeru.

4.1.3.22 V dokumentaci skutecného provedeni stavby (DSPS) budou

zapracované veskeré zmeény a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové casti.
Soucasti dokumentace dle skutec¢ného stavu provedeni kromé jiného budou
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4.1.3.23

4.1.3.24

informace o pouziti RFID markerl k lokalizaci podzemnich inZzenyrskych siti v
majetku SZ.

Pro mostni objekty, konstrukce mostlim podobné, opérné, zarubni a obkladni
zdi, galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou cast
dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu
prisluénych kapitol TKP a predpisu SZDC S3 Zelezniéni svriek, pficemz jeden
vytisk musi obsahovat staticky prepocet objektu. Rozsah dokumentace
skute¢ného provedeni mostnich objektl je uveden v predpisu SZDC S5 Spréava
mostnich objektd.

7 vz

Souborné zpracovani geodetické casti DSPS bude predano Objednateli v
listinné a elektronické podobé v tomto ¢lenéni:

a. Technicka zprava a Predavaci protokol (ve formatu *.pdf),

b. Prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v M 1:10000 format *.dgn a
* . pdf),
C. Elaborat bodového pole:

dokumentace po stavbé predaného ZBP do spravy SZG, zfizeného v souladu
Metodickym pokynem SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole (zplsob
stabilizace, méfeni, zpracovani, obsah dokumentace),

dokumentaci o vyvoji vyty€ovaci sité (seznam soufadnic a vysek bodd,
geodetické Udaje o bodech)

d. Seznamy souradnic podrobnych bodd (ve formatu *.txt):

Seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik bodl (tiida piesnosti, popis bodu,
datum zaméreni, dodavatel zaméreni) k vykresu geodetického zaméreni
skute¢ného provedeni stavby, ktery bude odpovidat Metodickému pokynu SZ
M20/MP010 Ucelova Zelezni¢ni mapa velkého méfitka.

Seznam (seznamy) soufadnic vy$ek a charakteristik bodl k vykresu
(vykresim) editovaného mapového podkladu s vymazanim neplatnych prvkd,
ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010 pfiloha C,

Seznam soufadnic bodd ZBP nebo daldich vychozich bodd pouzitych pro
zaméreni skute¢ného provedeni stavby.

e. Vykresové soubory (ve formatu *.dgn). Nazev souboru musi zac¢inat ,DSPS_PVS_,
KN_, NH_, PS_ nebo SO_":

iv.

Vykres geodetického zaméreni skute¢ného provedeni vsech definitivnich PS a
SO doplnény o Stitky a soubor ,identifikace.csv", ktery bude obsahovat
seznam téchto PS a SO,

Vykres nebo vykresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s
vymazanim neplatnych prvkd, ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010,
priloha C.

Vykres v M 1:1000 se zakresem platné mapy KN,

Vykres v M 1:1000 se z&kresem nové hranice CD, SZ po stavbé.

f. Pfedané geodetické ¢asti DSPS jednotlivych PS a SO

Seznam ¢&isel a nazvl PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické &asti DSPS
jednotlivych PS a SO (ve formatu *.xlIsx),

TZ k jednotlivym PS a SO (ve formatu *.pdf),

Seznam souradnic, vysek a charakteristik podrobnych bodl k jednotlivym SO
a PS (ve formatu *.txt),

Svarovani, navafovani, broudeni, vyména ocelovych souéasti vyhybek a kolejnic OR UNL 2023 - ST Karlovy Vary

Pfiloha ¢. 6
Zvlastni technické podminky — Zhotoveni stavby 9/15



10/15

iv. Vypocetni protokol a editované zapisniky ve formatu *.txt; originalni zapisniky
ve formatu stroje, dolozeni splnéni pozadované presnosti, kalibracni listy,
fotodokumentace a dalsi,

v. Vykresy jednotlivych PS a SO v M 1:1000 (ve formatu *.dgn a *.pdf). Pokud
jsou kéty a detaily vyzadovany ZTP, jsou zakresleny v samostatném
pomocném vykrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavniho a
pomocného vykresu.

vi. Seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim &islim pozemkd podle
evidence pravnich vztahl KN. Formu a obsah seznamu upfesni UOZI
Objednatele.

Geometrické plany

i. Seznam geometrickych plan( obsahujici jeho &islo, Ucel vyhotoveni, &islo PS
nebo SO pro ktery byl vyhotoven, staniceni zacadtku a konce navrhované
zmeény, nazev katastralniho Uzemi, seznam zménou dotéenych parcel. Formu
a obsah seznamu upresni UOZI Objednatele,

ii. Geometrické plany a pfilohy dle podclanku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP.
Dokumentace definitivniho zajisténi koleje dle predpisu SZDC S3 Zelezni¢ni svrsek,

Dil III Zajisténi prostorové polohy koleje (ve formatu *.docx,*.xIsx, *.dwg, *.dng,
pfipadné *.dfx a *.pdf).

4.1.3.25 V listinné podobé bude DSPS predana v rozsahu ¢l. 4.1.3.24 téchto ZTP dle

casti a), e), f)(v) a f)(vi).

4.1.3.26 Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické Casti DSPS v takovém

rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych pland v knize plan{
dle pFislu&nych Pravnich piedpisd vydanych Objednatelem.

4.1.3.27 Soucasti dokumenti skuteéného provedeni stavby pro Ucely kolaudace

je také zajisténi dokladl v rozsahu pozadavkd, které se tykaji projednani
stavby, zapisy z jednani, veskera souhlasna vyjadreni a stanoviska dotéenych
organ a daldich osob, soucasnych i budoucich spréavci a provozovateld,
véetné dokladl o projednani zasahu stavby do majetku tietich osob, dle
pozadavku vydanych stavebnich povoleni:

doklady o udélenych vyjimkach z platnych predpisd a norem, pFipadné souhlas
Drazniho uUradu,

doklady o projednani PDPS,

zdvazna stanoviska dotéenych organl a dalsi doklady o jednani s dotéenymi
organy a Ucastniky stavebniho Fizeni,

vyjadFeni vlastnik a spravct dotéenych inZenyrskych siti,

doklady o projednéni s vlastniky pozemk{ a staveb nebo byt{ a nebytovych prostor
dotéenych stavbou, popf. s jinymi opravnénymi subjekty.

4.1.3.28 Zhotovitel je v terminu do 7 dnd od Gc&innosti SOD povinen pisemné& oznamit

Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u
kterych lze opravnéné predpokladat, Ze vlivem stavebni Cinnosti a veskeré
¢innosti  Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou mit
negativni/skodlivy vliv na Zivotni prostifedi. Toto pisemné ozndmeni
bude Zhotovitelem naleZité odlvodnéno. V pfipadé, Ze tak Zhotovitel neucini,
souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné vzniklé
néklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi pred
vlivem stavebni Cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu
zivotniho prosttedi, stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné
spravy béhem provadéni Dila.
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4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.1.3.29 Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pfed pfevzetim casti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolaudacnimu souhlasu nebo kolauda¢nimu rozhodnuti doklady
o nakladani s odpady. Souc&asti téchto dokladd budou zejména evidence
o druzich a mnoZstvi odpad{, evidence o mnozstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoli¢nich odpad{, odpadl predanych k recyklaci na recyklaéni
zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vietné evidence o jejich
uskladnéni, vyuZiti nebo odstranéni, a to véetn& provozovatell zafizeni
urc¢eného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

4.1.3.30 Zhotovitel zpracuje Zavérec¢nou zpravu odpadového hospodarstvi
stavby podle zdvazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladani s odpady, ¢&j. 36061/2022-S7-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (déle jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o pFedchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle PFilohy B.2 smérnice SZ SM096.

4.1.3.31 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle pozadavkd pravnich
predpisti uchovavat potiebné doklady o naklddani s odpady.

4.1.3.32 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancd
poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zdkona ¢&.
309/2006 Sb. (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi prfi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné prfed predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

4.1.3.33 Zhotovitel se zavazuje zajistit, e zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavatel{
v technickych funkcich od funkce mistra (vCetné) a vyse budou pfi pobytu v
prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zfetelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

4.1.3.34 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vsech vozidlech Zhotovitele a
Poddodavatelll, pouzivanych na Staveniéti, bude viditeln& vyznacena obchodni
firma nebo jméno.

4.1.3.35 Zhotovitel u provozované cinnosti se zvysenym/vysokym pozarnim
nebezpec¢im (§ 4 zadkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zdkonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tladitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni prislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,Dokumentace zdolavani pozard“), tak aby souéasti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvani pozarl, a to jiz pfed uvedenim do

provozu / zkuSebniho provozu.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Vyzada-li si to charakter dil¢i verejné zakézky, Zhotovitel zazaddd jmenovaného UOZI
(Uredné opravnény zeméeémériCsky inzenyr) Objednatele, jehoz kontakt bude soucasti
specifikace dil¢i objednavky Objednatele, o zajisté&ni aktudlnich podkladl a postupu
vyplyvajiciho z pozadavk( uvedenych v TKP a téchto ZTP pro provedeni dila nejpozdé&ji
do terminu predani Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladi se fidi Pokynem generdiniho Feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho teditele k poskytovani geodetickych podkladl a &innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfiméfené uplatnéno ustanoveni TKP a déle zjednoduseny postup popsany v
nasledujicich bodech.

Geodeticka dokumentace (geodetickd Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
Cast DSPS) bude odevzdana digitdlné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena Uredné
opravnénym zemémeérickym inzenyrem Zhotovitele (dale jen ,UOZI Zhotovitele“). V
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4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

12/15

pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovana dokumentace opétovné ovérena UOZI
Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0ZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen
,ZMP") a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem Zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN").

Dostupné podklady uvedené v ¢l. 4.2.5 téchto ZTP spliiujici TKP, predd UOZI Objednatele
UOZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemé&méFické ¢&innosti Zhotovitele v
souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi pfredpisy a internimi dokumenty a
predpisy Spravy zeleznic.

Pfipadné doplfiujici méreni geodetickych a mapovych podkladd nebo ovéreni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
néklady podle Metodickych pokynd uvedenych v ¢l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a preda UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany ¢innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pielozeni, obnoveni nebo
premisténi bodl ZBP véetné zaméfeni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na ndklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP pieda
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozd&ji pti ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pripadé€, Zze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti navaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a pfeda ho mistné pfislusnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v oteviené
formé vcietné seznamu soufadnic v textovém formatu.

V pripadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutecného stavu.

V pfipadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prislusnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soucdsti odevzdani je také projektovd dokumentace PPK, pripadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

PFi méfeni GNSS technologii se ovéfeni pfesnosti mapovani provadi prib&Zné na véech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné vsak na 2
bodech ZBP a minimalné& na zacatku a na konci kazdého méreni. Tyto body plini funkci
identickych bod{, zamé&tuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno mérit prvky, které maji pfedepsanou 2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zamé&feni v3ech kolejovych objektd (napf. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitaCe naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u kterych
doslo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do DSPS.

V pripadé, Ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stdvajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zzeleznic
prokazateln& vétsi, nez je mezni odchylka presnosti lomovych bodl katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plén. Jednd se predevsim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele dodad UOZI Objednatele.

SvaFovani, navafovéni, broueni, vyména ocelovych sou&asti vyhybek a kolejnic OR UNL 2023 - ST Karlovy Vary
Pfiloha ¢. 6
Zvlastni technické podminky — Zhotoveni stavby



4.2.16

4.2.17

4.2.18

4.3
4.3.1

4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.5
4.5.1

4.5.2

Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spraveé Ci vlastnictvi Spravy zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel predd dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dni od ukonéeni praci dle platného
harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS. Pfi
shledani nedostatkd UOZI Objednatele zasle vyjadieni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nésledné& provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

Na neelektrizovanych tratich plati pro zfizovani zajisténi PPK postupy dle dopisu
Reditele 013, ¢&j. 168954/2021-S7-GR-0O13,  Zajiténi  prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ, ktery stanovuje pro ucel zaji$téni PPK pouZiti bodl ZBP,
bez nutnosti zfizovani zajistovacich znaéek, a stanovuje postupy a pozadavky pfi jeho
budovani. Sit bodl ZBP, kterd& ma soucasné plnit funkci zajisténi PPK, musi byt
vybudovéna v odpovidajici kvalité v souladu s metodickym pokynem SZDC M20/MP007
Zelezni¢ni bodové pole.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predloZi pred
zahajenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,Urcena technicka zarizeni" ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci
a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zatizeni), v platném znéni, v&etné provadécich predpist k této vyhlaéce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajisténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném
znéni pro vSechny druhy ,Uréenych technickych zafizeni®, dotéenych stavebnimi pracemi.
Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k pInéni predmétné zakazky a bez jeho
predlozeni t&chto dokladd nebude moZné zahajit prace na vy$e uvedenych objektech.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Vyzada-li si to charakter dil¢i verejné zakazky, bude soucasti predmétu dila je i
vyhotoveni Realiza¢ni dokumentace stavby (vyrobni, montazni, dilenské, dokumentace
dodavatele mostnich objektd), kterd v piipadé potieby rozpracovava podrobné zadavaci
dokumentaci (PDPS) dle prilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 46/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni, pFislusnych TKP Staveb
statnich drah a smérnice SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni
organizace (dale jen , SZ SM011). Piipadny pozadavek na vyhotoveni RDS bude vzdy
soucasti specifikace dil¢i objednavky Objednatele.

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zafizeni, rteSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém fizeni.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SM011.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePf) provadéni praci vcetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Vyzada-li si to charakter dil¢i vefejné zakézky, bude soucasti predmétu dila vyhotoveni
dokumentace dle skutecného stavu provedeni dila dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP.
Pfipadny pozadavek na vyhotoveni DSPS bude vzdy soucasti specifikace dil¢i objednavky
Objednatele.

Predani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle ¢l. 4.1.2.26 - 4.1.2.31 téchto ZTP
probéhne na médiu: USB flash diskdisk nebo s vyuzitim aplikace, kterou si dodavatel
mdZe stahnout na Portdle modernizace drahy (https://modernizace.spravazeleznic.cz).
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4.7.1

5.
5.1.1

5.1.2

14/15

Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromir TalliZek, SZT SZ, +420 606 796 338,
Taluzek@spravazeleznic.cz

Zelezni¢ni svréek

Regeneraci Zelezni¢nich vyhybkovych konstrukci mGze provadét zhotovitel pouze dle
podminek OTP ¢j. 21240/07-0P, schvalené dne 25. 7. 2007.

Zivotni prostredi
Nakladani s odpady

4.7.1.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani téZzeného kameniva kolejového
loze, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych materialQ, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v rdmci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjiSténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuziti
t&%enych materiald kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni &innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zzeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadl v ramci pfipravy
a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

4.7.1.2  Zhotovitel predloZi TDS a specialistovi ZP Objednatele n&vrh Planu vzorkovani
tézeného Zelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin v ostatnich
konstrukcnich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle postupu
stavebnich praci (dle ZOV). Na&sledné vzorkovani probéhne za ucasti
specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

4.7.1.3  Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani preda specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytéZenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmé&ny oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalSiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

4.7.1.4 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnozZstvi a kategorie odpadl a
tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.7.1.5 Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recykla¢nich mist/center pro
likvidaci, resp. recyklaci odpad@i uvedené v Projektové dokumentaci
nebo jiné casti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a slouzi
pro interni potiFeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek,
resp. recyklaé¢nich mist/center neni podkladem pro vybérové rizeni na
zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

DilCi verejné zakazky na stavebni prace zadavané na zakladé uzaviené ramcové dohody
budou probihat prevazné v dennich i no¢nich vylukach délky zpravidla 5 az 12 hodin dle
mési¢niho planu, nepredpokladdanych vylukdch po bez omezeni Zelezni¢niho provozu,
pripadné budou vyuzity naplanované vyluky. Blizsi specifikace o terminech a rozsahu
vyluk bude uvedena v jednotlivych objednavkach objednatele.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle specifikace v dil¢ich objednavkach
Objednatele respektovat zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do provozu

e vylukovou ¢&innost s maximalnim vyuZitim vylukovych &ast

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)
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5.1.3

6.
6.1.1

6.1.2

7.
7.1.1

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje v souladu se specifikaci v dil¢ich objednavkach Objednatele,
povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje
pravo pozménit Zhotoviteli navrZzené casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem
dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi
pFedpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném
znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdim a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané Zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Bez priloh.
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