
  

 

  

 

 
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 

STAVBY  

Název zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku 

Chomutov - Vejprty“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  

       na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-2590/2023, č. j. 19676/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

 

a 

 

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  

spisová značka C 1805 

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX 

zastoupena: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé (jednají samostatně) 

 

Korespondenční adresa:  

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 51/23-23361 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“). 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 

být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 

společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 

nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 

vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 

(dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 29. 05. 2023 pod evidenčním číslem 

65023041 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem 

„Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky 

vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 

vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

SMLOUVY 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 

veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“). 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 

provedení Díla.  

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  9 298 725,00 Kč 

slovy: devět milionů dvě stě devadesát osm tisíc sedm set dvacet pět korun českých 

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí 

(PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 

Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 

obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 

týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 

dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 

nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 

ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 

zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 

osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 

registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 

z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 

Zhotovitele. 

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 

rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 

plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 

č.2 b) Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 12 měsíců ode Dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 

Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 6 měsíců ode dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 

předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 

předání a převzetí Díla).  

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 

provedeno nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a 

převzetí Díla. 
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3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 

provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 

způsobem. 

3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební 

povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno. 

3.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 

výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 12 hodin 

denně včetně sobot a nedělí. 

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 

OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 

Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 

podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se 

tedy nepoužije. 

4.2 Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude 

nutné výluku realizovat, dohodly se Smluvní strany, že na takovouto výluku se uplatní 

ustanovení odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek. 

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 

plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 

prostředky. 

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-

li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 

ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 

Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 

oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 

k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 

nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla. 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.23, 2.8, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 

20.31 a 20.32 Obchodních podmínek se nepoužijí.  

4.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného 

daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se 

nepoužije. 

4.7 V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.  

4.8 V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7) dní. 

4.9 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:  

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 

je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 

nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 

oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 

pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 

považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 

prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 

Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 

novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel 
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vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, 

je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od 

žádosti Objednatele. 

4.10 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti 

zhotovitele na termín „při předání staveniště“.  Pro odstranění pochybeností 

Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se 

předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení 

originálů či ověřených kopií dokladů. 

4.11 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto: 

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla 

nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo 

doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 

Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 

schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 

Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 

zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou 

pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 

ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 

schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 

Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V 

případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 

dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději 

do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

4.12 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

4.13 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související 

ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

4.14 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

4.15 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

4.16 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

4.17 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

4.18 Ustanovení bodu 13.2 a 13.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy 

neuplatní a nahrazují se takto: 

Daňové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodních podmínek se považují za 

kompletní, obsahují-li všechny následující přílohy: 

a) zjišťovací protokoly, 

b) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů 

o skutečné výměře). 

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve 

formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b na výše uvedené emailové adrese. 

4.19 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce. 

4.20 V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „… v Nabídce zhotovitele“ doplňuje 

text „případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném 

znění,“. 

4.21 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost 

v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb 

státních drah.  

4.22 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 

Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči 

ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, 

zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý 

den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý započatý den prodlení činit méně než 

10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý započatý den prodlení činit méně než 

20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý započatý den prodlení činit méně než 

5.000,- Kč 

4.23 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ 

nahrazuje textem „za každý den prodlení“. 

4.24 V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 

„dle odst. 7.7 Smlouvy“. 

4.25 V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

4.26 V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

4.27 V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje 

textem „dle odst. 7.7 Smlouvy“. 

4.28 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 

v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 

zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 

osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 

s předložením závěrečné fakturace:  

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 

případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 

specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 

v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 

a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm.a) a písm.b) se musí rovnat 100% hodnotě 

veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 

Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 

uvedeného v příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 

poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 

zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 

podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu). 
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4.29 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 

činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 

se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 

strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 

uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 

státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

4.30 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, 

která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 

hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 

náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po 

ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do 

původního stavu. 

4.31 V bodě 20.33 Obchodních podmínek se text „dle odst. 4.1 Smlouvy“ nahrazuje textem 

„dle odst. 4.31 Smlouvy“. 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 

souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 

č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 

pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 

další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 

plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 

uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 

písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této 

smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 

související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 

jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 

článku smlouvy. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 

zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 

doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že 

při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. 

e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 

plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně 

Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán 

pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek 

či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 

zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový 

případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 

rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 

následovně: 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 

sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery 

Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních 

partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené 

smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 

jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel 

se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů 

od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se 

smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 

bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná 

smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní 

údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; 

musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto 

odstavce smlouvy. 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 

byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 

dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po 

který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 

nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 

smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 

postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí 

celkem 3 osoby znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce 

jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce 

uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, 

ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na 

nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. 

Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob 

znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující: 

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet 

osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že 

osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je 

zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň 

v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících 

s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném 

kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce 

dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení 

stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond 

pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné 

osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby 

plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, 

kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit 

nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak 

nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel 

nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost 

zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují 

pracovní dny v kalendářním měsíci, po které: 

• trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která 

byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku, 
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• byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek, 

• nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně 

Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí 

příslušných správních orgánů. 

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných 

osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty. 

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel 

evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení 

do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady 

prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce, a pracovní 

výkaz osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla 

nabídnul (dále jen „evidence zapojení znevýhodněných osob“). V pracovním 

výkazu Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních úkolů 

souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou osobu. Závazný vzor 

evidence zapojení znevýhodněných osob, včetně závazného vzoru pracovního 

výkazu, tvoří Přílohy č. 11 a 12 této Smlouvy. 

6.4.3 Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě 

nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Zhotovitel dokládá 

vždy do 5 dnů od konce kalendářního měsíce TDS nebo TDS či objednatelem 

pověřené osobě evidenci zapojení znevýhodněných osob, resp. její části, 

které ještě uvedeným osobám v předchozím období nepředal. 

6.4.4 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž 

zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným 

oznámením TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě obsahující 

evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové sobě. Ode dne 

následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních 

úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto 

novou osobou. 

6.4.5 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. 

Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou 

dobu realizace Díla. 

6.4.6 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé 

osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, 

je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny 

Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních 

úkolů nedodržel. 

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba 

vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 

že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání 

Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 

v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

nejsou osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to 

v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění 

mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky. 
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7.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 7.1 a 7.2 této 

Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez 

ohledu na právní formu tohoto sdružení. 

7.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 

splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením 

Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 

k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 

269/2014. 

7.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 

března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 

obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 

nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 

orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7.1 a 7.2 této Smlouvy jako 

nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 7.4. 

nebo povinnosti dle odstavců 7.5 nebo 7.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 

porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny 

Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského 

zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 

zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 

zákona. 

8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 

povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS. 

8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.  

8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 

ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 

neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 



  

 
 

11/12 
  SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 
 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 

Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 

právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 

převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 

dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací 

dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí 

TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 

Zhotovitele. 

8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 

z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 

účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 

registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 

vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 

stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 

této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 

Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 

registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 

Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že 

souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 

Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 

se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 

základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 

označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 

stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 

Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 

škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
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ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 

Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 

výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 

současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 

v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 

Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství. 

8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

8.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/23/21 

Příloha č. 2: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních 

drah (TKP Staveb)  

b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh 

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Položkový soupis prací s výkazem výměr 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Příloha č. 10: Osvědčení 

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných 

osob 

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Digitálně podepsal dne 30. 06. 2023   Digitálně podepsal dne 29. 06. 2023 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Tomáš Novák 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  jednatel společnosti 

Správa železnic, státní organizace N+N – Konstrukce a dopravní stavby 

Litoměřice, s.r.o. 
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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva 

a povinnosti neupravené ve Smlouvě. 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 

Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam 

uvedený níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou 

českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci 
podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 
v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen 
„česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se 
sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě 
práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve 
prospěch Objednatele jako oprávněného; pokud bankovní záruka 

bude vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby 

postavení Objednatele v případě čerpání z bankovní záruky 
a vymáhání jeho práv z bankovní záruky nebylo méně výhodné, 
než by tomu bylo v případě čerpání a vymáhání bankovní záruky 
vydané českou bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup 
čerpání a proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné 
náklady s tím spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit např. 

potvrzením záruky českou bankou. V této souvislosti si Objednatel 
v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele 
k prokázání takových skutečností, včetně doložení příslušných 
dokladů. 

Cena Díla  celková částka, specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 Smlouvy 
a v příloze č. 4 Smlouvy  

Část Díla  stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená 
v Harmonogramu postupu prací  

Den zahájení 
prací  

Den nabytí účinnosti Smlouvy  

Den zahájení 
stavebních prací  

Den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 2b) Smlouvy  

Dílo  plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“  

Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.15 
Obchodních podmínek 

Dokumentace 
Zhotovitele 

dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislosti s prováděním 
Díla, z jejíž povahy vyplývá, že má být v průběhu provádění Díla 
nebo po jeho dokončení předána Objednateli; 

Harmonogram 
postupu prací 

grafické znázornění postupu provádění Díla, které je přiloženo ke 
Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní předpisy 
Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu 
Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost 
se seznámit 

Jiná oprávněná 

osoba 

třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva 

z odpovědnosti za vady 

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

Měřící protokol  dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly ceny 
příslušné Části Díla 

Nabídka 
Zhotovitele 

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku  
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Notifikovaná 
osoba  

osoba, označená nařízením vlády č. 133/2005 Sb., o technických 
požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského 
železničního systému, ve znění pozdějších předpisů jako 

„Notifikovaná osoba“ a plnící povinnosti vyplývající pro takovou 
osobu z právních předpisů 

Obchodní 
podmínky 

tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy 

Objednatel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Podrobný 
harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený 
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních podmínek 

Projektová 
dokumentace 

Projektovou dokumentací pro tyto OP se rozumí kompletní 
zadávací dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro 

provádění stavby a to včetně kompletní dokladové části DSP. 

Projektová 
dokumentace pro 
provádění stavby 
(PDPS) 

je projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro 
provádění stavby, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy 
č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb. Jedná se o projektovou 

dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje DOS/DSP nebo DUSP do 
úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby mimo 

části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provádění 
stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a 
rovného zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 
použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 

Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění, 
v nezbytném rozsahu. 

Projektová 
dokumentace pro 

stavební povolení 
(DSP) 

je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, která 
se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky 

č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace 
požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních, v platném znění, v nezbytném rozsahu, 

v nezbytném rozsahu.  

Předávací 
protokol 

písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem 
a převzetí Objednatelem 

Překročená 
výluka 

výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.16 
Obchodních podmínek 

Realizační 
dokumentace 

stavby (RDS) 

je dokumentace, jejíž zpracování vychází z požadavků PDPS. 
Jedná se o dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje předchozí 

stupně dokumentace do úplného obsahu stupně dokumentace pro 
provádění stavby (tzn. zejména technologické části dokumentace, 
které nebylo možné zpracovat bez dodržení zásad 
transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná 
o dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací 
v rozsahu nezbytném pro určení technických parametrů použitých 
materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického 

zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na 
zhotovení stavby) a včetně výrobně technické dokumentace, 
kterou si Zhotovitel zajišťuje pro vlastní potřebu. Obsah a rozsah 
RDS je definován přílohou č. 4 a č. 5 Směrnice GŘ č. 11/2006 

Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, v platném znění, v nezbytném 

rozsahu.  

Seznam Interních 
předpisů 
Objednatele 

seznam Interních předpisů Objednatele, uvedený v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah 

Smlouva  smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 
součástí jsou tyto Obchodní podmínky 
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Soupis 
provedených 
prací 

písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis 
dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly 
provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla 

v příslušném kalendářním měsíci 

Staveniště  území určené k realizaci Díla 

Stát  Česká republika 

Poddodavatel  podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

SŽ zkratka názvu Objednatele (do 31.12.2019 SŽDC) 

TDS  technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené 
Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. § 
152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon). Funkce technický dozor 
stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle ust. § 2 odst. 
2 písm. d) stavebního zákona. 

Technické 
podmínky 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy 

Veřejná zakázka  veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 

Vyšší moc  výjimečná událost nebo okolnost:  

a) kterou smluvní strana nemůže ovládat;  

b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření 

před uzavřením Smlouvy; 

c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana 

účelně vyhnout nebo ji překonat; a 

d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní 
straně.  

Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné 
události a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené 

podmínky (a) až (d): 

(i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není 

vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí; 

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, 

násilné převzetí a občanská válka; 

(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými 

osobami, než jsou personál Zhotovitele a ostatní 
zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů; 

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace 

a radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko 
náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci 
a radioaktivitu použil nebo vyvolal; 

(v) (v)  přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, 
povodeň apod. 

Zadávací 
dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“ 

Zápis o předání 
a převzetí Díla 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující, že 
Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 
na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Zhotovitel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Zkušební provoz  proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 

samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 

správního úřadu 

ZOV  zásady organizace výstavby  
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2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 

normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními předpisy Objednatele, 

které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 

§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání 

a kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy 

a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 

vybavených zařízení; 

2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno nebo 

v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, 

bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění Díla, 

aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu 

obvyklému; 

2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými 

povoleními a souhlasy; a 

2.1.7 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se týkají 

předmětného Díla, a příslušnými technickými normami aplikovatelnými na 

druh Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 

Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud 

k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na 

Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 

okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 

Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 

Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu 

ust. § 2592 občanského zákoníku. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 

materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím 

související informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto 

materiály použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje 

u každého vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola 

vzorků se sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 

a § 2626 občanského zákoníku. 

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 

Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby za 

podmínek vydaných v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje písemně upozornit TDS v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah 

pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 

provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto 

skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné 

péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. 

§ 2595 občanského zákoníku. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 

veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého 

oprávnění nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají 
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k výkonu těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel 

musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 

s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy 

Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění 

vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí 

těchto povinností Zhotovitelem považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 

odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 

stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

2.8 Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem dopravy Odborem 

Fondů EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí fyzických 

ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v písemné formě a bez 

zbytečných odkladů informace o údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných na 

základě pravidelných měření fyzických ukazatelů a jejich plnění. V případě potřeby 

vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnutí doplňujících či chybějících informací, 

přičemž Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout. S pravidly 

tohoto monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen. 

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 

interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích 

na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. 

předpisu, nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady 

zajistit činnosti Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání prohlášení 

o splnění podmínek interoperability ve smyslu předmětného nařízení. 

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 

zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 

Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí 

být bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady 

musí být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení 

posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne 

podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného 

nezávislým posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 

2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení 

nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného 

nařízení třeba zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po 

dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo 

stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání 

a převzetí Díla. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 

spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 

komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 

zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 

aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 

účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín 

nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. 

Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo 

třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány 

tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. 

S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 

povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 

ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 

těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k těmto povinnostem nezaváže. 
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2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 

dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 

Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně 

kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům 

anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím 

pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, 

zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro 

ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným 

nesrovnalostem. 

2.14 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit 

Objednateli pojištění uvedená v příloze č. 7 Smlouvy a tato bude udržovat v platnosti 

po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli 

existenci pojištění uvedeného v příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných smluv či 

písemných potvrzení. 

2.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad 

prováděným Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem 

informovat TDS o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS 

provést jejich kontrolu dle Technických podmínek. 

2.16 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro 

řádné provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS 

vázán. TDS je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn 

se považuje i jejich zápis do stavebního deníku.  

2.17 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 

Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 

souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 

omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě. 

2.18 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit 

kterýkoliv z dokumentů, tvořících Smlouvu. 

2.19 TDS nemá bez předchozího písemného zplnomocnění Objednatelem pravomoc zbavit 

kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

2.20 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny 

zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím 

operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro 

tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby 

tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

2.21 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí 

být v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. 

U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

2.22 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou 

nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé 

společně a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, 

že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož 

i všechny Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 

Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané 

v případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou 

je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude 

uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 

poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu č. 9 Smlouvy. Zmocnění 

Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna 

Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu 

ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává 

uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně 

bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 13.6. 
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2.23 V souladu s odst. 4.9 Smlouvy je Zhotovitel povinen umožnit provedení studentské 

exkurze/studentských exkurzí. 

2.23.1 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 

dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní 

před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost 

uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění 

exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného 

termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. 

Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi 

2.23.2 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo 

učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního 

zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena 

v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních 

dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod. 

2.23.3 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle 

podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze 

odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem. 

 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce na Díle v Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné 

veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po 

Dni zahájení prací, zahájí Zhotovitel příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne 

nabytí právní moci posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. 

Zhotovitel je povinen oznámit TDS bezodkladně veškeré překážky dle tohoto odstavce 

bránící zahájení prací v Den zahájení prací a bezodkladně po odpadnutí překážek dle 

tohoto odstavce den, kdy zahájí práce.  

3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění 

pro zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, 

ale veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká 

Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto 

Obchodních podmínek. 

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 

těchto Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den 

uvedený v Harmonogramu postupu prací z důvodu Vyšší moci. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení 

stanovených v Harmonogramu postupu prací, přičemž: 

3.5.1 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla TDS 

a Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a 

3.5.2 má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS 

a Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla. 

3.6 Podrobný harmonogram 

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na každý 

následující měsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací a finančního plnění 

a předložit tento Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 20. den 

předchozího kalendářního měsíce. Podrobný harmonogram ovšem nemůže 

posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části Díla stanovené 

v Harmonogramu postupu prací. Schválený Podrobný harmonogram je 

přílohou stavebního deníku. Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat: 

1) časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně 

vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele, 
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2) seznam výluk (traťových a trakčních), 

3) časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na 

Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, případná upřesnění splatnosti 

faktur, 

4) sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a 

5) průvodní zprávu, která obsahuje: 

(i) seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle kterých 

Zhotovitel hodlá postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a 

(ii) údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a všech typů 

vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi v každé ze 

zaznamenaných etap. 

3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnů poté, co Podrobný harmonogram 

obdržel, neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá 

Smlouvě a rozsah, v němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v souladu 

s Podrobným harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. 

Pracovníci Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování svých 

činností na Podrobný harmonogram.  

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného 

harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 

11 těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí 

události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 

vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 

Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil 

odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh 

na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.  

3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 

příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:  

1) změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek, 

2) okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu 

Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních 

podmínek, 

3) vyšší moc, 

4) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 

Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 

Objednatele na Staveništi, přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty 

pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je 

prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro 

prodloužení lhůty prokáže. 

3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 

plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 

Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku 

skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět 

a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, 

tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené 

tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet 

a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny.  

3.6.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 

dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem 

úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku k této 

Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla 

o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu 

pro dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň 
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prodloužení termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající 

dobu.  

3.6.8 TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného 

harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje 

Harmonogram postupu prací, nebo v případě prodlení Zhotovitele s plněním 

Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění. 

Revidovaný Podrobný harmonogram bude obsahovat i popis metod, které 

hodlá Zhotovitel přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další 

termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací byly v nejvyšší možné míře 

dodrženy. Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se použije 

článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.9 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogram 

dotčeny. 

3.7 TDS je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 

přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto 

pokynem vázán. 

3.8 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části 

Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo 

Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby 

neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 

bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 

obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 

provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, 

zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích 

osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu 

tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže 

Zhotoviteli vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle 

nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok 

na úhradu veškerých prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních 

podmínek účelně vynaložených nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů 

v důsledku přerušení postupu prací budou smluvní strany postupovat obdobným 

způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek. 

3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok 

na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud 

je toto přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu 

přičitatelných.  

3.11 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 

věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

3.12 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek 

nezpůsobuje prodlení, případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení 

s plněním povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené 

v Harmonogramu postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby 

původní lhůty v Harmonogramu postupu prací byly dodrženy s výjimkou případů, kdy 

to není objektivně možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na 

prodloužení lhůty pro plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek. 

3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 

TDS pokyn v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace 

Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu 

ust. § 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo 

v případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle 

odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek.  

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 

pokyn TDS k obnovení prací.  
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3.15 Dodatečné výluky je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu 

prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv 

z viny Objednatele. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli 

nejméně 120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka 

zahájena. V případech, kdy je již vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována 

a počítána ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 

dodatečnou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 

výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona 

o dani z přidané hodnoty. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se 

v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže 

uvedené částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou 

uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina 

výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina 

výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 

výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

3.15.1 Spolu s platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit 

veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 

Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 

dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 

náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti 

s Dodatečnou výlukou.  

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 

s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 

subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní 

okolnosti.  

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit 

Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit 

daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy 

k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je 

Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 

Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 

Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se 

považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude mít 

splatnost třicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky 

dle odst. 15. 2 a násl. těchto Obchodních podmínek.  

3.15.4 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky 

částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které 

vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající s odbornou 

péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel:  

1) nemohl předvídat, patří zejména: 

 zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,  

 nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich 

provedení, 

2) mohl předvídat, patří zejména: 

 veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností 

zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány v průběhu 

zadávacího řízení. 

3.16 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu 

prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv 

z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem 

měsíce, ve kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením 
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sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné 

žádosti. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno 

a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 

Překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 

výluky nad výše uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu 

se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se 

Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první 

započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše 

uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Jedná se poskytnutí 

služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Níže uvedené částky za každou 

započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné 

sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka traťové koleje  10.000 Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí  20.000 Kč/ započatá hodina 

výluka staničních kolejí – dopravní  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 

výluka zabezpečovacího zařízení  5.000 Kč/započatá hodina 

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 

1 hodinu): 

 smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající 

vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, 

požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení 

o dráze, 

 veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady 

vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci 

(v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně 

případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby 

a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou. 

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou 

a dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly 

k překročené, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající s odbornou péčí 

předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel 

a) nemohl předvídat, patří zejména 

- zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů, 

- nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení, 

b) mohl předvídat, patří zejména: 

- veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na 

místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky 

v průběhu zadávacího řízení. 

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník 

Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje: 

4.1.1 výčet provedených stavebních prací; 

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 

kvalitativních požadavků; 

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně oznámení 

vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad; 

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla; 

4.1.5 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
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znění pozdějších předpisů, přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního 

deníku jsou stanoveny v Technických podmínkách. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 

Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen 

v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do 

stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 

nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět 

zápisy do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé 

pondělí (popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním 

dnem) předloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s TDS 

sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě 

Objednatele. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích 

a rovněž v elektronické formě je předat TDS. První zpráva bude pokrývat období do 

konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy 

předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení 

kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud 

Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu 

dokončení, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude 

obsahovat 

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových 

prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, 

stavebních prací, montáže a zkoušení,  

4.3.2 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi,  

4.3.3 u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo 

výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o: 

1) zahájení výroby,  

2) inspekcích Zhotovitele, a  

3) zkouškách; 

4.3.4 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z typů 

vybavení Zhotovitele na Staveništi,  

4.3.5 kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů,  

4.3.6 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách 

a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům s veřejností, 

a  

4.3.7 srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých 

událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se 

Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání 

prodlení se zhotovením Díla. 

4.4 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele 

v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených 

podmínek: 

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní 

údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, 

které zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

4.4.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.  

4.4.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se 

Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující 
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dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak 

povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí 

dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 

opatření poddodavatelem. 

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 

Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

4.4.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 

s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 

zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy 

povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, 

informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 

pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 

povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této 

Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 

Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.  

4.4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, 

pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 

svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, 

s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 

souhlas Objednatel.  

4.4.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 

nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 

zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby 

budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.  

Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu 

písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo 

osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je 

však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 

nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 

oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 

pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 

považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 

prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 

Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 

novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž 

v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 

propojená.  

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění 

povinností Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný 

dozor pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. 

Níže uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a jejich případné 

zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako 
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plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 

Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 

jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, 

rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro 

uspokojivé a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího 

musí mít takovou znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém 

jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady 

překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno 

provádění Díla. 

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 

řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 

odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při 

provádění Díla, která podle mínění TDS: 

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo 

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 

prostředí. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, 

nahradit odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, 

zkušené pro své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací 

dokumentace, pokud byla stanovena. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 

budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 

a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito 

zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými 

doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi 

BOZP a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.  

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří 

budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít 

platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět 

činnosti na železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na 

základě zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. 

Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném 

předpisem SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 

a drážní dopravy, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-010 z 18.12.2019 

s účinností od 1.1.2020 v platném znění). 

6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 

zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 

osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., 

o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a 

u příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na 

elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení 

o zkoušce pro osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených 

technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. 

pro projektování elektrických zařízení. 

6.8 Doklady způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

doložit před zahájením prací na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se 

zavazuje k bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originálů 
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nebo ověřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže 

Zhotovitel provádět práce na provozované železniční dopravní cestě. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání 

povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, 

schválený GŘ SŽDC dne 26.3.2019 pod č.j.10583/2019-GŘ-030 s účinností od 

1.4.2019, v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při 

provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 

nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím 

předmětná povolení pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktní 

elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 

prukazy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy 

Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny v Obecných 

technických podmínkách.  

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se 

budou podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou 

mít platnou licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným 

provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou 

splňovat i další povinnosti vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných 

právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále 

zajistit, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní 

a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy 

a příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje 

Objednateli doložit před zahájením prací na provádění Díla předložením kopií 

předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil dříve. Pokud 

doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu jejich 

aktualizaci.  

6.11 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel 

zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní 

povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. 

Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati 

nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich 

rodinných příslušníků v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá 

opatření potřebná pro jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 

kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové 

látky. K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel 

i své Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost 

alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 

prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek 

ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě 

pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí 

dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán 

„Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty “. Kontrola 

bude prováděna v souladu se směrnicí Objednatele č.120 č.j.36503/2017-SŽDC-GŘ-

010 z 3.11.2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání 

jiných návykových látek“ v platném znění.  

7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se 

Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními 

prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím 

poddodávek výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě. 
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7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění 

v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji 

ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem 

pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 

strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí 

osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 

k této povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím 

Poddodavatele jen takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele 

uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy.  

7.3 7.3 Ustanovení předchozího odst. 7.2 těchto Obchodních podmínek se nepoužije 

v případě, kdy je třeba k provedení části provozního souboru (PS) nebo stavebního 

objektu (SO) speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze dílčí 

a doplňující část plnění dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu, 

přičemž budou ohledně tohoto dalšího poddodavatele splněny požadavky těchto 

Obchodních podmínek, které se vztahují na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodující 

část plnění provozního souboru nebo stavebního objektu musí být provedena 

vlastními prostředky původního Poddodavatele. V takovém případě musí Zhotovitel 

předem písemně oznámit TDS název takového poddodavatele spolu s identifikací 

plnění, které má tento další poddodavatel realizovat. Takový další poddodavatel se 

považuje za schváleného, pokud TDS do pěti pracovních dnů nově navrhovaného 

dalšího poddodavatele, i bez uvedení důvodů, neodmítne. Pokud TDS takto 

oznámeného dalšího poddodavatele odmítne, nesmí se tento odmítnutý poddodavatel 

žádným způsobem podílet na plnění Díla dle Smlouvy. Nepožaduje se přitom, aby 

Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze 

dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí není 

provádění vlastních stavebních prací na Díle nebo Části Díla. 

7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí 

disponovat stroji a zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení 

příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že 

Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern (ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech ) mají stroje, zařízení a materiály ve 

vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu 

a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo 

osobám tvořícím se Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce 

provedené vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které 

společně se Zhotovitelem tvoří koncern. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí 

Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují 

povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch 

členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, 

jako Poddodavatelé. 

7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 

způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 

Pokud není stanoveno jinak: 

7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 

Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla 

měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro 

změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 

prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 

předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo úředně 

ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje 

kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu 

Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 
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ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 

schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž 

prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost 

minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 

prostřednictvím původního Poddodavatele. 

7.5.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně dvacet osm (28) dnů předem předpokládané 

datum zahájení každé poddodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové 

práce na Staveništi.  

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 

příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané 

činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce 

na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly 

prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 

požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí 

mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 

s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy 

Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 

strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány 

jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 

Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

8. BEZPEČNOST 

8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje: 

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, 

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi, 

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 

překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob, 

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení 

a převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a 

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení 

a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání 

a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků. 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného 

plánu provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) 

nebo b) ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této 

skutečnosti je Zhotovitel povinen písemně informovat TDS, a to bezprostředně po 

uzavření Smlouvy.  

8.3 V případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, 

např. bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se 

Smlouvou určitou Část Díla k realizaci Poddodavateli, a na Staveništi budou působit 

současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě 

informovat Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem informovat TDS, a to 

bezprostředně po vzniku této skutečnosti. 

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 

Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 

kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje 

k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje 

smluvně zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla 

i všechny své Poddodavatele. 
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8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 

pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 

zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele 

a Objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, 

ošetřovna a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální 

a hygienické požadavky a pro prevenci epidemií. 

8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 

Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 

bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS 

odůvodněně požadovat. 

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření 

pro prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování 

pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku 

na Staveništi a v jeho okolí. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu 

s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem 9. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou 

Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém 

bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto 

datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS o termínu přejímacích zkoušek 

vyrozumí Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat k přejímce Díla nebo Části Díla 

své Poddodavatele. 

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 

návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená 

část Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být provedeny 

tak, aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O 

předání a převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude 

vyhotoven Zápis o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla 

již nebude předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním 

se na předání a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 

podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS 

dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby v souladu 

s Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část 

Díla provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat. 

9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických 

podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:  

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 

účinné provedení zkoušek; 

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 

provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový 

příslušný pokyn TDS; 

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 

zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od TDS 

jiné pokyny), které se poté budou považovat za provede né v přítomnosti TDS. 

Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno; 

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 

může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 

O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a TDS 

v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být 
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umožněno, aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl 

zúčastnit. 

9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 

výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 

stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o předání a převzetí Díla. 

TDS je oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem 

sjednaným v Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele.  

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje 

zkoušku jako řádně provedenou.  

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat 

Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS 

písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu 

požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel 

povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek: 

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 

zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré 

podrobnosti požadované TDS.  

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne 

tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných 

prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 

dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu 

TDS a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.  

9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, 

ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS (nebo v jeho 

zastoupení) považováno za přesné.  

9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 

připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího 

protokolu odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření 

záznamů nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné.  

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo 

nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho 

vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS 

zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá 

toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil 

záznamy a podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné.  

9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou 

položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a příslušnou 

sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka uvedena) za 

podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem 

výměr, ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele.  

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen podpisem 

Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem. 

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 

řádně a v souladu se Smlouvou, tak: 

9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná;  

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla, 

s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno 

Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování přejímacích 

zkoušek po provedení těchto prací;  

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 

související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne 
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Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 

přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 

Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 

30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.  

9.8 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými 

drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo 

Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

k  zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu 

o předání a převzetí Díla výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené 

lhůty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského 

zákoníku se nepoužije. 

9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech 

povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za 

předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu 

prací se má za ukončenou, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat:  

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k ukončení příslušné Části Díla, a datum pro dokončení příslušné Části Díla dle 

Harmonogramu postupu prací;  

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;  

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje; 

9.9.4 seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně 

nebo esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem 

neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis 

o předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo 

úpravu jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy 

na jiných Částech Díla. 

9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 

2605 odst. 2 občanského zákoníku nepoužije. 

10. DOKONČENÍ DÍLA 

10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu 

Zhotovitelem i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti 

podle Smlouvy pro dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se 

nepoužije. 

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného 

odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností: 

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a  

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení 

do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a  

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo; a  

10.2.4 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v Zápisech o předání a převzetí 

Díla; a  

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci 

Zhotovitele včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních 

deníků. 

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 

dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu. 
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10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté 

a pouze Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž 

Předávací protokol musí obsahovat: 

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k dokončení Díla jako celku;  

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS. 

10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 

povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo 

z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla. 

10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 

oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že 

Objednatel toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po 

podepsání Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré 

zbývající vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze 

Staveniště nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část 

Díla bezpečně provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo 

drážní dopravy.  

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ 

11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 

který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat 

v souladu s tímto článkem. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě 

domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, 

nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, 

která byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena 

později. 

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi 

dokumentu předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 

pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi 

dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve 

znění jeho první verze za závazný.  

11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 

dle odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného 

odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady), nejpozději však do 5 dnů, provést 

veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek TDS a takto upravený 

dokument předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.  

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

dokumentu předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 

pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi 

dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve 

znění jeho druhé verze za závazný. 

11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

dokumentu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a TDS 

zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů 

a akceptace dokumentu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 

kterékoliv smluvní strany k jednání.  

11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 

změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany 

závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 

dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami. 
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12. CENA DÍLA 

12.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena 

dle stavebních objektů, provozních souborů či jiných Částí Díla.  

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu 

a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 

konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení 

a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně: 

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně 

z přidané hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví 

způsobem odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,  

12.2.2 na základě písemné dohody stran. . 

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky 

je zahrnuta v Ceně Díla.  

12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na Realizační dokumentaci stavby (RDS) a náklady na 

zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické dokumentace 

skutečného provedení, i náklady na činnost Notifikované osoby. Dále obsahuje 

náklady na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované dokumentace.  

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 

obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 

Zhotovitele i jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu 

zařízení Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V ceně jsou 

zahrnuty i náklady odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do 

původního stavu, měření hluku a vibrací, provedení technických revizí a potřebných 

komplexních zkoušek, náklady na ztížené podmínky výstavby, daně (s výjimkou 

DPH), dovozní cla a jiné poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště 

a využití dočasných záborů hradí Zhotovitel. 

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 

Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu 

stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55.  

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 

náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm 

a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část 

soupis prací). 

12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních 

podmínek z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to 

i v součtu jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího 

roku se bude dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat 

o roční míru růstu indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok 

zveřejňovaného Českým statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně 

Zhotovitele se úprava Ceny Díla podle tohoto odstavce nepoužije. 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou 

vystaveny vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím 

kalendářním měsíci provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, 

a v případě, že si to vyžádá Objednatel, i na cenu materiálu dodaného 

v předcházejícím kalendářním měsíci na Staveniště za účelem zhotovení Díla a je 

řádně uskladněn a zabezpečen před ztrátou, poškozením nebo zničením, přičemž tyto 

stavební a jiné práce či materiál musí být zaznamenány v Soupisu provedených prací 

potvrzeném podpisem TDS. 
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13.2 Daňové doklady budou vystaveny podle Směrnice SŽDC č. 41. Vystavené daňové 

doklady se mají za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou: 

a) soupis zjišťovacích protokolů, 

b) zjišťovací protokoly, 

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací. 

13.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 

jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá 

Objednateli konečný daňový doklad. 

13.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy 

vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění 

a doručit jej neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku 

uhradit dle podmínek v tomto článku Obchodních podmínek.  

13.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, 

tj. administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát 

(60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti 

považují smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení 

Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

13.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu 

na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena 

připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 

Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele 

bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. 

Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele 

z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou 

u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní 

aktivní datovou schránku.  

13.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 

Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 

přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem TDS. 

13.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 

náležitě doplněné či opravené faktury.  

13.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový doklad 

vystaven vyjma měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad Zhotovitelem vystaven 

i k patnáctému (15.) dni měsíce listopadu.  

13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 

Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup 

Objednatele dle odst. 20.21 Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas 

Objednatele.  

13.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 

§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.  

13.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.  

13.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši 

zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, 

splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho 

možnostmi takovou zálohu poskytnout. 
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14. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

14.1 Zhotovitel předal Objednateli před podpisem Smlouvy Bankovní záruku za provedení 

Díla ve výši uvedené ve Smlouvě. Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen 

Bankovní záruka) bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů 

provedení Díla. Bankovní záruka za provedení Díla bude Objednatelem použita jako 

kompenzace pro možné ztráty, které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl 

schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V případě porušení povinnosti 

Zhotovitele udržovat v platnosti Bankovní záruku za provedení Díla dle podmínek této 

Smlouvy není Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto 

porušení žádná finanční plnění podle této Smlouvy. 

14.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Bankovní zárukou za provedení 

Díla ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli 

neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění 

vad Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo 

jakékoli částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění 

Zhotovitele.  

14.3 Bankovní záruka za provedení Díla musí splňovat tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 

česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku za 

provedení Díla) se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 

oprávněného, 

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 

Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení Předávacího protokolu 

a odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v Předávacím protokolu 

podle toho, která z těchto událostí nastane později, 

c) Bankovní záruka musí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku 

za odstranění záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek. 

14.4 Právo z Bankovní záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit 

v případech, pokud: 

 Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 

povinnosti vyplývající ze Smlouvy; 

 Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; 

 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 

 vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 

předpisů. 

14.5 Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší 

povinnosti právnické osoby, která vydala Bankovní záruku ("datum ukončení platnosti 

Bankovní záruky za provedení Díla") a Předávací protokol nebyl smluvními stranami 

vyhotoven, resp. nebyly odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené 

v Předávacím protokolu, do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti 

Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost 

Bankovní záruky za provedení Díla, dokud nebude smluvními stranami vyhotoven 

Předávací protokol a odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené 

v Předávacím protokolu, a dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění 

záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek. 

14.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za provedení Díla dále 

v případech, pokud:  
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14.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech 

kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může 

Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení Díla,  

14.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu,  

14.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost se má za to, že je 

do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která 

Objednateli přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti, 

14.7 Objednatel vrátí záruční listinu k Bankovní záruce za provedení Díla Zhotoviteli do 

dvaceti (20) dnů ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Předávací protokol, 

Zhotovitel odstranil veškeré vady uvedené v Předávacím protokolu a v Zápisech 

o předání a převzetí Díla a Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za 

odstranění záručních vad, podle toho, který termín nastane později. 

14.8 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele v souladu s odst. 5.6 Smlouvy, 

musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena 

Bankovní záruka za provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo 

písemné prohlášení výstavce Bankovní záruky o trvání práv z původní Bankovní 

záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli . Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku 

za provedení Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za provedení 

Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.  

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

15.1 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne 

podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli Bankovní 

záruku za odstranění vad Díla. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude 

vystavena na částku odpovídající výši 50 %Bankovní záruky za provedení Díla 

uvedené v odst. 4.1 Smlouvy. 

15.2 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vydána na 

dobu šesti (6) let. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují 

datum ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel 

neodstranil všechny záruční vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení 

platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel povinen 

platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla prodloužit, dokud nebudou všechny 

záruční vady odstraněny. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za 

odstranění vad Díla pouze v případech, pokud: 

15.2.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla 

v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 

za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 

Bankovní záruky za odstranění vad Díla,  

15.2.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna,  

15.2.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,  

15.2.4 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 

oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, 

nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, 

a to k úhradě přiměřené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které vznikly 

odstraněním vady na náklady Zhotovitele a případných smluvních pokut 

a nároku na náhradu škody,  
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15.2.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy 

podle článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 

odstoupení oznámeno či nikoliv,  

15.3 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele Zhotovitel převede v souladu 

s odst. 5.6 Smlouvy, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky 

změny, předložena Bankovní záruka za odstranění vad Díla vystavená pro nového 

Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení výstavce Bankovní záruky za 

odstranění vad Díla o trvání práv z původní Bankovní záruky o odstranění vad Díla i 

ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku za 

odstranění Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za odstranění 

vad Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.  

15.4 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 

dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude 

platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení. 

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 

zařízeno Staveniště dle Dokumentace pro stavební povolení jsou ve vlastnictví Státu 

a Objednatel k nim má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona 

č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o státním podniku“) nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést 

stavbu, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které 

vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, 

a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského 

zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo 

kdy takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve 

smyslu zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na 

Staveniště za účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného 

daňového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodních podmínek a Objednatel 

současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona o státním podniku. 

Ust. § 512 občanského zákoníku není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní 

strany prohlašují, že při úpravě vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu 

ust. § 5 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. 

16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě 

úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, 

která je ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány 

prováděním Díla. Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 

autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 

zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 

částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – 

licenci, a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro 

naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním 

rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České 

republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských 

práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to 

i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést 

na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí 

poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho 

právní nástupce nejsou povinni licenci využít.  
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16.5 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam 

a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 

občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení 

dle ust. § 2382 občanského zákoníku. 

17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 

17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, 

tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 

prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak 

bylo popsáno ve Smlouvě. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude změnou 

podstatnou. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.  

17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 

změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 

Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 

realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po 

zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po 

provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené 

změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.  

17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost 

druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické 

řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým 

číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na nejbližším 

jednání návrh změny projednají. 

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla 

(tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též 

na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. 

Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů 

od navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel 

s TDS jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů 

navrhované změny. 

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 

v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 

změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 

nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 

schválí nebo odmítne.  

17.8 V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány 

písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 

uvedeny v Zadávací dokumentaci, je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 

u Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou 

příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.  

17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce 

se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, případně 

jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. 

Pokud se druh víceprací v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se jejich skladba 

s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací 

k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh 

vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá 

cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 

a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 



30/38 

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 

OP/R/23/21 
 

17.11 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat 

v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 

se zavazuje postupovat v rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné plnění 

Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu prací. 

17.12 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které 

by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo-li by 

respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu 

postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.  

17.13 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž 

pro případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny 

okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu 

Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při 

provádění Díla vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané 

Objednatelem. 

17.14 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínek je 

TDS oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve stavebním 

deníku drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací či 

méněprací, které nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani 

podmínky dané veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba vyvstane v místě 

provádění Díla při jeho provádění a kterou jsou nezbytné pro další postup provádění 

Díla. 

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 

NÁHRADĚ 

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do 

okamžiku řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu 

o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS. 

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 

osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu 

vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku 

porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 

vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, 

které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že 

porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu 

a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo. 

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti 

ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových 

osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené 

povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen 

překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky 

Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto 

pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy. 

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla 



Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 

OP/R/23/21 31/38 
 

objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na 

které se vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po 

přechodu nebezpečí škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo 

osoby, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu 

a rozsah Díla si strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli 

vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na 

to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit. 

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené: 

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel, 

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo 

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 

19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky 

za jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 

způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční 

dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou. 

19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v níže uvedených záručních dobách, v nichž je 

Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění: 

19.4.1 na železniční svršek (užitý materiál) a geometrické uspořádání koleje (užitý 

materiál) v trvání 2 let, 

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě 

mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech 

v trvání 10 let, 

19.4.3 na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud 

není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.  

19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, 

kdy Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část 

plnění vymezená v Harmonogramu postupu prací. 

19.6 Záruční doba neběží: 

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 

Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 

nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části 

Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto 

související Část Díla. 

19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 

povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel 

fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy 

Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.  

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle 

předchozích ustanovení neběží. 

19.10 Pokud u některých dílčích technologických celků nebo některých materiálů či výrobků 

jsou v Technických podmínkách (např. i odkazem na Technické podmínky 

dodací/výrobku) stanoveny kratší nebo delší záruční doby než výše uvedené, platí 

záruční doby  uvedené v příslušných technických podmínkách.  

Bližší podmínky uplatnění práv Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady v 

záruční době jsou uvedeny v Technických podmínkách. 
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19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 

Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné 

celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne 

následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců. 

19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části 

na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již 

zákonem, převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady. 

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit 

skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit 

Jiná oprávněná osoba. 

19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 

vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle 

předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své 

právo sama prokáže. 

19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční 

doby pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich 

odstranění a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po 

jejich nahlášení v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo jiná 

oprávněná osoba v nahlášení vady uvede, zda se jedná o vadu bránící řádnému 

užívání Díla nebo Části Díla, či nikoliv. 

19.16 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 

zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné 

oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich 

odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat 

a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 

navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě 

o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady 

přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své 

náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. 

vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro 

vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou 

neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, 

které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání 

Zhotovitelem.  

19.17 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn 

zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 

poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 

Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě 

výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své 

nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění záručních vad. Jestliže nemůže 

být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří písemný souhlas, 

může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, resp. jeho 

příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel oprávněn 

požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za odstranění záručních vad 

o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky.  

19.18 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS 

vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 

oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny 

v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 

provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.  

19.19 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 

provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti 

nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda 
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Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci 

Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že 

Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel 

oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 

náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení 

náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené 

slevy z Ceny Díla své nároky vyplývající z Bankovní záruky na odstranění záručních 

vad. 

19.20 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 

Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další 

práce, které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou 

upozorňovací povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku. 

19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném 

pro odstranění vad.  

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 

závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou 

úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást 

náhrady škody. 

20.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 

třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.  

20.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 

škody v plné výši. 

20.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 

zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

20.5 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 

občanského zákoníku. 

20.6 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla (nebo jeho 

části) v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro 

jednotlivé Části Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky 

Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či 

plynoucí z právních předpisů tím nejsou dotčeny.  

20.7 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS 

nebo dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad uvedených 

v Zápisu o předání a převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad v záruční 

době, které nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý 

jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.8 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS 

nebo dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad v záruční 

době, které brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý 

den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.9 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde 

k negativní změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve 

srovnání s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené 

rychlosti včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové 

provozní intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů 

výhybek apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý 
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započatý den trvání takové změny, a to i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše  

smluvní pokuty uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže-li Zhotovitel, 

že taková změna nastala vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti nebo 

z vlastností dodávaných částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, toto 

ustanovení se nepoužije.  

20.10 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směřující ke 

zhotovení Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu a toto 

porušení nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je 

Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny 

Díla za každý takový případ. 

20.11 V případě prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za 

každý započatý den prodlení až do dne řádného převzetí Staveniště či jeho části 

Zhotovitelem. 

20.12 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny 

Díla za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části, 

maximálně 1.500.000 Kč  za měsíc. 

20.13 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu 

přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny všech 

dotčených Částí Díla za každý takový případ.  

20.14 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 

byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1% z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní 

nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.15 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 

skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek 

stanovených Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,05 % z celkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení. 

20.16 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 

zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč ) za každý případ výluky u každého dotčeného dopravce:  

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření 

k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

20.17 Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena 

z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen. 

20.18 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po 

celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy 

anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 

doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% 

z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky 

Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.19 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 

Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění záručních vad 

nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové Ceny 

Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 

dotčeny. 

20.20 NEOBSAZENO 



Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 

OP/R/23/21 35/38 
 

20.21 V případě, že Zhotovitel nepředložil dokumenty dle odst.5.6 Smlouvy nebo postoupil 

byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové Ceny Díla za každý 

takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.  

20.22 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby 

vykonávající pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu 

„Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000 Kč  za každý zjištěný případ a za každý kalendářní den až do 

dne, kdy Zhotovitel prokáže, že předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke 

vstupu do kolejiště“ nebo přestali vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo 

v blízkosti kolejí. 

20.23 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník 

nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 

náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími přílohami, 

zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny Díla, 

maximálně 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ 

porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů 

ode dne zápisu Objednatele do stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen 

uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy 

odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku. 

20.24 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat TDS zprávu o postupu prací dle 

odst. 4.3 Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla, maximálně 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion 

korun českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel 

nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve 

výši 5.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy předá TDS předmětnou zprávu 

o postupu prací. 

20.25 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP 

při práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z Ceny Díla, maximálně 2.000.000 Kč  za každý zjištěný případ. 

20.26 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 

nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 

k tomuto účelu nebyly určeny Dokumentaci pro stavební povolení, případně, na něž 

pro takové účely nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo 

předmětné nemovitosti za účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných 

oprávněných nároků Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

200.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a každou takto neoprávněně 

dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.27 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která 

se podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby 

prokázala splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti 

požadované Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy 

závaznými pro Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu 

ve výši 10.000 Kč  za každý případ porušení této povinnosti.  

20.28 V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit 

zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 

dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč  za každý jednotlivý případ. 

20.29 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. těchto Obchodních 

podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za 

každé jednotlivé porušení. 
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20.30 V případě zjištění porušení povinnosti dle odst. 4.9.1 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny Díla za každý případ, 

minimálně však 10.000 Kč a maximálně 200.000 Kč za každý případ. 

20.31 Za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit každou 

jednotlivou smluvní dokumentaci dle odst. 4.9.2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. 

20.32 Pokud Zhotovitel neumožní provedení exkurze dle odst. 4.9.4 Smlouvy, je povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

20.33 Pokud Zhotovitel nezačne s odstraňováním znečištění komunikace ve lhůtě dle odst. 

4.11 Smlouvy, je povinen uhradit  smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ 

a za každou započatou hodinu prodlení. 

20.34 Dojde kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem, 

Personálem zhotovitele nebo jakýmkoli jejich příslušným zástupcem případně někým 

jiným, kdo je přímo nebo nepřímo zaměstnán kýmkoli z nich, ke škodě na jakýchkoliv 

nemovitých či movitých věcech nebo jinému porušení technologické kázně, které 

způsobí omezení provozování dráhy níže specifikované, je Zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu: 

- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 25 000 

Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

-  za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 50 000 

Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

-  za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 

TEN-T comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou 

omezenou kolej; 

- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 

TEN-T core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou 

kolej.  

20.35 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 

uvedeno výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

10.000 Kč  za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení. 

 

 

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle 

Harmonogramu postupu prací delším než třicet (30)dní.  

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 

na straně Zhotovitele trvá i po třiceti (30) dnech ode dne písemného 

upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti Bankovní 

záruku za provedení Díla dle článku 14 nebo Bankovní záruku za odstranění 

záručních vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji 

povinnost předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti 

některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.  

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 

TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení povinnosti 

ve stanovené přiměřené lhůtě.  
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21.1.5 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu 

a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.  

21.1.6 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 

nebude pokračovat v provádění Díla.  

21.1.7 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 19 těchto 

Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 

prospěchu z Díla nebo Části Díla.  

21.1.8 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy.  

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení  

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 

exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde 

k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 

kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.  

21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 

přijetí úplatku. 

21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.  

21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 

stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 

k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, 

který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na 

železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla 

a prováděných prací nezbytný.  

21.1.13 Zhotovitel zadá celé Dílo poddodavateli, postoupí Smlouvu nebo v případě 

změny v osobě Zhotovitele nepředloží Objednateli dokumenty dle odst.5.6 

Smlouvy . 

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto 

Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením 

Zhotoviteli, které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě 

toho v případech uvedených v odst. 21.1.9 a 21.1.10 těchto Obchodních podmínek 

může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni 

doručení Zhotoviteli.  

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy.  

21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.  

21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 

ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;  

21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, za 

něž obdržel platbu;  

21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné 

k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a  
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21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 

Díla převzal. 

21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 

zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 

Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 

zastoupení. 

21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu 

přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, 

které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl 

vystaven daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam 

prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, 

musí být odsouhlasen a potvrzen TDS. 

21.8 Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní 

Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. 

21.9 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu 

k práci, zařízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by 

vedlo k vadám Díla. 

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 

22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

22.1.1 TDS nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky pro jeho podpis ze strany TDS 

a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla a v této 

výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zápisu 

o předání a převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po 

uplynutí výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento 

článek Obchodních podmínek;  

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než šedesát (60) dnů 

od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně 

vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporován, 

a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) 

dnem po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS. 

22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení 

Zhotovitele. 

23. ŘEŠENÍ SPORŮ 

23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky.  
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  PŘÍLOHA č. 2 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 2 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 

ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 

součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 

předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Zvláštní technické podmínky „Oprava mostních objektů v úseku Chomutov 

– Vejprty“ 

 



   

   

 
 

 

 
 

 

 

 

Příloha č. 2 b) Smlouvy 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Zhotovení stavby  

 

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov – Vejprty 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  17.4.2023  
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný v TKP. 

 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

OUA ………...  Opravné a údržbové akce 

ÚMVŽST…… Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 
 

  

 

  



3/12  
 

POJMY A DEFINICE 

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 

která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná 

se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla 
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší 
podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to 
s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze 
zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba 
zadávána v režimu D+B.  

 
o Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává 

se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS 
s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také 

dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. 
RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování 
vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění 
koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, 
pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 SŽ SM011. 

Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce 
v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti 

vyžadovat. 

 
o Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 

zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy. 
Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních 
prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když 

opravnou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu 
(např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z 
předcházejících opravných prací). 

 
o Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

 
o Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické 

podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
o Projektová dokumentace pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy 

s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami č. 
499/2006 Sb., nebo č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
nebo ohlášení stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentací pro provádění stavby 
(PDPS). 

 

o Technický dozor stavebníka (TDS) – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných 
z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále 
jen „TDS“) nad prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. Funkce 
technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm. d) 
stavebního zákona. 

 
o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 

podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco 

jiného z povahy věci. 
 
o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické kvalitativní 

podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava mostních objektů v úseku Chomutov – 

Vejprty“, jejímž cílem je zajištění bezpečnosti železničního provozu, a to nutnou opravou 

6 vybraných mostních objektů v traťových úsecích č. 0611 Chomutov – Křimov a č. 0612 

Křimov – Vejprty. Tyto mostní objekty jsou již hodnoceny stupněm 3 dle předpisu S5 

Správa mostních objektů. 

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava mostních objektů v úseku Chomutov – Vejprty“ je: 

- oprava mostu v km 12,925 TÚ 0612 dle projektové dokumentace dle vydaného 

stavebního povolení č. j. DUCR-57553/22/Bd ze dne 15. 12. 2022, 

- sanace 5 mostních objektů ve smyslu § 103 Stavebního zákona (přezdění, římsy, 

spárování, osazení zábradlí), a to oprava mostu v km 20,057 TÚ 0611, oprava 

propustků v km 16,954 a v km 18,491 TÚ 0611, oprava propustků v km 31,866 a v 

km 34,266 TÚ 0612. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat v traťových úsecích č. 0611 Chomutov – Křimov a č. 0612 Křimov 

– Vejprty. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro opravu mostu v km 12,925 TÚ 0612 s názvem „Příprava a 

zpracování projektů staveb pro SMT na rok 2020“, zpracovatel STRABAG Rail a.s., datum 

15. 5. 2020. 

Pro opravu ostatních 5 mostních objektů (sanace zdiva vč. přezdění, římsy, spárování, 

osazení zábradlí), a to pro opravu mostu v km 20,057 TÚ 0611, oprava propustků v km 

16,954 a v km 18,491 TÚ 0611, opravu propustků v km 31,866 a v km 34,266 TÚ 0612, 

v souladu s Technickou zprávou a s Dílem 4 s Položkovým soupisem prací s výkazem 

výměr zpracuje dokumentaci zhotovitele dle TKP zhotovitel, kterou projedná se 

zadavatele, a to včas před zahájením těchto prací. 

Projektová dokumentace ani dokumentace zhotovitele na opravu propustku v km 16,954 

TÚ 0611 není vzhledem k charakteru prací potřeba. Její obsah nahrazuje Díl 3 Zadávací 

dokumentace – Technická zpráva a Díl 4 Položkový soupis prací s výkazem výměr.   

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení č.j.: DUCR-57553/22/Bd ze dne 15. 12. 2022.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) případné udržovací práce Správy tratí Most (ved. TO Chomutov p. Pavel Ulbert, tel. 

606 625 145, e-mail: Ulbert@spravazeleznic.cz).  
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují 

konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP.  

4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 uplatní se ustanovení TKP 

přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující 

podmínky na zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 

požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k 

funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 V čl. 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrážky „Projektová dokumentace (dále jen 

„Dokumentace“) …“,vypouští text „…resp. vyhlášky č. 583/2020 Sb.…“.  

4.1.2.2 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 

mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.3 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 

(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC 

č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) a 

pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a 

externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 

ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 

realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 

kapitole citovanými.“ 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se ruší. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.6 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 

systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 

s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 

Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník 

(správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.8 V čl. 1.7.3.5 TKP, se ruší odstavce 5 a 6. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.10 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.11 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních 

dní. 

4.1.2.13 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 

– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů…“ 

4.1.2.14 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  
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V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 

a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 

Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

Stavby. 

4.1.2.16 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).  Zhotovitel bude řešit 

způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.17 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.18 Čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se ruší. 

4.1.2.19 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.20 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 

pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4. 

4.1.2.21 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se ruší. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 

mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 

Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 

na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.24 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě. 

4.1.2.25 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.26 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech směrnice SŽ 

SM011“ 

4.1.2.27 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Termín předání Dokumentace skutečného provedení stavby je stanoven v čl. 

5.1.4 těchto ZTP. 

4.1.2.28 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se ruší. 

4.1.2.29 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se ruší. 

4.1.2.30 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto: 

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 

směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 

uvedeném v ZD: 

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

• kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo 

(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě. 

4.1.2.31 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.3 Pokud obsahují TKP odvolání na ustanovení VTP, tyto se ruší a platí TKP, nebo 

doplňující ustanovení jsou-li v ZTP uvedena. 
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4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně 

železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo 

dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako 

celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po 

nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však prvního dne měsíce určeného pro 

zahájení stavby v čl. 5.1.4 těchto ZTP. 

4.1.3.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti 

Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí 

Díla nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu 

s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS. 

4.1.3.3 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat 

Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných v 

Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově 

oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění 

příslušné Části Díla. 

4.1.3.4 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 

provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 

SOD, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby, 

kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle odvolá a 

má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. 

4.1.3.5 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat 

aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.6 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 

se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 

nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.7 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 

prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.3.8 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 

Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 

vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.9 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.10 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 

oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.11 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 

zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 

těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s 

textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle 

technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

4.1.3.12 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 

kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na 

své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 

poddodavatelů) střežení těchto PZZ. 

4.1.3.13 Změny během výstavby, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ 

SM105.  
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4.1.3.14 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém 

rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů 

dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem. 

4.1.3.15 Zhotovitel je v termínu do 7 dnů od účinnosti SOD povinen písemně oznámit 

Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u 

kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré 

činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, budou mít 

negativní/škodlivý vliv na životní prostředí. Toto písemné oznámení 

bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, 

souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé 

náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 

vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu 

životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné 

správy během provádění Díla. 

4.1.3.16 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 

podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 

o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 

o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 

stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 

závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 

uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 

určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

4.1.3.17 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 

stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 

2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. 

4.1.3.18 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 

předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

4.1.3.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona č. 

309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 

Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.20 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 

v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v 

prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 

funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním 

ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem 

Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.21 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a 

Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní 

firma nebo jméno. 

4.1.3.22 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 

nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 

prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 

zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 

m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární 

ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS 

bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do 

provozu / zkušebního provozu. 
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4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) 

Objednatele Ing. Jiří Vančura, tel. 724 064 098, e-mail: 

Vancura@spravazeleznic.cz o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z 

požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 

pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný v 

následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“), a to u 

všech 6 vybraných mostních objektů. V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná 

dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u 

ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 

jednotlivými správci SŽG – ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele 

ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v 

souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a 

předpisy Správy železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 

ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP, a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 

formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Neobsazeno. 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 
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identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Neobsazeno. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 120 dnů od ukončení stavebních 

prací. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání 

nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který 

následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.2.18 Neobsazeno. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 

znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. 

Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 

předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 

č. 46/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a směrnice SŽ SM011 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „ SŽ SM011) zejména 

pro: 

a) Dodavatel zpracuje dokumentaci zhotovitele na opravu mostu v km 20,057 TÚ 0611, 

na opravu propustků v km 16,954 a v km 18,491 TÚ 0611, na opravu propustků v 

km 31,866 a v km 34,266 TÚ 0612 , kterou projedná se zadavatelem, a to včas před 

zahájením těchto prací. 

Projektová dokumentace ani dokumentace zhotovitele na opravu propustku v km 

16,954 TÚ 0611 není vzhledem k charakteru prací potřeba. Její obsah nahrazuje 

položkový rozpočet (včetně výkazu výměr a poznámek k položkám).  

4.4.2 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby jednotlivých SO a PS v přiměřeném 

rozsahu nutném pro realizaci stavby. 
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4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Po dokončení stavebních prací předá zhotovitel zadavateli do 6 měsíců od ukončení 

stavebních prací dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě (2x) a 

digitálně (2x), a to samostatně pro každý mostní objekt a s využitím železničního 

bodového pole a po projednání se SŽG – zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele 

ke kontrole nejpozději do 120 dnů od ukončení stavebních prací. ÚOZI Objednatele 

provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele 

zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu 

DSPS do 10 pracovních dnů. 

4.5.2. Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle čl. 4.1.2.23 - 4.1.2.28 těchto ZTP 

proběhne na médiu: USB flash diskdisk nebo s využitím aplikace, kterou si dodavatel 

může stáhnout na Portále modernizace dráhy (https://modernizace.spravazeleznic.cz). 

Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromír Talůžek, SŽT SŽ, +420 606 796 338, 

Taluzek@spravazeleznic.cz 

4.6 Životní prostředí  

4.6.1 Nakládání s odpady  

4.6.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 

4.6.1.2 Zhotovitel předloží TDS a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 

těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 

konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 

stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 

specialisty ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.6.1.3 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.6.1.1 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a 

tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.6.1.2 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center pro 

likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 

nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží 

pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, 

resp. recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Oprava mostních objektů bude provedena bez nepřetržité kolejové výluky, lze případně 

po dohodě se zadavatelem včas naplánovat denní výluky.  

5.1.2 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/
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Stavební postupy /Etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 Zahájení stavebních prací  

Po předání staveniště 

(předpoklad: květen - 

červen 2023) 

Stavební postup 

/ Etapa 
Stavební práce Bez výluky 

do 6 měsíců od zahájení 

stavebních prací 

 DSPS Bez výluk 
do 6 měsíců od ukončení 

stavebních prací 

 Dokončení Díla  
do 12 měsíců od zahájení 

stavebních prací * 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 

předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 

znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Příloha ZTP č. 1 – Technická zpráva 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

„Oprava mostních objektů v úseku Chomutov – Vejprty” 

 

 

1. Předmět plnění:  

Z důvodu zajištění bezpečnosti železničního provozu v úseku Chomutov – Vejprty je nutné 
provést opravu 6 vybraných mostních objektů, které jsou již hodnoceny stupněm 3.  

 
Stavba bude probíhat v traťových úsecích č. 0611 Chomutov – Křimov a č. 0612 Křimov – 

Vejprty. 
 
Oprava mostu v km 12,925 TÚ 0612 bude provedena dle projektové dokumentace 

v souladu s vydaným stavebním povolením, a to zásunem flexibilní ocelové konstrukce do 
stávajícího otvoru. Ukončení konstrukce bude šikmé v rovině svahů s odlážděním. Prostor mezi 
troubou a stávající konstrukcí bude vyplněn popílkocementem. Ze stávajících čel a křídel budou 
odstraněny římsy. Demontuje se zábradlí. Čela a křídla se ubourají. Dosypou se a upraví svahy 
zemního tělesa. Na obou stranách na okraji pláně tělesa železničního spodku se provede nové 
ocelové zábradlí. Svahy zemního tělesa v blízkosti otvoru na obou stranách budou odlážděny. Vlevo 
trati budou na otvor navazovat krátké opěrné zdi z kamenného zdiva. Polní cesta (účelová 
komunikace) se v otvoru a v krátkých navazujících částech na pozemku dráhy zpevní kamennou 
dlažbou. 

Dále bude provedena oprava 5 mostních objektů, a to: 

 Oprava propustku v km 16,954 TÚ 0611: sanace zdiva (přezdění, spárování), přeložení 
kamenné římsy čela vlevo, oprava dlažby vodoteče. 

Oprava propustku v km 18,491 TÚ 0611: sanace zdiva (přezdění, spárování), přeložení 
kamenné římsy čela na vtoku, nová ŽB. římsa čela na výtoku, oprava dlažby vodoteče. 

Oprava mostu v km 20,057 TÚ 0611: sanace zdiva (přezdění, spárování), injektáž zdiva, 
oboustranné přikotvení zdiva klenby, oprava říms včetně oboustranného osazení nového ocelového 
zábradlí v úrovni drážní stezky, oprava dlažby vodoteče. 

Oprava propustku v km 31,866 TÚ 0612: sanace zdiva (přezdění, spárování), nové ŽB. římsy 
vč. nových ocel. zábradlí na čelech propustku, oprava dlažby vodoteče. 
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Oprava propustku v km 34,266 TÚ 0612: sanace zdiva (přezdění, spárování), nové ŽB. římsy 
vč. nových ocel. zábradlí na čelech propustku, oprava dlažby vodoteče. 

 

Detaily požadovaných prací viz dále v položkovém rozpočtu (včetně výkazu výměr a 
poznámek k položkám). 

 

2. Podmínky pro opravy mostních objektů v úseku Chomutov – Vejprty: 

Dodavatel provede dílo v souladu s platnými technickými normami, TNŽ, předpisy SŽDC, s. 

o., Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platném znění včetně předložení 

všech certifikačních dokladů a výsledků provedených předepsaných zkoušek, v souladu s 

bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví při práci (předpis SŽ Bp1), požární ochrany, ekologie atd.  

Dodavatel je povinen si zajistit a vést typizovaný stavební deník dle smluvního vzoru 

zadavatele (zvlášť pro každý mostní objekt, tedy 6 stavebních deníků).  

Dodavatel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků a 

pracovníků svých poddodavatelů. Všichni tito pracovníci musí dodržovat znění předpisu SŽ Bp1 

Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění. Závazně se řídí ustanoveními 

zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v 

platném znění a NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 

Dodavatel poskytne záruku dle TKP. Počátek záruční lhůty je dán od předání a převzetí díla. 

Záruční doba činí minimálně 60 měsíců na stavební práce a minimálně 120 měsíců na systém 

vodotěsné izolace dle TKP.  

Dodavatel použije při realizaci prací jen takové materiály, výrobky a zařízení, které jsou 

schválené nebo předepsané pro používání u staveb státních drah. Dodavatel předloží před 

zahájením prací stavebnímu dozoru ke schválení technologické postupy prací a certifikáty materiálů, 

které při realizaci prací použity.  

Náklady na zřízení, provoz a likvidaci staveniště hradí dodavatel, včetně přípojek, nákladů 

na zřízení příjezdů a jejich likvidaci, nákladů na uvedení pozemků po dokončení akce do původního 

stavu a likvidace vlastních odpadů.  

Dodavatel je povinen po dobu stavby udržovat pořádek a čistotu na staveništi na vlastní 

náklady. Při provádění stavebních prací musí dodavatel dodržovat veškerá bezpečnostní opatření 

podle drážních předpisů, pravidel silničního provozu (silniční zákon), zákon o vodách a ostatních 
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pravidel vyplývajících z místních specifických podmínek. Bezpečnostní hlídky si zajišťuje dodavatel 

na vlastní náklady.  

Zařízení staveniště je nutné minimalizovat na pozemcích SŽ, s. o. v blízkosti opravovaných 

mostních objektů. Podmínky využití mimodrážních pozemků včetně přístupových komunikací 

k mostním objektům a jejich případných uzavírek či omezení provozu si zajistí na své náklady 

dodavatel.  

Oprava mostu v km 12,925 TÚ 0612 bude provedena v souladu s vydaným stavebním 

povolení č. j. DUCR-57553/22/Bd ze dne 15. 12. 2022 a dle projektové dokumentace s názvem 

„Příprava a zpracování projektů staveb pro SMT na rok 2020“, zpracovatel STRABAG Rail a.s., datum 

15. 5. 2020.  

Dodavatel zpracuje dokumentaci zhotovitele na opravu mostu v km 20,057 TÚ 0611, na 

opravu propustků v km 16,954 a v km 18,491 TÚ 0611, na opravu propustků v km 31,866 a v km 

34,266 TÚ 0612 , kterou projedná se zadavatelem, a to včas před zahájením těchto prací. 

Projektová dokumentace ani dokumentace zhotovitele na opravu propustku v km 16,954 

TÚ 0611 není vzhledem k charakteru prací potřeba. Její obsah nahrazuje položkový rozpočet (včetně 

výkazu výměr a poznámek k položkám). 

Po dokončení stavebních prací předá zhotovitel zadavateli do 6 měsíců od ukončení 

stavebních prací dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě (2x) a digitálně (2x), a 

to samostatně pro každý mostní objekt a s využitím železničního bodového pole a po projednání se 

SŽG – zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole nejpozději do 120 dnů od 

ukončení stavebních prací. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který 

následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů. 

Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození komunikací pod mosty, ke znečištění 

vodoteče a k poškození stávajících inženýrských sítí. Přímo při opravách 6 vybraných mostních 

objektů nejsou dotčené žádné inženýrské sítě.  

Oprava mostních objektů bude provedena bez nepřetržité kolejové výluky, lze případně po 

dohodě se zadavatelem včas naplánovat denní výluky. 

 

V Ústí n. L. dne 17. 4. 2023. 
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SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

 

PŘÍLOHA Č. 3 

Související dokumenty 

- Stavební povolení č. j.: DUCR-57553/22/Bd ze dne 15. 12. 2022 
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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 200/8, 121 06 PRAHA 2 
sekce infrastruktury - územní odbor Praha 

Sp. zn.: MP-SDP0559/22-3/Bd V Praze dne 15. listopadu 2022 
Č. j.: DUCR-57553/22/Bd Telefon: +420 972 241 843 (linka 206) 
Oprávněná úřední osoba: Bukovjan Radek Ing. E-mail: bukovjan@ducr.cz 
 

R O Z H O D N U T Í  

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah 
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) 

v y d á v á  

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  

pro stavbu dráhy: 
 

“Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty“ 

Stavebník:  
Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, IČO:70994234 
 

Zástupce stavebníka:  
PROGI spol. s r.o.,  Žukovova 79/60,  40003 Ústí nad Labem, IČO:03242137 

Stavba je členěna na: 
1)   Oprava propustku žkm   7,457 TÚ č. 0612 Křimov – Bärenstein (DBAG) 
2)   Oprava propustku žkm 16,639 TÚ č. 0612 Křimov – Bärenstein (DBAG) 
3)   Oprava propustku žkm 22,178 TÚ č. 0612 Křimov – Bärenstein (DBAG) 
4)   Zrušení propustku žkm 26,187 TÚ č. 0612 Křimov – Bärenstein (DBAG) 
5)   Zrušení propustku žkm 26,412 TÚ č. 0612 Křimov – Bärenstein (DBAG) 
6)   Zrušení propustku žkm 30,377 TÚ č. 0612 Křimov – Bärenstein (DBAG) 
7)   Oprava propustku žkm  30,486 TÚ č. 0612 Křimov – Bärenstein (DBAG) 
8)   Oprava propustku žkm  33,527 TÚ č. 0612 Křimov – Bärenstein (DBAG) 
9)   Oprava mostu       žkm  12,925 TÚ č. 0612 Křimov – Bärenstein (DBAG) 
10) Oprava propustku žkm  19,148 TÚ č. 0612 Křimov – Bärenstein (DBAG) 

Umístění stavby: 
Pozemky parc.č. 1781/3, 2071/1 v k.ú. Rusová; parc.č. 771/2, 900 v k.ú. Výsluní; parc.č. 334/1 
v k.ú. Měděnec; parc.č. 824/10, 990/1, 1007/1 v k.ú. Kovářská; parc.č. 1276/2, 2193 v k.ú. Vejprty; 

Stručný popis stavby: 
add1) stávající deskový propustek bude zdemolován v otevřené stavební jámě a nahrazen novým 
železobetonovým trubním propustkem DN 1000, provedeným kolmo v ose stávajícího propustku. 
Nový propustek bude mít šířku 7,805 m, světlost 1,00 m, výšku přesypávky včetně kolejového lože 
0,93 m, šikmost 90°. 
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add2) stávající klenbový propustek bude vybourán v otevřené stavební jámě a nahrazen novým 
železobetonovým prefabrikovaným rámovým propustkem, provedeným kolmo v ose stávajícího 
propustku. Nový propustek bude mít šířku 18,31 m, světlost 1,80 m, výšku přesypávky včetně 
kolejového lože 4,16 m, šikmost 90°. 

add3) stávající trubní a deskový propustek bude zdemolován v otevřené stavební jámě a nahrazen 
novým trubním propustkem DN 600. Pod tratí budou použity železobetonové hrdlové trouby, pod 
pozemní komunikací bude použita flexibilní korugovaná HDPE trouba DN 600. Mezi trubními 
konstrukcemi bude zhotovena železobetonová revizní šachta, která bude ve vrcholu ukončena 
stropní deskou s šachtovým poklopem 600 x 600 mm s třídou zatížení D400. Na vtoku bude 
propustek ukončen kolmým železobetonovým čelem. Na výtoku bude HDPE trouba seříznuta 
ve sklonu přilehlého svahu. Nový propustek bude proveden jako kolmý v ose stávajícího propustku. 
Nový propustek bude mít šířku 6,32 m, světlost 0,60 m, výšku přesypávky včetně kolejového lože 
0,49 m, šikmost 90°. 

add4) voda z přilehlého terénu nemůže natéct do propustku, ale teče podél paty náspu do potoku 
Černá voda, proto bude stávající propustek zrušen. Profil propustku bude vyčištěn od nánosů 
a vyplněn cementopopílkovou suspenzí. Na obou koncích propustku bude zdemolována kamenná 
římsa a první stropní deska, aby mohla být realizována výplň. Podél paty náspu bude v délce 
cca 130 m vyprofilován příkop šířky 0,6 m a hloubky 0,4 m, který bude ústit do potoka. 

add5) voda z přilehlého terénu nemůže natéct do propustku, ale teče podél paty náspu do potoku 
Černá voda, proto bude stávající propustek zrušen. Profil propustku bude vyčištěn od nánosů 
a vyplněn cementopopílkovou suspenzí. Na obou koncích propustku bude zdemolována kamenná 
římsa a první stropní deska, aby mohla být realizována výplň. Podél paty náspu bude v délce 76 m 
vyčištěn příkop šířky 1,0 m a hloubky 0,4 m. 

add6) stávající propustek je rozpadlý a na obou stranách téměř zasypaný. Vzhledem k neexistujícím 
příkopům před propustkem bude tento propustek zrušen. Po rozebrání koleje dojde k odtěžení 
štěrkového lože a zeminy za opěrami. Následně dojde k demolici nosné konstrukce, opěr a základu 
do úrovně 787,65 m n. m. (min. 1,5 m pod TK). Stavební jáma bude následně zasypána zhutněnou 
zeminou, bude položeno štěrkové lože a smontována kolej.  

add7) stávající deskový bude propustek bude vybourán v částečně pažené stavební jámě a nahrazen 
novým železobetonovým prefabrikovaným trubním propustkem, provedeným kolmo v ose 
stávajícího propustku.  Nový propustek bude mít šířku 6,22 m, světlost 1,20 m, výšku přesypávky 
včetně kolejového lože 0,61 m, šikmost 90°. 

add8) stávající deskový propustek vybourán v otevřené stavební jámě a nahrazen novým 
železobetonovým prefabrikovaným rámovým propustkem, provedeným kolmo v ose stávajícího 
propustku. Nový propustek bude mít šířku 5,97 m, světlost 1,50 m, výšku přesypávky včetně 
kolejového lože 0,47 m, šikmost 90°. 

add9) změna jeho nosné konstrukce se zachováním současných konstrukcí spodní stavby i stávající 
nosné konstrukce. Z tohoto důvodu se nová nosná konstrukce se provede zásunem. 
Tato úprava se provede z ocelové flexibilní konstrukce (FLOK) z vlnitého plechu. Konce FLOK 
se osadí na betonový základ. Průřez otvoru bude elipsovitého tvaru. Oba konce otvoru budou šikmé 
v rovině svahu. Prostor mezi troubou a stávající konstrukcí bude vyplněn popílkocementem. 
Ze stávajících čel a křídel budou odstraněny římsy. Demontuje se zábradlí. Čela a křídla 
se ubourají. Dosypou se a upraví svahy zemního tělesa. Svahy zemního tělesa v blízkosti otvoru 
na obou stranách budou odlážděny. Vlevo trati budou na otvor navazovat krátké opěrné zdi 
z kamenného zdiva. 
Polní cesta (účelová komunikace) se v otvoru a v krátkých navazujících částech na pozemku dráhy 
zpevní kamennou dlažbou. 
 
add10) Stávající propustek bude kompletně vybourán v otevřené stavební jámě a nahrazen v ose 
novým trubním propustkem. Nosná konstrukce bude tvořena dvojicí flexibilní ocelovou konstrukcí 
z vlnitého plechu o světlosti 800 mm. Přesypávky bude mít výšku včetně kolejového lože 0,785 m 



 

3 /13 

(v ose koleje). Na vtoku bude objekt ukončen novým železobetonovým čelem a  na výtoku bude 
koncové šikmé ukončení ve sklonu svahu 1:1,5. Nosná trubní konstrukce bude uložena na zhutněné 
lože ze štěrkopísku. Vtok i výtok bude obložen dlažbou z lomového kamene do betonu. Na pravé 
výtokové straně bude provedeno nové kamenné dláždění v délce cca 9,0 m. 
 

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 
1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. 

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) 
a ustanoveními stavebního zákona. 

3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník 
neprodleně oznámí Drážnímu úřadu. 

4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti 
u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit 
jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před 
povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě 
ponechán do vydání kolaudačního souhlasu. 

5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí 
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce 
na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které 
jsou držiteli takového oprávnění. 

6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi. 

7. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení 
a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem 
a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. 

8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich 
zaměření situačními a výškovými kótami. 

9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými 
stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 

10. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových 
cest na staveniště po celou dobu výstavby. 

11. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně 
odstranit. 

12. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným 
hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce 
v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 
a Drážním úřadem. 

13. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční 
správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. 

14. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě 
informovat dotčené obecní úřady. 
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15. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti 
při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány 
výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. 

16. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček 
o zahájení stavebních prací.  

17. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle  §§ 22 a 23 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

18. Stavebník dodrží podmínky koordinovaného závazného stanoviska – Magistrátu města 
Chomutov, Odbor životního prostředí, č.j. MMCH/53485/2022/Hub/OŽP, Sp. značka: SZ 
MMCH/42765/2022, ze dne 4.4.2022 

• stavba bude umístěna dle situačního zákresu PROGI s.r.o. ze dne 01/2022, který je nedílnou součástí 
tohoto závazného stanoviska, č. zák. : 27/2021, 
• realizací předmětné stavby nebudou jakkoliv dotčeny lesní porosty (pojezdem stavebních a opravních 
mechanizmů, skladováním odpadů, výkopku nebo stavebních hmot), 
• stavba bude realizována na p. p. č. 900 v k. ú. Výsluní dle stanovených podmínek LČR s.p. – 
č.j. LCR233/000766/20222 ze dne 05.05.12022 
• lesní dřeviny v navazujících lesních porostech budou v průběhu stavebních prací přiměřeně potřebě 
ochráněny dle ČSN 83 9061: Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích, 
• použité stavební a dopravní mechanizmy budou v bezvadném technickém stavu a proti úniku provozních 
kapalin a pohonných hmot budou učiněna potřebná preventivní a sanační opatření, 
• veškeré stavbou dotčené části pozemků v 50 m od okraje lesa budou po skončení stavebních prací důsledně  
rekultivovány a budou učiněna opatření proti šíření invazních nebo expanzních druhů rostlin, zejm. 
vyloučením použití zaplevelené zeminy. 

19. Stavebník dodrží podmínky vyjádření k dočasnému odnětí PUPF a dotčení lesních pozemků 
Lesy ČR, S. P., LESNÍ SPRÁVA KLÁŠTEREC vyjádření ke stavbě v OP lesa, 
č.j. LCR233/001954/2022, ze dne 10.11.2022 

LS správa Klášterec ruší své vyjádření č.j. LCR233/000766/2022 ze dne 5.5.2022 a souhlasí s výše 
zmiňovanou stavbou při splnění následujících podmínek: 
- Vzhledem k tomu, že se na výše uvedené pozemky vztahuje zákon o lesích č. 289/1995 Sb.,  14, je nutné 

si zajistit vydání rozhodnutí o umístění stavby v ochranném pásmu lesa u příslušného orgánu státní správy 
lesů. 

- Lesní pozemky nebudou stavbou nikterak dotčeny, veškerý stavební odpad, stavební materiály na nich 
nebudou skládkovány. 

- V rámci stavebních prací nedojde k poškození majetku LČR, s.p. Vzniklé škody budou řešeny na náklady 
zhotovitele nebo investora. 

20. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Povodí Ohře, vyjádření ze dne 9.8.2022, Značka: 
POH/41237/2022-2/032100ze dne 22.8.2022, Značka: POH/41237/2022-3/032100, vyjádření ze 
dne 22.8.2022, Značka: POH/41237/2022-4/032100,  vyjádření ze dne 22.8.2022, Značka: 
POH/41237/2022-5/032100, vyjádření ze dne 22.8.2022, Značka: POH/41237/2022-6/032100, 
vyjádření ze dne 22.8.2022, Značka: POH/41237/2022-7/032100, vyjádření ze dne 22.8.2022, 
Značka: POH/41237/2022-8/032100, vyjádření ze dne 22.8.2022, Značka: POH/41237/2022-
9/032100, vyjádření ze dne 22.8.2022, Značka: POH/41237/2022-10/032100, vyjádření ze dne 
22.8.2022, Značka: POH/41237/2022-11/032100,  

• Se stavbou souhlasíme za předpokladu, že během stavby nedojde ke znečištění povrchových a podzemních 
vod. 

• V blízkosti koryta vodního toku nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky 
závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtokem velkých vod. 
• Začátek a konec stavebních prací budou minimálně 7 dní předem oznámeny Povodí Ohře, státní podnik, 
provozu Chomutov. 

• Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění 
a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, 
státní podnik, k vyjádření. Následně bude havarijní plán předložen ke schválení Příslušnému vodoprávnímu 
úřadu a povodňový plán příslušné obci k vyjádření. To vše před zahájením stavby. 
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• Případné napadávky ze stavební činnosti budou z koryt vodních toků neprodleně odstraněny na náklady 
investora stavby. 
• Do koryta Hamerského potoka pod stavbou budou po dobu výstavby umístěny dvě přehrážky ze sorpčních 
materiálů (např. sorpční hadi) pro minimalizaci rizika úniku ropných látek. 
• Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozu Chomutov ke kontrole provedení stavby. 
Z této kontroly bude pořízen zápis do stavebního deníku, který bude předložen ke kolaudačnímu řízení.  
• Povodí Ohře, státní podnik, nepřevezme do své správy žádné nově budované konstrukce ani nebude 
provádět jejich údržbu.  

• Záměr bude projednán se správcem vodního toku, kterým je státní podnik Lesy ČR.  
• Bude ověřeno, že příkop, do kterého bude sveden vodní tok IDVT 10226143, je volně průtočný až do koryta 
vodního toku Černá voda – HVT S 179x. 
• Záměr bude projednán se správcem vodního toku, kterým je Státní pozemkový úřad. 

21. Stavebník dodrží podmínky závazné stanovisko Magistrát města Chomutov, Odbor životního 
prostředí, Vodoprávní úřad, § 17 odst. 1, č.j. MMCH/113495/2022OZP/MT,Sp.značka: 
SZMMCH/109840/2022/MT, ze dne 25.8.2022 

•Během stavby nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod. 
•V blízkosti koryta vodního toku nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky 
závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtokem velkých vod. Pozemky dotčené stavbou 
p.p.č. 900 k.ú. Výsluní, vlastník Česká republika, Správa železnic, státní organizace – trvalý zábor bez 
výkupu, plocha 603m2 p.p.č. 771/2 k.ú. Výsluní, vlastník Česká republika, Lesy České republiky, s.p. – 
dočasný zábor, plocha 25m2 p.p.č. 1781/3 k.ú. Rusová, vlastník Obec Kryštofovy Hamry – dočasný zábor, 
plocha 35m2. 

22. Stavebník dodrží podmínky souhrnné vyjádření Městský úřad Kadaň, Odbor životního 
prostředí, č.j. MUKK/15732/2022  K – 140, Sp.z. 52.2/V5, ze dne 3.4.2022 

•Upozorňujeme, že musí být dodržena ČSN 83 9061 na ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Dle normy nesmí dojít k poškození stromů a kořenů, v kořenovém prostoru nesmí být 
skladován žádný stavební materiál, výkopový materiál ani zemina, nesmí zde docházet k pojezdu bez 
ochranných opatření ani k dalšímu zhutnění 
•Při práci v blízkosti stromů je nutné si počínat tak, aby nedošlo k poškození stromů a kořenů. Při výkopech 
musí být v kořenovém prostoru stromů výkop prováděn ručně a nesmí dojít k přetnutí  kořenů o průměru 
větším jak 3 cm. Případná poranění je nutné ošetřit a musí být zabráněno vysychání kořenů. 
•V případě kácení dřevin rostoucích mimo les, které mají ve výšce 130 cm (pokud se větví níže, měří se pod 
větvením) obvod kmene větší než 80 cm, nebo zapojeného porostu dřevin a křovin o ploše větší než 40 m2, 
je nutné požádat o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les příslušný  
orgán ochrany přírody – jednotlivé obecní úřady dle katastrálních území. V případě kácení ve VKP – 
významném krajinném prvku (vodní tok + okolní pás vegetace) je nutné povolovat dřeviny všech velikostí, 
tedy i rozměrově a plošně menších než je uvedeno výše. 
•V případě stavebních zásahů do VKP vodních toků je nutné žádat o souhlas se zásahem do VKP –  
Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí. V případě, že se vodní tok nalézá v EVL (evropsky 
Významná lokalita), je k vydání souhlasu příslušný Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství. 
•V případě že se propustek nalézá v maloplošném, zvlášť chráněném území, nebo jeho ochranném pásmu, 
je taktéž příslušný Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 

23. Stavebník dodrží podmínky závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady Městský úřad 
Kadaň, Odbor životního  prostředí, č.j. MUKK/19236/2022, Sp.z. 249.3,V/5, ze dne 
27.4.2022 

• s odpady kategorie ostatní bude dodržována hierarchie nakládání s těmito odpady, jak je uvedeno v § 3 
zákona o odpadech, tj. prioritou je předcházení vzniku odpadu, nelze-li vzniku předejít, pak přednostně 
odpad připravit k opětovnému použití (např. kameny ke stavebnímu účelu), recyklaci (např. předrcení cihel 
a následného využití jako recyklátu) nebo je jinak využít (např. dřevo bez nátěrů a impregnací jako palivové 
dřevo). Odstranění odpadů je možné až po vyčerpání všech předchozích možností. 
• odpady určené k využití nebo odstranění budou předány pouze oprávněné osobě dle zákona o odpadech, 
tedy provozovateli zařízení v souladu s jeho provozním řádem (např. na skládku) nebo obchodníkovi 
s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. 
• po ukončení stavebních prací budou po dobu nejméně 1 roku uchovány doklady o předání nebo využití 
vzniklých odpadů, aby tyto doklady mohly být na vyzvání správního orgánu předloženy ke kontrole (musí 
obsahovat základní údaje o množství, kategorii a druhu odpadu, datum předání do zařízení určenému 
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k nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, dále 
i údaje o příjemci odpadu, které ho budou jednoznačně identifikovat). 

24. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska Městský úřad Kadaň, Odbor životního 
prostředí, Vodoprávní úřad, § 17 odst. 1, č.j. MUKK/37835/2022, ze dne 1.9.2022, 
č.j. MUKK/37836/2022, ze dne 1.9.2022, č.j. MUKK/37837/2022, ze dne 1.9.2022, 
č.j. MUKK/37838/2022, ze dne 31.8.2022 závazného stanoviska č.j. MUKK/37839/2022, 
ze dne 31.8.2022, závazného stanoviska, č.j. MUKK/37840/2022, ze dne 31.8.2022, závazného 
stanoviska, č.j. MUKK/37841/2022, ze dne 31.8.2022, č.j. MUKK/37842/2022, ze dne 
31.8.2022, č.j. MUKK/37844/2022 ze dne 1.9.2022 

• Během stavby nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod.  
• V blízkosti koryta vodního toku nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky 
závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod. 
• Případné napadávky ze stavební činnosti budou z koryt vodních toků neprodleně odstraněny na náklady 
investora stavby. 
• Do koryta Hamerského potoka pod stavbou budou po dobu výstavby umístěny dvě přehrážky ze sorpčních 
materiálů (např. sorpční hadi) pro minimalizaci rizika úniku ropných látek. 
• Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozu Chomutov ke kontrole provedení stavby. 
Z této kontroly bude pořízen zápis do stavebního deníku, který bude předložen ke kolaudačnímu řízení.  
• Povodí Ohře, státní podnik, nepřevezme do své správy žádné nově budované konstrukce ani nebude 
provádět jejich údržbu. 
• Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění 
a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, 
s.p., k vyjádření. Následně bude havarijní plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu 
(MěÚ Kadaň) a povodňový plán příslušné obci k vyjádření. To vše před zahájením stavby. 
• Bude ověřeno, že příkop, do kterého bude sveden vodní tok IDVT 10226143, je volně průtočný 
až  do koryta vodního toku Černá voda – HVT S 179x. 
• Záměr bude projednán se správcem vodního toku, kterým je Státní pozemkový úřad.  
• Během stavby nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod. 
• Začátek a konec stavebních prací budou min. 7 dní předem oznámen Povodí Ohře, s.p., provozu Chomutov. 

•Záměr bude projednán se správcem vodního toku, kterým je Státní podnik Lesy ČR. 

25. Stavebník dodrží podmínky souhlas s dočasným záborem Správa a údržba silnic Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace, značka: SUSUKCV/AG/05892/2022, ze dne 4.5.2022 

• Ke stavbě bude zpracováno DIO, které odsouhlasí DI Policie ČR Chomutov. 
• Stavební práce budou probíhat za plného provozu, tzn. v dotčeném úseku zůstane komunikace č. III/21912 
částečně průjezdná. 
• Stavební práce na výše uvedené komunikaci nebudou realizovány v době od 1. 11. příslušného roku 
realizace do 31. 3. následujícího roku, z důvodu provádění zimní údržby. 
• Před zahájením stavebních prací bude uzavřena Smlouvu o nájmu pozemku, na dobu realizace stavby 
omezující průjezdnost po komunikaci, žadatel předloží záborový elaborát a oznámí termín realizace 
v dostatečném předstihu (min. 2 měsíce před zahájením stavby). 
• Mechanizace potřebná k realizaci stavby nebude parkovat na výše uvedené komunikaci. 
• Výkopový ani jiný materiál, potřebný k realizaci stavby nebude ukládán na uvedenou komunikaci. 
• Plochy (příslušenství komunikace, např. krajnice, příkop…) dotčené stavbou budou urovnány, uhrabány 
a zatravněny vhodným travním semenem. 
• Výše uvedenou stavbou nebude narušeno odvodnění komunikace č. III/21912.   
• Stavba se žádným jiným způsobem nedotkne komunikace č. III/21912, tzn. že nedojde k poškození, narušení 
či znečištění zbývající části komunikace č. III/21912, v opačném případě bude požadována okamžitá náprava 
na náklady investora. 
• Před zahájením prací požadujeme uzavřít protokol o předání a převzetí staveniště, k tomuto předání 
předloží investor (zhotovitel) Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace č. III/21912, které bude vydáno 
správním úřadem ve věcech silnic II. a III. třídy. 

26. Stavebník dodrží podmínky vyjádření k akci MĚSTSKÝ ÚŘAD VEJPRTY, odbor správy 
majetku města jako příslušný  silniční správní úřad, č.j. MU-VEJ/002549/2022/OD, Sp. zn. 52.2 
– V5, ze dne 2.6.2022 

• při vlastní realizaci stavby v případě, že bude pro realizaci prací nutné užívání místní komunikace v ulici 
S. K. Neumanna (např. pro pohyb pracovních strojů v místě stavby apod.) budou práce prováděny 
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na základě předchozího povolení zvláštního užívání místní komunikace dle § 25 zákona o pozemních 
komunikacích. Žádost o toto povolení podá investor, případně provádějící firma, min. 21 dnů před 
plánovaným započetím prací na pozemku komunikace s doložením příloh uvedených ve formuláři. 

27. Stavebník dodrží podmínky vyjádření k akci MĚSTO VEJPRTY, odbor správy majetku města 
Městského úřadu Vejprty, č.j. MU-VEJ/001386/2022/SMM, Sp. zn. 52.2 – V5, ze dne 1.6.2022,  

• dotčené a sousední pozemky budou po realizaci stavby uvedeny do řádného stavu, případné škody budou 
odstraněny 
• nebude zasahováno do nově opravené vozovky na pozemku parc. č. 1276/2 v k.ú. Vejprty v ul. Dělnická 
• v případě že bude pro realizaci stavby nutné užívat místní komunikace (např. pro pohyb pracovních strojů 
v místě stavby apod.) požádá investor, případně zhotovitel o povolení zvláštního užívání místní komunikace 
(formulář viz. vyjádření silničního správního úřadu, které bude zasláno samostatným dopisem), povrchy 
budou řádně obnoveny podle podmínek předchozího rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní 
komunikace, zásypy výkopů budou řádně zhutněny 
• před zahájením výkopových prací budou dotčené pozemky ve vlastnictví Města Vejprty protokolárně 
předány investorovi (nebo zhotoviteli) stavby 
• v případě, že v průběhu výkopových prací bude odkryto potrubí (nebo šachty, vpusti apod.) dešťové 
kanalizace, požadujeme přizvání zástupce Města Vejprty ke kontrole a k určení dalšího postupu 
• dále podle vyhlášky města Vejprty o místních poplatcích je investor povinen ohlásit (nebo zajistit, 
aby zhotovitel zajistil) provádění prací a případné zábory veřejných prostranství ekonomickému odboru 
Městského úřadu Vejprty 
• před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytyčení průběhu kabelů veřejného osvětlení u  správce 
Služeb města Vejprty, zejména kabelové vedení veřejného osvětlení v ul. S. K. Neumanna (viz situace 
v příloze). 

28. Stavebník dodrží podmínky vyjádření k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s., značka 
001125018318, ze dne 4.4.2022 a vyjádření značka 001125018450, ze dne 4.4.2022. 

Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné 
sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, 
které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených 
ve sdělení a v tomto vyjádření. 
•V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností 
a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář 
je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou 
stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti. 
• Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny 
v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5- 52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-
1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 
• V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené 
v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části 
podpěrného bodu. 
• Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému 
přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena 
minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení  vn a 3 m od vedení vvn, dlen PNE 33 
0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN 
ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí 
předmětného elektrického zařízení případně o dočasné zaizolování vodičů nn. 
• Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 
bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. 
v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti 
těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách.  ČEZ Distribuce, a. s., 
nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie 
elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 
• Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li 
možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustav ve smyslu § 47 zákona 
č. 458/2000 Sb., v platném znění. 
• V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude Dotčený 
prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen Výstražnou cedulí. 
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• Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem 
k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně 
výškové nivelity země oproti současnému stavu. 
• Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění 
k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
• Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou 
komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické 
infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako 
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení 
žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou  opraveny na náklady viníka. Zahrnutí 
obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu 
vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s. 
• Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro 
Services, a. s. 
• Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie. 

29. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., 
č.j. 601843/22, číslo žádosti 0122 447 261, ze dne 1.4.2022 a vyjádření č. j. 601897/22,  číslo 
žádosti 0122 447 312, ze dne 1.4.2022 

• V místě stavby se nachází vedení SEK. Při provádění prací v blízkosti vedení SEK a v jeho ochranném 
pásmu 1 metru na každou stranu je nutné používat pouze vhodné nářadí s vyloučením mechanizace. Toto 
vedení slouží k provozu hlasových a datových služeb účastníků veřejné komunikační sítě. K tomuto vedení 
musí být vždy zachován přístup dle zák.č.  127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích). 
V ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě kolize 
stavby s naším vedení požadujeme dodržet ČSN 736005. Z důvodu důležitosti vedení SEK je nutné vedení 
SEK elektronicky vytýčit. Seznam vytyčovatelů je součástí vyjádření existenci sítě. 
• Komunikace, chodníky, parkovací stání, vjezdy 
- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy. 
- Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ. 
- Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný. 
- Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.; 
a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí  vyjádření. 

 

30. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:  

- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného 
užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu, 

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. 

Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí 
stavebník Drážnímu úřadu. 

31. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho 
zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců. 

32. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti 
vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 
ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik 
a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009. 

33. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo 
kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné 
kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými 
doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky 
č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

34. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků 
a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich 
vlastníkům. 
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35. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2024, včetně zkušebního provozu. 

Účastníci řízení:  
 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČO:24729035 
 Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov, IČO:70889988 
 Městys Kovářská,  nám. J. Švermy 64, 43186 Kovářská, IČO:00261947 
 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260/13, 41703 Dubí, 

IČO:00080837 
 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové, IČO:42196451 
 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČO:70994234 
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9, IČO:04084063 
 Obec Kryštofovy Hamry, 43191 Kryštofovy Hamry 64, IČO:00075566 
 Obec Měděnec, Nádražní 212, 43184 Měděnec, IČO:00262030 

O d ů v o d n ě n í  
Stavebník, společnost Správa železnic, státní organizace,  Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1, 

IČO:70994234, zastoupená společností PROGI spol. s r.o.,  Žukovova 79/60,  40003 Ústí nad 
Labem, IČO:03242137 podal dne 13. července 2022 žádost o stavební povolení.  

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán 
závazným stanoviskem Magistrátu města Chomutov, Odbor stavební úřad, č.j. MMCH/67081/2022, 
Sp. značka: SZ MMCH/43032/2022, ze dne18.5.2022.  

 
Drážní úřad oznámil dne 20. září 2022 (oznámení č. j. DUCR-48172/22/Bd) účastníkům 

řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení. Zároveň Drážní úřad upozornil dotčené orgány 
a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději do 15 dnů 
od doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.  

 
Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: 

-  vyjádření OBEC KRYŠTOFOVY HAMRY, ze dne 31.5.2022, souhlas se stavbou 
- vyjádření OBEC KRYŠTOFOVY HAMRY, ze dne 31.5.2022, souhlas s dočasným záborem 
pozemku v rámci stavby 
- vyjádření OBEC MĚDĚNEC, č.j. OÚM-259/2022, Sp. z.26/2022,  ze dne 5.4.2022, souhlas 
se stavbou 
- vyjádření MĚSTYS KOVÁŘSKÁ, značka: 00652/2022/MUKov/VKo, ze dne 3.5.2022 
- závazné stanovisko Magistrát města Chomutov, Odbor stavební úřad, § 15 odst. 2 stavebního 
zákona, č.j. MMCH/67081/2022, Sp. značka: SZ MMCH/43032/2022, ze dne18.5.2022 
- závazné stanovisko KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO – Magistrát města 
Chomutov, Odbor životního prostředí, č.j. MMCH/53485/2022/Hub/OŽP, Sp. značka: 
SZ MMCH/42765/2022, ze dne 4.4.202 
-  závazné stanovisko Magistrát města Chomutov, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad, 
§ 17 odst. 1, č.j. MMCH/113495/2022OZP/MT,Sp.značka: SZMMCH/109840/2022/MT, ze dne 
25.8.202 
- souhrnné vyjádření Městský úřad Kadaň, Odbor životního prostředí, č.j. MUKK/15732/2022  K – 
140, Sp.z. 52.2/V5, ze dne 3.4.2022 
- závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady Městský úřad Kadaň, Odbor životního  
prostředí, č.j. MUKK/19236/2022, Sp.z. 249.3,V/5, ze dne 27.4.2022 
- závazné stanovisko Městský úřad Kadaň, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad, § 17 odst. 
1, č.j. MUKK/37835/2022, Sp.značka: 231.2/A5, ze dne 1.9.2022 
- závazné stanovisko Městský úřad Kadaň, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad, § 17 odst. 
1, č.j. MUKK/37836/2022, Sp.značka: 231.2/A5, ze dne 1.9.2022 
- závazné stanovisko Městský úřad Kadaň, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad, § 17 odst. 
1, č.j. MUKK/37837/2022, Sp.značka: 231.2/A5, ze dne 1.9.2022 



 

10 /13 

- závazné stanovisko Městský úřad Kadaň, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad, § 17 odst. 
1, č.j. MUKK/37838/2022, Sp.značka: 231.2/A5, ze dne 31.8.2022 
- závazné stanovisko Městský úřad Kadaň, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad, § 17 odst. 
1, č.j. MUKK/37839/2022, Sp.značka: 231.2/A5, ze dne 31.8.2022 
- závazné stanovisko Městský úřad Kadaň, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad, § 17 odst. 
1, č.j. MUKK/37840/2022, Sp.značka: 231.2/A5, ze dne 31.8.2022 
- závazné stanovisko Městský úřad Kadaň, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad, § 17 odst. 
1, č.j. MUKK/37841/2022, Sp.značka: 231.2/A5, ze dne 31.8.2022 
- závazné stanovisko Městský úřad Kadaň, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad, § 17 odst. 
1, č.j. MUKK/37842/2022, Sp.značka: 231.2/A5, ze dne 31.8.2022 
- závazné stanovisko Městský úřad Kadaň, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad, § 17 odst. 
1, č.j. MUKK/37844/2022, Sp.značka: 231.2/A5, ze dne 1.9.2022 
- souhlas s povolením stavby, jímž mají být dotčeny pozemky ve vzdálenosti 50m od kraje Lesa, 
podle § 14 odst. 2 cit. zákona,  Městský úřad Kadaň, Odbor životního prostředí, č.j.MUKK – 
17464/2022, Sp.z. 221.1.3 A/5, ze dne 6.5.2022 
- vyjádření k akci MĚSTSKÝ ÚŘAD VEJPRTY, odbor správy majetku města jako příslušný  
silniční správní úřad, č.j. MU-VEJ/002549/2022/OD, Sp. zn. 52.2 – V5, ze dne 2.6.2022 
- vyjádření k akci MĚSTO VEJPRTY, odbor správy majetku města Městského úřadu Vejprty, 
č.j. MU-VEJ/001386/2022/SMM, Sp. zn. 52.2 – V5, ze dne 1.6.2022, souhlas se stavbou 
- závazné stanovisko Městský úřad Vejprty, stavební úřad, § 15 odst. 2 stavebního zákona, č.j. MU-
VEJ/1379/2022/Sú-Še, ze dne 30.6.2022 
- souhlas s dočasným záborem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, 
značka: SUSUKCV/AG/05892/2022, ze dne 4.5.2022 
-  Lesy ČR, S. P., LESNÍ SPRÁVA KLÁŠTEREC vyjádření ke stavbě v OP lesa, č.j. 
LCR233/001954/2022, ze dne 10.11.2022 
-  vyjádření k dočasnému odnětí PUPF a dotčení lesních pozemků LESY ČESKÉ  REPUBLIKY, 
S. P., LESNÍ SPRÁVA KLÁŠTEREC, číslo jednací LCR233/000766/2022,  ze dne 5.5.2022 
- vyjádření STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, značka: SPU 306260/2022/508203/Kaš, ze dne 
38.8.2022 
- vyjádření Povodí Ohře, ze dne 9.8.2022, Značka: POH/41237/2022-2/032100 
- vyjádření Povodí Ohře, ze dne 22.8.2022, Značka: POH/41237/2022-3/032100 
- vyjádření Povodí Ohře, ze dne 22.8.2022, Značka: POH/41237/2022-4/032100 
- vyjádření Povodí Ohře, ze dne 22.8.2022, Značka: POH/41237/2022-5/032100 
- vyjádření Povodí Ohře, ze dne 22.8.2022, Značka: POH/41237/2022-6/032100 
- vyjádření Povodí Ohře, ze dne 22.8.2022, Značka: POH/41237/2022-7/032100 
- vyjádření Povodí Ohře, ze dne 22.8.2022, Značka: POH/41237/2022-8/032100 
- vyjádření Povodí Ohře, ze dne 22.8.2022, Značka: POH/41237/2022-9/032100 
- vyjádření Povodí Ohře, ze dne 22.8.2022, Značka: POH/41237/2022-10/032100 
- vyjádření Povodí Ohře, ze dne 22.8.2022, Značka: POH/41237/2022-11/032100 
- vyjádření IŽD Správa elektrotechniky a energetiky, OŘ UNL SEE – oblast MO, souhlas   
- vyjádření IŽD Správa elektrotechniky a energetiky, ze dne 1.11.2021 – bez zařízení  ve správě 
SEE   
- vyjádření Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, ze dne 1.11.2021 – sítě SSZT  bez 
připomínek 
- vyjádření společnosti ČD-TELEMATIKA, č. j. 1202118955, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření společnosti ČD-TELEMATIKA, č. j. 1202118956, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření společnosti ČD-TELEMATIKA, č. j. 1202118964, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření společnosti ČD-TELEMATIKA, č. j. 1202118965, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření společnosti ČD-TELEMATIKA, č. j. 1202118966, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření společnosti ČD-TELEMATIKA, č. j. 1202118967, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření společnosti ČD-TELEMATIKA, č. j. 1202118968, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření společnosti ČD-TELEMATIKA, č. j. 1202118969, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření společnosti ČD-TELEMATIKA, č. j. 1202207188, ze dne 4.4.2022 
- vyjádření společnosti ČD-TELEMATIKA, č. j. 1202207189, ze dne 4.4.2022 
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- vyjádření ČEZ ICT Servis, a.s., značka 0700447918, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření ČEZ ICT Servis, a.s., značka 0700447926, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření ČEZ ICT Servis, a.s., značka 0700447933, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření ČEZ ICT Servis, a.s., značka 0700447938, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření ČEZ ICT Servis, a.s., značka 0700447942, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření ČEZ ICT Servis, a.s., značka 0700447945, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření ČEZ ICT Servis, a.s., značka 0700447949, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření ČEZ ICT Servis, a.s., značka 0700531507, ze dne 1.4.2022 
- vyjádření ČEZ ICT Servis, a.s., značka 0700448081, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření ČEZ ICT Servis, a.s., značka 0700531510, ze dne 1.4.2022 
- vyjádření Telco Pro Services, a.s., značka 0201309134, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření Telco Pro Services, a.s., značka 0201309141, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření Telco Pro Services, a.s., značka 0201309148, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření Telco Pro Services, a.s., značka 0201309151, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření Telco Pro Services, a.s., značka 0201309157, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření Telco Pro Services, a.s., značka 0201309154, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření Telco Pro Services, a.s., značka 0201309161, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření Telco Pro Services, a.s., značka 0201309292, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření Telco Pro Services, a.s., značka 0201393541, ze dne 1.4.2022 
- vyjádření Telco Pro Services, a.s., značka 0201393544, ze dne 1.4.2022 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., značka 0101610262, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., značka 0101610270, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., značka 0101610277, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., značka 0101610282, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., značka 0101610287, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., značka 0101715031, ze dne 31.03.2022 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., značka 0101610296, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., značka 0101610461, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., značka 0101715782, ze dne 1.4.2022 
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., značka 0101715785, ze dne 1.4.2022 
- vyjádření k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s., značka 001125018318, ze dne 4.4.2022 
- vyjádření k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s., značka 001125018450, ze dne 4.4.2022 
- vyjádření společnosti CETIN a.s., č. j. 808339/21, číslo žádosti 0121 276 166, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření společnosti CETIN a.s., č. j. 809517/21,  číslo žádosti 0121 277 300, ze dne 4.10.2021 
- vyjádření společnosti CETIN a.s., č. j. 809528/21,  číslo žádosti 0121 277 310, ze dne 4.10.2021 
- vyjádření společnosti CETIN a.s., č. j. 809537/21, číslo žádosti 0121 277 318, ze dne 4.10.2021 
- vyjádření společnosti CETIN a.s., č. j. 809640/21,  číslo žádosti 0121 277 413, ze dne 4.10.2021 
- vyjádření společnosti CETIN a.s., č. j. 601798/22,   číslo žádosti 0122 447 221, ze dne 31.3.2022 
- vyjádření společnosti CETIN a.s., č. j. 603104/22,  číslo žádosti 0122 448 392, ze dne 1.4.2022 
- vyjádření společnosti CETIN a.s., č. j. 603136/22,  číslo žádosti 0122 448 421, ze dne 1.4.2022 
- vyjádření společnosti CETIN a.s., č. j. 601843/22,   číslo žádosti 0122 447 261, ze dne 1.4.2022 
- vyjádření společnosti CETIN a.s., č. j. 601897/22,  číslo žádosti 0122 447 312, ze dne 1.4.2022 
- vyjádření GASNET, značka 5002472181, ze dne 1.10.2021  
- vyjádření GASNET, značka 5002472254, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření GASNET, značka 5002472246, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření GASNET, značka 5002472235, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření GASNET, značka 5002472247, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření GASNET, značka 5002472231, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření GASNET, značka 5002472212, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření GASNET, značka 5002472237, ze dne 1.10.2021 
- vyjádření GASNET, značka 5002587556, ze dne 1.4.2022 
- vyjádření GASNET, značka 5002587567, ze dne 1.4.2022 
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. značka SCVKZAD117086, ze dne 4.10.2021 
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. značka SCVKZAD117087,  ze dne 11.10.2021 
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- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. značka SCVKZAD117088,  ze dne 11.10.2021 
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. značka SCVKZAD117089,  ze dne 11.10.2021 
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. značka SCVKZAD117090, ze dne 11.10.2021 
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. značka SCVKZAD117091,  ze dne 11.10.2021 
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. značka SCVKZAD117092, ze dne 11.10.2021 
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. značka SCVKZAD117093, ze dne 11.10.2021 
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. značka SCVKZAD134219,  ze dne 4.4.2022 
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. značka SCVKZAD134220, ze dne 4.4.2022 
- vyjádření Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, OŘ UNL SSZT – oblast MO, souhlas  
- vyjádření Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, OŘ UNL SSZT – oblast MO, souhlas  

- a projektová dokumentace, vypracovaná společností PROGI spol. s r.o., Žukovova 79/60, 40003 
Ústí nad Labem, IČO:03242137, ing. Miroslav Novák, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, 
ČKAIT 0400608. 

 
Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad 

vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení 
Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, 
které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí. 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů 
ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce 
infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 200/8, 121 06 Praha 2. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Odvolání 
se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví 
je Drážní úřad na náklady účastníka. 

 

 

Informace pro stavebníka: 
 Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 
 Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, 

nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží 
oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již 
byla zahájena. 

 Správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje. Stavebník naplňuje 
ustanovení § 8 odst. 1, písm. d) a je od hrazení správního poplatku osvobozen. 

Přílohy:  
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): 

  
             Ing. Miroslav Hron 

ředitel územního odboru Praha  
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 Ověřená projektová dokumentace 
 Štítek „Stavba povolena“ 
 
Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
    Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 
    zastoupená společností 
•  PROGI spol. s r.o., Žukovova 79/60, 40003 Ústí nad Labem 
•  ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín 
•  Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové  
•  CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9 
•  Obec Kryštofovy Hamry, 43191 Kryštofovy Hamry 64 
•  Obec Měděnec, Nádražní 212, 43184 Měděnec 
•  Městys Kovářská,  nám. J. Švermy 64, 43186 Kovářská 
•  Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3 
•  Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 43003 Chomutov 
 
Dotčené orgány: 
•  Městský úřad Vejprty, Tylova 870/6, 43191 Vejprty 
Odbor stavební úřad 
Odbor správy majetku 
•  Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, 43028 Chomutov 
Odbor životního prostředí 
Odbor stavební úřad 
Odbor vodoprávní úřad 
•  Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň 1 
Odbor životního prostředí 
Odbor stavební úřad 
 
Spis 
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  PŘÍLOHA č. 4 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla 

• Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů 

provozních částí (PS): 

Do přílohy Smlouvy bude vložen Položkový soupis prací s výkazem výměr předložený 

v nabídce účastníka.  

 



REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:

Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 44564287
DIČ: CZ44564287

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

DEF0611a0612Z

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

9 298 725,00

Výše daněZáklad daněSazba daně

1 952 732,259 298 725,0021,00%

15,00% 0,000,00

CZK 11 251 457,25
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DEF0611a0612Z

Zakázka:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

006

002

005

003

004

001

02

02

01

02

01

01

02

01

01

02

01

02

01

02

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

17. 4. 2023

 

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

9 298 725,00 11 251 457,25

1 561 460,26Propustek v km 16,954 TÚ 0611 1 889 366,91

1 535 793,94ZRN - km 16,954 1 269 251,19

292 209,07 353 572,97VRN - km 16,954

1 174 664,47Propustek v km 18,491 TÚ 0611 1 421 344,01

ZRN - km 18,491 1 060 070,01876 090,92

298 573,55VRN - km 18,491

Most v km 20,057 TÚ 0611

361 274,00

Propustek v km 31,866 TÚ 0612

519 218,82ZRN - km 31,866

259 522,47VRN - km 31,866

554 354,30Propustek v km 34,266 TÚ 0612

ZRN - km 20,057

VRN - km 20,057

3 406 451,39Most v km 12,925 TÚ 0612

3 162 042,46ZRN - km 12,925

km 12,925 - most 3 113 265,00

48 777,46km 12,925 - svršek

ZRN - km 34,266 400 714,13

153 640,17VRN - km 34,266

145 975,94

1 677 077,35

1 823 053,29

778 741,29

176 630,89

484 864,10

2 029 263,59

2 205 894,48

185 904,61

4 121 806,18

670 768,70

942 276,96

314 022,19

3 767 050,65

628 254,77

59 020,73

295 734,81

3 826 071,38

VRN - km 12,925 244 408,93
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

001 - Propustek v km 16,954 TÚ 0611

01 - ZRN - km 16,954

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

001 - Propustek v km 16,954 TÚ 0611

01 - ZRN - km 16,954
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111251202

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy 

přes 100 do 500 m2 strojně

m2 190,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při 

celkové ploše přes 100 do 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251202

VV výtok

VV 10*10 100,000

VV vtok

VV 6*15 90,000

VV Součet 190,000

2 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 

do 500 mm
kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101102

3 K 112155311
Štěpkování keřového porostu středně hustého s 

naložením
m2 190,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155311

4 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

5 K 122212511

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v 

soudržné hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 

10 m3 ručně

m3 1,560 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic ručně zapažených i 

nezapažených objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122212511

P
Poznámka k položce: 

Vykopávky budou rozprostřeny na okolní terén

VV pro prahy ukončující dlažby:

VV na vtoku:

VV 3,1*0,6*0,4 0,744

VV na výtoku: 

VV 3,4*0,6*0,4 0,816

VV Součet 1,560

6 K 162632511
Vodorovné přemístění výkopku přes 2000 do 5000 m 

pracovním vlakem
t 33,301 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení 

výkopku, avšak s jeho vyložením, pro jakoukoliv třídu těžitelnosti, na 

vzdálenost přes 2 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162632511

P
Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu

VV suť

VV 33,301 33,301

VV Součet 33,301

7 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 116,347 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103

VV Rozprostřít zeminu z výkopu a z čištění po okolním terénu:

VV (1,56+7,392+8,5)/0,15 116,347

8 K 181411122
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 

svahu přes 1:5 do 1:2
m2 151,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

VV 190 190,000

VV odečty

VV okolo a nad křídla na výtoku

VV -15*1 -15,000

VV výtok

VV -24*1 -24,000

VV Součet 151,000

9 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 4,530 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

P
Poznámka k položce: 

osev po terénní upravě po vysekání křovin včetně kořenů

VV 151*0,03 4,530

01 - ZRN - km 16,954

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

001 - Propustek v km 16,954 TÚ 0611
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zakládání 0,00

10 K 274311126
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 

prostého C 20/25
m3 1,560 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274311126

VV práh na vtoku

VV 3,1*0,6*0,4 0,744

VV práh na výtoku 

VV 3,4*0,6*0,4 0,816

VV Součet 1,560

11 K 274311191
Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za 

betonáž malého rozsahu do 25 m3
m3 1,560 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274311191

12 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 11,680 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354111

VV práh na vtoku

VV 3,1*0,8*2 4,960

VV 0,8*0,4*2 0,640

VV práh na výtoku

VV 3,4*0,8*2 5,440

VV 0,8*0,4*2 0,640

VV Součet 11,680

13 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 11,680 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění 

bednění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354211

VV práh na vtoku

VV 3,1*0,8*2 4,960

VV 0,8*0,4*2 0,640

VV práh na výtoku

VV 3,4*0,8*2 5,440

VV 0,8*0,4*2 0,640

VV Součet 11,680

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

14 K 317221111
Osazení kamenných římsových desek do maltového 

lože
m3 0,441 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení kamenných římsových desek do maltového lože

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317221111

P

Poznámka k položce: 

použít stávající kamenné desky 

VV na vtoku

VV 0,15*0,6*4,9 0,441

VV Součet 0,441

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

15 K 273361411
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 

kg/m2
t 0,389 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti do 

3,5 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361411

P

Poznámka k položce: 

váha 3,03 kg/m2 

Kari síť 150*150*6 mm

VV pod dlažbu

VV 116,735*3,03*1,1/1000 0,389

VV Součet 0,389

16 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2
m2 116,735 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového 

kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do 

betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513157

P
Poznámka k položce: 

dát přes stávajicí dlažbu

VV okolo a nad křídla na vtoku

VV 15*1 15,000

VV výtok

VV 24*1 24,000

VV na vtoku 

VV 2,5*2,8 7,000

VV na výtoku 

VV 6,3*2,8 17,640

VV v otvoru propustku:

VV 28,7*1,85 53,095

VV Součet 116,735

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

17 K 938131111
Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms 

průčelního zdiva a křídel ručně
m3 8,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel 

ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938131111

P
Poznámka k položce: 

Vykopávky budou rozprostřeny na okolní terén

VV nánosy a výkopy pro dlažbu okolo říms:

VV vtok

VV 11*0,2 2,200

VV výtok

VV 21*0,3 6,300

VV Součet 8,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 

do 10 m

m2 43,920 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, 

výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121

VV čelo výtok 

VV 3,9*2,8 10,920

VV křídla výtok 

VV 5*3 15,000

VV vtok křídla

VV 2*2 4,000

VV čelo vtok 

VV 3,5*4 14,000

VV Součet 43,920

19 K 941111212
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití
m2 614,880 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111212

VV 14*43,920 614,880

VV Součet 614,880

20 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 

do 10 m

m2 43,920 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, 

výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821

VV 43,920 43,920

VV Součet 43,920

21 K 952904152
Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků 

ručně
m3 7,392 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952904152

P
Poznámka k položce: 

Vykopávky budou rozprostřeny na okolní terén

VV naplaveniny a výkopy pro dlažbu dna:

VV vtok

VV 2,5*2,8*0,3 2,100

VV výtok

VV 6,3*2,8*0,3 5,292

VV Součet 7,392

22 K 966023211
Snesení nevyhovujících kamenných římsových desek 

na průčelním zdivu a křídlech
m3 0,441 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Snesení kamenných římsových desek na průčelním zdivu a křídlech

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966023211

P
Poznámka k položce: 

Desky budou dále využity

VV na vtoku 

VV 0,15*0,6*4,9 0,441

VV Součet 0,441

23 K 985131211
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným 

křemičitým pískem
m2 352,050 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131211

VV 270,8+81,25 352,050

VV Součet 352,050

24 K 985142211
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm 

dl do 6 m/m2
m2 176,024 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry 

přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985142211

VV vše z 50%

VV vtok

VV křídla

VV 2,5*3/2 3,750

VV čelo 

VV 4,9*0,5/2 1,225

VV otvor z z 50%

VV 28,75*4*2/2 115,000

VV výtok

VV křídla

VV 6,3*4,5/2 14,175

VV čelo 

VV 5*0,5/2 1,250

VV klenba

VV 28,75*3,14*0,9/2 40,624

VV Součet 176,024

25 K 985223212
Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty přes 

3 m3
m3 7,560 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 3 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985223212

P
Poznámka k položce: 

nový kámen z 50%

VV v otvoru

VV 0,4*1,6*2*2 2,560

VV křídla vlevo

VV 2 2,000

VV křídla vpravo

VV 3 3,000

VV Součet 7,560

26 M 58380756 kámen lomový soklový (1t=1,7m2) t 10,584 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP kámen lomový soklový (1t=1,7m2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 50% nový kámen:

VV 7,560/2*2,8 10,584

VV Součet 10,584

27 K 985231111
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 

mm dl do 6 m/m2
m2 4,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 

m2 upravované plochy do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985231111

VV přeskládaná římsa

VV 4,9*(0,15+0,1+0,15+0,6) 4,900

VV Součet 4,900

28 K 985231112
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 

mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 18,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 

m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985231112

P
Poznámka k položce: 

spárování přezdívaného kamenného zdiva

VV 7,560/0,4 18,900

VV Součet 18,900

29 K 985231192
Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 

m2 jednotlivě
m2 4,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k 

cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985231192

VV přeskládaná římsa

VV 4,9*(0,15+0,1+0,15+0,6) 4,900

30 K 985232112
Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára 

hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 176,024 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou 

maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985232112

VV vše z 50%

VV vtok

VV křídla

VV 2,5*3/2 3,750

VV čelo 

VV 4,9*0,5/2 1,225

VV otvor z z 50%

VV 28,75*4*2/2 115,000

VV výtok

VV křídla

VV 6,3*4,5/2 14,175

VV čelo 

VV 5*0,5/2 1,250

VV klenba

VV 28,75*3,14*0,9/2 40,624

VV Součet 176,024

31 K 985233111
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 

6 m/m2
m2 4,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry 

na 1 m2 upravované plochy do 6 m uhlazením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985233111

VV přeskládaná římsa

VV 4,9*(0,15+0,1+0,15+0,6) 4,900

VV Součet 4,900

32 K 985233121
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl 

přes 6 do 12 m/m2
m2 194,924 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry 

na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m uhlazením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985233121

VV 18,900+176,024 194,924

33 K 985233912 Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 4,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného Příplatek k 

cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985233912

VV přeskládaná římsa

VV 4,9*(0,15+0,1+0,15+0,6) 4,900

D 997 Přesun sutě 0,00

34 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 33,301 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873

VV Z čištění:

VV 16,898 16,898

VV ze spárování:

VV 6,953 6,953

VV z přezdívání:

VV 18,9/2 9,450

VV Součet 33,301

35 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 33,301 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního 

zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do 

dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211111

P
Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu

36 K 997211119 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 66,602 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního 

zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do 

dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších 

i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211119
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu

VV 33,301*2 66,602

37 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 33,301 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511

P
Poznámka k položce: 

např. skládka Suez Chomutov (10 km)

38 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 299,709 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519

P
Poznámka k položce: 

Celkem 10 km (např. skládka Údlice, u Chomutova)

VV 9*33,301 299,709

39 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 66,602 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211611

P
Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu k objektu, naložení i na mezideponii

VV 33,301*2 66,602

D 998 Přesun hmot 0,00

40 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 170,428 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

výška mostu do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111

P
Poznámka k položce: 

Bez dotčených inženýrských sítí.

41 K 998212195
Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo 

monolitické za zvětšený přesun do 5000 m
t 170,428 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212195

P
Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu k objektu (asi z přejezdu P1971 (4384 m))
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

001 - Propustek v km 16,954 TÚ 0611

02 - VRN - km 16,954

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

001 - Propustek v km 16,954 TÚ 0611

02 - VRN - km 16,954
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 013002000 Projektové práce kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Projektové práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013002000

P

Poznámka k položce: 

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby - 2x (v trvalém 

tisku i digitálně), s využitím železničního bodového pole a po projednání 

a schválení SŽG.

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

P

Poznámka k položce: 

dodávky vody a energie, příjezdové komunikace včetně příp. omezení 

provozu a dopravního značení,příp. pronájmy pozemků, střežení 

pracoviště, uvedení pozemků do původního stavu, včetně přípravy a 

likvidace staveniště. Bez dotčených inženýrských sítí.

D VRN6 Územní vlivy 0,00

3 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Územní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/060001000

P
Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu k objektu (asi z přejezdu P1971 (4384m))

02 - VRN - km 16,954

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

001 - Propustek v km 16,954 TÚ 0611
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

002 - Propustek v km 18,491 TÚ 0611

01 - ZRN - km 18,491

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

002 - Propustek v km 18,491 TÚ 0611

01 - ZRN - km 18,491
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111203201
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z 

plochy do 1000 m2
m2 118,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 

100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 

000 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111203201

VV výtok

VV 22*3 66,000

VV vtok

VV 6,5*8 52,000

VV Součet 118,000

2 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 

do 500 mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101102

3 K 112155311
Štěpkování keřového porostu středně hustého s 

naložením
m2 118,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155311

VV 118 118,000

VV Součet 118,000

4 K 162632511
Vodorovné přemístění výkopku přes 2000 do 5000 m 

pracovním vlakem
t 24,566 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení 

výkopku, avšak s jeho vyložením, pro jakoukoliv třídu těžitelnosti, na 

vzdálenost přes 2 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162632511

P
Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu

VV suť

VV 24,566 24,566

VV Součet 24,566

5 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 141,360 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103

VV Rozprostřít zeminu z výkopu a z čištění po okolním terénu:

VV (20,880+7,392)/0,2 141,360

6 K 181411122
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 

svahu přes 1:5 do 1:2
m2 141,360 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

VV Na rozprostřenou zeminu po okolním terénu:

VV 141,360 141,360

7 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 4,241 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

P

Poznámka k položce: 

osev po terénní upravě po vysekání křovin včetně kořenů a po 

rozprostření zeminy

VV 141,360*0,03 4,241

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

8 K 317221111
Osazení kamenných římsových desek do maltového 

lože
m3 0,896 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení kamenných římsových desek do maltového lože

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317221111

P

Poznámka k položce: 

použít stávající kameny 

VV na vtoku

VV 5,6*0,8*0,2 0,896

VV Součet 0,896

9 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 1,525 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Římsy ze železového betonu C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321118

VV výtok

VV 0,25*1*6,1 1,525

VV Součet 1,525

10 K 317321191
Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého 

rozsahu do 25 m3
m3 1,651 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého 

rozsahu do 25 m3

01 - ZRN - km 18,491

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

002 - Propustek v km 18,491 TÚ 0611
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321191

VV 1,651 1,651

VV Součet 1,651

11 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 6,975 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353121

VV vtok

VV (3,5*0,25)+(0,25*0,5*2) 1,125

VV (2*0,25*2)+(0,25*0,5*2)*2 1,500

VV výtok

VV (3,5*0,25*2)+(0,25*0,5*2) 2,000

VV (4,2*0,25*2)+(0,5*0,25*2) 2,350

VV Součet 6,975

12 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 6,975 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353221

VV 6,975 6,975

13 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,165 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361116

VV 0,1*1,651 0,165

14 K 334213111
Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, 

objem jednoho kamene do 0,02 m3
m3 1,640 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo 

ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu 

kamene do 0,02 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334213111

VV 1,3*0,8*0,4*2 0,832

VV 0,3*0,3*0,4*2 0,072

VV 1,1*0,4*0,4*2 0,352

VV 0,8*0,6*0,8 0,384

VV Součet 1,640

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

15 K 273361411
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 

kg/m2
t 0,119 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti do 

3,5 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361411

P

Poznámka k položce: 

váha 3,03kg/m2 

150*150*6mm 

VV pod dlažbu

VV 35,6*3,03*1,1/1000 0,119

VV Součet 0,119

16 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2
m2 35,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového 

kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do 

betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513157

VV vtok

VV 13,6 13,600

VV výtok

VV 22 22,000

VV Součet 35,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

17 K 938131111
Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms 

průčelního zdiva a křídel ručně
m3 20,880 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel 

ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938131111

P
Poznámka k položce: 

Rozprostřít po okolním terénu

VV nánosy a výkopy pro dlažbu okolo říms:

VV vtok

VV (6*2)+(7,6*1)*0,3 14,280

VV výtok

VV 22*0,3 6,600

VV Součet 20,880

18 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 

do 10 m

m2 32,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, 

výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121

VV čelo vtok 

VV 1,5*4 6,000

VV křídla vtok 

VV 1,3*1 1,300

VV výtok křídla

VV 3,1*4 12,400

VV čelo výtok 

VV 4*3,3 13,200

VV Součet 32,900

19 K 941111212
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití
m2 460,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111212

VV 14*32,900 460,600

VV Součet 460,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 

do 10 m

m2 32,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, 

výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821

VV 32,900 32,900

VV Součet 32,900

21 K 952904152
Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků 

ručně
m3 7,392 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952904152

P
Poznámka k položce: 

Vykopávky budou rozprostřeny na okolní terén

VV naplaveniny a výkopy pro dlažbu dna:

VV vtok

VV 2,5*2,8*0,3 2,100

VV výtok

VV 6,3*2,8*0,3 5,292

VV Součet 7,392

22 K 966023211
Snesení nevyhovujících kamenných římsových desek 

na průčelním zdivu a křídlech
m3 0,896 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Snesení kamenných římsových desek na průčelním zdivu a křídlech

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966023211

P
Poznámka k položce: 

Desky budou dále použity

VV na vtoku na křídlech

VV 5,6*0,8*0,2 0,896

VV Součet 0,896

23 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 36,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

VV vtok

VV 2,8*2,2*2 12,320

VV výtok

VV 3,3*5,5*2 36,300

24 K 985142113
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm 

dl přes 12 m/m2
m2 62,420 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry 

do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985142113

VV vtok

VV 2,8*2,2*2 12,320

VV výtok

VV 3,3*5,5*2 36,300

VV průčelí

VV 3*4,6 13,800

VV Součet 62,420

25 M 58380756 kámen lomový soklový (1t=1,7m2) t 24,884 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP kámen lomový soklový (1t=1,7m2)

P
Poznámka k položce: 

Nový kámen použit z 50%

VV pro přezdívání (50% nový kámen):

VV 17,774/2*2,8 24,884

VV Součet 24,884

26 K 985223212
Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty přes 

3 m3
m3 17,774 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 3 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985223212

P

Poznámka k položce: 

použít stávající kámen a 50% nového 

VV v otvoru klenba

VV 0,7*0,6*0,9 0,378

VV 0,4*0,6*0,8 0,192

VV 1,1*0,4*0,4 0,176

VV 1,8*0,4*0,4 0,288

VV 0,6*0,5*0,8 0,240

VV 0,6*0,6*2 0,720

VV v otvoru opěra

VV 1,6*1,2*0,4 0,768

VV 0,8*0,8*0,4 0,256

VV 1,7*1,2*0,4 0,816

VV 1,9*0,6*0,4 0,456

VV 0,3*0,3*0,4 0,036

VV vtok 

VV 5,6*0,8*0,6 2,688

VV výtok 

VV 2*2*0,6 2,400

VV (6,6+4)*0,6 6,360

VV kužele na výtoku

VV 2*2*2*0,25 2,000

VV Součet 17,774

27 K 985231111
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 

mm dl do 6 m/m2
m2 5,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 

m2 upravované plochy do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985231111

VV přeskládaná římsa

VV 5,6*(0,15+0,1+0,15+0,6) 5,600

28 K 985231112
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 

mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 29,614 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 

m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985231112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

spárování kamenného zdiva

VV v otvoru klenba

VV 0,7*0,6*0,9 0,378

VV 0,4*0,6*0,8 0,192

VV 1,1*0,4*0,4 0,176

VV 1,8*0,4*0,4 0,288

VV 0,6*0,5*0,8 0,240

VV 0,6*0,6*2 0,720

VV v otvoru opěra

VV 1,6*1,2*0,4 0,768

VV 0,8*0,8*0,4 0,256

VV 1,7*1,2*0,4 0,816

VV 1,9*0,6*0,4 0,456

VV 0,3*0,3*0,4 0,036

VV vtok 

VV 5,6*0,8*0,6 2,688

VV výtok 

VV 2*2 4,000

VV 6,6+4 10,600

VV kužele na výtoku

VV 2*2*2 8,000

VV Součet 29,614

29 K 985231192
Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 

m2 jednotlivě
m2 5,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou Příplatek k 

cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985231192

VV přeskládaná římsa

VV 5,6*(0,15+0,1+0,15+0,6) 5,600

VV Součet 5,600

30 K 985232112
Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára 

hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 62,420 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou 

maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985232112

VV 62,420 62,420

VV Součet 62,420

31 K 985233111
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 

6 m/m2
m2 5,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry 

na 1 m2 upravované plochy do 6 m uhlazením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985233111

VV přeskládaná římsa

VV 5,6*(0,15+0,1+0,15+0,6) 5,600

VV Součet 5,600

32 K 985233121
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl 

přes 6 do 12 m/m2
m2 92,034 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry 

na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m uhlazením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985233121

VV 29,614+62,420 92,034

33 K 985233912 Příplatek k úpravě spár za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 5,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného Příplatek k 

cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985233912

VV přeskládaná římsa

VV 5,6*(0,15+0,1+0,15+0,6) 5,600

VV Součet 5,600

34 K 985331115
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do 

cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru
m 7,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 

otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331115

VV spřahovací trny:

VV (0,8-0,2)*12 7,200

35 M 13021015
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 

(10 505) výztuž do betonu D 16mm
t 0,017 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do 

betonu D 16mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 1,58 kg/m

VV spřahovací trny:

VV 0,8*12*1,58*1,1/1000 0,017

D 997 Přesun sutě 0,00

36 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 24,566 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873

VV ze spárování a z vývrtů:

VV 2,341+0,007 2,348

VV z přezdívání:

VV 44,435/2 22,218

VV Součet 24,566

37 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 24,566 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního 

zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do 

dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211111

P
Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu

38 K 997211119 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 49,132 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního 

zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do 

dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších 

i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211119

P
Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu

VV 24,566*2 49,132

39 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 24,566 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511

P
Poznámka k položce: 

např. Suez Chomutov (10km)

40 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 221,094 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519

P
Poznámka k položce: 

Celkem 10 km (např. skládka Údlice, u Chomutova)

VV 9*24,566 221,094

VV Součet 221,094

41 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 49,132 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211611

P
Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu k objektu, naložení i na mezideponii

VV 24,566*2 49,132

VV Součet 49,132

D 998 Přesun hmot 0,00

42 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 85,130 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

výška mostu do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111

P
Poznámka k položce: 

Bez dotčených inženýrských sítí.

43 K 998212193
Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo 

monolitické za zvětšený přesun do 3000 m
t 85,130 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212193

P

Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu k objektu (asi z přejezdu P1971 v km 21,338 

(2847 m), příp. z žst. Křimov)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

002 - Propustek v km 18,491 TÚ 0611

02 - VRN - km 18,491

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

002 - Propustek v km 18,491 TÚ 0611

02 - VRN - km 18,491
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 013002000 Projektové práce kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Projektové práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013002000

P

Poznámka k položce: 

Zpracování dokumentace zhotovitele (dlažby, římsy, výztuž), zpracování 

dokumentace skutečného provedení stavby - 2x (v trvalém tisku i 

digitálně), s využitím železničního bodového pole a po projednání a 

schválení SŽG.

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

P

Poznámka k položce: 

dodávky vody a energie, příjezdové komunikace včetně příp. omezení 

provozu a dopravního značení,příp. pronájmy pozemků, střežení 

pracoviště, uvedení pozemků do původního stavu, včetně přípravy a 

likvidace staveniště. Bez dotčených inženýrských sítí.

D VRN6 Územní vlivy 0,00

3 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Územní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/060001000

P

Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu k objektu (asi z přejezdu P1971 v km 21,338 

(2847 m), příp. z žst. Křimov)

02 - VRN - km 18,491

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

002 - Propustek v km 18,491 TÚ 0611
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

003 - Most v km 20,057 TÚ 0611

01 - ZRN - km 20,057

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

003 - Most v km 20,057 TÚ 0611

01 - ZRN - km 20,057
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111251202

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy 

přes 100 do 500 m2 strojně

m2 270,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při 

celkové ploše přes 100 do 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251202

VV podél zdiva křídel dole:

VV 2*(2,5+2)*1+2*(13+2)*1 39,000

VV dále nad mostními římsami k pláni (není již ve výškách):

VV (7,2+3+3)*(7-1)+(8,3+3+3)*(8-1) 179,300

VV dále podél říms křídel (není již ve výškách):

VV 2*(20+1)*1+2*(4+1)*1 52,000

VV Součet 270,300

2 K 112155311
Štěpkování keřového porostu středně hustého s 

naložením
m2 333,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155311

VV 270,3+63,5 333,800

3 K 115001103 Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250 m 7,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001103

P
Poznámka k položce: 

včetně příp. odčerpání vody

VV
dočasně na vtokové straně vlevo (pro obnovu krytého 

propustku v otvoru mostu a pro opravy vtoku a výtoku):

VV 2,5+2+3 7,500

4 K 131212502

Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem 

do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 ručně

m3 1,080 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení jamek pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, 

značky, apod. objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku nebo naložením 

na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131212502

P
Poznámka k položce: 

rozprostřít na okolní terén

VV
pro patky nového zábradlí v úrovni drážní stezky podél koleje 

(vlevo 7ks, vpravo 8ks):

VV (7+8)*0,3*0,3*0,8 1,080

5 K 171103101
Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy 

těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4
m3 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované 

po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s 

jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171103101

P
Poznámka k položce: 

pro dočasné převedení vody

VV z obnažení vtoku propustku vlevo u křídla č.1:

VV 1 1,000

6 K 181411122
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 

svahu přes 1:5 do 1:2
m2 350,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

VV nad mostními římsami k pláni, včetně rozprostřené zeminy:

VV (7,2+3+3)*7+(8,3+3+3)*8 206,800

VV podél říms křídel, včetně rozprostřené zeminy:

VV 2*20*3+2*4*3 144,000

VV Součet 350,800

7 M 005724740 osivo směs travní krajinná-svahová kg 10,524 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 350,8*0,03 10,524

D 2 Zakládání 0,00

8 K 273361412
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 

3,5 do 6 kg/m2
t 0,024 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti 

přes 3,5 do 6 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361412

9 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,080 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313711

01 - ZRN - km 20,057

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

003 - Most v km 20,057 TÚ 0611
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
patky nového zábradlí v úrovni drážní stezky podél koleje 

(7+8ks):

VV (7+8)*0,3*0,3*0,8 1,080

10 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 7,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275354111

VV
bednění horních částí patek nového zábradlí v úrovni drážní 

stezky podél koleje (7+8ks):

VV (7+8)*(0,3*0,4*4) 7,200

11 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 7,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275354211

12 K 275361116
Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 

10 505
t 0,052 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž základových konstrukcí patek a bloků z betonářské oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275361116

P
Poznámka k položce: 

betonářská ocel žebírková, průměr 20 mm, hmotnost 2,47 kg/m

VV
výztuž patek nového zábradlí v úrovni drážní stezky podél 

koleje:

VV (7+8)*2*0,7*2,47/1000 0,052

13 K 281601111
Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým 

obturátorem tlakem do 0,6 MPa
hod 7,216 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru vzestupné, 

tlakem do 0,60 MPa

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/281601111

P
Poznámka k položce: 

injektáž kotev pro přikotvení zdiva klenby

VV 1,804*4 7,216

14 M 58521133-01 Injektážní směs m3 1,804 0,00

PP Injektážní směs

P
Poznámka k položce: 

pro injektáž kotev pro přikotvení zdiva klenby

VV předpoklad 20 l / 1 bm vrtu:

VV 90,2*0,02 1,804

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

15 K 317221111
Osazení kamenných římsových desek do maltového 

lože
m3 1,229 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení kamenných římsových desek do maltového lože

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317221111

VV zpětné osazení kamenných desek římsy vpravo:

VV 8,3*0,2*0,6 0,996

VV zpětné osazení kamenných desek říms křídel vlevo:

VV (1,7+1,4)*0,5*0,15 0,233

VV Součet 1,229

16 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 0,864 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Římsy ze železového betonu C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321118

VV Nová římsa vlevo:

VV 7,2*0,6*0,2 0,864

17 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353121

VV Bednění nové římsy vlevo:

VV 7,2*(0,1+0,2+0,2) 3,600

VV čela nové římsy vlevo:

VV 2*(2*0,6) 2,400

VV Součet 6,000

18 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353221

19 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,024 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361116

VV
Spřahovací trny (D 16 mm, dl. 850 mm, celkem 15 ks - cca 2 

ks/m) nové římsy vlevo:

VV (15*0,95*1,578*1,05)/1000 0,024

VV Součet 0,024

20 K 317361411 Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,050 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výztuž mostních železobetonových říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361411

VV Výztuž nové římsy vlevo z KARI 6/100/100 mm:

VV 7,2*(0,5*2+0,1*2)*1,3*4,44/1000 0,050

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

21 K 451475111
Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první 

vrstva tl 10 mm
m2 0,720 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první 

vrstva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451475111

P
Poznámka k položce: 

pod kotevní desky zábradlí

VV
na betonové patky nového zábradlí v úrovni drážní stezky 

podél koleje:

VV (7+8)*0,2*0,24 0,720

22 K 451475112
Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá 

další vrstva tl 10 mm
m2 0,720 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm 

každá další vrstva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451475112

P
Poznámka k položce: 

pod kotevní desky zábradlí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 465513156
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2
m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového 

kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do 

betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513156

P

Poznámka k položce: 

včetně dodání materiálu vč. kamene, včetně vyspárování 

VV oprava dlažby na vtoku propustku u křídla č.1 vlevo:

VV 3 3,000

VV oprava dlažby na výtoku propustku u křídla č.1 vpravo:

VV 3 3,000

VV Součet 6,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

24 K 628613111
Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x 

základní 2xvrchní syntetický nátěr do 50 m2
m2 0,180 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých 

prvků syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního 

odstranění starých nátěrů, rzi, prach a nečistot plochy jednotlivě do 50 

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613111

VV kotevní desky, matice a části kotev u přikotvení klenby:

VV (10+8)*0,01 0,180

VV Součet 0,180

25 K 628613233
Protikorozní ochrana OK mostu III. tř.- základní a 

podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací
m2 23,055 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání 

povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr s 

metalizací III. třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613233

P

Poznámka k položce: 

PKO schváleného typu, včetně otryskání a dodání písku, bez materiálu 

metalizace

VV nové zábradlí:

VV 23,5*3*0,24 16,920

VV (7+8)*1,055*4*0,07 4,431

VV (7+8)*((2*0,24*0,2)+(2*0,02*0,24)+(2*0,02*0,2)) 1,704

VV Součet 23,055

26 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 34,974 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP drát metalizační Zn D 3mm

P
Poznámka k položce: 

1,517 kg/m2

VV 23,055*1,517 34,974

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

27 K 911121211 Výroba ocelového zábradli při opravách mostů m 23,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného výroba

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121211

VV nové zábradlí v úrovni drážní stezky podél koleje vlevo:

VV 7,2+(2*1) 9,200

VV nové zábradlí v úrovni drážní stezky podél koleje vpravo:

VV 8,3+(2*3) 14,300

VV Součet 23,500

28 K 911121311 Montáž ocelového zábradli při opravách mostů m 23,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121311

VV nové zábradlí v úrovni drážní stezky podél koleje vlevo:

VV 9,2 9,200

VV nové zábradlí v úrovni drážní stezky podél koleje vpravo:

VV 14,3 14,300

VV Součet 23,500

29 M 13431000
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

70x70x8mm
t 0,132 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x8mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 8,37 kg/m

VV pro sloupky zábradlí:

VV (7+8)*1,055*8,37/1000 0,132

30 M 13011066
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

60x60x5mm
t 0,322 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm

P
Poznámka k položce: 

hmotnost 4,57 kg/m

VV pro madla a příčle zábradlí:

VV 23,5*3*4,57/1000 0,322

VV Součet 0,322

31 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,113 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule

P

Poznámka k položce: 

Hmotnost 960 kg/kus, 157 kg/m2 

VV pro kotevní desky zábradlí, tl. 20 mm:

VV (7+8)*0,24*0,2*157/1000 0,113

VV Součet 0,113

32 K 938111111
Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné 

vegetace
m2 116,670 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938111111

VV římsy křídel:

VV 2*20*(0,5+0,15)+2*4*(0,5+0,15) 31,200

VV mostní římsy:

VV (7,2+8,3)*(0,6+0,2) 12,400

VV průčelí (30% plochy):

VV (18,68+14,22)*0,3 9,870
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV křídla vlevo (50%plochy):

VV 2*(1,5+4)/2*3,6*0,5 9,900

VV křídla vpravo (50% plochy):

VV 2*(1,5+6,7)/2*13*0,5 53,300

VV Součet 116,670

33 K 938121111
Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého 

porostu ve výškách v okolí říms a křídel
m2 63,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách 

v okolí mostních říms a křídel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938121111

P
Poznámka k položce: 

likvidace v pol. č. 2

VV hned podél říms křídel:

VV 2*20*1+2*4*1 48,000

VV hned u mostních říms:

VV 7,2*1+8,3*1 15,500

VV Součet 63,500

34 K 938131111
Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms 

průčelního zdiva a křídel ručně
m3 3,950 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel 

ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938131111

P
Poznámka k položce: 

rozprostřít na okolní terén

VV obnažení římsy vpravo (pro přeložení kamenných desek):

VV 8,3*0,2*0,5 0,830

VV obnažení římsy vlevo (pro její opravu):

VV 7,2*0,2*0,5 0,720

VV podél říms křídel:

VV (2*4+2*20)*0,1*0,5 2,400

VV Součet 3,950

35 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 

do 10 m

m2 139,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, 

výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121

VV u průčelí vpravo:

VV 18,68 18,680

VV u průčelí vlevo:

VV 14,22 14,220

VV u křídel vpravo:

VV 2*(1,5+6,7)/2*13 106,600

VV Součet 139,500

36 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
m2 4 185,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111221

P
Poznámka k položce: 

odhad 30 dní

VV 139,500*30 4 185,000

37 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 

do 10 m

m2 139,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, 

výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821

38 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 112,575 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami 

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211111

P

Poznámka k položce: 

pro opravu spárování klenby a opěr, pro přezdívání opěr 

VV v otvoru mostu:

VV 19,75*3,8*1,5 112,575

39 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 

podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití
m3 3 377,250 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211211

P
Poznámka k položce: 

odhad 30 dní

VV 112,575*30 3 377,250

40 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 112,575 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s 

podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/943211811

41 K 952904131 Čištění mostních objektů - propláchnutí odvodnění m 35,320 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Čištění mostních objektů propláchnutí odvodnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952904131

VV
propláchnutí krytého propustku v otvoru mostu (z vtokové 

strany u křídla č.1 vlevo):

VV 2,5+19,82+13 35,320

42 K 952904141
Čištění mostních objektů - pročištění odvodňovačů ve 

zdivu
m 27,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Čištění mostních objektů pročištění odvodňovačů ve zdivu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952904141

VV v opěrách:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*7*1,95 27,300

43 K 952904152
Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků 

ručně
m3 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952904152

P
Poznámka k položce: 

rozprostřít na okolní terén

VV obnažení a vyčištění vtoku propustku u křídla č.1 vlevo:

VV 2 2,000

VV vyčištění výtoku propustku u křídla č.1 vpravo:

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

44 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 16, délka 260 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965132

P
Poznámka k položce: 

pro ukotvení zábradlí

VV šrouby do patních desek zábradlí nerez kvality A4:

VV (7+8)*4 60,000

45 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 0,168 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962051111

VV
bourání narušené betonové římsy vlevo (mezi kamennými 

deskami):

VV 1,4*0,2*0,6 0,168

46 K 966023211
Snesení nevyhovujících kamenných římsových desek 

na průčelním zdivu a křídlech
m3 1,925 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Snesení kamenných římsových desek na průčelním zdivu a křídlech

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966023211

P

Poznámka k položce: 

po přezdění horních částí průčelí vpravo budou římsové desky osazeny 

zpět (využít i neporušené z římsy vlevo)

VV
snesení kamenných desek římsy vpravo (pro přezdívání 

horních částí kamenného zdiva průčelí):

VV 8,3*0,2*0,6 0,996

VV
snesení kamenných desek římsy vlevo (neporušené budou 

dále využity):

VV (7,2-1,4)*0,2*0,6 0,696

VV
snesení vykloněných dolních kamenných desek říms křídel 

vlevo (pro jejich přeložení):

VV (1,7+1,4)*0,5*0,15 0,233

VV Součet 1,925

47 K 977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 50 do 60 mm
m 90,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 

do 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151114

P
Poznámka k položce: 

přikotvení zdiva klenby

VV zprava 10 ks, dl. 5,9 m:

VV 10*5,9 59,000

VV zleva 8 ks, dl. 3,9 m:

VV 8*3,9 31,200

VV Součet 90,200

48 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 

mm
m2 1,440 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112112

VV
odstranění narušené vrstvy beton. nadvýšení kamenného 

zdiva průčelí vlevo (50% plochy):

VV 0,4*7,2*0,5 1,440

49 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 318,863 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

P
Poznámka k položce: 

vše bez líce klenby

VV průčelí:

VV 18,68+14,22 32,900

VV opěry:

VV 2*(4,15+1,4)*0,5*19,75 109,613

VV římsy křídel:

VV 2*20*(0,5+0,15+0,1)+2*4*(0,5+0,15+0,1) 36,000

VV mostní římsy:

VV (7,2+8,3)*(0,6+0,2+0,1) 13,950

VV křídla vlevo:

VV 2*(1,5+4)/2*3,6 19,800

VV křídla vpravo:

VV 2*(1,5+6,7)/2*13 106,600

VV Součet 318,863

50 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 117,829 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985132111

P
Poznámka k položce: 

líc klenby

VV 3,14*3,80/2*19,75 117,829

51 K 985142212
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm 

dl přes 6 do 12 m/m2
m2 37,920 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry 

přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985142212

VV křídla vlevo (30%plochy):

VV 2*(1,5+4)/2*3,6*0,3 5,940

VV křídla vpravo (30% plochy):
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*(1,5+6,7)/2*13*0,3 31,980

VV Součet 37,920

52 K 985142213
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm 

dl přes 12 m/m2
m2 57,272 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry 

přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985142213

VV opěry (20% plochy):

VV 2*(4,15+1,4)*0,5*19,75*0,2 21,923

VV klenba (30% plochy)

VV 3,14*3,80/2*19,75*0,3 35,349

VV Součet 57,272

53 K 985223212
Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty přes 

3 m3
m3 19,534 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 3 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985223212

P

Poznámka k položce: 

včetně odstranění zdiva a jeho dozdění, včetně dodání materiálu bez 

kamene, bez spárování, nový kámen z 50%

VV postupně vyboulené části zdiva průčelí vpravo nahoře:

VV (6,7*1,9-(3,14*3,8*3,8/8+4,47*0,67))*0,5 2,034

VV rozvolněná část zdiva křídla č. 1 vpravo dole:

VV 2 2,000

VV rozvolněná část zdiva křídla č. 2 vpravo dole:

VV 2 2,000

VV postupně vyboulené části zdiva opěr vpravo:

VV 2*(5*3)*0,6*0,75 13,500

VV Součet 19,534

54 M 58380756 kámen lomový soklový (1t=1,7m2) t 27,348 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP kámen lomový soklový (1t=1,7m2)

P
Poznámka k položce: 

pro přezdívání zdiva

VV pro přezdění (nový kámen z 50%):

VV 19,534*2,8*0,5 27,348

55 K 985231111
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 

mm dl do 6 m/m2
m2 11,920 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 

m2 upravované plochy do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985231111

VV spárování přeložených kamenných desek římsy vpravo:

VV 8,3*(0,6+0,2+0,1+0,2) 9,130

VV spárování přeložených kamenných desek říms křídel vlevo:

VV (1,7+1,4)*(0,5+0,15+0,1+0,15) 2,790

VV Součet 11,920

56 K 985231112
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 

mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 34,567 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 

m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985231112

P
Poznámka k položce: 

spárování u přezdívaného kamenného zdiva

VV přezděné části zdiva průčelí vpravo nahoře:

VV (6,7*1,9-(3,14*3,8*3,8/8+4,47*0,67)) 4,067

VV přezděná část zdiva křídla č. 1 vpravo dole:

VV 2/0,5 4,000

VV přezděná část zdiva křídla č. 2 vpravo dole:

VV 2/0,5 4,000

VV přezděné části zdiva opěr vpravo:

VV 2*(5*3)*0,75 22,500

VV Součet 34,567

57 K 985232112
Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára 

hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 37,920 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou 

maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985232112

VV křídla vlevo (30%plochy):

VV 2*(1,5+4)/2*3,6*0,3 5,940

VV křídla vpravo (30% plochy):

VV 2*(1,5+6,7)/2*13*0,3 31,980

VV Součet 37,920

58 K 985232113
Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára 

hl do 80 mm dl přes 12 m/m2
m2 57,272 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou 

maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985232113

VV opěry (20% plochy, zejména u věnců):

VV 2*(4,15+1,4)*0,5*19,75*0,2 21,923

VV klenba (30% plochy, zejména u věnců)

VV 3,14*3,80/2*19,75*0,3 35,349

VV Součet 57,272

59 K 985233111
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 

6 m/m2
m2 11,920 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry 

na 1 m2 upravované plochy do 6 m uhlazením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985233111

60 K 985233121
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl 

přes 6 do 12 m/m2
m2 72,487 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry 

na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m uhlazením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985233121

VV u opravy spárování:

VV 37,920 37,920

VV u přezdívaného zdiva:

VV 34,567 34,567

VV Součet 72,487

61 K 985233131
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl 

přes 12 m/m2
m2 57,272 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry 

na 1 m2 upravované plochy přes 12 m uhlazením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985233131

62 K 985311113
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 

do 30 mm
m2 1,440 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311113

VV
oprava povrchu beton. nadvýšení kamenného zdiva průčelí 

vlevo (50% plochy):

VV 0,4*7,2*0,5 1,440

63 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 1,440 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323111

VV
pro opravu povrchu beton. nadvýšení kamenného zdiva 

průčelí vlevo (50% plochy):

VV 0,4*7,2*0,5 1,440

64 K 985331115
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do 

cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru
m 10,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 

otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331115

P

Poznámka k položce: 

Spřahovací trny (dl. 850 mm) pro napojení nové ŽB. římsy vlevo skru 

stávající beton. nadvýšení ke kamennému zdivu průčelí, hl. vrtů 700 mm. 

Materiál trnů obsažen ve výztuži.  

VV 2 ks/bm (celkem 15 ks) u nové římsy vlevo:

VV 15*0,7 10,500

65 K 985422123
Injektáž trhlin š přes 0,5 do 1 mm v ŽB kcích tl přes 

200 do 300 mm epoxidem včetně vrtů
m 0,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 

nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 

jejich vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 0,5 do 1 

mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985422123

VV
oprava trhliny beton. nadvýšení kamenného zdiva průčelí 

vlevo (před reprofilací povrtchu):

VV 0,4 0,400

66 K 985441113
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v 

drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm
m 23,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně 

vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu 

hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985441113

P
Poznámka k položce: 

sanace trhlin kamenného zdiva

VV u křídla č.1 vlevo:

VV 3*2,5 7,500

VV u křídla č.2 vlevo:

VV 2*2 4,000

VV u křídla č. 2 vpravo:

VV 4*3 12,000

VV Součet 23,500

67 K 985622222
Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské 

oceli D přes 20 do 28 mm s napínací maticí
m 92,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z betonářské oceli 

spojované napínacími maticemi, průměru přes 20 do 28 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985622222

P

Poznámka k položce: 

včetně dodání materiálu, kotevních desek a matic, bez vyvrtání otvoru, 

včetně dotažení matic 

VV přikotvení zdiva klenby a opěr zprava 10 ks, dl. 6,0 m:

VV 10*6 60,000

VV přikotvení zdiva klenby a opěr zleva 8 ks, dl. 4,0 m:

VV 8*4 32,000

VV Součet 92,000

D 997 Přesun sutě 0,00

68 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 10,065 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861

VV 0,095+2,954+7,016 10,065

69 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu 17 01 01

t 0,403 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013862

70 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 26,822 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873

VV z desek říms:

VV (1,925-1,229)*2,60 1,810

VV z přezdívání:

VV 48,835*0,5 24,418

VV z vývrtů a drážek:

Strana 31 z 69

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985233131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985323111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985422123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985441113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985622222
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013862
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,559+0,011+0,024 0,594

VV Součet 26,822

71 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 37,290 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511

VV 10,065+0,403+26,822 37,290

72 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 559,350 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519

P

Poznámka k položce: 

Celkem 16 km (např. skládka Údlice, u Chomutova) 

VV 37,290*15 559,350

73 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 37,290 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211611

D 998 Přesun hmot 0,00

74 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 66,539 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

výška mostu do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111

P

Poznámka k položce: 

automatický výpočet, přístup k mostu zprava trati z obce Křimov po polní 

cestě podél vzdušného el. vedení. Bez dotčených inženýrských sítí.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

003 - Most v km 20,057 TÚ 0611

02 - VRN - km 20,057

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

003 - Most v km 20,057 TÚ 0611

02 - VRN - km 20,057
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 013002000 Projektové práce kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Projektové práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013002000

P

Poznámka k položce: 

Zpracování dokumentace zhotovitele (stávající stav mostu, injektáž a 

stažení zdiva, dlažby, římsy, výztuž, zábradlí), zpracování dokumentace 

skutečného provedení stavby - 2x (v trvalém tisku i digitálně), s využitím 

železničního bodového pole a po projednání a schválení SŽG.

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

P

Poznámka k položce: 

dodávky vody a energie, příjezdové komunikace včetně příp. omezení 

provozu a dopravního značení,příp. pronájmy pozemků, střežení 

pracoviště, uvedení pozemků do původního stavu, včetně přípravy a 

likvidace staveniště. Bez dotčených inženýrských sítí.

02 - VRN - km 20,057

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

003 - Most v km 20,057 TÚ 0611
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

01 - ZRN - km 12,925

004 - Most v km 12,925 TÚ 0612

01 - km 12,925 - most 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

01 - ZRN - km 12,925

004 - Most v km 12,925 TÚ 0612

01 - km 12,925 - most 
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111251202

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy 

přes 100 do 500 m2 strojně

m2 112,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při 

celkové ploše přes 100 do 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251202

VV za křídly 

VV 7*4*4 112,000

VV Součet 112,000

2 K 112155311
Štěpkování keřového porostu středně hustého s 

naložením
m2 112,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155311

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 7,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 

opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421

P
Poznámka k položce: 

prověřit funkčnost kabelové trasy, případně ji pak zrušit

VV ocelová chránička vpravo podél římsy:

VV 7 7,000

4 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 77,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103

VV zprava 

VV 42 42,000

VV zleva 

VV 35 35,000

VV Součet 77,000

5 K 122252501

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní 

stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

objem do 100 m3 strojně

m3 73,982 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic 

strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252501

P
Poznámka k položce: 

využití do zásypů se štěrkodrtí

VV odkopávka pro základovou desku v otvoru 

VV 1,7*4,860 8,262

VV mezi křídly 

VV vpravo 

VV 6,8*5,3 36,040

VV vlevo 

VV 5,6*5,3 29,680

VV Součet 73,982

6 K 122252508

Příplatek k odkopávkám nezapaženým pro spodní 

stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

za ztížení při rekonstrukci

m3 73,982 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic 

strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 Příplatek k cenám za 

ztížení při rekonstrukcích

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252508

7 K 131212502

Hloubení jamek pro sloupky, zábradlí, značky objem 

do 0,5 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 ručně

m3 2,640 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení jamek pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, 

značky, apod. objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku nebo naložením 

na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131212502

VV pro patky zábradlí: 

VV 1,2*0,5*0,55*4*2 2,640

8 K 151103101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn kolejového 

lože do 20 m2 hl do 2 m
m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 m2 

pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

01 - ZRN - km 12,925

004 - Most v km 12,925 TÚ 0612

01 - km 12,925 - most 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151103101

VV 0,6*10*2 12,000

VV Součet 12,000

9 K 151103111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m
m2 12,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 

m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151103111

10 K 162632511
Vodorovné přemístění výkopku přes 2000 do 5000 m 

pracovním vlakem
t 43,739 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení 

výkopku, avšak s jeho vyložením, pro jakoukoliv třídu těžitelnosti, na 

vzdálenost přes 2 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162632511

P

Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu k objektu (asi z přejezdu P1974 v km 15,814 

(2,889m))

VV
suť včetně demontovaného zábradlí do kovošrotu (výzisk 

SMT):

VV 3,698+39,811+0,230 43,739

VV Součet 43,739

11 K 174111311
Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní 

stavbu železnic
m3 219,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu přes 3 m3 se 

zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111311

P

Poznámka k položce: 

Hutněný zásyp nenamrzavou a propustnou zeminou - směsnou zeminou 

(ŠD + původní zemina), s úpravou pláně tělesa žel. spodku

VV zásyp svahu a mezi křídly:

VV zprava

VV 22*9 198,000

VV odpočet NK

VV 6*-8 -48,000

VV zleva 

VV 15*7 105,000

VV odpočet NK

VV 6*-6 -36,000

VV Součet 219,000

12 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 253,782 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP štěrkodrť frakce 0/32

VV pro směsnou zeminu (ŠD + původní zemina):

VV (219-73,982)*1,75 253,782

13 K 181202305
Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se 

zhutněním
m2 77,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se 

zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181202305

VV zprava 

VV 42 42,000

VV zleva 

VV 35 35,000

VV Součet 77,000

14 K 181411122
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 

svahu přes 1:5 do 1:2
m2 77,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

VV zprava 

VV 42 42,000

VV zleva 

VV 35 35,000

VV Součet 77,000

15 M 005724740 osivo směs travní krajinná-svahová kg 4,620 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

VV 77*0,06 4,620

VV Součet 4,620

16 K 182351123
Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu 

přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně
m2 77,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123

VV zprava 

VV 42 42,000

VV zleva 

VV 35 35,000

VV Součet 77,000

D 2 Zakládání 0,00

17 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 0,672 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 

kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212

VV pod základové prahy 

VV 1,2*2,8*2*0,1 0,672

VV Součet 0,672

18 K 274321117
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 

konstrukcí ze ŽB C 25/30
m3 1,640 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy 

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321117

VV 0,5*0,82*2*2 1,640

VV Součet 1,640

19 K 274321191

Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům 

mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu 

do 25 m3

m3 0,029 0,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za 

betonáž malého rozsahu do 25 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321191

20 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 4,920 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354111

VV 0,82*2*2 3,280

VV 0,5*0,82*2*2 1,640

VV Součet 4,920

21 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 4,920 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění 

bednění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354211

22 K 275311128 Základové patky a bloky z betonu prostého C 30/37 m3 2,640 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo 

na hlavách pilot C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275311128

VV patky zábradlí 

VV 1,2*0,5*0,55*4*2 2,640

VV Součet 2,640

23 K 275311191
Příplatek k základovým patkám a blokům za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3
m3 0,029 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž 

malého rozsahu do 25 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275311191

24 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 20,160 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275354111

VV 1,2*0,5*2*4*2 9,600

VV 1,2*0,55*2*4*2 10,560

VV Součet 20,160

25 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 20,160 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275354211

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

26 K 334213111
Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, 

objem jednoho kamene do 0,02 m3
m3 3,270 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo 

ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu 

kamene do 0,02 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334213111

VV 5,45*0,3*2 3,270

VV Součet 3,270

27 K 369317311
Výplň štoly v hor suché z cementopopílkové suspenze 

za rubem nosné obezdívky délky do 200 m
m3 26,511 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výplň z popílkocementové suspenze za rubem nosné obezdívky délky 

štoly, do 200 m, v hornině suché

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/369317311

VV výplň otvoru 

VV 5,455*4,860 26,511

VV Součet 26,511

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

28 K 273361412
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 

3,5 do 6 kg/m2
t 0,477 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti 

přes 3,5 do 6 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361412

VV výztuž dlažby

VV 120,924*1,3*3,033/1000 0,477

VV Součet 0,477

29 K 429171124
Montáž přesýpaných konstrukcí z vlnitých plechů vlna 

do 200x55 mm rozpětí do 13 m obvod přes 8 do 10 m
m 18,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž mostních přesýpaných konstrukcí z ocelových vlnitých plechů 

bez zásypu rozpětí do 13 m jakéhokoliv tvaru a jakéhokoliv typu vlny do 

200 x 55 mm obvod konstrukce přes 8 do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/429171124

P

Poznámka k položce: 

včetně zavážecí dráhy pro zasunutí do otvoru (dle technické zprávy v 

PS)

30 M 55314120
montovaná konstrukce z vlnitého plechu Zn rozměr 

vlny 200x55mm 12-14m tl 4mm
m 18,200 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
montovaná konstrukce z vlnitého plechu Zn rozměr vlny 200x55mm 12-

14m tl 4mm

P

Poznámka k položce: 

včetně požadované PKO dle TZ pro velmi vysokou životnost, včetně 

dodání spoj. materiálu (žárově zinkované šrouby M20 třídy 8.8 s tl zinku 

min. 45 µm se speciální kulatou hlavou a matice třídy 8 s přírubou pro 

minimalizaci bodového namáhání nátěru na dosedací ploše)

VV MP200 – VG-6

VV 18,2 18,200

31 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 14,942 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

VV pod troubu frakce 0-32

VV 0,821*18,2 14,942

VV Součet 14,942

32 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm
m2 120,924 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451577877

VV VČETNĚ PRAHŮ 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zprava 

VV 41,2*1,2 49,440

VV zleva

VV 35*1,2 42,000

VV v otvoru  

VV 1,62*18,2 29,484

VV Součet 120,924

33 K 465513156
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2
m2 120,924 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového 

kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do 

betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513156

VV VČETNĚ PRAHŮ 

VV zprava 

VV 41,2*1,2 49,440

VV zleva

VV 35*1,2 42,000

VV v otvoru  

VV 1,62*18,2 29,484

VV Součet 120,924

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

34 K 628613233
Protikorozní ochrana OK mostu III. tř.- základní a 

podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací
m2 12,119 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání 

povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr s 

metalizací III. třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613233

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: nátěr zábradlí včetně přípravy povrchu a 

metalizace

VV Zábradlí

VV madla 70x70x6

VV 31,8*0,274 8,713

VV sloupky 80x80x8

VV 8,4*0,314 2,638

VV patní desky

VV 0,2*0,24*2*4*2 0,768

VV Součet 12,119

35 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 18,385 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP drát metalizační Zn D 3mm

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: 1,517 kg/m2

VV 12,119*1,517 18,385

VV Součet 18,385

36 K 628633112
Spárování kamenného zdiva mostů aktivovanou 

maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 10,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Spárování zdiva pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene 

aktivovanou maltou, hloubky do 40 mm délka spáry na 1 m2 upravované 

plochy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628633112

VV 5,45*2 10,900

VV Součet 10,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

37 K 317661142
Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým 

šířky spáry přes 15 do 40 mm
m 19,240 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým, spára šířky přes 

15 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317661142

VV v dlažbě v otvoru 

VV 1,62*2 3,240

VV mezi NK a dlažbou 

VV 8*2 16,000

VV Součet 19,240

38 K 911121211 Výroba ocelového zábradli při opravách mostů m 10,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného výroba

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121211

VV 5,3*2 10,600

VV Součet 10,600

39 K 911121311 Montáž ocelového zábradli při opravách mostů m 10,600 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121311

40 M 13010434
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

80x80x8mm
t 0,081 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm

VV sloupky 

VV 80,89/1000 0,081

VV Součet 0,081

41 M 13010428
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

70x70x6mm
t 0,204 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x6mm

VV 203,52/1000 0,204

VV Součet 0,204

42 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,060 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule

VV patní desky 

VV 60,4/1000 0,060

VV Součet 0,060

43 K 931992121
Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 

20 mm
m2 5,772 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

VV v dlažbě v otvoru 

VV 1,62*0,3*2 0,972

VV mezi NK a dlažbou 

VV 8*0,3*2 4,800

VV Součet 5,772

44 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 

šablony do bednění
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením 

šablony do bednění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936942211

VV bločkem do dlažby 

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

45 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 32,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 16, délka 260 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965132

P
Poznámka k položce: 

pro ukotvení zábradlí

VV šrouby do patních desek zábradlí nerez kvality A4:

VV 4*4*2 32,000

46 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 14,080 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962021112

VV přůčelí 

VV 0,45*6,4*2 5,760

VV křídla včetně říms 

VV zprava

VV 0,5*0,15*7*2 1,050

VV 0,5*7*0,5*2 3,500

VV zleva 

VV 0,5*0,15*5,8*2 0,870

VV 0,5*5,8*0,5*2 2,900

VV Součet 14,080

47 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 1,541 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963051111

VV římsy

VV 0,86*0,14*6,4*2 1,541

VV Součet 1,541

48 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 12,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966075141

VV stávající zábradlí pro odvoz do kovošrotu (výzisk SMT):

VV 6,4*2 12,800

VV Součet 12,800

D 997 Přesun sutě 0,00

49 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu 17 01 01

t 3,698 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013862

VV z bourání:

VV 3,698 3,698

50 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 39,811 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873

VV z bourání:

VV 35,059 35,059

VV z výkopů pro patky zábradlí:

VV 2,64*1,8 4,752

VV Součet 39,811

51 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 43,739 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního 

zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do 

dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211111

P
Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu

52 K 997211119 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 43,739 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního 

zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do 

dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších 

i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211119

P
Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu

VV 43,739*1 43,739

53 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 43,739 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511

VV včetně demontovaného zábradlí do kovošrotu (výzisk SMT):

VV 3,698+39,811+0,230 43,739
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 545,818 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519

P
Poznámka k položce: 

např. skládka Recyklace, Klášterec n. O. (15 km)

VV 38,987*14 545,818

VV Součet 545,818

55 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 87,478 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211611

P
Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu k objektu, naložení i na mezideponii

VV 2*43,739 87,478

D 998 Přesun hmot 0,00

56 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 504,521 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

výška mostu do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111

57 K 998212193
Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo 

monolitické za zvětšený přesun do 3000 m
t 504,521 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212193

P

Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu k objektu (asi z přejezdu P1974 v km 15,814 

(2,889m))

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

58 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 25,080 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001

VV patky 

VV 1,2*0,5*2*4*2 9,600

VV 1,2*0,55*2*4*2 10,560

VV prahy 

VV 0,82*2*2 3,280

VV 0,82*0,5*2*2 1,640

VV Součet 25,080

59 M 111631500 lak penetrační asfaltový t 0,009 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP lak penetrační asfaltový

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4 kg/m2

VV 25,080*0,00035 0,009

VV Součet 0,009

60 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena suspenzí asfaltovou
m2 50,160 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112011

VV 25,080*2 50,160

VV Součet 50,160

61 M 111631780 lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub t 0,020 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2

VV 50,160*0,4/1000 0,020

VV Součet 0,020

62 K 711-R02
Dodávka + montáž vodotěsné bezešvé izolace 

schváleného typu
m2 134,336 0,00

PP
Dodávka + montáž vodotěsné izolace bezešvé schváleného typu - SVI 

(přípravná, vodotěsná a ochranná vrstva)

P
Poznámka k položce: 

včetně přesunu hmot

VV
jako doplnění PKO konstrukce FLOK, po vnějším obvodě 

FLOKu (polyuretanová, popř. polymerbitumenová):

VV 12,025*8,46 101,732

VV 2,755*(8,46+2,1)/2 14,546

VV 3,420*(8,46+2,1)/2 18,058

VV Součet 134,336

63 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,029 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101

64 K 998711194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený 

přesun do 1000 m
t 0,029 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711194

65 K 998711199
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený 

přesun ZKD 1000 m přes 1000 m
t 0,058 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 

dalších i započatých 1000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711199

P

Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu k objektu (asi z přejezdu P1974 v km 15,814 

(2,889m))

VV 0,029*2 0,058
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

01 - ZRN - km 12,925

004 - Most v km 12,925 TÚ 0612

02 - km 12,925 - svršek

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

OST - Ostatní 0,00

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

01 - ZRN - km 12,925

004 - Most v km 12,925 TÚ 0612

02 - km 12,925 - svršek
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 5905023030
Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 

do 10 cm
m2 9,600 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a 

urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i 

stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání 

kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.

VV 0,4*12*2 9,600

VV Součet 9,600

2 K 5905025010 Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně m3 0,960 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP

Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření ojediněle 

ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních 

vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva včetně 

rozprostření ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z 

vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku kameniva.

VV 9,6*0,1 0,960

VV Součet 0,960

3 M 5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 t 1,536 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP Kamenivo drcené drť frakce 4/8

VV 0,960*1,6 1,536

VV Součet 1,536

4 K 5905095010
Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože 

otevřené
m 32,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené. 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a 

výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

doplnění a dodávku kameniva.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek 

ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a 

dodávku kameniva.

VV úprava lože

VV 16*2 32,000

VV Součet 32,000

5 K 5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji m3 12,800 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP

Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně 

vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle 

ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně 

nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

kameniva.

VV úprava lože

VV 1*16*0,4*2 12,800

VV Součet 12,800

6 M 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 20,480 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI

VV 12,8*1,6 20,480

VV Součet 20,480

D OST Ostatní 0,00

7 K 9902100500

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 

t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

atd.) do 60 km

t 22,016 0,00 Sborník UOŽI 01 2023

PP

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 

(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km Poznámka: 1. 

Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V 

cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 

materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní 

cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

VV nový štěrk:

VV 1,536+20,480 22,016

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

01 - ZRN - km 12,925

004 - Most v km 12,925 TÚ 0612

02 - km 12,925 - svršek
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

004 - Most v km 12,925 TÚ 0612

02 - VRN - km 12,925 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

004 - Most v km 12,925 TÚ 0612

02 - VRN - km 12,925 

Strana 49 z 69



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 013002000 Projektové práce kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Projektové práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013002000

P

Poznámka k položce: 

zpracování dokumentace skutečného provedení stavby - 2x (v trvalém 

tisku i digitálně) s využitím železničního bodového pole a po projednání a 

schválení SŽG, včetně zajištění nivelačního bodu z odbouraného křídla 

č.1 vlevo. 

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

P

Poznámka k položce: 

dodávky vody a energie, příjezdové komunikace včetně příp. omezení 

provozu a dopravního značení,příp. pronájmy pozemků, střežení 

pracoviště, uvedení pozemků do původního stavu, včetně přípravy a 

likvidace staveniště. Zpracování havarijního a povodňového plánu dle 

stavebního povolení. Bez dotčených inženýrských sítí. 

D VRN6 Územní vlivy 0,00

3 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Územní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/060001000

P

Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu k objektu (asi z přejezdu P1974 v km 15,814 

(2,889m))

02 - VRN - km 12,925 

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

004 - Most v km 12,925 TÚ 0612

Strana 50 z 69

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/060001000


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

005 - Propustek v km 31,866 TÚ 0612

01 - ZRN - km 31,866

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

005 - Propustek v km 31,866 TÚ 0612

01 - ZRN - km 31,866
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111251201

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy 

do 100 m2 strojně

m2 65,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při 

celkové ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251201

VV výtok

VV 45 45,000

VV vtok

VV 20 20,000

VV Součet 65,000

2 K 112155311
Štěpkování keřového porostu středně hustého s 

naložením
m2 65,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155311

3 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

4 K 162432511
Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m pracovním 

vlakem
t 11,429 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení 

výkopku, avšak s jeho vyložením, pro jakoukoliv třídu těžitelnosti, na 

vzdálenost do 2 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162432511

P
Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu

VV suť

VV 11,429 11,429

VV Součet 11,429

5 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 63,750 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103

VV Rozprostřít zeminu z výkopu a z čištění po okolním terénu:

VV (9,90+2,85)/0,2 63,750

6 K 181411122
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 

svahu přes 1:5 do 1:2
m2 63,750 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

VV Na rozprostřenou zeminu po okolním terénu:

VV 63,750 63,750

7 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,913 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

P

Poznámka k položce: 

osev po terénní upravě po vysekání křovin včetně kořenů a po 

rozprostření zeminy

VV 63,75*0,03 1,913

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

8 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 1,651 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Římsy ze železového betonu C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321118

VV vtok

VV 3,5*0,25*0,5 0,438

VV 2*0,25*0,5 0,250

VV výtok

VV 4,2*0,25*0,5 0,525

VV 3,5*0,25*0,5 0,438

VV Součet 1,651

9 K 317321191
Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého 

rozsahu do 25 m3
m3 1,651 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého 

rozsahu do 25 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321191

VV 1,651 1,651

VV Součet 1,651

10 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 6,975 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353121

VV vtok

01 - ZRN - km 31,866

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

005 - Propustek v km 31,866 TÚ 0612
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,5*0,25)+(0,25*0,5*2) 1,125

VV (2*0,25*2)+(0,25*0,5*2)*2 1,500

VV výtok

VV (3,5*0,25*2)+(0,25*0,5*2) 2,000

VV (4,2*0,25*2)+(0,5*0,25*2) 2,350

VV Součet 6,975

11 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 6,975 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353221

VV 6,975 6,975

12 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,165 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361116

VV 0,1*1,651 0,165

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

13 K 273361411
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 

kg/m2
t 0,095 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti do 

3,5 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361411

P

Poznámka k položce: 

KARI síť 150*150*6mm 

váha 3,03kg/m2 

VV pod dlažbu

VV 28,4*3,03*1,1/1000 0,095

VV Součet 0,095

14 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2
m2 28,400 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového 

kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do 

betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513157

VV okolo a nad křídla na výtoku

VV 4,2*1*2 8,400

VV nad římsu

VV 3,5*3 10,500

VV na výtoku

VV 2*1 2,000

VV na vtoku

VV 3*2,5 7,500

VV Součet 28,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

15 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 5,725 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP drát metalizační Zn D 3mm

P
Poznámka k položce: 

1,517 kg/m2

VV 3,774*1,517 5,725

16 K 628613233
Protikorozní ochrana OK mostu III. tř.- základní a 

podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací
m2 3,774 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání 

povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr s 

metalizací III. třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613233

P
Poznámka k položce: 

nátěr zábradlí včetně přípravy povrchu a metalizace

VV "Zábradlí

VV 60x60x5

VV 0,24*3,5*3 2,520

VV "70x70x6

VV 0,28*1,1*3 0,924

VV "patní desky

VV 0,11*3 0,330

VV Součet 3,774

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

17 K 911121211 Výroba ocelového zábradli při opravách mostů m 3,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného výroba

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121211

VV 3,5 3,500

VV Součet 3,500

18 M 13011066
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

60x60x5mm
t 0,048 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 4,57 kg/m

VV madla 

VV 3,5*4,57*3/1000 0,048

19 M 13431000
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

70x70x8mm
t 0,028 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x8mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 8,37 kg/m

VV sloupky zábradlí

VV 1,10*3*8,37/1000 0,028

VV Součet 0,028

20 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,023 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost 960 kg/kus

VV kotevní desky 240x200:

VV 3*7,54/1000 0,023

Strana 54 z 69

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513157
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613233
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121211


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 911121311 Montáž ocelového zábradli při opravách mostů m 3,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121311

VV 3,5 3,500

VV Součet 3,500

22 K 938131111
Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms 

průčelního zdiva a křídel ručně
m3 9,900 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel 

ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938131111

P
Poznámka k položce: 

Vykopávky budou rozprostřeny na okolní terén

VV nánosy a výkopy pro dlažbu okolo říms:

VV vtok

VV 2*2*0,3 1,200

VV výtok

VV 4,2*1*0,5*2 4,200

VV 3*5*0,3 4,500

VV Součet 9,900

23 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 

do 10 m

m2 43,920 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, 

výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121

VV čelo výtok 

VV 3,9*2,8 10,920

VV křídla výtok 

VV 5*3 15,000

VV vtok křídla

VV 2*2 4,000

VV čelo vtok 

VV 3,5*4 14,000

VV Součet 43,920

24 K 941111212
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití
m2 614,880 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111212

VV 14*43,920 614,880

VV Součet 614,880

25 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 

do 10 m

m2 43,920 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, 

výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821

VV 43,920 43,920

VV Součet 43,920

26 K 952904152
Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků 

ručně
m3 2,850 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952904152

P
Poznámka k položce: 

Vykopávky budou rozprostřeny na okolní terén

VV naplaveniny a výkopy pro dlažbu dna:

VV vtok

VV 3*2,5*0,3 2,250

VV výtok

VV 2*1*0,3 0,600

VV Součet 2,850

27 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 16, délka 260 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965132

VV šrouby do patních desek zábradlí nerez kvality A4:

VV 3*4 12,000

VV Součet 12,000

28 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 0,210 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962021112

VV římsa na vtoku: 

VV 3,5*0,1*0,6 0,210

29 K 985142212
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm 

dl přes 6 do 12 m/m2
m2 28,480 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry 

přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985142212

VV otvor

VV 1,7*3*2 10,200

VV 2*3,4*2 13,600

VV 1,8*1,3*2 4,680

VV Součet 28,480

30 K 985223212
Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty přes 

3 m3
m3 6,930 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 3 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985223212

P
Poznámka k položce: 

nový kámen z 50%

VV na vtoku

VV 1,9*0,4*0,5 0,380

VV křídla výtok

Strana 55 z 69

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938131111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952904152
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962021112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985142212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985223212


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,4*2,5*0,5 4,250

VV čelo výtok

VV 3*1*0,6 1,800

VV otvor

VV 0,5 0,500

VV Součet 6,930

31 M 58380756 kámen lomový soklový (1t=1,7m2) t 9,702 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP kámen lomový soklový (1t=1,7m2)

P
Poznámka k položce: 

nový kámen 50%

VV 6,930/2*2,8 9,702

VV Součet 9,702

32 K 985231112
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 

mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 17,325 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 

m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985231112

P
Poznámka k položce: 

spárování kamenného zdiva

VV přezdívané zdivo:

VV 6,930/0,4 17,325

VV Součet 17,325

33 K 985232112
Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára 

hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 28,480 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou 

maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985232112

VV otvor

VV 1,7*3*2 10,200

VV 2*3,4*2 13,600

VV 1,8*1,3*2 4,680

VV Součet 28,480

34 K 985233121
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl 

přes 6 do 12 m/m2
m2 45,805 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry 

na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m uhlazením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985233121

VV 28,480+17,325 45,805

35 K 985331115
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do 

cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru
m 24,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 

otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331115

VV spřahovací trny:

VV 40*(0,8-0,2) 24,000

36 M 13021015
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 

(10 505) výztuž do betonu D 16mm
t 0,056 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do 

betonu D 16mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 1,58 kg/m

VV spřahovací trny:

VV 0,8*40*1,58*1,1/1000 0,056

D 997 Přesun sutě 0,00

37 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 11,429 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873

VV Z bourání:

VV 0,523 0,523

VV ze spárování a z vývrtů:

VV 2,219+0,024 2,243

VV z přezdívání:

VV 17,325/2 8,663

VV Součet 11,429

38 K 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 11,429 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního 

zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do 

dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211111

39 K 997211119 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 11,429 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního 

zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do 

dopravního prostředku suti na výšku Příplatek k ceně za každých dalších 

i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211119

P
Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu

VV 11,429*1 11,429

40 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 11,429 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511

41 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 274,296 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519

P

Poznámka k položce: 

např. skládka Recyklace, Klášterec n. O. (25 km) 

VV 11,429*24 274,296

Strana 56 z 69

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985231112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985232112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985233121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 274,296

42 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 22,858 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211611

P

Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu k objektu, naložení i na mezideponii 

VV 11,429*2 22,858

VV Součet 22,858

D 998 Přesun hmot 0,00

43 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 50,354 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

výška mostu do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111

P
Poznámka k položce: 

Bez dotčených inženýrských sítí.

44 K 998212192
Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo 

monolitické za zvětšený přesun do 2000 m
t 50,354 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212192

P

Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu k objektu (asi z přejezdu P1982 v km 33,193 

(1,327 m))
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

005 - Propustek v km 31,866 TÚ 0612

02 - VRN - km 31,866

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

005 - Propustek v km 31,866 TÚ 0612

02 - VRN - km 31,866
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 013002000 Projektové práce kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Projektové práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013002000

P

Poznámka k položce: 

Zpracování dokumentace zhotovitele (dlažby, římsy, výztuž, zábradlí), 

zpracování dokumentace skutečného provedení stavby - 2x (v trvalém 

tisku i digitálně), s využitím železničního bodového pole a po projednání 

a schválení SŽG.

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

P

Poznámka k položce: 

dodávky vody a energie, příjezdové komunikace včetně příp. omezení 

provozu a dopravního značení,příp. pronájmy pozemků, střežení 

pracoviště, uvedení pozemků do původního stavu, včetně přípravy a 

likvidace staveniště. Bez dotčených inženýrských sítí.

D VRN6 Územní vlivy 0,00

3 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Územní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/060001000

P

Poznámka k položce: 

z důvodu špatného přístupu k objektu (asi z přejezdu P1982 v km 33,193 

(1,327 m))

02 - VRN - km 31,866

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

005 - Propustek v km 31,866 TÚ 0612
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

006 - Propustek v km 34,266 TÚ 0612

01 - ZRN - km 34,266

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

006 - Propustek v km 34,266 TÚ 0612

01 - ZRN - km 34,266
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111251201

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy 

do 100 m2 strojně

m2 40,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při 

celkové ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251201

VV vtok

VV 20 20,000

VV výtok

VV 20 20,000

VV Součet 40,000

2 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 

do 500 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101102

VV na výtoku 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 112155311
Štěpkování keřového porostu středně hustého s 

naložením
m2 40,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155311

VV vtok

VV 20 20,000

VV výtok

VV 20 20,000

VV Součet 40,000

4 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

5 K 151103101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn kolejového 

lože do 20 m2 hl do 2 m
m2 4,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 m2 

pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151103101

VV na výtoku

VV 3*1,5 4,500

VV Součet 4,500

6 K 151103111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m
m2 4,500 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn výkopu kolejového lože plochy do 20 

m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151103111

7 K 181411122
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve 

svahu přes 1:5 do 1:2
m2 19,700 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

VV 40 40,000

VV odečty

VV dlažby

VV -20,300 -20,300

VV Součet 19,700

8 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,591 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-svahová

P
Poznámka k položce: 

osev po terénní upravě po vysekání křovin včetně kořenů

VV 19,7*0,03 0,591

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

9 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 1,410 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Římsy ze železového betonu C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321118

VV vtok

VV 3*0,25*0,5 0,375

VV na křídla

VV 1,5*0,6*0,2*2 0,360

VV výtok

VV 3*0,25*0,5 0,375

VV na křídla 

01 - ZRN - km 34,266

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

006 - Propustek v km 34,266 TÚ 0612
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,4*0,25*0,5 0,300

VV Součet 1,410

10 K 317321191
Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého 

rozsahu do 25 m3
m3 1,410 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého 

rozsahu do 25 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321191

VV 1,410 1,410

VV Součet 1,410

11 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 7,480 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353121

VV vtok

VV 3*0,25*2 1,500

VV 0,25*0,5*2 0,250

VV na křídla

VV 1,5*0,6*2 1,800

VV 0,2*0,6*4 0,480

VV výtok

VV 0,25*0,5*2 0,250

VV 3*0,25*2 1,500

VV na křídla 

VV 2,4*0,25*2 1,200

VV 0,25*0,5*4 0,500

VV Součet 7,480

12 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 7,480 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353221

VV 7,480 7,480

13 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,141 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361116

VV 0,1*1,410 0,141

14 K 334213111
Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, 

objem jednoho kamene do 0,02 m3
m3 0,540 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo 

ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu 

kamene do 0,02 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334213111

VV nadezdění čela na vtoku

VV 3*0,3*0,6 0,540

VV Součet 0,540

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

15 K 273361411
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 3,5 

kg/m2
t 0,098 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti do 

3,5 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361411

P

Poznámka k položce: 

váha 3,03kg/m2 

Kari síť 150*150*6mm

VV pod dlažbu

VV 29,3*3,03*1,1/1000 0,098

VV Součet 0,098

16 K 465513157
Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového 

kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2
m2 29,300 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového 

kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do 

betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513157

VV okolo a nad křídla na výtoku

VV 3*3,1+5,5*2 20,300

VV na vtoku

VV 3*2 6,000

VV naproti vtoku 

VV 3*1 3,000

VV Součet 29,300

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

17 M 15625101 drát metalizační Zn D 3mm kg 10,358 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP drát metalizační Zn D 3mm

P
Poznámka k položce: 

1,517 kg/m2

VV 6,828*1,517 10,358

18 K 628613233
Protikorozní ochrana OK mostu III. tř.- základní a 

podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací
m2 6,828 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání 

povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr s 

metalizací III. třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613233

P
Poznámka k položce: 

nátěr zábradlí včetně přípravy povrchu a metalizace

VV "Zábradlí

VV 60x60x5

VV 0,24*6*3 4,320

VV "70x70x6

VV 0,28*1,1*6 1,848

VV "patní desky

VV 0,11*6 0,660

VV Součet 6,828

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

19 K 911121211 Výroba ocelového zábradli při opravách mostů m 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného výroba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121211

VV 3*2 6,000

VV Součet 6,000

20 M 13011066
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

60x60x5mm
t 0,082 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 4,57 kg/m

VV madla 

VV vtok

VV 3*4,57*3/1000 0,041

VV výtok

VV 3*4,57*3/1000 0,041

VV Součet 0,082

21 M 13431000
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

70x70x8mm
t 0,055 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 70x70x8mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 8,37 kg/m

VV sloupky zábradlí

VV 1,10*6*8,37/1000 0,055

VV Součet 0,055

22 M 13611248 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule t 0,045 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost 960 kg/kus

VV kotevní desky 240x200:

VV 6*7,54/1000 0,045

23 K 911121311 Montáž ocelového zábradli při opravách mostů m 6,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911121311

VV 3*2 6,000

VV Součet 6,000

24 K 938131111
Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms 

průčelního zdiva a křídel ručně
m3 4,050 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel 

ručně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938131111

VV nánosy a výkopy pro dlažbu okolo říms:

VV na výtoku 

VV 5,5*2*0,3+3*0,5*0,5 4,050

VV Součet 4,050

25 K 952904151
Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků 

strojně
m3 8,690 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků strojně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952904151

VV nános na vtoku 

VV 5 5,000

VV pod dlažbu proti vtoku 

VV 1*3*0,3 0,900

VV naplaveniny a výkopy pro dlažbu dna na výtoku:

VV 3*3,1*0,3 2,790

VV Součet 8,690

26 K 953965132 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm kus 24,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 16, délka 260 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965132

VV šrouby do patních desek zábradlí nerez kvality A4:

VV 6*4 24,000

27 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 1,326 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962021112

VV římsy

VV na vtoku 

VV 3*0,2*0,6 0,360

VV na výtoku

VV 3*0,2*0,65 0,390

VV 2,4*0,2*0,6*2 0,576

VV Součet 1,326

28 K 985142212
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm 

dl přes 6 do 12 m/m2
m2 11,880 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry 

přes 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985142212

VV otvor

VV 2,7*2,2*2 11,880

VV Součet 11,880

29 K 985223212
Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty přes 

3 m3
m3 4,482 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 3 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985223212

P
Poznámka k položce: 

nový kámen z 50%

VV v otvoru

VV 2,1*1*0,5 1,050

VV čelo vtok

VV 1,3*0,4*0,5 0,260

VV křídla vtok

VV 1,3*1,9*0,6*2 2,964

VV čelo výtok 

VV 1,3*0,4*0,4 0,208

VV Součet 4,482

30 M 58380756 kámen lomový soklový (1t=1,7m2) t 6,275 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP kámen lomový soklový (1t=1,7m2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

nový kámen použít jen z 50%

VV 50% nový kamén

VV 4,482/2*2,8 6,275

VV Součet 6,275

31 K 985231112
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 

mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 11,433 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 

m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985231112

P
Poznámka k položce: 

spárování přezdívaného kamenného zdiva

VV 4,482/0,4 11,205

VV 0,570*0,4 0,228

VV Součet 11,433

32 K 985232112
Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára 

hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 11,880 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou 

maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985232112

VV otvor

VV 2,7*2,2*2 11,880

VV Součet 11,880

33 K 985233121
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl 

přes 6 do 12 m/m2
m2 23,085 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry 

na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m uhlazením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985233121

VV 11,880+11,205 23,085

VV Součet 23,085

34 K 985331115
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do 

cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru
m 13,800 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 

otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331115

VV spřahovací trny:

VV 23*(0,8-0,2) 13,800

35 M 13021015
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 

(10 505) výztuž do betonu D 16mm
t 0,029 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do 

betonu D 16mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 1,58 kg/m

VV spřahovací trny:

VV 0,8*23*1,410*1,1/1000 0,029

D 997 Přesun sutě 0,00

36 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 34,514 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873

VV Z čištění a z odkopů u říms:

VV (8,69*2)+7,29 24,670

VV Z bourání:

VV 3,302 3,302

VV ze spárování a z vývrtů:

VV 0,925+0,014 0,939

VV z přezdívání:

VV 11,205/2 5,603

VV Součet 34,514

37 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 34,514 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211511

38 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 828,336 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211519

P
Poznámka k položce: 

např. skládka Recyklace, Klášterec n. O. (24 km)

VV 24*34,514 828,336

VV Součet 828,336

39 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 34,514 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211611

D 998 Přesun hmot 0,00

40 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 42,832 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

výška mostu do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111

P

Poznámka k položce: 

dobrý přístup k objektu, zprava a zleva (mezi domy) místní komunikace. 

Bez dotčených inženýrských sítí (pouze viditelná ocelová chránička 

vpravo).
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

006 - Propustek v km 34,266 TÚ 0612

02 - VRN - km 34,266

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

006 - Propustek v km 34,266 TÚ 0612

02 - VRN - km 34,266
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 17. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 013002000 Projektové práce kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Projektové práce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013002000

P

Poznámka k položce: 

Zpracování dokumentace zhotovitele (dlažby, římsy, výztuž, zábradlí), 

zpracování dokumentace skutečného provedení stavby - 2x (v trvalém 

tisku i digitálně), s využitím železničního bodového pole a po projednání 

a schválení SŽG.

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

P

Poznámka k položce: 

dodávky vody a energie, příjezdové komunikace včetně příp. omezení 

provozu a dopravního značení,příp. pronájmy pozemků, střežení 

pracoviště, uvedení pozemků do původního stavu, včetně přípravy a 

likvidace staveniště. Bez dotčených inženýrských sítí (pouze viditelná 

ocelová chránička vpravo).

02 - VRN - km 34,266

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

006 - Propustek v km 34,266 TÚ 0612
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  PŘÍLOHA č. 5 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram postupu prací 

 



Předběžný harmonogram

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Propustek v km 16,954 TÚ 0611
Přezdívání, spárování, 
kamenné římsy, dlažby

2 Propustek v km 18,491 TÚ 0611
Přezdívání, spárování, ŽB 
římsy, dlažby

3 Most v km 20,057 TÚ 0611
Přezdívání, spárování, 
kotvení klenby, injektáž, 
zábradlí, dlažby

4 Most v km 12,925 TÚ 0612

Flexibilní ocelová 
konstrukce, popílkocement, 
kamenné zdivo, zábradlí, 
dlažby

5 Propustek v km 31,866 TÚ 0612
Přezdívání, spárování, ŽB 
římsy, zábradlí, dlažby

6 Propustek v km 34,266 TÚ 0612
Přezdívání, spárování, ŽB 
římsy, zábradlí, dlažby

Termín dokončení stavebních prací dle ZD: 6 měsíců od zahájení prací

Dokončení díla: 12 měsíců od zahájení prací

Druh opravP.č. Popis položky

Oprava mostních objektů v úseku Chomutov - Vejprty

Pracovní týdny obecně
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  PŘÍLOHA č. 6 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních (kromě podpisu této Smlouvy a případných dodatků) 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) – SMT KV 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) – ST MO  

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 



  

 
 

2/3 
  PŘÍLOHA č. 6 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

Ve věcech geodetických 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 

 

Za Zhotovitele: 

 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 
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  PŘÍLOHA č. 6 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 
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  PŘÍLOHA č. 7 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám 

Minimálně 4 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 8 mil. Kč v úhrnu za rok 
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  PŘÍLOHA č. 8 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 

(obchodní firma, sídlo a 

IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA 

 

FOXGeo s.r.o. 
Za tratí 928/6, Čakovice 

196 00 Praha 9 
 

IČO: 05090709 

 

 

Geodetické práce 

 

 

 

 

0,65 % 

ViaCon ČR s.r.o. 
Železniční 548/4b, 

Chválkovice 

779 00 Olomouc 
 

IČO: 25910434 
 

 

Dodávka a montáž ocelové 
konstrukce na mostě v km 

12,925 

 

10,75 % 
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  PŘÍLOHA č. 9 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 9 

Zmocnění Vedoucího zhotovitele 

neobsazeno 
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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a 

dokončení stavebních prací 
 

č. j.: [●] 

Název zakázky:  

Číslo smlouvy Správy železnic (CES):  

Objednatel:  

Datum zahájení prací:  

Datum dokončení prací (stavebních 

nebo technologických): 

 

Uvedení poslední části stavby do 

zkušebního provozu: 

 

Datum dokončení díla (vč. 

dokumentace): 

 

Konečná cena díla celkem v Kč bez 

DPH: 

 

 

Zhotovitel díla:  [název dle SOD, sídlo, IČO] 

Správce/vedoucí společník:  

 

Další společník:  

 

Další společník:  

 

 

Identifikace 

poddodavatele 

Věcný rozsah 

poddodávky 

Hodnota poddodávky 

[obchodní firma, sídlo a 

IČO] 

[označení dle čísel a 

názvů jednotlivých SO a 

PS, připadně jiným 

způsobem, nelze-li označit 

dle SO a PS např. popis 

vykonaných činností nebo 

dodávek] 

[v % ze smluvní ceny díla 

a v konkrétní částka v Kč 

bez DPH] 
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Rozsah prací:  [dle předmětu díla/ předmětu plnění 

VZ] 

Charakter prací: 

 

[oprava/údržba/modernizace/rekonstruk

ce/novostavba] 

Délka traťového úseku:  [v km, uvést jen případě, že je to 

relevantní vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [jednokolejné/vícekolejné, uvést jen 

případě, že je to relevantní vzhledem k 

předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [elektrifikované/neelektrifikované, 

uvést jen případě, že je to relevantní 

vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [širé (mezistaniční úsek/ve stanici, 

uvést jen případě, že je to relevantní 

vzhledem k předmětu VZ] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

železničním svršku: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku traťového úseku, 

v případě železniční stanice počet 

výhybek] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

výhybkách: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a počet výhybek] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

železničním spodku: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

masivních mostních objektech: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku mostního 

objektu/mostních objektů, případně 

jinou specifikaci] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

mostních objektech s ocelovou 

nosnou konstrukcí: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku mostního 

objektu/mostních objektů, případně 

jinou specifikaci] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

tunelech: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést délku 

tunelu] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

zabezpečovacím zařízení: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a délku traťového úseku] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

sdělovacím zařízení: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

energetickém a elektrotechnickém 

zařízení: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH, délku traťového úseku a 

zda se jednalo o silnoproudé zařízení, 

trakční vedení, případně jiné zařízení - 

specifikaci] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 

budovách: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH a typ objektu - budova 

osobního nádraží, technologická budova, 

stavba s památkovou ochranou apod.] 

Stavební práce zahrnovaly práce a 

údržbu na skalních masivech: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu 

v Kč bez DPH] 
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SOD obsahovala vyhrazené plnění 

realizované vlastní kapacitou: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést níže 

uvedené podrobnosti] 

Popis vyhrazeného plnění dle SOD:  [označení dle čísel a názvů jednotlivých 

PS a SO] 

Zhotovitel vyhrazeného plnění:  

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez 

DPH: 

 

 

 

 Obchodní firma Hodnota prováděných 

prací v Kč bez DPH 

Správce/vedoucí 

společník: 

  

Další společník:   

Další společník:   

Další společník:   

Celkem v Kč bez DPH: xxx  

 

Hodnocení objednatele: Správa železnic osvědčuje, že stavební 

práce uvedené v tomto osvědčení byly 

řádně poskytnuty a dokončeny. 

Kontaktní osoba: [jméno, příjmení] 

[funkce, odborná správa] 

tel:  

e-mail:  

 

Jméno a přijmení vystavitele:  

Funkce:  

Podpis vystavitele a datum vystavení 

osvědčení: 

 

 

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, 

která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). 

V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je 

možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola 

plnění díla spadá/náleží.  

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je 

vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny 

zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze 

zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť. 

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH. 

 



Příloha 11 Smlouvy o dílo: 
Vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu 

práce 
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Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce 

zpracovaná ve smyslu odst. 6.4.2. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Objednatele: „[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Zhotovitele „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ (dále jen jako „Smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem Správa železnic, státní 
organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 (dále a výše jen jako „Objednatel“) a 

Zhotovitel: 

Obchodní firma/jméno Klikněte sem a zadejte text. 

Sídlo/místo podnikání  Klikněte sem a zadejte text. 

IČO    Klikněte sem a zadejte text. 

Právní forma   Klikněte sem a zadejte text. 

Zastoupen   Klikněte sem a zadejte text. 
 
Zhotovitel čestně prohlašuje, že do realizace Díla ve smyslu odst. 3.1. Smlouvy, se v níže uvedeném období zapojily dále uvedené osoby, které jsou 

osobami znevýhodněnými na trhu práce ve smyslu odst. 6.4. Smlouvy a to konkrétně v rozsahu uvedeném v Pracovním výkazu zpracovaném vždy 
pro jednotlivou osobu a příslušný kalendářní měsíc, v němž byla tato osoba zapojena do realizace Díla a který tvoří nedílnou součást této evidence. 
 

Evidence zapojených osob znevýhodněných na trhu práce 

 

Jméno a 
příjmení 

Datum 
narození 

Zaměstnanec 
Zhotovitele / 

Poddodavatele 

Datum prvního 
zapojení do 

realizace Díla 

Datum 
ukončení 

zapojení do 
realizace Díla 

Označení cílové skupiny zapojené osoby1 
a doložení doklady  

Cílová skupina 
Příloha 

evidence 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 1 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 2 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 3 

 

  

                                                
1 Zhotovitel pro každou zapojenou osobu uvede jednu (či více) ve smyslu čl. 6.4. Smlouvy ve spojení s čl. 17.3. Výzvy k podání nabídek, jež byla součástí Zadávací 

dokumentace. 



 
Strana 2 (celkem 2) 

Fond pracovních úkolů 

 
Zhotovitel čestně prohlašuje, že pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů ve smyslu čl. 6.4.1 Smlouvy se z dále uvedených důvodů nezohledňují následující pracovní dny v kalendářním 

měsíci: 

Kalendářní měsíc2 
Počet pracovních dnů 

celkem 

Počet pracovních dnů, 

které se nezohledňují3 

Důvod, pro něž se 
příslušné pracovní dny 

nezohledňují4 

Počet pracovních dnů, 
které se zohledňují pro 

účely výpočtu fondu 
pracovních úkolů 

„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

Celkem ode dne 
zahájení stavebních 

prací do konce 
dokončení stavebních 

prací 

„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“  „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

 Fond pracovních úkolů celkem5 „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

 
Příloha č. x – „[označení dokladu, např. potvrzení Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení, výpis z registru obyvatel, 

zápočtový list, potvrzení o studiu  ze dne …]“  

Podpis oprávněné osoby Zhotovitele: 
 

V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text. 

 

 

……………………………………………………………………. 

Klikněte sem a zadejte text. 
 

                                                
2 Zhotovitel vede evidenci pro každý kalendářní měsíc ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací a pro tyto účely přidá do tabulky tolik 
řádků, kolik je potřeba. 
3 Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy. 
4 Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy. 
5 Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů celkem ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací, 
násobeno třemi (viz odst. 6.4.1. Smlouvy). 



Příloha 12 Smlouvy o dílo: 

Vzor Pracovního výkazu zapojené osoby 
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Pracovní výkaz zapojené osoby 

ve smyslu odst. 6.4.2. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Objednatele: „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, 
číslo smlouvy Zhotovitele „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ (dále jen jako „Smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem Správa železnic, státní organizace, se 
sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 (dále a výše jen jako „Objednatel“) a 

Zhotovitel: 

Obchodní firma/jméno Klikněte sem a zadejte text. 

Sídlo/místo podnikání  Klikněte sem a zadejte text. 

IČO    Klikněte sem a zadejte text. 

Právní forma   Klikněte sem a zadejte text. 

Zastoupen   Klikněte sem a zadejte text. 
 
Zhotovitel četně prohlašuje, že do realizace Díla ve smyslu odst. 3.1. Smlouvy, se v níže označeném kalendářním měsíci zapojil níže označený 

zaměstnanec Zhotovitele/poddodavatele Zhotovitele, ve vztahu k němuž je vedena evidence zapojení znevýhodněných osob ve smyslu odst. 6.4. 
Smlouvy, a to v dále uvedeném rozsahu. 
 

Pracovní výkaz 

 

Jméno a 
příjmení 

Datum 
narození 

Kalendářní 
měsíc 

Počet 
pracovních dnů 

zapojení 

Počet hodin 
výkonu činnosti 

Díla 

Stručný popis konkrétní 
vykonávané činnosti této osoby 

při realizaci Díla 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

mm.rrrr 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

 
Podpis zapojené osoby:      Podpis oprávněné osoby Zhotovitele: 
 
V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text.  V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text. 
 
 

 
…………………………………………………………………    ……………………………………………………………………… 
Klikněte sem a zadejte text.       Klikněte sem a zadejte text. 
 




