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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP.

ESD ..ccvurennes Elektronicky stavebni denik

OUA ........ocet Opravné a udrzbové akce

UMVZST...... Uprava majetkovych vztahll v Zelezni¢nich stanicich
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava v clenéni a rozsahu pfilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. Jedna

se o dokumentaci, jeZz obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovava a rozpracovava do veétsi
podrobnosti a rozsahu potfebnych pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim Fizeni, a to
s dodrzenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize
zpracovat se zohledné&nim konkrétnich vyrobkd, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipadg, Ze je stavba
zadavana v rezimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, ktera rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkl, dodédvanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Sou&asti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenskad a dokumentace dodavatele mostnich objektd.
RDS se vzdy zpracovava v pripadé, ze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani
vychazi z pfedchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni
koncepcné-technické feSeni stavby navrzené v ramci predchazejici projektové pripravy,
pokud neni OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 SZ SM011.
Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné polozce

v soupisu praci ptisludnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto &innosti
vyzadovat.

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava v rozsahu prilohy &. 14 vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb. a pozadavkt Smlouvy.

Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich

praci. DSPS zaznamenava skutecny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyz
opravnou praci dochdzi ke zméné parametri oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu
(napf. dokumentace skutecného provedeni stavby z investicni akce, dokumentace z
predchazejicich opravnych praci).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD"“) je soubor dokumentt (OP, Technické

podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Projektova dokumentace pro tyto ZTP se mlzZe pohybovat v rozsahu od technické zpravy
s polozkovym rozpoctem aZz po dokumentaci v rozsahu pozadovaném vyhlaskami ¢.
499/2006 Sb., nebo ¢. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
nebo ohlaseni stavby (DSP) Ci v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
(PDPS).

Technicky dozor stavebnika (TDS) - Objednatel se zavazuje u staveb financovanych

z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale

jen ,TDS") nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zakona ¢. 183/2006 Sb. Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d)
stavebniho zakona.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, €lanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby , Oprava trati v Useku N. Pec - H. Plana “, jejimz
cilem je provedeni opravnych praci na Zelezniénim svrSku v mezistani¢nim tratovém
useku Horni Plana - Nova Pec, pro zajisténi plynulosti a bezpecnosti Zelezni¢ni dopravy.

Opravné prace se tykaji strojniho Cisténi stérkového kolejového loZze v celkové délce
4 435 m, soutasné s vyménou stavajicich vyzilych dfevénych prazcl za prazce betonové
SB6 uzité, zaroven s vymeénou stavajicich ojetych kolejnic tvaru 49 E1 za kolejnice 60 E2
uzité v délkach 60 m se soucasnym zfizenim bezstykové koleje.

V uvedeném tratovém Useku jsou souddsti opravnych praci i opravy 5 Zelezniénich
prejezdl P 1643, P1644, P1645, P1646 a P1647. Tyto prejezdy budou nové osazeny
vnitinimi celopryZzovymi prejezdovymi konstrukcemi s vnéjSimi stranami dobalenymi
asfaltovym betonem. U pfejezdu P1644 bude navic vyménén stavajici silni¢ni odtokovy
Zlab za novy betonovy se Stérbinou, u prejezdu P1645 bude navic vyménéna stavajici
odtokova trubka u propustku za novou trubku korugovanou.

Rozsah Dila ,, Oprava trati v Useku N. Pec - H. Plana “ je provedeni stavebnich praci pro
zhotoveni stavby.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat v Jiho¢eském kraji na trati ¢. 194 dle IR, trat Ceské Budé&jovice -
Cerny K¥z v mezistaniénim tratovém Gseku Horni Plana - Nové Pec od km 65,510 do
68,601, od km 68,675 do 70,017, od km 64,270 do 64,301, od km 64,310 do 64,380,
od km 64,390 do 64,402 a v km 65,120 na jednokolejné trati.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace - nepredpoklada se.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni - nepredpoklada se.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

U této akce se nepredpoklada koordinace s jinymi stavbami.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dal$i parametry Dila a upfesfiuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktudlnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1 uplatni se ustanoveni TKP
pfiméfené i u provadéni opravnych praci a Udrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupl aby kvalita provedenych praci minimalné splfiovala
pozadavky platnych norem a predpist, nebo méla obvyklou Grovef s ptihlédnutim k
funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.
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4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3
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4.1.2.11
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4.1.2.13

4.1.2.14
4.1.2.15

4.1.2.16

4.1.2.17

V ¢l. 1.1.2 TKP, odst. 1 se u odrazky ,Projektovd dokumentace (dale jen
~Dokumentace") ...",vypousti text ,...resp. vyhlasky ¢. 583/2020 Sb....".

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,....nejméné 5 pracovnich dnd pred terminem..." se
méni na ,....nejméné 2 pracovni dny pred terminem ...".

V &l. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,..se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Preddvani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC) a
pokynu GR &. 4/2016 (Predadvani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC a
externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generalniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladl a ¢&innosti pro pripravu a
realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi."

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se rusi.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se rusi.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skute¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovadi sit) a schvalené body definitivniho zaji$téni v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to povaha akce OUA vyZaduje a v ZTP je
konkrétné uveden pozadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladl pro toto vyporddani (geometrické plany apod.) v souladu
s katastralni vyhlaskou ¢&¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu
Objednatel oznami, Ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik

(spravce) technické infrastruktury.
V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se rusi odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se rusi.

V ¢&l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ,,... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".
V &l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ih{ta z 14 kalendatnich dni na 7 kalendafnich
dni.

V &l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrdzce ,,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisd..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se rusi.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostor( pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou pFfimérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych
latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni zakon). Zhotovitel bude fesit
zplsob odstaveni stavebnich stroji, zédsobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni |h(ta z 21 dnd na 7 dnd.
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4.1.2.18
4.1.2.19
4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22

4.1.2.23

4.1.2.24

4.1.2.25
4.1.2.26

4.1.2.27
4.1.2.28
4.1.2.29

Cl. 1.9.5.1 TKP, odst. 3 se rusi.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

¢l. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se rusi.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ih(ita z 90 dnd na 15 dnd a déle se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V €. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ih{ta z 45 dnd na 15 dnd.

V &l. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypousti text: ,...a v podrobnostech smérnice SZ
sMO11"

¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 4 se ruéi.
¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 5 se rusi.
V ¢l 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,...*.XML (datovy predpis XDC)".

Pokud obsahuji TKP odvolani na ustanoveni VTP, tyto se rusi a plati TKP, nebo
dopliujici ustanoveni jsou-li v ZTP uvedena.

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, vcetné
Zelezni¢ni dopravni cesty, v dobég, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo
dokoncit Fadné a vcas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako
celek) bude Zhotoviteli preddno Objednatelem bez zbyte¢ného odkladu po
nabyti Gcinnosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne mésice uréeného pro
zahdjeni stavby v ¢l. 5.1.4 téchto ZTP.

Pfedani Stavenisté dalSich casti Dila se uskuteCnuje na zakladé Zzadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich Casti
Dila nejpozdé&;ji 7 kalendaFnich dnl pfed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho pIlnéni" prostfednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Staveniété (vetn& ploch a objektl pro ZS predjednanych v
Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitdch v casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislugné Casti Dila.

V pfipadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, ze prace na Dile nebo jeho casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
SOD, ma TDS pravo naridit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do doby,
kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile odvola a
ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

U majetkopravniho vyporadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez Fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tietich osob.
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4.1.3.7

4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

4.1.3.16

4.1.3.17

Pokud je podzemni vedeni a zarizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objedndvkou o jejich vyty&eni minimalné 5 dnl pred zah&jenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo Casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potiebu. Za pfipadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfFislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfislusnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

V prfipadé planované vyluky (vypnuti) pfejezdového zabezpecovaciho
zafizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vcetné projednani)
té&chto prejezdl dopravni zna¢kou IP 22 ,Zména organizace dopravy" s
textem: Pozor - prejezdové zabezpelovaci zafizeni neni v cinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpeclovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pfipadnych
poddodavatell) stfeZeni té&chto PZZ.

Zmény béhem vystavby, musi byt feeny a zpracovany podle smérnice SZ
SM105.

Zhotovitel se zavazuje 12 tydn( pred zahdjenim praci v urdeném Useku
upozornit TDS a pfislusnou provozni jednotku na omezeni ¢i zastaveni
provozu vileéky, naklddkovych a vykladkovych koleji z dGvodd vyluk koleji.

Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximalni mozné mife zfizovani ucelenych
useki kolejového loze z kameniva dodaného jednim vyrobcem (lomem), a
to s ohledem na homogenitu vlastnosti kameniva a feSeni pfipadnych
reklamaci.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pfed pouzitim v ramci Dila (nové,
vyziskané i recyklované) na mezideponii ur¢enou TDS, az po pfevzeti Upravy
plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zapisem ve Stavebnim deniku.
V pripadé, ze je deponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostfedky v rozporu
s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani TDS prokazat na vlastni naklady
ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro kolejové
loze zelezni¢nich drah c“:j.38992/2020-SZ-GIi-013. Pocet a mista odbéru
zku$ebnich vzork{ uréi TDS.

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,
kanalizace, vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V
rémci jednotného znaceni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znadeni, které doporucuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouZiti markerd
jsou nasledujici:

a. Silova zaFizeni a kabely (v&etné kabell uréenych k napajeni zabezpe&ovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pfipadé pozadavku
umisténi po cca 50 m); pfipojky; zakopané spojky; kfizeni kabel(; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.
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Rozvody vody a jejich zaFizeni — modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; v&echny typy ventild; kFizeni, rozdvojky;
gistici vystupy; konce obald.

Rozvody plynu a jejich zaFizeni — zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi; paty
rozvodnych sloup(; paty servisnich sloupl; kfizeni, véechny typy ventild; mé&tici
skfiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury; stlacena
mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy armatur a
spojd.

Sdélovaci zafizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové trase
- v pfipadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabell; odbo&né body z patefnich tras optickych
kabell a HDPE; uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel(
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpedovaci zaFizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabeld
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporué¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odboc¢né body) - v pfipadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabelG (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych a
kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
¢istici vystupy; paty servisnich sloupcl; vedlej&i vedeni; znaceni tras nekovovych
objektd.

4.1.3.18 Oznacniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim

pevné upevnovat (napf. plastovou vézaci paskou).

4.1.3.19 U sdélovacich a zabezpecovacich kabell OR se bude informace o markerech

zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

4.1.3.20 U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace

zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.21 Informace o pouziti markerd bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.22 Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka

s velkym pismenem M uprostied ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vSech 6
vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, kterd bude odpovidat barvé
markeru.

4.1.3.23 V dokumentaci skutecného provedeni stavby (DSPS) budou

zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti.
Soucasti dokumentace dle skutec¢ného stavu provedeni kromé jiného budou
informace o pouziti RFID marker@ k lokalizaci podzemnich inzenyrskych siti v
majetku SZ.

4.1.3.24 Pro mostni objekty, konstrukce mostlim podobné, opérné, zarubni a obkladni

zdi, galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou cast
dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu
pFislusnych kapitol TKP a predpisu SZDC S3 Zelezni¢ni svriek, pFicemz jeden
vytisk musi obsahovat staticky prepocet objektu. Rozsah dokumentace
skute¢ného provedeni mostnich objektl je uveden v piedpisu SZDC S5 Sprava
mostnich objektd.

7 v

4.1.3.25

Souborné zpracovani geodetické ¢asti DSPS bude predano Objednateli v
listinné a elektronické podobé v tomto Clenéni:

» Oprava trati v Useku N. Pec - H. Plana "
Pfiloha ¢&. 2 b)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



Technicka zprava a Predavaci protokol (ve formatu *.pdf),

Prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v M 1:10000 format *.dgn a
* . pdf),
Elaborat bodového pole:

dokumentace po stavbé predaného ZBP do spravy SZG, zfizeného v souladu
Metodickym pokynem SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole (zplsob
stabilizace, méfeni, zpracovani, obsah dokumentace),

dokumentaci o vyvoji vytylovaci sité (seznam soufadnic a vysek bodd,
geodetické Udaje o bodech)

Seznamy soufadnic podrobnych bodd (ve formatu *.txt):

Seznam souradnic, vy$ek a charakteristik bodl (tfida presnosti, popis bodu,
datum zaméreni, dodavatel zaméreni) k vykresu geodetického zaméreni
skute¢ného provedeni stavby, ktery bude odpovidat Metodickému pokynu SZ
M20/MP010 Ucelova Zelezni¢ni mapa velkého méfitka.

Seznam (seznamy) soufadnic vy$ek a charakteristik bodl k vykresu
(vykresim) editovaného mapového podkladu s vymazanim neplatnych prvkd,
ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010 pfiloha C,

Seznam soufadnic bodl ZBP nebo daldich vychozich bodd pouzitych pro
zaméreni skute¢ného provedeni stavby.

Vykresové soubory (ve formatu *.dgn). Nazev souboru musi zacinat ,DSPS_PVS_,
KN_, NH_, PS_ nebo SO_":

iv.

Vykres geodetického zaméreni skutecného provedeni vSech definitivnich PS a
SO doplnény o Stitky a soubor ,identifikace.csv", ktery bude obsahovat
seznam téchto PS a SO,

Vykres nebo vykresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s
vymazanim neplatnych prvkd, ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010,
priloha C.

Vykres v M 1:1000 se zakresem platné mapy KN,

Vykres v M 1:1000 se z&kresem nové hranice CD, SZ po stavbé.

PFedané geodetické Casti DSPS jednotlivych PS a SO

Vi.

Seznam ¢&isel a ndzvd PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické &asti DSPS
jednotlivych PS a SO (ve formatu *.xlsx),

TZ k jednotlivym PS a SO (ve formatu *.pdf),

Seznam soufadnic, vysek a charakteristik podrobnych bodl k jednotlivym SO
a PS (ve formatu *.txt),

Vypocetni protokol a editované zapisniky ve formatu *.txt; originalni zapisniky
ve formatu stroje, dolozeni splnéni pozadované presnosti, kalibracni listy,
fotodokumentace a dalsi,

Vykresy jednotlivych PS a SO v M 1:1000 (ve formatu *.dgn a *.pdf). Pokud
jsou kéty a detaily vyzadovany ZTP, jsou zakresleny v samostatném
pomocném vykrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavniho a
pomocného vykresu.

Seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim &islim pozemkd podle
evidence pravnich vztahl KN. Formu a obsah seznamu upfesni UOZI
Objednatele.

Geometrické plany
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i. Seznam geometrickych plant obsahuijici jeho ¢&islo, Gcel vyhotoveni, &islo PS
nebo SO pro ktery byl vyhotoven, staniCeni zaCatku a konce navrhované
zmeény, nazev katastralniho izemi, seznam zménou dotcenych parcel. Formu
a obsah seznamu upresni UOZI Objednatele,

ii. Geometrické plany a pfilohy dle pod¢lanku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP.
Dokumentace definitivniho zajisténi koleje dle predpisu SZDC S3 Zelezni¢ni svrsek,

Dil III Zajisténi prostorové polohy koleje (ve formatu *.docx,*.xlIsx, *.dwg, *.dng,
pfipadné *.dfx a *.pdf).

4.1.3.26 V listinné podobé bude DSPS predana v rozsahu ¢l. 4.1.3.31 téchto ZTP dle

casti a), e), f)(v) a f)(vi).

4.1.3.27 Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické Casti DSPS v takovém

rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych pland v knize pland
dle pFislu&nych Pravnich ptedpisd vydanych Objednatelem.

4.1.3.28 Soucasti dokumenti skuteéného provedeni stavby pro Ucely kolaudace

je také zajisténi dokladl v rozsahu pozadavkd, které se tykaji projednani
stavby, zapisy z jednani, veskera souhlasna vyjadreni a stanoviska dotéenych
organl a daldich osob, soucasnych i budoucich spravcl a provozovateld,
véetné dokladl o projedndni zdsahu stavby do majetku tietich osob, dle
pozadavku vydanych stavebnich povoleni:

doklady o udélenych vyjimkach z platnych predpisii a norem, pfipadné souhlas
Drazniho Uradu,

doklady o projednani PDPS,

zavazna stanoviska dotéenych organl a dalsi doklady o jednani s dotéenymi
organy a Ucastniky stavebniho fizeni,

vyjadieni vlastnikd a spravcl dotéenych inzenyrskych siti,

doklady o projednéni s vlastniky pozemk{ a staveb nebo byt{ a nebytovych prostor
dotcenych stavbou, popf. s jinymi opravnénymi subjekty.

4.1.3.29 Zhotovitel je v terminu do 7 dnl od G&innosti SOD povinen pisemné oznamit

Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u
kterych lze opravnéné predpokladat, Ze vlivem stavebni Cinnosti a veskeré
¢innosti  Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou mit
negativni/skodlivy vliv na Zivotni prostredi. Toto pisemné oznameni
bude Zhotovitelem naleZité odlvodnéno. V piipad&, Ze tak Zhotovitel neucini,
souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné vzniklé
naklady spojené s opatrenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi pred
vlivem stavebni Cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu
zivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné
spravy béhem provadéni Dila.

4.1.3.30 Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pred prevzetim cCasti Dila nebo Dila jako

podklad ke kolaudaénimu souhlasu nebo kolaudaénimu rozhodnuti doklady
o nakladani s odpady. Sou&asti téchto dokladl budou zejména evidence
o druzich a mnoZstvi odpadd, evidence o mnoZstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoli¢nich odpad{, odpadl predanych k recyklaci na recyklaéni
zadvod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vietné evidence o jejich
uskladnéni, vyuZiti nebo odstranéni, a to vletné& provozovatel( zafizeni
urc¢eného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

4.1.3.31 Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodafstvi

stavby podle zdvazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smeérnice pro nakladani s odpady, ¢j. 36061/2022-SZ-GR-015 ze dne 1. 6.

» Oprava trati v Useku N. Pec - H. Plana "
Pfiloha ¢&. 2 b)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

2022 (déle jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o pFedchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle Prilohy B.2 smérnice SZ SM096.

4.1.3.32 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle pozadavkd pravnich
predpist uchovavat potiebné doklady o naklddani s odpady.

4.1.3.33 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancd
poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zdkona ¢&.
309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné prfed predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

4.1.3.34 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavatell
v technickych funkcich od funkce mistra (véetné) a vySe budou pfi pobytu v
prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zretelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

4.1.3.35 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vsSech vozidlech Zhotovitele a
Poddodavatell, pouzivanych na Staveniéti, bude viditeln& vyznacena obchodni
firma nebo jméno.

4.1.3.36 Zhotovitel u provozované cinnosti se zvysenym/vysokym pozZarnim
nebezpec¢im (§ 4 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané, vcetné
provadécich prfedpisu k tomuto zakonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni prislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,Dokumentace zdolavani pozar("), tak aby souc¢asti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvani pozard, a to jiz pred uvedenim do

provozu / zkuSebniho provozu.

Zemémeéricka c¢innost zhotovitele

Zhotovitel zazadd jmenovaného UOZI (Gifedn& opravné&ny zeméméfi¢sky inzenyr)
Objednatele Ing. Petr Kfizek; krizekp@spravazeleznic.cz; tel.: 601 015 463 o zajisténi
aktudlnich podkladl a postupu vyplyvajiciho z pozadavkl uvedenych v TKP a téchto ZTP
pro provedeni dila nejpozdé&ji do terminu predani Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladl se Fidi Pokynem generdlniho feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho teditele k poskytovani geodetickych podkladl a &innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
primérené uplatnéno ustanoveni TKP a ddale zjednoduSeny postup popsany v
nasledujicich bodech.

Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
cast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena Uredné
opravnénym zemémérickym inzenyrem Zhotovitele (dale jen ,UOZI Zhotovitele"). V
pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovana dokumentace opétovné ovérena UOZI
Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0ZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen
,ZMP") a projekt stdvajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popt. se spravcem zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,,2KN“).

Dostupné podklady uvedené v ¢&l. 4.2.5 téchto ZTP spliiujici TKP, predd UOZI Objednatele
UOZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémérické cinnosti Zhotovitele v
souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a
predpisy Spravy Zeleznic.
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Pfipadné doplfiujici méreni geodetickych a mapovych podkladl nebo ovéieni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
néklady podle Metodickych pokynd uvedenych v ¢l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a preda UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany ¢innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. PfeloZeni, obnoveni nebo
premisténi bodl ZBP véetné zaméieni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na ndklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP pieda
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdé&ji pti ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pripadé€, Zze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti navaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a pfeda ho mistné prisluSnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v oteviené
formé vcéetné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pripadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutecného stavu.

V pripadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prislusnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu ¢ 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méfeni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soudlasti odevzdani je také projektovda dokumentace PPK, pripadné jeji
aktualizovana verze, pokud dosSlo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

PFi mé&feni GNSS technologii se ovéfeni pfesnosti mapovani provadi prib&zné na viech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné vsak na 2
bodech ZBP a minimalné na zacatku a na konci kazdého méreni. Tyto body pini funkci
identickych bod{, zamé&tuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou pfehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno méfit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zamé&feni v3ech kolejovych objektd (napf. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitaCe naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u kterych
doslo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do DSPS.

V pripadé, ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zeleznic
prokazatelné vétsi, neZ je mezni odchylka pfesnosti lomovych bod{ katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevSim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sitky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spravé Ci vlastnictvi Spravy zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel preda dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnl od ukonéeni praci dle platného
harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formaini kontrolu DSPS. P¥i
shledani nedostatkd UOZI Objednatele zasle vyjadreni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nésledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

Na neelektrizovanych tratich plati pro zfizovani zajisténi PPK postupy dle dopisu
Reditele 013, ¢j. 168954/2021-SZ-GR-013, Zajisténi  prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich Sz (viz pfiloha 7.1.2 téchto ZTP), ktery stanovuje pro ucel
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4.3.1

4.3.2

4.4
4.4.1

4.4.2

4.5
4.5.1

4.6
4.6.1

zajisténi PPK pouziti bodl ZBP, bez nutnosti zfizovani zajistovacich znacek, a stanovuje
postupy a pozadavky pFi jeho budovani. Sit bodl ZBP, kterd ma soucasné plinit funkci
zajisténi PPK, musi byt vybudovana v odpovidajici kvalité v souladu s metodickym
pokynem SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole.

Doklady prekladané zhotovitelem

Zhotovitel doloZzi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotovitell dle Pfedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZ Zam1, v platném znéni:

e K-06 - fizeni stfediska, stavby nebo stavebnich praci na Zelezni¢nim spodku a
svrsku; bezprostredni fizeni staveb Zelezni¢niho svrsku a spodku; Fizeni procesu
zfizovani a udrzovani bezstykové koleje;

e Z-06c¢ - fizeni praci pfi stavbach na neprovozovaném zabezpecovacim zafizeni, MST
a VST.

e G-01 - projektovani, Fizeni a provadeéni praci pfi geodetické Cinnosti;

e G-03 - ové&fovani vysledkll zemé&méFickych &innosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb. v
rozsahu Uredniho opravnéni c) dodavatelem;

e D-04 - fizeni sledu, fizeni a provadéni posunu.

Lze nahradit internim predpisem zhotovitele, ktery je v souladu se znénim zakona
266/1994 Sb., o drahach, §35 odst. 1;

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvéd¢it odbornou
zpUsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou ¢innost vykonavat.
Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SMO11.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePF) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkusSebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.
Dokumentace skutecného provedeni stavby

Pfedani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle ¢l. 4.1.2.23 - 4.1.2.28 téchto ZTP
probéhne na médiu: USB flash diskdisk nebo CD (DVD) disk.

Zelezniéni svrsek

Uzity material dodavany objednatelem

4.6.1.1 Zadavatel poskytne zhotoviteli bezplatné nize uvedeny materiadl, ktery je
uveden v Polozkovém soupisu praci s vykazem vymér ve stavebnim objektu
SO 1, podobjektu SO 1.2:

5956213040 Prazec betonovy pri¢ny vystrojeny uzity SB6 pro pouziti v SO 1
5957201000 Kolejnice uzité tv. UIC60 pro pouziti v SO 1
SO 2, podobjektu SO 2.2:

5958228010 Komplet uzity Skl 24 (Sroub RS 0, matice M 22, podlozka Uls 6)
pro pouziti v SO 2

5953201005 Piejezd celopryzovy uzity vnitini panely-komplet (véetné tahel a
nab&hl) pro pouziti v SO 2

SO 3, podobjektu SO 3.2:

5956213065 Prazec betonovy pfi¢ny vystrojeny uzity tv. SB 8 P pro pouziti v
SO 3
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5957101050 Kolejnice t¥idy R260 tv. 49 E1 délky 25,0 m pro pouZiti v SO 3

4.6.1.2 Soucasti Cinnosti Zhotovitele je u polozek v Soupisu praci, u nichz je
dodavatelem Materidlu Objednatel, vesSkerd manipulace a preprava Materidlu
z Mista predani aZz do mista na stavbé urceného Zadavaci dokumentaci vcetné
jeho zabudovani a véetné nakladl na tyto &innosti.

4.6.1.3  Uzity Material objednatele je v ureném Misté predani predavan Zhotoviteli
bez nakladky na dopravni prostfedky. Nakladku a dopravni prostredky si
Zhotovitel zajisti sam. Doprava z Mista predani do mista stavby je na naklady
Zhotovitele.

4.6.1.4 Pro prepravu z Mista predani az do mista stavby urceného Zadavaci
dokumentaci jsou v soupisu praci jednotlivych SO uvedeny polozky pro
dopravu z predpokladanych Mist prfedani: pro vystrojené uzité betonové
prazce a uZzité kolejnice je Misto predani zst. Nova Pec. U ostatniho materialu
dodavaného objednatelem je Misto predani zst. Cesky Krumlov. Misto predani
mlZe byt Objednatelem v prib&hu zhotoveni stavby zmé&néno. Polozky
dopravy budou cCerpany dle skute¢nych Mist predani.

Zakézka je pro prehlednost a z ddvodu vécné ¢asovych rozdélena na Stavebni objekty
SO 01 az SO 04 a VON. Stavebni objekty maji dalsi podobjekty:

i || 65423056 - Oprava trati v dseku N. Pec- H. Plana V2
4 0] SO 1 -TS0 koleje v km 65,510 - 68,601, 68,675 - 70,017, oprava odvodnénl P1645
[€] SO 1.1 - Zelezni¢ni svriek
[€] S0 1.2 - Materidl a price zadavatele - NEOCENOVAT !
4 [0] S0 2 -Vymeéna podkladnic, oprava P1643 km 64,330
[€] SO 2.1 - Zelezni¢ni svriek
[€] SO 2.2 - Materidl a prace zadavatele - NEOCENOVAT !
40| 50 3 - Oprava P1644 km 65,120
[€] SO 3.1 - Zeleznieni svriek
[€] SO 3.2 - Materidl a prace zadavatele - NEOCENOVAT !
4 [0] SO 4 - Nasledné podbitd
SO 4.1 - Zeleznicni svriek - nasledné podbitf
50 4.2 - P1645 v km 65,730 - nasledné podbiti
S0 4.3 - P1646 v km 67,265 - nasledné podbit
S0 4.4 - P1647 v km 67,712 - nasledné podbit
50 4.5 - P1643 v km 64,330 - nasledné podbiti
S0 4.6 - P1644 v km 65,120 - nasledné podbiti
lo] VOMN - Vedlejsl a ostatni naklady

FEEEEE

Objekty SO 1.1, SO 2.1, SO 3.1, SO 4.1 az SO 4.6 a VON budou uchazec¢em ocenény v
ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby.

Objekty SO 1.2, SO 2.2 a SO 3.2 nebudou uchaze¢em ocenény v ramci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby. Material uvedeny v téchto objektech dodava objednatel.

SO 1 - TSO koleje v km 65,510 - 68,601, 68,675 - 70,017, oprava odvodnéni
P1645

Stavajici stav:

Kolejovy rost je tvoren kolejnicemi tvaru ,49 E1"%, v Useku jsou vloZeny difevéné prazce
s rozdélenim ,c", s rozponovym upevnénim, pouze u zastavky Pernek je 125 m Usek
s betonovymi prazci B03. Stérkové loZe je tvorené ze Stérku frakce 31,5/63, kolej je z
Casti stykovana a z Casti svarena do bezstykové koleje.

V km 65,730 se nachazi zZel. pfrejezd P1645, ktery tvofi vnitfni celopryzova prejezdova
konstrukce. Venkovni ¢asti prejezdu jsou po obou stranach dobalené asfaltovou Zzivici.
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V km 67,265 se nachazi zel. prejezd P1646, ktery tvofi 2 vnitfni Zelezobetonové
pirejezdové panely. Venkovni Casti pfejezdu jsou po obou stranach dobalené asfaltovou
Zivici.

V km 67,712 se nachazi zel. prejezd P1647, ktery tvofi vnitini celopryZzova prejezdova
konstrukce. Venkovni ¢asti prejezdu jsou po obou stranach dobalené asfaltovou Zivici.
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Cerna v Posumavi - Homi Plana 0491 20 1.Kel 1 62,955 44,00 62,999 63,175 4400 63,219/ L 400 52 0
Cema v Posumavi - Homi Plana "0491720 1Kol 1 | 63,391 2000/ 63,420 63,570 2000 63,599 P 600 32 0
Horni Plana - Nova Pec 0491722 1Kol 1 | 64,966 43,00/ 65,009 65,074| 4300 65117| P 400 &0 0
Horni Plana - Nova Pec ‘0491722 1Kol 1 | 65,2222 4900/ 65271 65,460( 4900 65509 L 350 60 0
Horni Plana - Nova Pec ‘0491722 1Kol 1 | 66,386 37,00/ 66,423 66,606( 37.00 66,643 L 503 40 0
Horni Plana - Nova Pec "n491722 1Kol 1 | 68,160 000/ 68,160 68,454 000 68454/ L 120 0 0
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Fotodokumentace:

km 65,900 km 66,100 km 67,4 zast. Pernek
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Km 68,100 km 69,700

P1647 Nova Pec vyh. ¢. 5 most Pernek km 68,637

Pozadavky stavby:

Materidl dodavany zhotovitelem:

» Oprava trati v Useku N. Pec - H. Plana *
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1 . M 5958128005 Komplety SkI 24 (Sroub RS 0, matice M 22, podioZka Uis 6) kus 26 260,000
2 M 5958125005 Kompilety s antikorozni dpravou Ski 24 (svérka Ski24, Sroub RSO, matice M22, podioZka Uis6) kus 132,000
3 M 5958158020 PodloZka pryZova pod patu kolejnice R65 183/151/6 kus 12 848,000
4 M 5958158005 PodloZka pryZové pod patu kolejnice S48 183/126/6 kus 372,000
5 M 5857101030 Kolejnice tiidy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m kus 10,000
6 M 5938140000 Podkladnice Zebrova tv. 54 Kus 372,000
7 M 5960101010 PraZcové kotvy TDHB pro praZec betonovy S8 6 kus 62,000
8 M 5960101040 PraZcové kotvy TDHB pro praZec dievény kus 12,000
9 M 5963146025 Asfaltovy beton ACP 228 50/70 hrubozrmny podkladni vrstva t 10311
10 . M 5963146000 Asfaltovy beton ACQO 118 50/70 stfednéz rany-obrusna vrstva t 8592
11 M 5963152000 Asfaltova zdlivka pro trhliny a spary kg 10,000
12 M 5955101000 Kamenivo dreené §térk frakce 31,5/63 tfidy BI t 6 048,000
13 M |5955101020 Kamenivo drcené Stérkodrt frakce 0/32 t 5,100
14 M 28617286-R trubka kanalizacni PP korugovana se zesilenou sténou DN 400x6000mm SN12 m 6,000
15 M 5964161015 Beton lefice zhutnitelny C 20/25,XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862 m3 5,000
16 | M 5964104005 Kanalizaéni dily plastové trubka hladké DN 200 m 16,500
17 M 13021017-R tyé ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost 85008 (10 505) viztuZ do betonu D 20mm t 0,122
18 M 5964161015 Beton lehce zhutnitelny C 20/25:XC2 vyhavuje i XC1 F5 2 365 2 862 m3 2970
19 . M 5962119035 Zajisténi PPK znadka konzolova zajistovacl komplet kus 33,000
20 M 5963102099-R  Piejezd celopryZovy Rosehill pouze vnitfni panely m 7,200
21 M 5963102099-R  :Prejezd celopryZovy Rosehill pouze vnitfni panely m 5,400
22 M 5963102099-R  Prejezd celopryZovy Rosehill pouze vnitfni panely m 5,400

Material doddvany zadavatelem:

1 | M 5956213040 PraZec betonovy pficny vystrojeny uZity SB6 kus 6 610,000

2 | M (5857201000 Kolejnice uZité tv. UIC60 m 8 622,000

Nakladku a pFepravu uzitych prazcd a kolejnic z Zst. Nova Pec do mista stavby zajistuje
zhotovitel!

Pozadované prace:

Souvisld vyména prazcl - 6 424 ks (vlozeny SB6 vystrojené uzité, podkladnice R pro
kolejnice UIC 60), zacatek v km 65,565, konec 2 ks dievény prazec pied vyh. ¢. 5 ZST
Nova Pec, rozdéleni prazcl ,c*

Ojedin&ld vyména prazcl - 186 ks (vlozeny SB6 vystrojené uzité, podkladnice S pro
kolejnice 49E1), km 65,510 - 65,560, km 68,548 - 68,598 a v km 68,675 - 68,700,
rozdéleni prazct ,c*, prechodové oblasti z ddvodu zmény tvaru kolejnic 49E1/UIC60
Strojni Cisténi koleje - 4 435 m (odecCten most Pernek, délka 74 m)

Vyména podkladnic — 186 * 2 = 372 ks (zména vystrojeni z tvaru R na S)

Souvisla vyména kolejnic UIC 60 uzité -2 *4 311 m -8 622 m

Ojedinéla vymeéna kolejnic 49E1 - 2 * 125 = 250 m (km 65,510 - 65,560, km 68,548 -
68,598 a v km 68,675 - 68,700, kolejnic 49E1 pres most Pernek zlstavaji)

Montaz prazcové kotvy prazce SB6 - 25 + 25 + 12 = 62 ks (km 65,515 - 65,565, km
68,548 - 68,598 a v km 68,675 - 68,700)

Montaz prazcové kotvy prazce dfevéné - 12 ks (vyhybka €. 5 N. Pec, jazykova Cast)
Demontaz prazcové kotvy prazec drevény — 36 ks (zastavka Pernek)

demontaz kolejnicového styku — 4 + 10 + 50 - 64 stykd (pfed mostem Pernek)
déleni kolejnic - 149* 2 = 298 tezl (2x zadatek, 2x konec, 4x most, 290 ve svafenych
Usecich)

demontaz prazce difevéného - 683 + 944 + 401 + 4 496 = 6 524 ks

(zbylé prazce jsou betonové B03, budou vyziskany, celkem 190 ks; dale vyzisk 29 ks
SB8 z prejezdu P1645; rovnéz vyzisk prejezdové konstrukce)

odtavovaci stykové svafovani kolejnic - 2 * 73 - 146 svaru (kolejnice UIC60 délky cca
60 m)

svarovani kolejnic termitem - 6 svard (kolejnice tv. 49E1 délky 75 m, v pfechodovych
oblastech)

pfechodovy svar 49E1/UIC60 - 8 svar( (2x zacatek, 4x u mostu Pernek, 2x pfed vyh.
¢. 5 ZST Nové Pec)

dosazeni dovolené upinaci teploty v BK - 2*16 - 32x

umoznéni volné dilatace kolejnic — montaz 2*(50+4517) - 9 134 m

umoznéni volné dilatace kolejnic - demontaz 2*(50+4517) - 9 134 m

doplnéni kolejového loZze kamenivem v koleji - (112*36) + 3= 4 035 m3

ASP + SSP - 1*4 600 - 4 600 m (+ dalsi 1x ASP + SSP je soucasti polozky strojni
¢isténi kod p. 5905085045)
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Zajisténi PPK (tubus + roxor) — 18 ks (oblouky) + 15 ks (rovné Useky po 200 m) = 33
ks
Demontaz a zpétna montaz RSR - 10 ks
Rezani asfaltu do 10 cm - 4,5 + 5,0 + 3,7 + 3,5+ 3,5 43,7 =23,9m
Bourani asfaltu do 10 cm -
(4,5%2,5)+(5%5,5)+(3,7*2,0)+(3,5%3,0)+(3,5*3,7)+(3,7*2,3) = 78,11 m?
Zhotoveni asfaltového povrchu vozovky do 10 cm - (4,5%2,5)+(5%*5,5)+(3,7*2,0)
+(3,5%3,0)+(3,5%3,7)+(3,7%2,3) = 78,11 m?2
Bourani propustku z lomového kamene - 5,5 m
Vytrzeni starého betonového potrubi propustku - 5,5 m
VloZeni nového potrubi (korugovana trubka, primér 400 mm) - 5,5 m
Podbetonovani a obetonovani nového potrubi - 5,5 m
Zfizeni ¢el propustku z betonu (1 x 1 m) - 2 ks
ZFizeni podkladni vrstvy po vozovku (frakce 0/32) - 3 m3
Zhutnéni zeminy v oblasti propustku - 10 m?
Odstranéni drnu a nanosu v okoli propustku - 20 m (zeminu a nanos rozprostfit na
okolni svahy u trati)
Demontaz prejezdu ze silni¢nich panelll (P1646, vnitini ¢ast) - 2 * 3 = 6,0 m
Demontaz prejezdu celopryzového (P1645 a P1647, vnitfni ¢ast) - 7,2 + 6,0 = 13,2 m
Montdaz celopryzové prejezdové konstrukce - 5,4 + 5,4 + 7,2 = 18,0 m (P1645, P1646
a P1647, pouze vnitini ¢ast)
DemontaZ starych zajistovacich znaéek PPK - 56 ks
dopravy — nové - prazce betonové SB6 uzité vystrojené z Nové Pece,

kolejnice UIC 60 z Nové Pece, Stérk 31,5/63, asfalty

staré - shnilé prazce, Stérk, kolejnice, staré PPK, asfalty

ekologicka likvidace - dfevénych prazcd, asfaltu, pryzovek, polyetylenek, bet.
prefabrikatd 2z
demontaz a zpétna montaz ukolejnéni - 8 ks (2x 65,772; 2x 67,312; 2x 67,756; 2x
68,465)

P1645:
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4.6.6

——  Novy asfaltovy povrch
= Nové piejezdova konstrukce

Podrobnéji viz pfiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Prilohy ZTP.

SO 2 - Vyména podkladnic, oprava P1643 km 64,330
Stavajici stav:

Kolejovy rost je tvoren kolejnicemi tvaru ,49 E1", v Useku jsou vlozeny betonové prazce
SB8 s rozdélenim ,c", s upevnénim typu K. Stérkové loZe je tvorené ze Stérku frakce
31,5/63, kolej je svarena do bezstykové koleje.

V km 64,330 se nachazi zel. prejezd P1643, ktery tvofi 3 vnitfni Zelezobetonové
prejezdové panely. Venkovni Casti pfejezdu jsou po obou stranach dobalené asfaltovou
Zivici.

Pozadavky stavby:

Materidl dodavany zhotovitelem:

1 M 5958158070 PodioZka poiyetylenova pod podkiadnici 380/160/2 (S4, R4) kus 338,000
2 M 5958158005 PodioZka pryZové pod patu kolejnice S48 183/126/6 kus 338,000
3 M 15958140000 Podkladnice Zebrova tv. S4 kus 338,000
4 M 5958128010 Komplety Z8 4 (Sroub RS 1, matice M 24, podloZka Fe6, svérka 254) kus 640,000
5 M 5958134075 Soucasti upevitovaci vtule R1{145) kus 1 488,000
6 M 5958134040 Soudasti upevitovaci krouFek pruZny dvajity Fe 6 kus 1 488,000
7 M 5963146025 Asfaitovy betonn ACP 225 50/70 hrubozrnny podkiadni vrstva t 1,568
8 M 5963146000 Asfaitovy beton ACO 118 50/70 stfednézmny-obrusna vrstva t 1,307
9 M 5963152000 Asfaitovad zdlivka pro trhliny a spary kg 5.000
10 M 5955101000 Kamenivo drcené Stérk frakce 31,5/63 tiidy 81 t 81,000

Material dodavany zadavatelem:

1| M 5958228010 Komplet uZity Skl 24 (§roub RS 0, matice M 22, podioZka Uls 6) kus 40,000
2 M ;5963201005 Pfajezd celopryZovy uZity vnitfni panely-komplet (véetné téhel a ndbéhu) m 5,400

Pozadované prace:

Vyména podkladnic v km 64,270 - 64,301 + 64,310 - 64,380 + 64,390 - 64,402

a oprava prejezdu P1643 v km 64,330

Vyména prazce betonového — 11 ks (do pfejezdu 10 ks + 1 ks na Upravu rozdéleni
prazcl v prejezdu, prazce SB8 uZité vystrojené - vyzisk z pfejezdu P1645)

Vymeéna KL v prejezdu - 5 m3

Vyména podkladnic 4 vrtule - (21 + 105 + 43) * 2 = 338 ks (nové podkladnice S4pl za
staré podkladnice s dvojitymi distancnimi plastovymi krouzky)

Vyména upevnéni podkladnicového - 169 * 4 = 676 kompletl (na 8 ks prazcl Skl 24,
tj. 10%4 = 40 ks Skl 24)

doplnéni kolejového loze kamenivem v koleji - 1,5%36 = 54 m3

ASP + SSP - 2*200 - 400 m

Uprava rozdéleni prazct v prejezdu - 10 ks (nyni rozdéleni ,c", nutno udélat ,d")
Demontaz a zpétna montaz RSR - 2 ks (km 64,270 a 64,425)

Rezani asfaltudo 10 cm - 5,3 + 4,6 = 9,9 m

Bourani asfaltu do 10 cm - (5,3*0,5)+(4,6*0,5) = 4,95 m?

Zhotoveni asfaltového povrchu vozovky do 10 cm - (5,3*1,2)+(4,6*1,2) = 11,88 m?
Demontaz prejezdu ze silni¢nich panelld - 1,5 * 3 = 4,5 m

, Oprava trati v Useku N. Pec - H. Plana *
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Montaz prejezdu celopryzového (vyzisk z prejezdu P1645) - 5,4 m
dopravy — nové - stérk 31,5/63, asfalty

staré — stérk, asfalty
ekologicka likvidace - Stérk, pryzovky, polyetylenky, asfalt

P1643

——  Novy asfaltowy povrch
e Nova prejezdova konstrukece

Podrobnéji viz pfiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Prilohy ZTP.
SO 3 - Oprava P1644 km 65,120
Stavajici stav:

V km 65,120 se nachazi zel. prejezd P1644, ktery tvofi 3 wvnitfni a 3 vnéjsi
zelezobetonové prejezdové panely. Kolejovy rost je tvofen kolejnicemi tvaru ,49 E1%, v
Useku jsou vloZeny betonové prazce SB8 s rozdélenim ,c", s upevnénim typu K. Stérkové
loze je tvorené ze Stérku frakce 31,5/63, kolej je svarena do bezstykové koleje.

Fotodokumentace:
P1644

Pozadavky stavby:

Materidl dodavany zhotovitelem:

1 | M 5963102099-R iPrejezd celopryZovy Rosehill pouze vnitini panely m 5,400
2 M 5958158005 PodioZka pryZova pod patu kolejnice 548 183/126/6 kus 40,000
3 M 5958125010 Komplety s antikorozni Upravou 25 4 (svérka 754, Sroub RS 1, matice M24, podioZka Faé) kus 44,000
4 M 5963146025 Asfaltovy beton ACP 225 50/70 hrubozmny podkladni vrstva t 5115
5 M 5963146000 Asfaltovy beton ACO 118 50/70 stiednézrnny-obrusna vrstva t 4,263
6 M 5963152000 Asfaltovd zdlivka pro trhiiny a spary kg 8,000
7 M 5964127005-R  Odvodiovaci Zlaby Stérbinové betonové masivini m 4,500
8 M 5964161015 Beton lehece zhutnitelny C 20/25XC2 vyhovuje | XC1 F5 2 365 2 862 m3 1,000
9 M 5955101000 Kamenivo drcené Stérk frakce 31,5/63 tidy BI t 30,000

Materidl dodavany zhotovitelem:

.1 M 5956213065 PraZec betonovy piicny vystrojeny uZity tv. S8 8 P kus 9,000
2 M 3957101050  Kolejnice fidy R260 tv. 49 £1 délky 25,000 m kus 1,000

, Oprava trati v Useku N. Pec - H. Plana “
Pfiloha ¢&. 2 b)
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Pozadované prace:

10 . K 5905105030 Doplnéni KL kamenivem souvisle strojné v koleji m3 20,000
11 K 5008030120 Cqsdlrjela vyména praice soutasné s vyménou nebo Eisténim KL praZec betonovy s 9,000
pficny vystrojeny
12 . K 5907015016 Ojedinéla vyména kolejnic stavajici upevnéni, tvar 849, T, 49E1 m 25,000
13 K 5907050120 Déleni kolejnic kyslikem, soustavy S49 nebo T kus 4,000
14 K 5905035120 Wm(?nfi lfL malou t&Zici mechanizaci vEetné lavicky pod loZnou plochou praice loZe m3 10,000
zapusténé
15 . K 5910020130 Svafovani kolejnic termitem piny pfedenfev standardni spara svar jednotlivy tv. S49 svar 4,000
16 K 5910035030 gz;azem dovolené upinaci teploty v BK prodiouZenim kolejnicového pasu v koleji tv. svar 2.000
17 K 5910040315 Umw_l'wem volné dilatace kolejnice demontaz upevinovadel s osazenim kluznych m 225 000
podloZek '
18 K 5010040415 Umnﬂjem volné dilatace kolejnice montaz upeviovadel s odstranénim kluznych m 225 000
podloZek '
19 K 5006110017 Oprava rozdéleni prazct pficnych betonovych posun pfes 5 do 10 cm kus 9.000
20 . K 5908050010 Vyména upevnéni podkladnicového komplety a pryZova podloZka alpl. 20,000
21 K 5909031020 Uprava GPK koleje smérove a vySkoveé usporadani praice betonove km 0,200
22 . K 5905110010 Snizeni KL pod patou kolejnice v koleji km 0,200
23 K 5913235010 Déleni AB komunikace Fezanim hloubky do 10 cm m 8.500
24 K /5913240010 Odstranéni AB komunikace odt&Zenim nebo frézovanim hloubky do 10 cm m2 33,650
25 K 5013250010 Zfizeni .konslrukce Y'ozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Z lehké - lozni a m2 33750
obrusna vrstva tloudtky do 12 cm i
26 K 5913070010 DemontaZ betonové pfejezdové konstrukce ast vnéjdi a vnitfni bez zavérnych zidek m 4,500
27 K 5913060030 DemontaZ dili betonové pfejezdové konstrukce nab&hovéno Klinu kus 2,000
28 . K 5913040220 MontaZ celopryZové pfejezdové konstrukce silné zatiZené v koleji £ast vnitfni m 5,400
29 ' K 5913030030 Montaz dilll pfejezdu celopryzového v koleji nab&hovy klin kus 2,000
30 . K ‘5006105020 DemontaZ praZce betonovy kus 8,000
31 K 5014050030 DemontaZ krytych odvodfiovacich zafizeni svodného potrubi m 4,500
32 . K ‘5015010020 Té&Zeni zeminy nebo horniny Zelezniéniho spodku tfidy t&Zitelnosti | skupiny 2 m3 3,250
33 K 5014055030 Zfizeni krytych odvodiiovacich zafizeni svodného potrubi m 4,500
34 . K 5914020020 Cist&ni otevfenych odvodfiovacich zafizeni strojné pfikop nezpevnény m3 36,000
735 K 7502007050 Demontaz potitacino bodu (senzoru) RSR 180 kus 2,000
36 K 7502005050 MontaZ potitaciho bodu (senzoru) RSR 180 kus 2,000
37 . K 9902900200 NaloZeni objemnéjsiho kusového materialu, vybouranych hmot t 3,863
Doprava obousmérna mechanizaci o nosnosti pies 3.5 t objemnéjsino kusového
38 K 19902200400 materialu (prefabrikatl, stoZan, vyhybek, rozvadétd, vybouranych hmot atd ) do 40 km t 3.863
Doprava obousmérna mechanizaci o nosnosti pfes 3.5 t objemnéjsiho kusového
39 K 9902200700 materialu (prefabrikatl, stozard, vyhybek, rozvadétd, vybouranych hmot atd ) do 100 t 4379
km
Doprava obousmérna mechanizaci o nosnosti pfes 3.5 t sypanin (kameniva, pisku, suti,
9902100400 t
40 K dlazebnich kostek, atd ) do 40 km 30,000
Doprava obousmérna mechanizaci o nosnosti pfes 3.5 t sypanin (kameniva, pisku, suti,
9902100400 t
a K dlazebnich kostek, atd ) do 40 km 9.378
Doprava obousmérna mechanizaci o nosnosti pfes 3.5 t sypanin (kameniva, pisku, suti,
9902100400 t
a2 K dlazebnich kostek, atd ) do 40 km 109,396
43 ¢ K 9909000100 Poplatek za uloZeni suti nebo hmot na oficialni skiadku t 95,200
44 ° K 9909000200 Poplatek za uloZeni nebezpetného odpadu na oficialni skiadku t 8,143
45 ¢ K 9909000500 Poplatek uloZeni odpadu betonovych prefabrikati 1 6,045
46 . K 19909000400 Poplatek za likvidaci plastovych soufasti t 0,008
s
Schéma:

T Tienes Vv

= ’ -
TELh | owva. YIUST

STERBINOVY ZLAB ZAKLADNI
TZD -Q 220/ 250 / 1000

[T

(racuy)

PRICNY REZ
TZD -Q 220/ 250/ 1000

oznadeni dilce

T2ZD - @ 220/ 250 / 1000

stavebni Sitkal vy3ka hmotnost priez ffida betonu foto
délka L B H pritoku stupefi viivu
[mm] {mm] {mm] fkal [em?] prostredi
1000 220 250 10 109 C 45/55, X4
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4.6.8

4.6.9

4.6.10

Podrobnéji viz pfiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Prilohy ZTP.

SO 4.1 - Zelezniéni svréek - nasledné podbiti

Termin nasledné Upravy GPK je predpokladan ve II. Ctvrtleti roku 2025.

Pozadavky stavby:

Material dodavany zhotovitelem:

1

| M 5955101000

:Kamenivo drcené stérk frakce 31,563 tridy Bf

t 1134,000:

Pozadované prace:

- - s e
2 K 5905105030 Doplnéni KL kamenivem souwvisle strojné v kolgji ma 756,000
3 K 5909030020 Mdsledna Uprava GPK koleje smérové a wskové usporddani praZce betonové km 5,000
4 K 5905110010 SniZeni KL pod patou kolejnice v koleji km 5,000
o OST Ostatni
5 K 7592007050 DemaontaZ poéitaciho bodu (senzoru) RSR 180 Kus 10,000
6 K 7592005050 MontaZ pocitaciho bodu (senzoru) RSR 180 kus 10,000
Doprava obousmérna mechanizaci o nosnosti pfes 3,5t sypanin (kameniva, pisku, suti,
7 K 9902100400 dlafebnich kostek, atd ) do 40 km 1 1134,000
3 K 9903200200 Preprava mechanizace na misto provadénych praci o hmotnasti pres 12 t do 200 km kus 2,000
9 K 9903200100 Err:prava mechanizace na misto provadénych praci o hmotnosti pres 12t pfes 50 do 100 Kus 2,000

S0 4.2 - P1645 v km 65,730 - nasledné podbiti

Pozadavky stavby:

Material dodavany zhotovitelem:

1 M 5983146025 Asfaltovy beton ACP 225 50/70 hrubozmny podkladni vrstva t 5115
2 M 5963146000 Asfaltovy beton ACO 115 50/70 stfednézmny-obrusnd vrstva t 4,263
3 M 5963152000 Asfaltové zélivika pro trhliny a spary kg 4,000

v ’ .
Pozadované prace:
4 ¢+ K 5913025030 DemontaZ dili pfejezdu celopryZzového v koleji nab&hovy klin kus 2,000
5 . K 5913035220 DemaontaZ celopryZové piejezdové konstrukce silné zatizené v koleji £ast vnitini m 7,200
6 | K 5913235010 Déleni AB komunikace fezanim hloubky do 10 cm m 9,500
7 K 5913240010 Odstranéni AB komunikace odtéZenim nebo frézovanim hloubky do 10 cm m2 38,750
8 K 5913250010 Zfizeni konstrukce vozovky asfaltobetonové die vzorovéno listu Z lehke - 1o2ni a obrusna m2 38750
vrstva tloutky do 12 cm
9 K 5913040230 I'v1’orltaz'celqpryzove prejezdové konstrukce silné zatiZené v koleji éastvnéjsi a vnitini véetné m 7200
zavérnych zidek
10 K 5813030030 MontaZ dilil prejezdu celopryZzového v kaleji nabéhovy klin kus 2000
o 08T Ostatni
Doprava obousméma mechanizaci o nosnosti pres 3,5t sypanin (kameniva, pisku, suti,
11 K 9302100400 dlafebnich kostek, atd.) do 40 km t 9.378
Doprava obousmérnd mechanizaci o nosnosti pres 2,5t sypanin (kameniva, pisku, suti,
12| K 19302100400 dlaZebnich kostek, atd.) do 40 km t 9,378
13 K 9909000200 Poplatek za uloZeni nebezpetného odpadu na oficidlni skladku t 9,378

S0 4.3 - P1646 v km 67,265 - nasledné podbiti

Pozadavky stavby:

Material dodavany zhotovitelem:

"1 M 5963146025 Asfaltovy beton ACP 225 30/70 hrubezrmny podkladni vrstva t 2,363
2 M 5963146000 Asfaltovy beton ACO 115 50/70 stfednézrnny-obrusna vrstva t 1,969
3 M 5963152000 Asfaltova zalivka pro trhliny a spary kg 3,000

Pozadované prace:

4 K 5913025030 DemontaZ dild pfejezdu celopryfového v koleji nabéhovy klin kus 2,000
5 | K 5913030030 MontaZ dild pfejezdu celopriZového v koleji ndb&havy Klin kus 2,000
B | K 5913035220 DemontaZ celopryZové prejezdové konstrukce silné zatiZené v kole]i Edst vnitini 5,400
7 K 5913040230 MontaZ celopryzové pejezdové konstrukee siiné zatizené v koleji Castvnejsi awnitiveetne 5400
zdvérnyjch zidek
8 | K '5913235010 Déleni AB komunikace fezanim hloubky do 10 cm m 7,200
9 K ‘5913240010 Odstranéni AB komunikace odtéZenim nebo frézovanim hloubky do 10 cm m2 17,900
10 K 5913250010 Zizeni korls_trukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Z lehke - loZni a obrusna m2 17,900
wrstva tloudtky do 12 cm
o OST Ostatni
Daoprava obousmérnd mechanizaci o nosnosti pres 2,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti,
111 K 13302100400 dlaZebnich kostek, atd.) do 40 km t 4332
Daoprava ocbousméra mechanizaci o nosnosti pfes 2,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti,
12 9902100400 dlaZebnich kostek, atd.) do 40 km t 4332
13 9909000200 Poplatek za uloZeni nebezpeéného odpadu na oficidini skladku t 4,332

4.6.11 SO 4.4 - P1647 v km 67,712 - nasledné podbiti
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Pozadavky stavby:

Materidl dodavany zhotovitelem:
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4.6.12

4.6.13

"1 M 5963146025 Asfaltovy beton ACP 228 50470 hrubezmny podkladni vrstva t 2,186
2 . M 5963146000 Asfaltovy beton ACO 115 50/70 stfednézrnny-obrusna vrstva t 1,822
3 1 M 5963152000 Asfaltova zalivka pro triliny a spary K 3,000

Pozadovane prace:

4 | K 5913025030 DemontaZ dild pfejezdu celopryZového v koleji nab&hovy Kiin kus 2,000

5 | K 5913030030 MontaZ dild prejezdu celopryZoveha v koleji nabéhovy Kiin Kus 2,000

6 K 5913035220 DemaontaZ celopryZové prejezdové konstrukce silné zatizené v koleji cast vnitini m 5,400

7 | K 5913040230 I'v1’or1taz'|:eln'prymve prejezdové konstrukce silné zatizené v koleji éastvnéjsi a vnitini véetné m 5,400
zavernych zidek

3 | K 5913235010 Déleni AB komunikace fezanim hloubky do 10 cm m 7,200

"9 K 5913240010 Odstranéni AB komunikace odtéZenim nebo frézovanim hloubky do 10 cm ma2 16,560

10 K 5913250010 Zfizeni kanstrukee vozovky asfattobetonove die vzorového listu 2 lenké - loZni a obrusnd ma2 16,580
vrstva tloustky do 12 cm

p_ OST Ostatni

Doprava obousmérna mechanizaci o nosnosti pfes 3,5t sypanin (kameniva, pisku, suti,

11 K 19902100400 dlafebnich kostek, atd ) do 40 km t 4,008
Doprava obousméma mechanizaci o nosnosti pres 3,5t sypanin (kameniva, pisku, suti,

12 K 19302100400 dlafebnich kostek, atd.) do 40 km t 4.008

13 . K 9909000200 Poplatek za uloZeni nebezpeéného odpadu na oficidlni skiadku t 4008

S0 4.5 - P1643 v km 64,330 - nasledné podbiti

Pozadavky stavby:

Material dodavany zhotovitelem:

"1 M '5963146025 Asfaltovy betan ACP 228 50/70 hrubozrnny podkladni vrstva t 1,568
2 M 75863146000 Asfaltovy Betan ACO 113 50/70 strednéz rmny-obrusna vrstva t 1,307
3 M (5863152000 Asfaltova zalivka pro trhliny a spary kg 5,000

PoZzadované prace:

4 . K 5813025030 DemontaZ dill prejezdu celoprZového v kaleji nab&howy klin kus 2000
5 1 K 5913030030 WontaZ dild piejezdu celopryZového v koleji nabéhowy klin kus 2,000
6 K 5913035220 DemontaZ celopryZové piejezdové konstrukce silng zatiZené v koleji dstvnitfni m 5,400
7 K 5813040230 MontaZ celopryZové prejezdovéd konstrukce silng zatizené v koleji Sastvndji a unitfni véetng 5,400
zavérnych zidek
8 | K /5913235010 Déleni AB komunikace fezdnim hloubky do 10 cm m 9,900
9 K 5913240010 Odstranéni AB komunikace odtéZenim nebo frézovanim hloubky do 10 cm m2 11,880
10 K 15913250010 Zrizeni kon's.trukn:e vozovky asfaltobetonové dle vzorovéhao listu Z 1ehké - loZni a obrusna ma2 11,880
wrstva tloustky do 12 cm
o 0OST Ostatni
Doprava obousmérna mechanizaci o nosnosti pres 3,51 sypanin (kameniva, pisku, suti,
11 K 9902100400 dlaZebnich kostek, atd.) do 40 km t 2878
Doprava obousmérna mechanizaci o nognosti pies 3,5t sypanin (kameniva, pisku, suti,
12 K 9902100400 dlaZebnich kostek, atd.) do 40 km t 2875
13 K 9909000200 Poplatek za uloZeni nebezpeéného odpadu na oficidlni skladku t 2,875
z 7 s

SO 4.6 - P1644 v km 65,120 - nasledné podbiti

Pozadavky stavby:

Material dodavany zhotovitelem:

"1 | M 5963146025 Asfaltovy beton ACP 225 30/70 hrubozmny podkladni vrstva t 5,113
2 M 5963146000 Asfaltovy beton ACO 115 50/70 stfednézrnny-obrusna vrstva t 4,263
3 M 5963152000 Asfaltovd zdlivka pro trivliny a spary kg 8,000

Pozadované prace:

4 K 5913025030 DemontaZ dill prejezdu celopryZoveho v koleji nab&hovy klin kus 2,000
5 K /5913030030 MontaZ dilt pfejezdu celoprZoveho v koleji nab&hawy klin kus 2000
6 K 5913035220 DemontaZ celopryZzové piejezdové konstrukce siing zatiZzené v koleji ast vnitfni m 5,400
7 K 5913040230 MontaZ celopryZové prejezdové konstrukee siing zatiZené v kolejl Eastvngjgi avnitinivietné 5,400
zavérnych zidek
3 K 5913235010 Déleni AB komunikace fezinim hloubky do 10 cm m 8,500
9 K 5913240010 Odstranéni AB komunikace odtéZenim nebo frézovanim hloubky do 10 cm m2 38,750
10 K 15913250010 Ziizeni kon's.trukce vozovky asfaltobetonové dle vzoroveho listu 7 lehkeé - loZni a obrusna m2 38,750
wretva tloustky do 12 cm
o 0ST Ostatni
Daoprava obousméma mechanizaci o nosnosti pies 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti,
11 K 19902100400 dlaZebnich kostek, atd.) do 40 km t 9,378
Doprava obousméma mechanizaci o nosnosti pfes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, suti,
12 K 19302100400 dlaZebnich kostek, atd.) do 40 km t 9,378
13 K /99098000200 Poplatek za uloZeni nebezpedného odpadu na oficialni skladku t 9378

Podrobnéji viz pfiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Prilohy ZTP.

4.6.14 VON - Vedlejsi a ostatni naklady

Pozadované prace:
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4.6.15 Zajistovaci

4.7
4.7.1
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o VRN

Vedlejsi rozpoctové naklady

ST K 022121001

Geodetické prace Diagnostika technické infrastruktury Vyticeni trasy inZenyrskych siti

jcké prace Disgnostiks technicks i v Vytjdeni trasy infenjrekyoh 51t -V sazbé jsou zapodteny nikisdy na vyhleddni frasy

detektorem, zaméferi = 2obrazeni trasy = pleddni vystupy zaméeni. \ sazbé nejsou obsadeny nikisdy na vytjdent siti ve sprivé

2 K 031101041

Zafizeni a wbaveni staveniZté vwjma ddle jmenované price véetné opatfeni na ochranu sousednich pozemkd,
vietné opaffeni na ochranu seusednich pozemkd, infermaéni tabule, dopravniho znadeni na stavenidti aj. pfi
velikosti nakladl pfes 20 mil. KE

Zafizani 3 vybavani stavanitd vyjma ddls mensvand price v3sind opatieni na cchrany soussdnich pezsmkd, dstnd opatient 3 oohrany

pozemkd, i Zni tabule, dopravniho znadeni na iZti ), pfi velikosti naklsdi pres 20 mil, K&

3K 022101001

Geodetické prace Geodetické prace pfed opravou

Gaodaticka prace Geodeticke prace piad opravou

4 K 021211001

Prizkumné prace pro opravy Doplfiujici laboratorni rozbor kontaminace zeminy nebo kol. loZe

Prizkumns prace pro opravy Dopifiujici Isboratomi rozbor kontaminacs zeminy nebo kol. lode - W cand jsou zapodteny nakisdy ns dopifiuj o
rozbor kameniva neba KL pro objasnéni kontaminace ropnymi litkami skreditovanou lsborstofi vEatnd vyhodnoceni a pledini zprivy o
vysledku

4*

022101011

Geodetické prace Geodetické prace v prib&hu opravy

Geodeticks price Geodeticke prace v pribahu opravy

bezsiyhové kalgje

6 K 033131001

Provozni viivy Organizacni zajisténi praci pfi zfizovani a udrZovani BK koleji a wihybek

Eroveani Viivy Organizaéni zajisiéni praci pfi zizovani & driovini BK kol 3 vihybak - Organizadni zajistén praci phi 2ioovani 3 drov ani
bezstykové koleje podle pf. S3/2, zsiména technologickd piprava pofizeni schématu a projednini postupu, kontrola plipravencsti s fizerd
postupu praci, piedéni pracd = dokladl objednateli

4567

7K 022101021

Geodetické prace Geodetické prace po ukonéeni opravy

Baodaticks prace Geodeticke prace po ukonden opravy

8 K 020101001

MNaklady na informadni cedule, desky, publikaéni néklady, aj.

Ostatni naklady Nikiady na informaini cedule, decky, publikatni naklsdy, 3.

Podrobnéji viz pfiloha ZD - Soupis praci k ocenéni [zadani] a Pfilohy ZTP

znacky (ZZ) - nakres pozadovanych 2ZZ PPK

zhotovitelem:

Umisténi zajistovacich znacek - u kazdého oblouku vzdy 4 ks:

- zaclatek prechodnice (ZP)
- zacatek oblouku (Z0O)

- konec oblouku (KO)

- konec prechodnice (KP)

V rovném Useku po 200 m.

Zelezniéni prejezdy

Prace se tykaji opravy 5 prejezd:

- Oprava prejezdu P1643 v km 64,330
- Oprava prejezdu P1644 v km 65,120
- Oprava prejezdu P1645 v km 65,730
- Oprava prejezdu P1646 v km 67,265
- Oprava prejezdu P1647 v km 67,712

, Oprava trati v Useku N. Pec - H. Plana ®
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4.7.2

4.8
4.8.1

5.
5.1.1

5.1.2

Podrobnéji viz odstavce 4.6.5 az 4.6.14

Uzavirky prejezd( zajistuje zadavatel.

Zivotni prostredi

Nakladani s odpady

4.8.1.1

4.8.1.2

4.8.1.3

4.8.1.4

4.8.1.5

Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loze, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych materialQ, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v rdmci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjiSténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuzZiti
t&%enych materiald kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladdani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zzeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadl v rdmci pfipravy
a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

Zhotovitel pfedloZi TDS a specialistovi ZP Objednatele névrh Planu vzorkovani
tézeného Zelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin v ostatnich
konstrukcnich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle postupu
stavebnich praci (dle ZOV). Na&sledné vzorkovani probéhne za ucasti
specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani preda specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytéZenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmé&ny oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalSiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnoZstvi a kategorie odpadl a
tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklaénich mist/center pro
likvidaci, resp. recyklaci odpad@i uvedené v Projektové dokumentaci
nebo jiné casti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a slouzi
pro interni potiFeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek,
resp. recyklaé¢nich mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zhotovitel se zavazuje v souladu se zadavaci dokumentaci, povazovat zde uvedené
mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje pravo pozménit Zhotoviteli
navrzené casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich maximalniho
vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici

tabulce:

Stavebni postupy /Etapy

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonceni
Zahajeni stavby zari 2023
1. Etapa Pripravné prace Bez vyluky zaFi 2023
ROV 93114 et. B - 25. 9. 2023 - 31. 10.
2. Etapa Opravné préce SO 1 + SO 2 + SO 3 37N 2023

Nova Pec - Cernd v | (07:40 - 17:35 hod.)
PoSumavi (véetné)

Dokoncovaci prace Bez vyluk zari 2023 - zari 2024

» Oprava trati v Useku N. Pec - H. Pland *
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Dokoncovaci prace
- nasledné propracovani SO 4

Denni vyluky
(bude upfesnéno)

PFedpoklad
II. Ctvrtleti 2025

‘ Dokonceni Dila ‘ ‘ 30. 6. 2025

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci
5.1.3 Zamluveni stanicnich koleji.

Zadost o blokaci potfebnych stani¢nich koleji pro odstaveni mechanizace provadi vitézny
zhotovitel prostfednictvim systému , KAZAS “.

6. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

6.1.1 V navaznosti na predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zaji$téni bezpe¢nosti a k
ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni
drahy zpracoval zadavatel v pfiloze ¢. 1 téchto ZTP pfehled rizik mozného ohrozeni zdravi
a zivota osob a pfijatych opatfeni ze strany Spravy Zeleznic.

7. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
pFedpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vée v platném
znéni.

7.1.2 Objednatel umoZfuje Zhotoviteli pristup ke svym vnitfnim dokumentlm a predpisiim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

8. PRILOHY

Pfiloha 1 - Registr rizik SZ pro CPS (véetné ZDC)
Priloha 2 - Nakresny prehled zelezni¢niho svrsku
Priloha 3 - Evidencni list P1643 v km 64,330
Priloha 4 - Evidencni list P1644 v km 65,120
Priloha 5 - Evidencni list P1645 v km 65,730
Pfiloha 6 — Evidencni list P1646 v km 67,265
Pfiloha 7 - Evidencni list P1647 v km 67,712
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