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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1. Predmét zadani

1.1.1. Pfedmétem zadani je zpracovani jednostupriového projektu pro nasledné provedeni opravnych praci
»Oprava trakéniho vedeni na trati Usti n.L. zdpad-Bilina, 3.etapa“ véetné vykonu autorského dozoru.

1.1.2. Zhotovitel zpracuje dva jednostupriové projekty vrozsahu Projektové dokumentace pro provadéni
stavby (PDPS) pro nasledné vypsani dvou samostatnych realizacnich verejnych zakazek.

V prlbéhu zpracovani dokumentace budou provedeny prizkumy v rozsahu potfebném pro zpracovani
projektu, zejména zjisténi stavajiciho stavu inZenyrskych siti, které mohou byt dotéeny touto stavbou.

1.1.3. Hlavni cile stavby
Hlavnim cilem opravy je zamezeni vysoké poruchovosti na trakénim vedeni. Dojde k odstranéni rizik
provoznich poruch TV a tim bude zajistén plynulejsi a bezpe¢néjsi provoz po dané trati. Minimalizuje se také
Udrzba TV v nasledujicich letech. Pfedpokladanad Zivotnost dané opravy je cca 30—40 let.
1.2. Misto stavby

Misto stavby se nachézi na draze celostatni, dvoukolejné trati Usti nad Labem zépad — Bilina.

Kraj: L:Jstecky'/
Okres: Usti nad Labem, Teplice
Katastralni izemi: Malhostice, Rehlovice, Rtyné nad Bilinou, Velvéty, Bystfany-Svétice
Spravce: OR Usti nad Labem — SEE
1.3. Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)
Kategorie drahy podle zakona ¢. 266/1994 Sb. Celostatni
Soucast sité TEN-T Ano
Cislo trati podle Prohlaseni o draze 165 00 Usti nad Labem zépad - Bilina
Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu 504
Maximalni tratova rychlost 60 km/h
Trakéni soustava Ano 3kV
Pocet tratovych koleji 2

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1. Zavazné podklady pro zpracovani
2.1.1. Zadavaci podminky.

2.2. Ostatni podklady pro zpracovani

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1. Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pripadné aktualné
zpracovavanymi, investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stddiu realizace, pfipadné ve staddiu zahdjeni
realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich investor(. NavrZena technicka
reSeni musi byt vzdjemné v souladu.

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1. VsSeobecné

4.1.1. Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zakona provadéni Autorského dozoru
projektanta v pripravé a zhotoveni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sh. o vykonu povolani autorizovanych
architektld a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé, v platném znéni,
véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni.

4.1.2. Na zadkladé niZze uvedenych parametrli a poZadavkl bude dokumentace zpracovand tak, aby zlepsila
technické a technologické vlastnosti predmétného TV.
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4.1.3.

4.1.4.
4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

Projektové prace zhotovitele budou ukonceny predanim projektové dokumentace se zapracovanymi
pfipominkami, prace zhotovitele (autorsky dozor) budou ukonceny predanim dokoncené stavby.

Projektovou dokumentaci véetné kontrolniho rozpoctu predloZi zhotovitel kontrole objednateli (viz 1. etapa).

Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Sprdvy Zeleznicni geodézie
Praha (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakazky pro vyhotoveni dokumentace. Geodetické a mapové
podklady nad rdmec si zajisti zhotovitel v ramci zpracovani projektové dokumentace. Kontaktni osoba za SZG
bude urcena v SoD.

V prlbéhu praci si zhotovitel zajisti vSechny potfebné technické podklady u spravci dotéenych zafizeni
vlastnimi silami. Stejnym zplisobem si v pfipadé potfeby zajisti potfebné vnitropodnikové smérnice SZ,
Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, predpisy SZ, zavadéci listy, normy TNZ apod.

Pfed zahdjenim projekénich praci svold Zhotovitel vstupni jednani s oprdvnénymi zastupci Objednatele.
Vstupni projednani mdze mit i formu mistniho Setfeni. Z jednani bude proveden zapis, jehoz pfilohou bude
prezencni listina. Zapis bude rozeslan vsem zucastnénym.

Zhotovitel zajisti jedndni o zavérecném projednani pfipominek, na které pozve investora a dotcené
organizaéni slozky Spravy Zeleznic, pfip. dotéené subjekty (CD,CD Telematika, atd.). Po projednani
pfipominek zajisti zapracovani zadavatelem pfijatych pfipominek do Dokumentace. Soucasti projektové
dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pfipominkam. Ndvrh vyporadani pfipominek bude zaslan
nejpozdéji s pozvankou na zavérecné projednani. Z jednani bude proveden zapis.

Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovédn a &islovdn dle pokynd Objednavatele,
minimdlné viak ve tfech soupravdch. Na koordinacnich vykresech bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni
podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektl a provoznich souborl stavby, pripadné koordinace s
dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu
Zhotovitele.

V pfipadé navrhu technického FeSeni navrzeného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni a internich
dokumentl a predpisti Objednatele, musi byt soucasti dokladové ¢asti H vyjadreni a souhlas s tGlevovym
reSenim pfislusnych dotéenych orgdni a osob, pfipadné kompetentniho Utvaru Objednatele. Tato podminka
musi byt splnéna pro fadnou akceptaci dila.

Na zakladé pozadavku stavebniho zakona bude soucasti povinnosti Zhotovitele i ¢innosti spojené s vykonem
Autorského dozoru projektanta v prabéhu pripravy a realizace dila dle zakona €. 360/1992 Sbh. N4&plni prace
AD je dodrzeni hlavnich zasad celkového feSeni dle projektové dokumentace a udrzeni souladu mezi
jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni bude AD
vykondvat zejména tyto hlavni ¢innosti:
a) Ucast na predani staveniété Zhotoviteli. Stavenisté predava Objednatel a Autorsky dozor kontroluje,
zda skutecCnosti znamé v dobé predavani stavenisté odpovidaji predpokladim, podle kterych byla
vypracovana projektova dokumentace.

b) U&ast na kontrolnich dnech stavby a spoluprédce s ostatnimi partnery pfi operativnim fe$eni problém
vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu
realizace stavby jeji soulad se schvalenou projektovou dokumentaci.

¢) Sledovani a dodrZovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny stavebnim povolenim a stanovisky
dotéenych ucastnik( vystavby, ktera jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi nesouladu mezi
provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutecnosti neprodlené informovat.

4.2. Organizace vystavby

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Bude zpracovdn navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani
rozhodujicich PS a SO a stanoveni potfebnych vylukovych c¢asi pro realizaci jednotlivych etap vcetné
stanoveni technologickych postupl vylukovych praci).

V dokumentaci budou vyznaceny predpokladané plochy zatizeni stavenisté (pokud budou potfeba), nutné
pro vystavbu jednotlivych SO a PS, pfistupy na stavenisté, vytipovany pfipojné body elektrické energie,
telefonu, vody popf. plynu véetné feSeni nutného socialniho zazemi pro pracovniky. Podminky napojeni na
inZenyrské sité pro ucely zafizeni stavenisté budou predbézné projednany se spravci siti.

Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohroZovani
bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, déle k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod,
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4.3.

4.4.

k omezovani pristupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a poZarnim
zafizenim.

Zabezpecovaci a sdélovaci zafizeni
Neni pfedmétem zadani

Energeticka zafizeni

4.4.1. Popis stavajiciho stavu.

Trakéni vedeni (dale jen TV) ve vybraném useku trati Usti nad Labem zépad — Bilina ¢islo 165 00 dle
Prohldseni o draze (trati 131 Usti nad Labem — Bilina dle KIR) je elektrizovdno stejnosmérnou trakéni
soustavou DC 3 kV. Hlavni koleje jsou v Usecich, v kterych dosud neprobéhly na TV ucelené opravné prace,
zatrolejovany hlavni sestavou trolej (dale jen TR) 150 mm2 Cu + nosné lano (dale jen (NL) 120 mm2 Cu +
zesilovaci vedeni (dale jen ZV) 150 mm2 AlFe. Trakéni stozary jsou propojeny zemnicim lanem 70 mm2 AlFe.
Trakéni vedeni téchto usekd bylo vybudovano v roce 1967. Trakéni podpéry jsou prevazné plvodni a jejich
stav odpovida délce provozu. V mistech zakladl se nachazi nékolikaletd uhelnd navazka. Na Siré trati jsou
nevyhovujici podélna rozpéti a rozpéti v malych obloucich jsou na maximalnich hodnotach. V dseku jsou
zdvady uvedené v pravidelnych reviznich zpravach jako nevyhovujici stav s moznym omezenim provozu.

4.4.2. Pozadavky na novy stav

4.5.

4.6.

4.7.

Oprava trakénich podpér v poctu 226ks, zesilovaciho vedeni a ukolejnéni z roku 1967 v Useku Rehlovice-
Upoftiny. Akce je vymezena od km 7,500 v ZST Rehlovice do km 13,100 v ZST Upotiny (hranice kotevnich tsekd)
- celkem 5,600km dvojkolejné. V ramci akce bude provedena demontdz troleje, nosného lana, zesilovaciho
vedeni a zemniho lana obou koleji. Provede se kompletni ndhrada novymi komponenty sestavy trakéniho
véetné individudiniho ukolejnéni pfes opakovatelné prarazky. Dale budou provedeny nové zavésy na konzolach
bez pridavného lana, nova kotveni a pevném body. Pro opravu budou pouZity komponenty vyuZzitelné i pro 25
kV AC a bude umozZnéno prepnuti bez dalSich zasah.

Zelezniéni svriek a spodek
Neni predmétem zadani.
Mosty, propustky, zdi
Nejsou predmétem zadani.

Pozemni stavebni objekty

Vypravni a jiné budovy nejsou pfedmétem zadani.

5. SPECIFICKE POZADAVKY

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Objednatel poZzaduje zpracovat projektovou dokumentaci pro opravu trakéniho vedeni na dvoukolejné trati v
Useku ZST Rehlovice (mimo) az ZST Upofiny (mimo). Vysledkem bude jednostupfiova projekéni dokumentace
v ¢lenéni dle Smérnice SZ SMO011 a dale vykazy vymér a polozkové rozpoéty (viz nize). Clenéni vykazl vymér a
polozkového rozpoctu bude upresnéno pfi pracovnich projednanich.

Soucasti projektové dokumentace bude i ocenény polozkovy soupis praci s vykazem vymér, ktery je nutné dodat
jak v digitalni (*.xls., *.xIsx Ci nejlépe v souboru *.kz), tak i tisténé podobé. Tisténad podoba bude podepsana
opravnénou osobu. PoloZkovy soupis praci s vykazem vymeér zpracuje zhotovitel v programu KROS. Pro vytvoreni
polozkového soupisu praci s vykazem vymér pouZzije zhotovitel polozky Sborniku pro udrzbu a opravy Zeleznicni
infrastruktury, (dale jen Sbornik). Pro préci se Sbornikem je nutné dodrzZet Pravidla pro pouZziti Sborniku (déle jen
Metodika), vse je k dispozici na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/.

Pokud zhotovitel v ramci zhotoveni projektu navrhne takové reseni opravy zafizeni SEE, které nebude moiné
popsat jednotlivymi polozkami Sborniku, vytvofi novou polozku tzv. ,R“ poloZku, kterou musi opatfit nazvem a
podrobnym popisem s vypoctem ceny, pfipadné pouzije polozku z jiné cenové soustavy, doplni za jeji Ciselny kod
pismeno ,R“ a musi zaktualizovat vypocet ceny dané polozky v souladu s Metodikou. Pfi nutnosti vytvoreni ,R“
polozky je nutnd spoluprace s garantem Sborniku, ktery zajistuje schvalovaci proces ,R“ polozek. VSechny
pouZité cenové soustavy musi spliiovat legislativni poZadavky podle zakona ¢. 137/2006 Sb. o verejnych
zakazkach a provadéci vyhlasky ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu verejné
zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, vse ve znéni

pozdéjsich predpisu.
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5.1.4.

5.1.5.

Veskeré zmény musi byt prokazatelné projednény s SEE Usti nad Labem — objednatelem. Veskeré pouzité prvky
musi byt schvéleny pro pouZiti na zelezniéni siti SZ.

Zhotovitel zodpovida za sprdvnost, celistvost, Uplnost a bezpecnost stavby provedené podle jim zpracované
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakoz i za technickou a ekonomickou
uroven projektu technologického zafizeni. Zhotovitel je povinen dbat pravnich pfedpisi a obecnych pozadavkd
na vystavbu vztahujicich se ke konkrétnimu stavebnimu zaméru. Pfipadné nedostatky bude projektant a
dodavatelska firma Fesit v rdmci autorského dozoru.

6. HARMONOGRAM PLNENI

Etapa

Doba plnéni Popis ¢innosti v dil¢i etapé Podminky dokonceni etapy

Zahajeni praci - -

Ihned po nabyti
ucinnosti smlouvy

Do 3 mésict od

Prvni etapa nabyti G¢innosti PDPS k pfipominkam Predavaci protokol

smlouvy

Do 1 mésice od .. ) L.
. 3 Cistopis PDPS, ocenénym a
obdrzeni pfipominek

Druha etapa neocenénym soupisem praci Predavaci protokol

zadavatele k , oL
s vykazy vymér

dokumentaci
Autorsky dozor projektanta pfi Vykaz poskytnutych sluzeb
L. L ) realizaci stavby; zhotovitel se (1 x za ctvrtleti) - strucny
Treti etapa- Ukonceni realizace - . CL L . .
L. . zavazuje provadét AD ode dne popis vykonu a specifikace
ukonceni dila predpoklad 12/2026 o ) ) ,
zahajeni realizace stavby do vykonu autorského dozoru
ukonceni realizace stavby projektanta

Fakturace bude probihat ve tfech ¢astech:

1) po splnéni 1. etapy — 60 % z ceny za projektové prace
2) posplnéni 2. etapy — 40 % z ceny za projektové prace
3) zavykon autorského dozoru

7. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

7.1.1.

7.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky a EU,
technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP
apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoznuje Zhotoviteli pristup ke vSem svym internim predpisim a dokumentlim nasledujicim
zplUsobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy.
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