s SPRAVA

z ZELEZNIC

Smilouva o dilo na zhotoveni

Zameru projektu, Projektove
dokumentace pro spolecné povoleni,
vcetne hodnoceni ekonomické
efektivnosti, Projektové dokumentace
pro provadéni stavby a autorského
dozoru projektanta pri realizaci stavby

Nazev zakazky: ,,Rekonstrukce mostu v km
163,233 trati Plzen - Zatec"

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DI&Zzdéna 1003/7, PSC 110 00

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich: e-mail: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve vécech technickych: Ing. Stanislav Kejval, tel.: 602 774 961, e-mail:
Kejval@spravazeleznic.cz.

c) Ufedné opravnény zeméméricky inZzenyr: Ing. Zderika Cynybulkovd, SZG Praha, tel.: 724 952
618, e-mail: Cynybulkova@spravazeleznic.cz.

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schranka: uccchjm

E-mailova adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani danovych dokladd - faktur:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrélni finanéni uc¢tarna Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schranka: uccchjm
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(ddle jen ,objednatel™)

Cislo smlouvy: E618-5-3028/2023
&islo jednaci: 15755/2023-S2-SSZ-0VZ
ISPROFOND: 3273214901/5423520106

Zhotovitel:

nazev: [VLOZI ZHOTOVITEL]

se sidlem: [VLOZI ZHOTOVITEL]

1CO: [VLOZI ZHOTOVITEL] DIC: CZ[VLOZI ZHOTOVITEL]

zapsana v OR vedeném [VLOZI ZHOTOVITEL] soudem v [VLOZI ZHOTOVITEL], spisové znacka
[VLOZi ZHOTOVITEL]

zastoupend [VLOZI ZHOTOVITEL]

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: [VLOZI ZHOTOVITEL], tel.: [VLOZI ZHOTOVITEL], e-mail: [VLOZi
ZHOTOVITEL]

b) ve vécech technickych: [VLOZI ZHOTOVITEL], tel.: [VLOZI ZHOTOVITEL], e-mail: [VLOZI
ZHOTOVITEL]

c) UFedné opravnény zeméméficky inzenyr: [VLOZI ZHOTOVITEL] tel.: [VLOZI ZHOTOVITEL],
e-mail: [VLOZI ZHOTOVITEL]

Bankovni spojeni: ¢. G¢tu: [VLOZI ZHOTOVITEL] vedeny u [VLOZI ZHOTOVITEL]
Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

[VLOZi ZHOTOVITEL]
(dale jen ,zhotovitel")

&islo smlouvy: [VLOZI ZHOTOVITEL]

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladn& zmény (daji uvedenych této smlouvé, a to
doporu¢enym dopisem nebo elektronicky prostfednictvim datové schranky stim, ze k tomuto
oznédmeni musi byt pfiloZzena kopie listiny dokladajici odbornou zplsobilost, v pfipadé, Ze byla
zadavaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potfeba uzavirat dodatek k této smlouvé.

Clanek 1 - Predmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeéi nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.2. Dilem se rozumi zpracovani Zameéru projektu (dale jen ,ZP"), Projektové dokumentace
pro spolecné povoleni (dale jen ,DUSP"), v€etné hodnoceni ekonomické efektivnosti
(dale jen ,EH“) a souhrnného rozpoctu (dale jen ,SR"), Projektové dokumentace pro
provadéni stavby (dale jen ,PDPS"), ¢innosti koordinatora BOZP v pripravé a provadéni
autorského dozoru (dale jen ,AD") stavby ,,Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati
Plzefi - Zatec“ v rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci a predlozenou nabidkou
zhotovitele, vcéetné zajisténi komplexniho inZzenyringu pro vydani spolecného povoleni dle
ustanoveni § 94j zdkona 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném
znéni (dale jen ,stavebni zakon“) nebo pro zajiSténi vydani Zavazného stanoviska organu
Uzemniho planovani dle ustanoveni § 96b stavebniho zdkona (dale jen ,dilo").
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1.3. Objednatel pozaduje, aby nize uvedena ¢ast predmétu smlouvy byla plnéna pfimo zhotovitelem

- projekt zelezni¢niho mostniho objektu.

Tato podminka byla uvedena rovnéz ve vyzvé k podani nabidek ze dne 07.09.2023 ¢.j.

17932/2023-S7-SSZ-OVZ a ve spojeni s timto pozadavkem rovnéz zhotovitel prokazoval svoji
kvalifikaci bez moznosti jejiho prokazani prostfednictvim poddodavatele.

V piipadé poruseni tohoto pozadavku je objednatel opravnén postupovat dle ¢l. 13.1.6 této

2.1.
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smliouvy.

Clanek 2 - Zavazné podklady k provedeni dila

Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:
I. Zadavaci dokumentace v rozsahu: Vyzva ke zpracovani nabidky ¢&j. 17932/2023-Sz-
SSZ-0VZ ze dne 07.09.2023, v¢. priloh

II. Smlouva o dilo, v¢. priloh

a) Nabidka zhotovitele v souladu s Vyzvou, kterad byla objednatelem pfijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele

b) Smérnice SZ SM053 Zadavani verejnych zakazek, v platném znéni

c) Smérnice SZ SM011 - Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném
znéni

d) Smérnice SZDC ¢&. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nékladd staveb statni organizace

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

e) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pripravé investi¢nich staveb statni organizace Spravy
Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérnice SZDC ¢.30/2008 ,Zasady rekonstrukce celostatnich drah CR" vydané pod ¢.j.
35572/07-0P s platnosti od 01.05.2008, v platném znéni

g) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)"

h) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni

i) Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

j) Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

k) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb")

I) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v piisluénych
kapitoldch  TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen ,TKP PK") — pristupné na http://typdok.tudc.cz

m) zdakon €. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni

n) vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

v

0) vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky Fad drah, v platném
znéni

v

p) zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v
platném znéni
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g) vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni

r) aktualni cenova databaze Statniho fondu dopravni infrastruktury - Cenové databaze
dopravnich staveb (CDDS) pristupné na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/

s) VsSeobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/06/23

t) Zvlastni technické podminky.

Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpeclnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpedénost a ochrana zdravi pii praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na draze nebo
v obvodu drahy na mistech verejnosti nepristupnych, mély povoleni v souladu s predpisem
SZDC ob 1 Dil IT,, Vydani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt", schvéleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod &.j.: 10583/2019-GR-030, s u¢innosti od
1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici objednatele ¢. 120
¢.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodrzovani zékazu koufeni, pozivani
alkoholickych napojll a uzivani jinych navykovych latek" v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpist objednatele uvedenych v &l. 2.1 pism. m)
a norem, které se tykaji dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila a pokud
mu budou objednatelem oznédmeny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vySe uvedené dokumenty mu byly pfedany pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pro n& zavazny. Objednatel umoZfuje zhotoviteli piistup k internim predpisim
prostfednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas" -
> ,Vnitfni predpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Naklady stavby budou oceriované dle aktualnich cenovych databazi Statniho fondu dopravni
infrastruktury nebo URS (dle toho zda se pouzije odst. 2.1 pism. s) nebo pism. t), pricemz
v dobé odevzdani zhotovitelem objednateli musi byt ndklady stavby ocenény dle cenovych
databazi, které jsou aktualni v dobé odevzdani. Objednatel si analogicky dle § 100 odst. 1
zadkona ¢€. 134/2016, o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni vyhrazuje nasledujici
zménu zévazku ze smlouvy na verejnou zakazku: v pripad&, ze po odevzdani nakladd stavby
ocefiovanych dle cenovych databazi Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo URS (dle toho
zda se pouzije odst. 2.1 pism. s) nebo pism. t) a pred tim nez dojde k zahajeni zadavaciho
fizeni na verejnou zakazky na stavebni prace, popf. zahdjeni vybérového Fizeni dle smérnice
SZ SM053, dojde ke zméné téchto cenovych databazi a tato smlouva nadale trva, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli precenéni nakladd stavby dle aktudlnich cenovych databazi
za jednotkovou cenu dle polozky ¢. 7 uvedené v ¢l. 5.2. V takovém pripadé spolu smluvni
strany uzavfou dodatek k té smlouvé ve |h(té 14 dnl od pisemné vyzvy objednatele.

Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou
o dilo, v¢. jejich pfriloh.

Clanek 3 - Lhiity k provedeni dila

s s v

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadeéni dila ihned po nabyti Gc¢innosti smlouvy o dilo
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3.2. Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:

Harmonogram plnéni

Etapa Termin plnéni Popis cinnosti Podminky
provadénych v dilci etapé dokonceni dil¢i
(nejzazsi  termin  pro etapy
predani prislusné casti
dila)
1. diléi etapa do 3 mésich po nabyti Navrh ZP, véetné EH pfcf‘?odlfovlapfio
ucinnosti SOD k projednani. ast dila.
Pfedani kompletniho ZP se
v . . v zgpraco_vapy'/mi Predavaci
2. diléi etapa do 4’r‘|1e5|cf| po nabyti p_rlpor,m,nkaml veetne El_' k protokol pro
ucinnosti SOD jednani CK MD. Doplnéni ast dila

podkladd, prizkumnych a
geotechnickych praci.

3. diléi etapa

do 4 mésict od
schvaleni ZP v CK MD

Navrh technického Feseni
DUSP+PDPS k
pfipominkovému fizeni
véetné zajisténi vyjadreni
stavebniho Gfadu dle ust. §
96b stavebniho zakona
(dfive podle § 15 SZ).

Predavaci protokol
pro cast dila.

4. diléi etapa

do 8 mésict
od schvaleni ZP v CK
MD

Predani DUSP+PDPS se
zapracovanymi
pripominkami véetné
dokladové casti. Podani
zadosti o stavebni povoleni.
Kompletni dokladova cast.
Definitivni soupis praci.

Predavaci protokol
pro cast dila.

ul

. diléi etapa

do 1 mésice
po nabyti pravni moci
stavebniho povoleni

Definitivni predani
DUSP+PDPS s kompletni
dokladovou casti.

Stavebni povoleni v
pravni moci, pfedané
Objednateli.

PFedavaci protokol
pro Cast Dila.

6. dilci etapa -

ukonceni dila

Predpoklad 24 mésict
(predpoklad ukoncéeni

Autorsky dozor projektanta po
dobu realizace stavby.
Zhotovitel se zavazuje provadét

Vykaz poskytnutych
sluzeb (1 x za &tvrtleti)
- struény popis vykonu

a specifikace vykonu

12/2025) autorsky dozor ode dne autorského dozoru
zahdjeni realizace stavby do projektanta.
ukonceni realizace stavby.
Clanek 4 - Piedani dila

4.1. Projednani a odevzdani dokumentace upravuji VTP.

4.2. Zhotovitel je povinen predat dilo respektive jeho Cast dle pFislusné diléi etapy v misté plnéni,
kterym je misto adresy smluvni korespondence uvedené v zahlavi této smlouvy a osobé
uvedené jako kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych. Pfedani a prevzeti se uskutecni
formou stanovenou v odst. 3.2. O dokonceni dila (dle jednotlivych dil¢ich etap) a terminu jeho
pfedani vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dni pfedem.

4.3.

5/25

Predavaci protokol podepiSe kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi
smlouvy. V pfipadé, Ze dilo vykazuje pfi pfedani zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel

,Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzefi - Zatec"
Smlouva o dilo na zhotoveni ZP+DUSP+PDPS+AD




opravnén odepfit prevzeti dila. V takovémto pripadé neni spinén termin diléi etapy uvedeny
v ¢l. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachazi v prodleni. V pfipadé, ze dilo vykazuje pfi predani
dle tohoto clanku zjevné vady nebo nedostatky, neni zhotovitel opravnén vystavit danovy
doklad - fakturu za pfislusnou dil¢i etapu. Zhotovitel je opravnén ji opétovné vystavit az po
odstranéni zjevnych vad nebo nedostatkd, a to do 15 dnl od pisemného potvrzeni objednatele
o tom, Ze zjevné vady nebo nedostatky byly odstranény.

4.4. Do 30 dnl od podpisu predavaciho protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provede kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi této smlouvy
obsahovou kontrolu dila, resp. ¢asti dila, ¢imzZ se rozumi, Ze dilo obsahuje ty Casti, které stanovi
obecné zavazny pravni predpis. V pripad€, Ze objednatel zjisti (aniz by se tim vzdaval prava
na uplatnéni vad v zarucni dobé€), Ze predavané dilo, resp. jeho ¢ast, vykazuje po provedené
kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdéli pisemnou formou zhotoviteli (postaci e-
mailem osobam opravnénym jednat ve vécech technickych a smluvnich uvedenych v zahlavi
smlouvy), uréi termin k odstranéni vad nebo nedostatkt a informuje kontaktniho zaméstnance
ve vécech smluvnich uvedeného v zadhlavi této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.
V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani nedostatky dila, resp. Casti dila, ve stanoveném terminu
nebo dilo vykazuje i nadale vady, je objednatel opravnén uplatnit pravo ze zaruky za odstranéni
vad dila dle ¢l. 7 této smlouvy a smluvni pokuty dle ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila
5.1. Cena za fadné zhotovené dilo cini:
Celkova cena dila bez DPH [VLOZI ZHOTOVITEL],- K&
DPH (zakladni sazba) [VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢
Celkovéa cena dila véetné DPH [VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢
a) Cena za zhotoveni ZP dini:
Celkovéa cena dila bez DPH [VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢
DPH (zakladni sazba)  [VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢
Celkova cena dila véetné DPH [VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢
b) Cena za zhotoveni DUSP+PDPS bez autorského dozoru (bod 17) dini:
Celkovéa cena dila bez DPH [VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢
DPH (z&kladni sazba) [VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢
Celkovéa cena dila véetné DPH [VLOZI ZHOTOVITEL],- K&
c) Cena za vykon autorského dozoru (bod 17) Cini:
Celkova cena dila bez DPH [VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢
DPH (z&kladni sazba) [VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢
Celkova cena dila véetné DPH [VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢
5.2. Rozdéleni ceny dle jednotlivych casti dila (bez DPH):
A. ZP
v Mérna v p Cena
Polozk Popis jedno Mn’o*z)st Jednotkgva celkem
a vi cena *
tka )
"[VLOZ .. | "vroz
. . v I "[VLOZI1 I
1. g;’zrg‘i‘;"sn'laztigﬁ f:;if”élc: oV hod | ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
P VITEL] L]" VITEL]
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"[VLOZ .. | "rvLoz
L , . i "[VLOZi i
2. zferlft‘i:sr‘:g:t'ihoc'“Oce”' ekonomicke hod | ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
B. DUSP+PDPS
Polozk . Merna Mnozst | Jednotkova Cena
a Popis jedno vi ®) cena *) cell(em
tka )
"[VLOZ "[VLOZ
i "[VLOZI i
1 Zajisténi mapovych podkladd km ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
"[VLOZ "[VLOZ
i "[VLOZI i
2 Geodetické prace km ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
"[VLOZ .. | "rvLoz
Doplfiujici geotechnicky priizkum pro I "[vLozl I
3 selezniéni spodek km ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
"[VLOZ .. | "rvLoz
Doplnujici geotechnicky a stavebné I "[vLozl I
4 technicky prazkum staveb hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
"[VLOZ .. | "rvLoz
Jiné prizkumy (napt. pyrotechnicky I "[VLOZI I
> prizkum; pedologicky prizkum atd.) hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
’ : VITEL] L]" VITEL]
Zpracovani DUSP, PDPS, vyjma
nakladd stavby, dokladové &asti pro "[VLOZ "[VLOZ
spravni Fizeni, doklady-objednatele a I "[VLOZI i
6 kompletni geodetické ¢asti, véetné hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
vSech diléich odevzdani, dle Smérnice VITEL] L]" VITEL]
SZ SM011, v platném znéni, a dle " "
poZadavku ZTP
Stanoveni nakladud stavby v rozsahu "[VLOZ "[VLOZ
polozkovych rozpo¢tl jednotlivych SO i "[VLOZI i
7 a PS a souhrnného rozpoctu stavby hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
(dle Smérnice SZ SM011, v platném VITEL] L]" VITEL]
znéni, a dle pozadavku ZTP) " "
"[VLOZ .. | "rvLoz
Zpracovani hodnoceni ekonomické I "[vLozl I
8 efektivnosti hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
"[VLOZ
Definitivni odevzdani dokumentace, dle "[VLOZi i
9 SOD v listinné formé (dle pozadavku ks 6 ZHOTOVITE | ZHOTO
ZTP) L]" VITEL]
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"[VLOZ
Definitivni odevzdani dokumentace, dle "[VLOZI i
10 SOD v elektronické formé (dle ks 6 ZHOTOVITE | ZHOTO
pozadavku ZTP) L]" VITEL]
Zajisténi technickych podkladd pro [V%.OZ n[vLOZi | [ViLOZ
| ppceniedived uneriace o | oq | zuoto | zHOTOVITE | ZHOTO
erP ydep VITEL] L]" VITEL]
Kompletni geodeticka cast (dle - > " >
Smérnicve SZ SMO11, v pvlatmi':m znéni, [V%.OZ n[vLOZi | [ViLOZ
12 |ade Pozka,d?." Ku Zt.TP)' veetne hod | ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
inZenyrské Cinnosti a zpracovani VITEL] L]" VITEL]
znaleckych posudku, vCetnée " "
kompletniho majetkového vypoiadani
"[VLOZ _ | "rvroz
Zajisténi vydani osvéd&eni o shodé I “[viozl I
13 notifikovanou osobou v pfipravé hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
"[VLOZ __ | "rvroz
I "[VLOZ1 I
14 Koordinator BOZP v pfipravé hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
Kompletni dokladova c¢ast (dle “ x - x
Smérnice SZ SM011, v platném znéni, [vioz - o "[vLoz
15 a dle pozadavku ZTP), véetné I [vLOoz1 I
inZenyrské c¢innosti a ,zajiéténi vydani hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
yrs ‘ ] ant VITEL] L]" VITEL]
spolecného povoleni s nabytim pravni " "
Mmoci
"[VLOZ "[VLOZ
i "[VLOZI i
16 Spravni poplatky ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
VITEL] L]" VITEL]
"[VLOZ "[VLOZ
Rozsah cinnosti pfi vykonu autorského I "[VLOZI i
17 dozoru projektanta v ramci realizace hod ZHOTO | ZHOTOVITE | ZHOTO
stavby dle zadavaci dokumentace VITEL] L]" VITEL]

5.3.

5.4.

5.5.
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VySe uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvysSe pripustna a zahrnuje veskeré naklady
potfebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v ¢l. 5 odst.
5.1. Ize ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv divodu i bez uvedeni dlvodu ukoncit kdykoli
plnéni dila pisemnou vypovédi bez vypovédni Ihlty, kterd nabyva Gé&innosti dorucenim, které
bude zaslano do datové schranky zhotovitele nebo doporucenym dopisem nebude-li mozné
doruceni do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat Uhradu skutec¢né provedenych
praci na dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen
uvedenych v €l. 5.2. bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu pinéni
vyplyva, ze paralelni prace na dil¢ich etapach jsou mozné.

Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypovédét v pripadé, ze v jejim plnéni nelze
pokracovat, aniz by byla poruena pravidla uvedend ve smérnici SZ SM053 v ¢&l. 46, a to
pisemnou vypovédi bez vypovédni Ihity, které nabyva Gcinnosti doru¢enim. Vypovéd bude
zaslana do datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni
do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat Uhradu skute¢né provedenych praci na
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dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych
v ¢l. 5.2. bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu plnéni vyplyva, ze
paralelni prace na dil¢ich etapach jsou mozné.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provedena na zdkladé dariovych dokladd - faktur vystavenych
zhotovitelem, jejichz pfilohou bude vZdy dokument/y uvedeny v ¢l. 3.2 smlouvy. Darnovy
doklad - faktura musi obsahovat nalezitosti pro tento druh dokladu vyZzadované obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. V pfipadé, ze danovy doklad - faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyzadované obecné zadvaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé vystavit
neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorudit ji na adresu pro dorucovani danovych
dokladl uvedenou v zahlavi smlouvy. Opravné&nym vracenim dafiového dokladu - faktury
prestava bézet Ihdta splatnosti, celd Ihdta b&%i znovu ode dne doruéeni opraveného dafiového
dokladu - faktury.

V navaznosti na plnéni terminl pro zpracovani dila dle &l. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 1. diléi etapa plnéni - fakturace ceny ve vysi 40%
Castky dle polozek ¢.1 az &2 odst. 5.2. A smlouvy, tj. Castka ve vysi [VLOZI
ZHOTOVITEL],- K¢ (bez DPH)

b) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 2. dil¢i etapa plnéni - fakturace ceny ve vysi 60%
Castky dle polozek ¢.1 az ¢&.2 odst. 5.2. A smlouvy, tj. Castka ve vysi [VLOZI
ZHOTOVITEL],- K¢ (bez DPH)

c) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy — 3. dil¢i etapa plnéni- fakturace ceny ve vysi 40%
Castky dle polozek ¢.1 az ¢.16 odst. 5.2. B smlouvy, tj. ¢astka ve vy$i [VLOZI
ZHOTOVITEL],- K¢ (bez DPH)

d) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 4. dil¢i etapa plnéni- fakturace ceny ve vysi 40%
Castky dle polozek ¢.1 a? &.16 odst. 5.2. B smlouvy, tj. ¢astka ve vysi [VLOZI
ZHOTOVITEL],- K¢ (bez DPH)

e) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 5. dil¢i etapa plnéni- fakturace ceny ve vysi 20%
Castky dle polozek ¢.1 a? &.16 odst. 5.2. B smlouvy, tj. Castka ve vysi [VLOZI
ZHOTOVITEL],- K¢ (bez DPH)

f) PInéni dle odst. 3. 2. smlouvy = 6. dil¢i etapa plnéni - fakturace ceny za Autorsky dozor

dle polozky ¢. 17 odst. 5.2. B smlouvy, tj. ¢astka ve vy&i [VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢ (bez
DPH)

Dan z pridané hodnoty (dale jen ,DPH") bude zhotovitelem Uctovana v souladu s prislusnymi

ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen
»~Zzakon o DPH").

Splatnost dafiovych doklad( je s ohledem na povahu zavazku 60 dni od data doruéeni fadného
danového dokladu objednateli. Den Uhrady je vzdy dnem odepsani predmétné ¢astky z Gctu
objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit dafiovy
doklad do 15 dnl ode dne, kdy vznikla povinnost ptfiznat DPH, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni,
a dorudit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje pfedmétnou ¢astku uhradit.

Objednatel miZe poskytnout zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zalohy vdak nemé& zhotovitel
narok. Celkovou vysi zélohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
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pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zalohy je objednatel opravnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zalohu poskytnout.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat ¢islo bankovniho G¢tu, na ktery ma byt pIinéno, aniz
by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych uétd, je objednatel opravnén z finanéniho
plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady - faktury je povinen vi¢i objednateli pouze vedouci zhotovitel
(v pfipadé, zZe je zhotovitel pfedstavovan spolecnosti ve smyslu § 2716 Obcanského zakoniku),
tj. na danovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutecnujici
ekonomickou c¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
I1C: 70994234 DIC: CZ70994234
Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nédzev zakazky a ¢islo ISPROFOND v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci
dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladd, jakd je sjednana
v této smlouvé. V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy pfipad,
minimalné vSak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pfipad.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predloZit objednateli do sedmi dni od doruéeni
vyzvy smluvni dokumentaci (véetné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele
uvedenymi ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti zhotovitele dle
predchoziho odstavce 6.8. Pfedkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni Gdaje ¢ obchodni tajemstvi zhotovitele ¢ smluvnich partnerl zhotovitele;
musi z ni v8ak byt vZdy zfejmé spinéni povinnosti dle odst. 6.8. této Smlouvy. Za kazdy, byt i
zapocCaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni
dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000
K¢.

Clanek 7 - Zaruka za odstranéni vad dila

V pripadé, ze celkova cena dila nepresdhne castku 3.000.000,- K¢ bez DPH véetné,
objednatel predlozeni zaruky za odstranéni vad dila nepozaduje a neuplatni se tak dalsi
ustanoveni tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji do 30 dnl ode dne oboustranného podpisu protokolu o
provedeni dila predat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zaruku za odstranéni vad
dila nebo pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku obé téz jen jako ,zaruka"“).
Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vysi 5 % z ceny za zpracovani DUSP, PDPS jak
je uvedena v ¢l. 5.2 poloZce 6 smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze zaruka bude vydana na dobu 6 let od jejiho vydani.

Pokud podminky zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti zaruky a zhotovitel neodstranil
véechny vady do 30 dnd pred timto datem ukonéeni platnosti zaruky, potom je zhotovitel
povinen platnost zaruky prodlouZit o dobu daldich 3 mésici tak, aby prodlouzena zaruka
bezprostiedné& navazovala na ukon&eni zaruky pGvodni.
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Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze zaruky pouze v pfipadech, pokud:

7.5.1 zhotovitel neodstrani vadu do 14 dn{ poté, co obdrZel ozndmeni objednatele, v némz
bylo poZadovano odstranéni vady, nebo v jiné pfimérené Ih(té dodateéné mu k tomu
objednatelem poskytnuté a to v pIné vysi hodnoty zaruky, nebo

7.5.2 zhotovitel neuhradi objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
smlouvy povinen a kterd vici nému byla objednatelem uplatnéna, nebo

7.5.3 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v ¢l. 9.4 smlouvy, nebo
7.5.4 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v ¢l. 9.5 smlouvy, nebo

7.5.5 nastanou okolnosti, které opravriuji objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv a to v pIné vysi hodnoty zaruky.

Objednatel vrati zaruku zhotoviteli do 21 dn{ poté, co tato zaruka pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, vcetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

Clanek 8 — Utvrzeni zavazkd

Na zdakladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pfipadech a ve vysi jak je dale uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfripadé prodleni takto:

a) smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pfipadé prodleni s pfedanim c¢asti dila (dilci etapy) v terminu dle ¢l. 3.2;

b) smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den
prodleni v pripadé neuzavreni pojistné smlouvy nebo jejiho neudrzovani v platnosti dle cl.
10.4.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfipadé vad dila takto:

a) 1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu po odevzdani Cistopisu
pfislusné casti dila;
b) 0,5 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nedolozeni

kazdého jednotlivého zavazného stanoviska dotCeného subjektu nezbytného pro vydani
spravniho rozhodnuti;

c) 2.000,- K¢ za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nesouladu soupisu praci s ostatnimi
¢astmi dokumentace;

d) 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni, nebude-li nedostatek
vytknuty dle ¢l. 4.4 smlouvy odstranén v terminu urceném objednatelem, stim, ze
v takovém pripadé prodleni pocina bézet od okamziku uplatnéni vady dle ¢l. 4.4 smlouvy;

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud zhotovitel poveéril provadénim dila
jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

b) 0,03 % z hodnoty vystavené zaruky za kazdy zapocaty den prodleni (minimalné vsak
1.500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni), pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost
poskytnout a predat objednateli zaruku dle ¢l. 7 této smlouvy nebo neudrzuje v platnosti
zaruku v rozsahu vyzadovaném touto smlouvou;
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c) pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vysi 10 000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni;

d) ve vysSi 10 000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek ¢i sluzbu
uvedeny v predanych podkladech pro tvorbu zadavaci dokumentace, kterou objednatel
zpracovava pro dal&i stuperi, ktery by znamenal zvyhodfiovani konkrétnich vyrobkd i
vyrobcd.

Maximalni celkova vyse vsSech smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vysi 50% z celkové ceny dila (bez DPH).

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Urok z
prodleni ve vy stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grokd nelze
poZadovat.

Smluvni pokutu nebo Urok z prodleni se povinnd smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnd
ode dne, kdy ji bude dorucena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohledavku z této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dot¢en narok
objednatele na nadhradu $kody, ktera vznikla v disledku porueni povinnosti, jejiz spinéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
poruseni smluvni povinnosti nezavinil; to se netykd pripadd vyslovné uvedenych v ¢l. 8.10-
8.12. smiouvy.

Jestlize n&kterym ddvodem neplnéni terminu zhotovitele je:

a) neposkytnuti soucinnosti tietich osob v pFipadech, kdy jejich soucinnost je pro splinéni dila
nezbytna

b) nevydani pozadovanych rozhodnuti organd vefejné moci ve spravnich Ihdtach ackoli bylo o
né pozadano radné a vcas
¢) nevydani stanovisek dotéenych orgénd ve spravnich Ihtéch ackoli bylo o né pozadano radné

a vcéas

d) doplnéni pozadovana organy vefejné moci nebo pozadavky dotéenych organl, popF.
Gcastnikd daného Fizeni jestlize jejich dlvodem neni vada dokumentace zhotovované
zhotovitelem

e) nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi soucinnosti s objednatelem
f) nezahdjend, pfip. neukonéena, dédicka Fizeni
g) neznami vlastnici nebo ,nedosazitelni™ vlastnici mimo Uzemi statu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy pinéni a dalsi postup, pfi¢emz |hita k
plnéni bude prodlouzena o dobu trvani prekazky. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi
terminy plné&ni se nenachéazi zhotovitel v prodleni a na pfipadné nepinéni terminl z dlvodd
uvedenych v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize dojde ve spravnim Ffizeni zahajovanym v souvislosti s touto smlouvou k podani
opravného prostiedku ackoli dl@vodem pro podéni opravného prostfedku nebyla vada
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dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne objednatel se zhotovitelem
nové terminy plnéni, posunuté o dobu mezi podanim opravného prostifedku a nabytim pravni
moci konecného rozhodnuti ve véci. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy

v s 7 _r . ’ vrs 7 v s s O o o ’
plnéni se nenachazi zhotovitel v prodleni a na pfipadné neplnéni terminu z duvodu uvedenych
v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize se zhotovitel domnivd, Ze mu z jakéhokoliv dlvodu vznikl narok na prodlouzeni Ihity
pro plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je zhotovitel povinen tyto skutecnosti pisemné oznamit
objednateli (osobé uvedené v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladné&, nejpozd&ji do patndcti (15) dnd, poté, co se o vzniku skuteénosti,
zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a souclasné predlozit objednateli
podrobné odlvodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se
zakladaji vySe uvedené tvrzené naroky a toto doloZit. K pozdé&ji predlozenym argumentim se
jiz nebude ptihlizet a hledi se na né&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto ddvody
shledany pripustnymi, je objednatel v takovém pripadé povinen uzavfit se zhotovitelem
dodatek na prodlouzeni Ih{ty dilé&iho terminu plnéni. V pFipadé poruseni povinnosti zhotovitele
oznamit objednateli relevantni skute¢nosti ve Ih(té dle prvni véty tohoto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Cldnkem 8 neni dotéeno pravo na uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouve,
zejména ucelu jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou,
objednatelem, platnymi pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. Za vady se povazuji zejména:

a) dilo (projektova dokumentace) je zpracovano tak, ze podle ného stavbu nelze dokondit;

b) stavbu podle projektu zhotovovaného podlé této smlouvy sice dokoncit Ize, ale v urcité dobé
po jejim dokonéeni se u ni v dlsledku chyby projektové dokumentace vyskytnou vady (napf.
zatékani, praskani stén);

c) stavba podle projektu pljde dokondéit, aviak v projektu chybéla soucdst, kterou objednatel
dlvodné ocekava;

d) projektova dokumentace obsahuje vnitfni rozpor - napf. urcité ¢ast stavby je obsazena ve
vykresové Casti projektové dokumentace, ale neni jiz soucasti vykazu vymér;

e) projektova dokumentace neni v souladu s obecné zavaznym pravnim predpisem;

f) predavané dilo neni kompletni;

g) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které prodluzuji termin predani dila zhotovovaného podle
této smlouvy

h) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které negativné ovlivni zadani dalSich praci v navaznosti
na tuto smlouvu

V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., obCanského zakoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo ¢ast dila v okamziku jeho predani a prevzeti objednatelem a dale za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésicd od ukonleni vykonu autorského dozoru; v
pfipadé, e se autorsky dozor neprovadi, konéi tato Ihdta 60 mésicl od pFevzeti stavby.
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Objednatel nebo jinad opravnéna osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, Ze dilo nebo ¢ast dila
ma vady a pozadovat jejich odstranéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrafiovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doruceno ozndmeni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze dilo nebo
¢ast dila ma vady vcéetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se zhotovitel
zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky
mozné Ih(t&, nejpozdé&ji viak ve Ih(té& 14 dnl, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné reseny v ramci zaruc¢ni doby
zhotovitelem. Zhotovitel se dale zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v rdmci schvalovaciho Fizeni, pfipadné pfi predavani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své naklady i ty objednatelem oznamené vady dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouzije Uprava pro
vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, ze zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skutecné neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady uc&elné vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich prokazani zhotovitelem.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplini svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip. objednatelem
uréené 1h{té&, je objednatel nebo jind opradvné&na osoba opravnén zajistit odstranéni této vady
vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, ze
timto postupem objednatele nebude zadnym zplsobem dotéena odpovédnost zhotovitele za
vady dila nebo dotcené cCasti dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to,
zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze zdkona. Naklady na odstranéni vady je
povinen uhradit zhotovitel objednateli na zakladé vyzvy k Uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k GUhradé nakladl na odstrané&ni vad své naroky vyplyvajici ze zaruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovidd za vechny $kody, které objednateli nebo tietim osobam zpUsobil pfi
provadéni cinnosti porusenim svych smluvnich nebo zdkonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré financni Castky, které byly objednateli ve spravnim,
soudnim ¢i jiném obdobném Fizeni uloZzeny jako pokuty ¢i jiné majetkopravni sankce za
zhotovitelem zplsobené porudeni smiluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré financ¢ni Castky, které na objednateli uplatnila jakdkoliv
tfeti osoba za zhotovitelem zplisobené poruseni pravnich povinnosti. Prdvo na uplatnéni
narokd z titulu ndhrady $kody se promlé&i uplynutim Ihity 15 let, poéitané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané& zplsobenou $kodu
v penézich do 30 kalendafnich dnl ode dne, kdy ji byla doruéena pisemna vyzva druhé smluvni
strany k nahradé sSkody.

V pripadé, ze objednatel musel pfi realizaci stavby provadéné podle dila zhotovovaného dle
této smlouvy provést viceprace zplsobené vadou projektu, zavazuje se zhotovitel uhradit podil
na vicenakladech ve vysSi 15 % maximalné vSak 80 % z ceny za dilo (bez DPH) dle této
smlouvy. Narok objednatele na vicenakladech podle tohoto ¢ldnku existuje samostatné vedle
pfipadného naroku objednatele na smluvni pokutu. Podil na vicenakladech neni ani smluvni
pokutou ani nahradou skody, ale pfedstavuje samostatny smluvni narok sjednany meazi
smluvnimi stranami, jehoz vécnou podstatnou je sdileni rizika spocivajiciho ve vzniku
vicenaklad( zplsobenych vadou dila (projektu), ktera byla zjisténa aZ pfi realizaci stavby.

v

Clanek 10 - Ostatni ujednani
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Nebezpedi skody na zhotovovaném dile nese od zahajeni plnéni do okamziku prevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaze $koda byla zplsobena podklady pfevzatymi od objednatele
nebo témi, ktefi plnili jeho Ukoly nebo pokyny.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat jen s kontaktnimi zaméstnanci
objednatele uvedenymi v této smlouvé, ktefi vSak nejsou opravnéni smlouvu ménit ani
doplnovat.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjiSténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu dila, které jsou pIné v odbornosti zhotovitele a brani
fadnému pokracovani nebo dokonceni dila nebo jeho ¢asti.

Pokud tak stanovi zadavaci dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozdéji ke dni uzavreni
smlouvy uzavfit a posléze udrzovat po celou dobu trvani smlouvy pojisténi a kdykoli na vyzvu
objednatele pojistnou smlouvu predlozit.

Dilo bude zhotovitelem zpracovéno komplexné s ddslednou vnitini koordinaci navrhovanych
Casti dila, zejména z hlediska omezeni Zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pfed jednanim s organy verejné moci, predmét
projednavanych skutecnosti a vyzve objednatele k pfipadné Ucasti.

Seznam vsech poddodavatel:
Poddodavatel

Obchodni firma | Sidlo I1CO | % podil na
zakazce
"[VLOZI ZHOTOVITEL]"

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakdzce se nebudou v pribé&hu provadéni dila ménit
nebo doplfiovat bez pisemného souhlasu objednatele (pro vylouceni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pfipadé, Ze pfi provadeéni
dila bude nové doplnén poddodavatel nebo vyménén stavajici poddodavatel je zhotovitel
povinen objednateli (osobé opravnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit veskeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predlozit v zaddvacim fizeni.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, Ze poddodavatel neni opravnén
povérit provadénim dila dalSi osobu.

Zhotovitel prohladuje, Ze 7adny z jeho poddodavatell nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5
letech pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pfiloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny
trestny Cin podle pravniho radu zemé sidla Poddodavatele, pficemz k zahlazenym odsouzenim
se neprihlizi. Je-li poddodavatelem pravnickd osoba, musi tuto podminku splfiovat tato
pravnicka osoba a zaroven kazdy Clen statutarniho organu. Je-li ¢lenem statutarniho organu
poddodavatele pravnicka osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba, kazdy
Clen statutarniho organu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve
statutarnim organu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobocka zavodu zahranicni
pravnické osoby, musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba a vedouci pobocky zavodu; v
pripadé pobocky zavodu Ceské pravnické osoby musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba,
kazdy Clen statutarniho organu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu
ve statutarnim organu dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

10.9.1. Prestane-li néktery z poddodavatell splfiovat vy$e uvedené podminky dle odst. 10.9.
této smlouvy, oznami zhotovitel tuto skute¢nost objednateli bez zbytec¢ného odkladu,
nejpozdé&iji véak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy poddodavatel prestal splfiovat vyse
uvedené podminky.
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10.9.2. Objednatel méze pozadovat nahrazeni poddodavatele, ktery prestal splfiovat podminky
dle odst. 10.9. této smlouvy.

10.9.3. Ukazi-li se prohlaseni zhotovitele dle odstavce 10.9. této smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 10.9.1, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 10.9.1, smluvni pokutu ve vysi
50.000 K¢&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050 Obcanského
zakoniku se nepouZziji.

10.10. Socialné a environmentalné odpovédné zadavani

10.10.1 Porady, které zhotovitel svold, budou probihat primarné distanénim zplsobem
(elektronicky, napf. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setifenim.

10.10.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze v prib&hu pInéni dila v rozsahu ZP, DUSP a PDPS umozni
v souvislosti s plnénim dila provedeni studentské exkurze, a to v kancelafich
zhotovitele nebo p¥i provadéni projekénich & prizkumnych pracich pfimo na budoucim
stavenisti. Pokud zhotovitel neumozZni provedeni exkurze, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢.

10.10.3 Objednatel oznami zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
poZzadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred objednatelem
pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost uskutecnéni exkurze,
pfipadné navrhne objednateli jiny termin uskutecnéni exkurze, nejpozdéji vsak do 30
dnl od plvodné objednatelem poZadovaného terminu. Zhotovitel poskytne objednateli
soucinnost pfi jeho Ucasti na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje
objednatele k Ucasti na exkurzi.

10.10.4 Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stiednich nebo uériovskych kol
stavebniho, elektrotechnického, strojafského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici
téchto Skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-
30 osob (studenti vcéetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do
15,00 hod.

10.10.5 Zhotovitel se zavazuje provést Ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek
a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout G&astnikim exkurze odborny vyklad
k aktualné provadénym cinnostem.

10.10.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zpravou
nejpozdé&ji do 14 dnl od konani exkurze. Zpradva musi obsahovat sdéleni o kole,
predmétu exkurze, ¢ase konani a poctu Gcastnikl. V pfipad& nepredloZeni pisemné
zpravy v pozadovaném rozsahu ve |hité dle prvni véty tohoto odstavce je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

10.10.7 Zhotovitel bude dlsledn& pozadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva
vyziskadvaného z kolejového loze.

10.10.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutach uvedenymiv ¢l. 10.10. této smlouvy neni dotéeno
uplatiiovani smluvnich pokut uvedenych v ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich Gdajd

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovavat osobni Udaje pro objednatele za
Ucelem provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.
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Zhotovitel se zavazuje, ze bude pro objednatele zpracovavat osobni Udaje vyhradné za
uvedenym Gcelem, zplsobem a na zéklad& doloZzenych pokynl a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy pro objednatele zpracovavat nasledujici kategorie
subjektl osobnich Gdaji:

zameéstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiZ jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(dale jen ,subjekty udaja").

Zhotovitel bude na zdkladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl (idaji zpracovavat
pro objednatele nasledujici typy osobnich tdaji:

U zaméstnanc( objednatele identifikacni a kontaktni (daje (jméno a pfijmeni, telefonni &islo,
emailova adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni daje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul, ¢islo a typ
uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,osobni udaje").

Osobni Udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych
[VLOZi ZHOTOVITEL].

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni Udaje, které
tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou Ucinna az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukoné&enim zpracovani osobnich Gdajl dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich udajd:

- Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technicka a organizacni opatieni podle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaji a o volném pohybu t&chto Udajl a o zrudeni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich dajd) (déle jen ,GDPR"), které
se na néj jako na zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s u¢innymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel mGze preddvat osobni Udaje do tfeti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani
zalozena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo clenského statu, které se na
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
predanim, ledaze by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dllezitych divodd
verejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavazaly
zachovavat mléenlivost ve vztahu ke véem osobnim Udajim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatfenich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpeéeni osobnich udajd;

- Zhotovitel miZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zakladé pFedchoziho
pisemného souhlasu objednatele;
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- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti mlicenlivosti a zajisténi
bezpeénosti osobnich Udaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatfeni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl Gdajl dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani objednatele ze
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbytec¢ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérfené osobé&, béhem bézné pracovni
doby zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrZzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich Gdajl vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho
ukonceni;

- Po ukonéeni zpracovani osobnich dajl podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni (daje, pokud je to mozné, a vymazat
vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi, vcetné
vymazani vSech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo
k tomu dal pisemny souhlas objednatel.

V pripadé, ze zhotovitel zpracuje osobni U(daje nad ramec vymezeny touto
smlouvou/dolozenymi pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovdnim nad ramec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli Skoda, je zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uZivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem dila a veSkerym dokumentim, pfedanym zhotovitelem
objednateli na zdkladé smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani zhotovitelem objednateli
stat a objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zakona C.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich predpisd.

K vysledklm ¢innosti zhotovitele v souvislosti s plnénim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
prdvem autorskym a o zmé&né nékterych zdkonl (autorsky zékon), ve znéni pozdé&jsich
predpisl, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského zakoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
dila objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici vSechny
zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni tcelu smlouvy a pokra¢ovani plnéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto Ucelu pfimérenému, s Uzemnim
rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského
dila, a to i prostifednictvim tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, ze cena veskerych licenci poskytnutych na
zékladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V pfipadé licence dle ptedchézejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouziti vyslovné zfika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcdanského zakoniku
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a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382 obcanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych dGvodd, vyplyvajicich z pravnich piedpisd, je objednatel opradvnén odstoupit od
smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo ¢asti dila delSim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z
dlvodu na strané zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele
na tuto skutecnost;

13.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout zaruku za odstranéni vad dila dle ¢l. 7
nebo nesplni svoji povinnost udrzovat po celou dobu provadéni dila v platnosti nékterou z
objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, ze zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni dila nebo
zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele v rozporu se smlouvou, ze nebude pokracovat v
provadéni dila;

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, Zze poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle ¢l. 10.7 nebo postoupi prava ¢i povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele néktera z nize uvedenych skutecnosti:

« Upadek nebo hrozici Upadek dle zdkona ¢&. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho feseni
(insolven¢ni zakon)

e poda dluznicky navrh na zahajeni insolvencniho Fizeni

« byl konkurs zrugen proto, ze majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitell
e bylo proti zhotoviteli zahajeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti

e byl zrusen s likvidaci nebo bez likvidace

e dojde k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych UkonU nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zastupce zhotovitele se souvislosti s
plnénim smlouvy dopusti trestného cinu Uplatkarstvi nebo pfijeti Uplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlaseni zhotovitele dle smlouvy se ukaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neozndmi objednateli ani do 30 dnl po ukon&eni ¢&innosti nékteré z
opravnénych osob, kterd byla uvedena jako ¢len odborného persondlu dodavatele, nebo
osoby, ktera pro ucel hodnoceni byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a ktera
splnila minimalni Uroven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vyloucen z Gcasti v zadavacim Fizeni.

13.1.12 Zhotovitel pred zadanim verejné zakazky predlozil Udaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, mze objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym oznamenim zhotoviteli, které nabude Ucinnosti dnem doruceni
zhotoviteli.
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Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav objednatele
podle smlouvy, ktera maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn pro
ochranu zivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost dila,

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrati objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni dila
prevzal.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi, Ze po odstoupeni mize objednatel dokondit dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit projektovou
dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni Uc¢innosti odstoupeni od smlouvy ma zhotovitel pravo na Uhradu téch casti dila v¢. praci

pfi vykonu autorského dozoru, které byly realizovany do okamziku ucinnosti odstoupeni a
nebyly zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za ¢ast dila v ramci jiné Diléi etapy, pficemz se pouziji
ceny uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nema pravo na Uhradu za ty casti dila, které byly
provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontroly

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ¢i osobam povéfenym objednatelem a dalsim
povérenym kontrolnim orgdndm veskerou soucinnost, véetné predlozeni dokladd souvisejicich
s pInénim zakdzky, pfi provadé&ni kontroly objednatele, zhotovitele ¢ poddodavatell ze strany
kontrolnich organ@ CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v piipadé Ghrady naklad@
z narodnich zdroj a v pfipadé Ghrady nakladl z rozpoétu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich organd CR i kontrolnich evropskych orgdni - Evropsk& komise,
Evropsky Gfad pro boj proti podvodim (OLAF) a Evropsky Géetni dvir, pripadné daléi agentury
dle prislusného dota¢niho programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
zajmQ Evropskych spoledenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem (v piipadé Ghrady
nakladd z rozpoétu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, ze umozni zamé&stnancim statni organizace Sprava zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finanénich prostfedkd na té &asti
dila, kterd je financovana a placena z prostfedkl Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato

kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zdkonem ¢. 104/2000 Sb., o
Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soucdinnost pfi vykonu finanéni
kontroly podle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zékon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohledavky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohledévku v{¢i objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zékladé smlouvy tFeti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Financni prostfedky poskytované na
zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tretich osob.

Clanek 15 — Uvefejnéni
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Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v
platném znéni (dale jen ,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostfednictvim registru
smluv, neni zZddna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné Ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim (daji o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu
smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Udaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obcdanského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a ze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v désledku
toho bude pro Ucely uverejnéni smlouvy v Registru smluv znedlitelnéna, nese tato smluvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v dlsledku takového oznaceni byla uvefejnéna
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi
pred uzavienim této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za pfripadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného ozndmeni druhé
smluvni strany objednateli obsahujiciho pfesnou identifikaci dotéenych casti smlouvy, véetné
odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povaZovany. Druhd smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, napliuji soucasné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 obcanského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skute¢nost, ze takto oznacené
informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uveiejnénim svych osobnich udajd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna
ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky, zejména obcanského
zakoniku.

Tuto smlouvu Ize uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné
meénit, dopliiovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé& prisn&jsi, a to prostfednictvim vzestupné &islovanych dodatkl, které budou uzavirdny
osobami v postaveni stejném jako pfi uzavieni této smlouvy. VyluCuje se ujednani, které by
zménilo ustanoveni o zdkazu zmény zavazku v jiné nez pisemné formé. Zménu tohoto
ustanoveni lze provést jen pisemné.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vylucuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
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formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 obdanského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti Ci jejich ¢ast na tfeti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

2&adné Ukony ¢ jednéni ze strany objednatele nelze povaZovat za pfislib uzaviteni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 oblanského zakoniku objednatel nepfipousti
pfijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smiluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi G&elu neplatného & nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnl od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Dle ust. § 630 odst. 1 obcanského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjedndvaji promlceci |h(tu v délce trvani 15 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku prebird zhotovitel
podpisem této smlouvy nebezpeci zmény okolnosti.

16.10. Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly cCestné a

transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a vesSkerych cCinnostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami
a cili compliance program( a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize t&mito dokumenty
dotcené smluvni strany disponuji, a jsou uvefejnény na webovych strankach smluvnich stran
(spolecnosti).

16.11. Smluvni strany potvrzuji, Zze uzavfeni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran

a kazda ze smluvnich stran méla pfrilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formatu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsana

zaruCenym elektronickym podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky
podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma
platnost originalu.

16.13. Soucasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:

22/25

priloha €. 1 - VSeobecné technické podminky
pFiloha €. 2 - Zvlastni technické podminky

pFiloha ¢. 3 - Mezinarodni sankce

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se vSemi ustanovenimi Vseobecnych
technickych podminek a Zvlastnich technickych podminek bez vyhrad souhlasi.

,Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzefi - Zatec"
Smlouva o dilo na zhotoveni ZP+DUSP+PDPS+AD



V Praze Vo
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
feditel Stavebni spravy zapad
Sprava Zeleznic, statni organizace
(podepsano elektronicky)
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Priloha ¢. 3 — Mezinarodni sankce

1. Zhotovitel prohlasuje, zZe:

1.1 on, ani 2adny z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuzita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakdazek, nejsou osobami dle ¢lanku 5k
narizeni Rady (EU) €. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatienich vzhledem
k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajin&, ve znéni pozdé&jich pfedpist, jimz se
zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do
oblasti plsobnosti smérnic o zaddvani vefejnych zakazek, jakoz i &. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism.
a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, ¢&lankd 7 a 8, ¢l. 10
pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢l. 21 pism. b) az e) a pism. g
az i), ¢lankd 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) aZz h) a j) smérnice
2009/81/EC,

1.2 on, ani 2adny z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuZita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2 nafizeni
Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem
narusujicim nebo ohrozujicim GUzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni
pozd&jsich predpisd, a daldich provadécich predpisi k tomuto nafizeni Rady (EU) & 269/2014
(dale jen ,Sankéni seznamy"),

1.3 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle tohoto ¢lanku také jednotlivé
pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu tohoto
sdruzeni.

1.4 Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, splfiovat
vyse uvedené podminky dle tohoto ¢lanku, oznami tuto skutecnost bez zbytecného odkladu,
nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnd ode dne, kdy pFestal splfiovat vySe uvedené podminky,
Objednateli.

1.5 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této smlouvy v souladu s Nafizenim Rady
(ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v
Bélorusku a k zapojeni Bé&loruska do ruské agrese proti Ukrajin&, ve znéni pozdé&jsich pFedpisd,
a daldich provadé&cich predpisl k tomuto nafizeni Rady (EU) &. 269/2014.

1.6 Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna
2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohrozujicim Gzemni
celistvost, svrchovanost a nezdvislost Ukrajiny, ve znéni pozd&jich predpisd, zavazuje, ze
financni prostfedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi od Objednatele na zakladé této
smlouvy a jejich pripadnych dodatkl, nezpfistupni pfimo ani nepfimo fyzickym nebo
pravnickym osobam, subjektim & orgdnlm s nimi spojenym uvedenym v Sankénich
seznamech, nebo v jejich prospéch.

1.7 UKkazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1, 1.2 nebo 1.3 této Prilohy jako
nepravdivd nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.4 nebo
nékterou z povinnosti dle odstavcl 1.5 nebo 1.6 této PFilohy, je Objednatel opravnén odstoupit
od uzaviené smlouvy o dilo. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti dle pfedchozi véty, s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4 této Prilohy,
smluvni pokutu ve vysi 300.000 K¢. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé
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poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4, smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢.
Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcdanského zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se nepouziji.

,Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzefi - Zatec"
25/25 Smlouva o dilo na zhotoveni ZP+DUSP+PDPS+AD



