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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP.

[ 3 » J. Elektronicky stavebni denik
D+B .oirirennes Design & Build (zadani stavby v rezimu - ,vyprojektuj a postav")
OUA .....ccoeeus Opravné a udrzbové akce
UMVZST...... Uprava majetkovych vztahd v Zelezni¢nich stanicich
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu prilohy €. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. Jedna

se o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovava a rozpracovava do vétsi
podrobnosti a rozsahu potfebnych pro vybér zhotovitele stavby v zaddvacim Fizeni, a to
s dodrzenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize
zpracovat se zohlednénim konkrétnich vyrobkd, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipadég, Ze je stavba
zadavana v rezimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, ktera rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkd, dodévanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soué&asti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenskéd a dokumentace dodavatele mostnich objektd.
RDS se vzdy zpracovava v pfipadé, ze to vyzaduji TKP nebo poZadavek na jeji zpracovani
vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni
koncepcné-technické feSeni stavby navrzené v ramci predchazejici projektové pripravy,
pokud neni OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 SZ SMO11.
Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné polozce

v soupisu praci pfisludnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto &innosti
vyZadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava v rozsahu prilohy €. 14 vyhladky & 499/2006 Sb. a pozadavki Smlouvy.

Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich

praci. DSPS zaznamenava skute¢ny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyz
opravnou praci dochazi ke zméné& parametr( oproti platné dokumentaci stdvajiciho stavu
(napf. dokumentace skutecného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z
predchazejicich opravnych praci).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentl (OP, Technické

podminky, Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Projektova dokumentace pro tyto ZTP se mizZe pohybovat v rozsahu od technické zpravy
s polozkovym rozpoétem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném vyhlaskami ¢.
499/2006 Sb., nebo ¢. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
nebo ohlaseni stavby (DSP) ¢i v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
(PDPS).

Technicky dozor stavebnika (TDS) - Objednatel se zavazuje u staveb financovanych

z verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale
jen ,TDS") nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zédkona ¢. 183/2006 Sb. Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d)
stavebniho zakona.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zdvazné pravni predpisy, normy nebo vnitini
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni prisluSného dokumentu.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, €lanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1 Uéel a rozsah predmétu Dila

Predmétem jsou dil¢i stavebni prace na zakladé uzaviené rémcové dohody ,Udrzba,
opravy a odstrafiovani zavad u SEE OR UNL 2023" jejimz cilem je odstrafiovani
zévad na elektrickém zafizeni ve spravé& SEE u Oblastniho Feditelstvi Usti nad Labem.
Stavebni prace se prednostné tykaji oblasti silnoproudé elektrotechniky, rozvodu 6kV,
trakéniho vedeni, trakénich napajecich stanic, dalkové Fidici techniky a elektro
dispecinku.

Rozsah dil¢ich stavebnich praci na zakladé uzaviené ramcové dohody ,Udrzba, opravy
a odstranovani zavad u SEE OR UNL 2023" je specifikovan v priloze ¢. 1a Zadavaci
dokumentace - PoloZkovy soupis ptedpokladanych objem( praci.

Pfesnd specifikace bude vzdy uvedena v jednotlivych dil¢ich objednavkach
Objednatele, na zékladé kterych budou uzavirany dil¢i smlouvy postupem uvedenym v
¢lanku II. rdmcové dohody. Jedna se o prace, které jsou obsaZeny v polozkach cenové
soustavy Sbornik UOZI a URS, v aktudlni cenové Grovni pro dané obdobi realizace.

1.2 Umisténi stavby

Dil¢i stavebni prace na zakladé uzaviené ramcové dohody budou probihat na tratich
v obvodu Spravy elektrotechniky a energetiky u Oblastniho feditelstvi Usti nad Labem.
Pfesna mista plnéni budou vzdy specifikovana v dil¢ich smlouvéch.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Vyzada-li si to charakter stavebnich praci, bude projektova dokumentace poskytnuta
Zhotoviteli nejpozdéji pred uzavienim dil¢i smlouvy. V opacném pripadé jeji obsah
zpravidla nahrazuje technicka specifikace, ktera bude vzdy soucasti jednotlivych dilcich
objednavek Objednatele.

Souvisejici dokumentace

Dil¢i stavebni prace na zakladé uzaviené ramcové dohody budou zpravidla charakteru
nepodléhajici stavebnimu Fizeni. V pfipadé, ze bude pro provedeni pfislusné dilci stavebni
prace stavebni povoleni vydano, predd ho Objednatel Zhotoviteli nejpozdéji pred
pocatkem realizace dilci stavebni prace.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pripadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorl, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecnhé

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalsi parametry Dila a upfesnuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktudlnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1 uplatni se ustanoveni TKP
primérené i u provadéni opravnych praci a udrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zaji$téni postupd aby kvalita provedenych praci minimalné splfiovala
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pozadavky platnych norem a predpist, nebo méla obvyklou UGrovef s ptihlédnutim k
funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7
4.1.2.8

4.1.2.9
4.1.2.10
4.1.2.11

4.1.2.12

4.1.2.13
4.1.2.14

4.1.2.15

4.1.2.16

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,..nejméné 5 pracovnich dnl pred terminem..." se
meéni na ,...nejméné 2 pracovni dny pred terminem ...".

V &l. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,...se zédsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC) a
pokynu GR &. 4/2016 (Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a
externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generdlniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladd a ¢&innosti pro pripravu a
realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi.®

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouzije.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vySkové zaméreni skuteCného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajisténi v souradnicovém
systému S-JTSK a ve vysSkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé€, Ze to povaha akce OUA vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden poZadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vyporadéani (geometrické plany apod.) v souladu
s katastralni vyhlaskou ¢&. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu
Objednatel oznami, ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik
(spravce) technické infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se nepouZijii odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se doplfiuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepouZzije.

V ¢&l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".
V &l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mé&ni Ih{ta z 14 kalendanich dni na 7 kalendafnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odréaZce ,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisg..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoufzije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zridit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou primérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny uUnik ropnych
latek ve smyslu zékona ¢. 254/2001 Sb. (vodni zakon). Zhotovitel bude fesit

o ’ ’ el z z ’ el ’ . .
zpusob odstaveni stavebnich stroju, zasobovani stroju pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni Ih(ita z 21 dnd na 7 dnd.
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4.1.3

6/15

4.1.2.17
4.1.2.18

4.1.2.19

4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22

4.1.2.23
4.1.2.24

4.1.2.25

4.1.2.26
4.1.2.27

4.1.2.28

V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoufZije.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ihita z 90 dnl na 15 dnd a déle se
meéni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaéleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfripadnych pripominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V ¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ih{ita z 45 dnd na 15 dnd.

V ¢&l. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypousti text: ,..a v podrobnostech smérnice SZ
sSM011"

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Predani Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve tfech
vyhotovenich pro technickou ¢ast do 2 mésicl, pro souborné zpracovani
geodetické &asti do 2 mésicd a kompletni dokumentace v elektronické
podobé v rozsahu dle él. 4.1.2.27 téchto ZTP do 3 mésicl ode dne, kdy
byl vydan posledni Zapis o predani a prevzeti dila, nejpozdéji vSak do terminu
ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouZiji odstavce 4 a 5.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle
smérnice SZDC ¢. 117 a pokynu GR ¢. 4/2016 na zaznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
e kompletni dokumentace stavby v uzavrené formé

e kompletni dokumentace stavby ve strukture Treelnfo
(InvestDokument) v oteviené a uzaviené formé.

V ¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,,....*.XML (datovy predpis XDC)".

Vzhledem k tomu, ze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecni technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1

4.1.3.2

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, vcetné
zelezni¢ni dopravni cesty, v dobé, kdy je toho tifeba, aby mohl Zhotovitel Dilo
dokondit fadné a vcas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako
celek) bude Zhotoviteli preddno Objednatelem bez zbyte¢ného odkladu po
nabyti Ucinnosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne mésice uréeného pro
zahdjeni stavby v ¢l. Chyba! Nenalezen zdroj odkazi. téchto ZTP.

Pfedani Stavenisté dalSich casti Dila se uskuteCfiuje na zakladé Zzadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti
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4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

Dila nejpozdé&ji 7 kalendaFnich dnd pFed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho pIlnéni* prostfednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Stavenisté (v&etné ploch a objektd pro ZS predjednanych v
Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitdch v casoveé
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislugné Casti Dila.

V pfipadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, ze prace na Dile nebo jeho Casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
SOD, ma TDS pravo nafridit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do doby,
kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile odvola a
ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

Provedeni kontrolni zkousky zarizeni elektro (trak¢niho vedeni, napajeci a
spinaci stanice, distribu¢ni transformovny, EPZ) vyzZzaduje Objednatel v
Sirsim rozsahu, nez je uvedeno v prislusnych TKP. Veskeré doklady o
meérenich a zkouskach bude Zhotovitel Objednateli predkladat vzdy vcetné
vyhodnoceni zjit&nych parametrd.

Kontroly a zkousky rozvoden pfed uvedenim do zkusSebniho provozu (pod
napétim)

a. VSeobecné zakladni podminky:

ukoncené hlavni montadzni prace, zprovoznéné technologické zafizeni,
blokovaci podminky atd.

vyhotovené vychozi revizni zprévy vcietné provedenych zkousek zafizeni z
hlediska elektrické bezpecnosti dle platnych CSN a predepsanych protokold,
vyhotovené vychozi revizni zpravy vcéetné provedenych zkousSek zafizeni z
hlediska elektrické bezpecnosti dle platnych CSN a predepsanych protokold,

b. Ostatni specifické podminky:

Kontrola Technologického zafizeni

¢ vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni apod.,

« kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pristrojli a mistnosti rozvodny,
osvétleni,

e ochrana proti korozi, barevné a bezpecnostni natéry, barevné znaéeni vodicy,
kabell a uzemfiovaciho vedeni

« splnéni podminek z hlediska bezpeénosti prace a ekologickych poZadavkd
Zkousky a provéteni spravné funkce tidicich a pomocnych obvodd, blokovani,
ovladdani a signalizace technologického zafizeni dle jednotlivych zplsobu
obsluhy (tzn. mistni, dalkova, Ustfedni).
Zkou$ky a provéFeni spravné funkce Fidicich a pomocnych obvodd, ovladani a
signalizace zafizeni ovladaci skfiné pro ovladani Usekovych odpojovacd dle
jednotlivych zplsobl obsluhy (tzn. mistni, dalkova, Ustfedni).

iv. Kontrola funkce vypinaci pFi pdsobeni ochran, kontrola prevodi a nastaveni
ochran, kontrola funkce vlastni spotifeby rozvodny.
v. Kontrola dokumentace, vyrobnich vykresd a jejich opravy dle skute¢ného
provedeni atd.
vi. Kontrola pfipojeni napdjeci stanice (TT i TM) na TV a zpétného vedeni.
vii. Kontrola kritickych mist TV (mosty, tunely apod.) za Gcasti OR.
C. Kontroly a zkousky rozvodny po uvedeni pod napéti:

Provozni ovéfeni prenosd méfeni, regulace napéti, prevody proudovych a
nap&tovych méni¢l, ovéfeni méFicich veli¢in, ovéfeni a nastaveni vazeb
napaject.

Mé&Feni a nastaveni parametrl FKZ, méfeni EMC.

Zkratové zkousky - Uclelem zkratovych zkousek bude zejména zjisténi
zakladnich Gdajl, jako napf. zkratovych proudl a napéti v misté zkratu,
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d.

e.

impedance trakéniho vedeni, funkcéni zkouska a provozni ovéreni ochran,
zjisténi parametri a hodnot pro zafizeni pro méfeni mista zkratu.

Predpoklada se provedeni alespon:

i. 2 zkratl na ovéFeni ¢innosti ochran pro kazdy vypinac SpS,

ii. 2 blizkych zkratd pro ovéreni ¢innosti kazdého napajece napajeci stanice (TT
i T™),

iii. 2 vzdalenych zkratl pro ovéfeni ¢innosti kazdého napajede napajeci stanice
(TT i TM).

Kontroly a zkousky TV:

i. Kontrolni zkousky a revize TV véetné ovéfeni parametrl trolejového vedeni
budou provedeny dle ptisludnych kapitol TKP a platnych CSN a CSN EN.
Ovéfeni parametrl trakéniho vedeni pFi provadéni technicko-bezpednostnich
zkousek bude sledovano dle prislusného vnitfniho predpisu Objednatele.

ii. Soucasti technicko-bezpecnostnich zkousek ve smyslu vyhlasky ¢. 177/1995
Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, ve znéni pozdéjsich
predpist, bude v rdmci ovéFeni provozuschopnosti a bezpeénosti i kontrola
¢innosti véech odpojovacl a odpinacll (v reZimu: mistné, dalkové, Ustredné)
s kontrolou signalizace na ovladaci sk¥ini odpojovaél a elektro dispecinku.

4.1.3.7 K ¢innostem Zhotovitele v ramci plnéni SOD mimo jiné také patfi:

a.

o

e.

zpracovani koordinacnich schémat ukolejnéni a trakcnich propojek (KSUaTP) pro
jednotlivé stavebni postupy,

zpracovani zadosti o vydani certifikatu o ovéreni subsystému (TSI),

vydani ES prohldseni o ovéreni subsystému podle Smeérnice Evropského
parlamentu a Rady EU) 2016/797 (o interoperabilité Zelezni¢niho systému
v Evropské unii)

vydani osvédceni o bezpecnosti podle Provadéciho nafizeni komise ¢. 402/2013 (o
spole¢né metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zrusSeni nafizeni (ES)
¢. 352/2009)

zajisténi ndvésti pro znaceni prechodnych pomalych jizd na ZDC,

4.1.3.8 Zhotovitel je povinen zajistit verejnopravni projednani a vydani potrebnych

d.

rozhodnuti, povoleni, souhlasti a jinych opatfeni, nad rdmec rozhodnuti,
povoleni, souhlasl zajisténych Objednatelem. Zejména se jednd o:

stavebni povoleni na ZS vcetné vSech potrebnych pripojek inzenyrskych siti a
odpadového hospodarstvi a zodpovida za soulad ZS se ZD,

verejnopravni projednani a vydani rozhodnuti vyzadovanych pro uzavirku, popfr.
objizdku pozemnich komunikaci a rozhodnuti vyZzadovana pro zvlastni uzivani
pozemnich komunikaci v souladu s pfisluSnymi platnymi ustanovenimi zdkona
¢. 13/1997 Sb. (o pozemnich komunikacich), jestlize se jejich potfeba objevi v
souvislosti s realizaci Dila,

ostatni vefejnopravni projednani a vydani rozhodnuti, povoleni, souhlast a jinych
opatfeni potfebnych pro provadéni Dila podle prévnich predpisl na Useku ochrany
Yivotniho prostfedi a ochrany prirody a krajiny, predpisG na Useku ochrany
vefejného zdravi, zakona o pozarni ochrané, zakona o vodach, zakona o
vodovodech a kanalizacich, zakona o odpadech, zakona o elektronickych
komunikacich, energetického zakona, lesniho zakona, zdkona o ochrané
zemédélského pldniho fondu, zdkona o ochrané ovzdusi, predpisi na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jaderné bezpecnosti a dalSich obecné
zavaznych pravnich predpisd,

obnoveni propadlych stanovisek a vyjadfeni pro zhotoveni stavby, zejména
vyjadreni siti technické infrastruktury.

4.1.3.9 U majetkopravniho vypoFadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat

aktudlni stav a postupy vyporadani v rdmci UMVZST.
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4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

4.1.3.16

4.1.3.17

4.1.3.18

4.1.3.19

4.1.3.20

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednéani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vytyéeni minimainé 5 dnl pred zah&jenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo Casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pfipadné poskozeni vytycenych podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

Zhotovitel provede ru¢ni kopané sondy za ucelem ovéreni skute¢ného vedeni
inzenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

V ramci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury
bude kladen zvy&eny diraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude moc
pouzit az po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich spravce.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s prisluSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafFizeni technické infrastruktury.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) pfejezdového zabezpecovaciho
zafizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (véetné projednani)
té&chto prejezdld dopravni zna¢kou IP 22 ,Zména organizace dopravy" s
textem: Pozor - prejezdové zabezpelovaci zafizeni neni v cCinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpecovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pri jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a prfipadnych
poddodavatel(l) stfeZeni t&chto PZZ.

Zmény béhem vystavby, musi byt feeny a zpracovény podle smérnice SZ
SM105.

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,
kanalizace, vody a plynu budou pouZity RFID markery. Mohou se pouzivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V
rémci jednotného znaceni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znadeni, které doporucuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouziti markert
jsou nasledujici:

a. Silové zaFizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napdjeni zabezpe&ovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pfipadé pozadavku
umisténi po cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; kfizeni kabel(; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové

smycky.
4.1.3.21 Oznaéniky je nutno k uloZenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim
pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).
4.1.3.22 U sdélovacich a zabezpecovacich kabell OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".
4.1.3.23 U slozek, které nemaji Zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace

zadavat ve stejném znéni do dokumentace.
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4.1.3.24 Informace o pouziti marker( bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.25 Do digitélni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostfed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vSech 6
vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé
markeru.

4.1.3.26 V dokumentaci skutecného provedeni stavby (DSPS) budou
zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti.
Soucasti dokumentace dle skutec¢ného stavu provedeni kromé jiného budou
informace o pouziti RFID markerl k lokalizaci podzemnich inZzenyrskych siti v
majetku SZ.

4.1.3.27 Souborné zpracovani geodetické ¢asti DSPS bude predano Objednateli v
listinné a elektronické podobé v tomto Clenéni:

a. Technicka zprava a Predavaci protokol (ve formatu *.pdf),

b. Prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v M 1:10000 format *.dgn a
* . pdf),
C. Elaborat bodového pole:

i. dokumentace po stavbé predaného ZBP do spravy SZG, zfizeného v souladu
Metodickym pokynem SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole (zplsob
stabilizace, méreni, zpracovani, obsah dokumentace),

ii. dokumentaci o vyvoji vytylovaci sité (seznam soufadnic a vysek bodd,
geodetické Udaje o bodech)
d. Seznamy soufadnic podrobnych bodd (ve formatu *.txt):

i. Seznam souradnic, vySek a charakteristik bod{ (tfida presnosti, popis bodu,
datum zaméreni, dodavatel zaméreni) k vykresu geodetického zaméreni
skute¢ného provedeni stavby, ktery bude odpovidat Metodickému pokynu SZ
M20/MP010 Ucelova Zelezni¢ni mapa velkého méfitka.

ii. Seznam (seznamy) soufadnic vy3ek a charakteristik bodl k vykresu
(vykresiim) editovaného mapového podkladu s vymazanim neplatnych prvkd,
ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010 priloha C,

iii. Seznam soufadnic bodd ZBP nebo daldich vychozich bodd pouzitych pro

zaméreni skute¢ného provedeni stavby.

e. Vykresové soubory (ve formatu *.dgn). Nazev souboru musi zacinat ,DSPS_PVS_,
KN_, NH_, PS_ nebo SO_":

i. Vykres geodetického zaméreni skute¢ného provedeni vSech definitivnich PS a
SO doplnény o stitky a soubor ,identifikace.csv", ktery bude obsahovat
seznam téchto PS a SO,

ii. Vykres nebo vykresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s
vymazanim neplatnych prvkd, ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010,
priloha C.

iii. Vykres v M 1:1000 se zakresem platné mapy KN,
iv. Vykres v M 1:1000 se zakresem nové hranice CD, SZ po stavbé.
f. Predané geodetické Casti DSPS jednotlivych PS a SO

i. Seznam ¢&isel a nazvl PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické ¢asti DSPS
jednotlivych PS a SO (ve formatu *.xlIsx),

ii. TZ k jednotlivym PS a SO (ve formatu *.pdf),
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iii. Seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodl k jednotlivym SO
a PS (ve formatu *.txt),

iv. Vypocetni protokol a editované zapisniky ve formatu *.txt; originalni zapisniky
ve formatu stroje, doloZeni splnéni pozZzadované presnosti, kalibra¢ni listy,
fotodokumentace a dalsi,

v. Vykresy jednotlivych PS a SO v M 1:1000 (ve formatu *.dgn a *.pdf). Pokud
jsou kéty a detaily vyzadovany ZTP, jsou zakresleny v samostatném
pomocném vykrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavniho a
pomocného vykresu.

vi. Seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim &islim pozemkd podle
evidence pravnich vztahl KN. Formu a obsah seznamu upfesni UOZI
Objednatele.

g. Geometrické plany

i. Seznam geometrickych plan( obsahujici jeho &islo, Ucel vyhotoveni, &islo PS
nebo SO pro ktery byl vyhotoven, staniCeni zacatku a konce navrhované
zmény, nazev katastralniho Uzemi, seznam zménou dotéenych parcel. Formu
a obsah seznamu upresni UOZI Objednatele,

ii. Geometrické plany a pfilohy dle podclanku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP.

h. Dokumentace definitivniho zajisténi koleje dle predpisu SZDC S3 Zelezni¢ni svréek,
Dil III Zajisténi prostorové polohy koleje (ve formatu *.docx,*.xIsx, *.dwg, *.dng,
pfipadné *.dfx a *.pdf).

4.1.3.28 V listinné podobé bude DSPS predana v rozsahu ¢l. 4.1.3.27 téchto ZTP dle
Casti a), e), f)(v) a f)(vi).

4.1.3.29 Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické Casti DSPS v takovém
rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych pland v knize plant
dle ptisludnych Pravnich predpisl vydanych Objednatelem.

4.1.3.30 Soucasti dokumenti skuteé¢ného provedeni stavby pro Ucely kolaudace
je také zajisténi dokladl v rozsahu pozadavkd, které se tykaji projednani
stavby, zapisy z jednani, veskera souhlasna vyjadreni a stanoviska dotéenych
organi a daldich osob, soucasnych i budoucich spravci a provozovateld,
véetné doklad( o projednani zadsahu stavby do majetku tfetich osob, dle
pozadavku vydanych stavebnich povoleni:

a. doklady o udélenych vyjimkéach z platnych predpisd a norem, pfipadné souhlas
Drazniho uUradu,

b. doklady o projednani PDPS,

C. zdvazna stanoviska dotéenych organl a dalsi doklady o jednani s dotéenymi
organy a ucastniky stavebniho fizeni,

d.  vyjadreni vlastnik a spravct dotéenych inZzenyrskych siti,

e. doklady o projednéni s vlastniky pozemk{ a staveb nebo byt{ a nebytovych prostor

dotcenych stavbou, popf. s jinymi opravnénymi subjekty.

4.1.3.31 Zhotovitel je v terminu do 7 dni od G¢&innosti SOD povinen pisemné oznamit
Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u
kterych Ize opravnéné predpokladat, Ze vlivem stavebni Cinnosti a veskeré
¢innosti  Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou mit
negativni/skodlivy vliv na Zivotni prostredi. Toto pisemné oznameni
bude Zhotovitelem néaleZité odlvodné&no. V pFipadg, Ze tak Zhotovitel neucini,
souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné vzniklé
naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostiedi pred
vlivem stavebni Cinnosti a veSkeré cinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu
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zivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné
spravy béhem provadéni Dila.

4.1.3.32 Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pfed pfevzetim casti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolauda¢nimu souhlasu nebo kolaudaénimu rozhodnuti doklady
o nakladani s odpady. Soudasti téchto dokladl budou zejména evidence
o druzich a mnoZstvi odpad{, evidence o mnozstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoli¢nich odpad{, odpadl predanych k recyklaci na recyklaéni
zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vcéetné evidence o jejich
uskladnéni, vyuZiti nebo odstranéni, a to vletné& provozovatell zafizeni
urc¢eného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

4.1.3.33 Zhotovitel zpracuje Zavérec¢nou zpravu odpadového hospodarstvi
stavby podle zavazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladani s odpady, ¢&j. 36061/2022-S2-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (déle jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o pFedchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle PFilohy B.2 smérnice SZ SM096.

4.1.3.34 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle pozadavkd pravnich
predpist uchovavat potiebné doklady o naklddani s odpady.

4.1.3.35 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancd a zamé&stnanci
poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle z&kona ¢&.
309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

4.1.3.36 Zhotovitel se zavazuje zajistit, e zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavatell
v technickych funkcich od funkce mistra (véetné) a vySe budou pfi pobytu v
prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zietelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

4.1.3.37 Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze na vsSech vozidlech Zhotovitele a
Poddodavatell, pouzivanych na Stavenisti, bude viditelné vyzna¢ena obchodni
firma nebo jméno.

4.1.3.38 Zhotovitel u provozované cinnosti se zvysenym/vysokym pozarnim
nebezpeé¢im (§ 4 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zdkonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,Dokumentace zdolavani pozard“), tak aby souéasti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvéni pozard, a to jiz pred uvedenim do

provozu / zkuSebniho provozu.

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Zhotovitel za?add jmenovaného UOZI (Ufedné opravnény zeméméfi¢sky inZzenyr)
Objednatele bude uveden kontakt na mistné pfisluéného pracovnika SZG dle konkrétniho
OR (Jméno, PFijmeni, telefon, email) o zajisténi aktudlnich podkladl a postupu
vyplyvajiciho z pozadavk( uvedenych v TKP a t&chto ZTP pro provedeni dila nejpozdéji
do terminu predani Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladi se fidi Pokynem generdiniho Feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho teditele k poskytovani geodetickych podkladl a &innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

V pfipadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfiméfené uplatnéno ustanoveni TKP a déle zjednoduseny postup popsany v
nasledujicich bodech.

Geodeticka dokumentace (geodeticka cast projektové dokumentace nebo geodeticka
Cast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena uredné
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4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

opravnénym zeméméfickym inzenyrem Zhotovitele (déle jen ,UOZI Zhotovitele"). V
pfipadé doplnéni nebo opravy musi byt editovana dokumentace opétovné ovérena UOZI
Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0ZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen
,ZMP") a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem Zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN"“).

Dostupné podklady uvedené v &l. 4.2.5 téchto ZTP spliujici TKP, predd UOZI Objednatele
UOZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemé&méFické ¢&innosti Zhotovitele v
souladu s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a
predpisy Spravy Zeleznic.

Pripadné doplfiujici mé&Feni geodetickych a mapovych podkladl nebo ovéreni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
néklady podle Metodickych pokynd uvedenych v ¢l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a preda UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany ¢innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednéna s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pielozeni, obnoveni nebo
premisténi bodl ZBP véetné zaméfeni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na ndklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP preda
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdé&ji pti ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pripadé€, Zze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a pfeda ho mistné pfislusnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v oteviené
formé vcietné seznamu soufadnic v textovém formatu.

V pripadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutecného stavu.

V pripadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prisluénému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje).

PFi méfeni GNSS technologii se ovéfeni pfesnosti mapovani provadi pribéZné na véech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné viak na 2
bodech ZBP a minimalné na za¢atku a na konci kazdého méfeni. Tyto body plni funkci
identickych bod{, zamé&tuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno mérit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

V pripadé, ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zeleznic
prokazateln& vétsi, neZ je mezni odchylka pfesnosti lomovych bodl katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevSim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele dodd UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného brfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spravé Ci vlastnictvi Spravy zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.
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Predani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle ¢l. 4.1.2.25 - 4.1.2.28 téchto ZTP
probéhne na médiu: USB flash disk nebo s vyuzitim aplikace, kterou si dodavatel
mdZe stahnout na Portdle modernizace drahy (https://modernizace.spravazeleznic.cz).
Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromir TalGZek, SZT SZ, +420 606 796 338,
Taluzek@spravazeleznic.cz

Zivotni prostiedi

Nakladani s odpady

4.3.1.1

4.3.1.2

4.3.1.3

4.3.1.4

4.3.1.5

Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loze, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych material{, stavebnich
a demoli¢nich odpadll, kde je v rdmci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjiSténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpedi maximalni vyuziti
t&%enych materiald kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladdani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zzeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpad{ v rdmci pfipravy
a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

Zhotovitel pfedloZi TDS a specialistovi ZP Objednatele névrh Planu vzorkovani
tézeného Zelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin v ostatnich
konstrukcnich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle postupu
stavebnich praci (dle ZOV). Na&sledné vzorkovani probéhne za ucasti
specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani preda specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytéZenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmé&ny oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalsiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnozZstvi a kategorie odpadll a
tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center pro
likvidaci, resp. recyklaci odpad@ uvedené v Projektové dokumentaci
nebo jiné casti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a slouzi
pro interni potiFeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek,
resp. recyklacnich mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitFnimi
predpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vée v platném

znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitFnim dokumenttim a pfedpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitfni predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,, archiv TD".
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https://modernizace.spravazeleznic.cz/

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané Zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

6. PRILOHY
6.1.1 Prehled rizik Spravy Zeleznic

6.1.2 Mapa SEE OR UNL
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