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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP.

ESD ..ccvevennes Elektronicky stavebni denik
D+B ....coveunes Design & Build (zadani stavby v rezimu - ,vyprojektuj a postav")
OUA ............ Opravné a udrzbové akce
UMVZST...... Uprava majetkovych vztahll v Zelezni¢nich stanicich
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 4 vyhlasky €. 146/2008 Sb. Jedna se
o dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zékladé byla stavba
povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovava a rozpracovava do vétsi podrobnosti
a rozsahu potfebnych pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim fizeni, a to s dodrzenim
zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS lze zpracovat se
zohlednénim konkrétnich vyrobkd, dodavanych technologii, technologickych postupl a
vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pripadé, Zze je stavba zadavana
v rezimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jednad se o dokumentaci, ktera rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkd, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Souddsti je také dokumentace
vyrobni, montdzni, dilenskad a dokumentace dodavatele mostnich objektl.

RDS se vzdy zpracovava v pripadé€, ze to vyzaduji TKP nebo poZadavek na jeji zpracovani
vychazi z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS nemeéni
koncepcCné-technické FeSeni stavby navrZené v ramci predchazejici projektové pfipravy,
pokud neni OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 SZ SM011.
Naklady spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné polozce v soupisu praci
ptisluénych objektd (SO/PS), u kterych je opodstatné&né takovéto ¢innosti vyzadovat.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, kterda se
zpracovava v rozsahu piilohy &. 14 vyhlagky &. 499/2006 Sb. a pozadavkl Smlouvy. Jednd
se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci. DSPS
zaznamenava skutecny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyZ opravnou praci
dochdzi ke zmén& parametrl oproti platné dokumentaci stdvajiciho stavu
(napf. dokumentace skutecného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace
Z predchazejicich opravnych praci).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentd (OP, Technické podminky,
Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech nezbytnych

pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym zakonem
¢.134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Projektova dokumentace pro tyto ZTP se mlZe pohybovat v rozsahu od technické zpravy
s polozkovym rozpoétem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném vyhlaskami
¢. 499/2006 Sb., nebo €. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
nebo ohlaseni stavby (DSP) Ci v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
(PDPS).

Technicky dozor stavebnika (TDS) - Objednatel se zavazuje u staveb financovanych z
verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale jen
,TDS") nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zakona ¢. 183/2006 Sb. Funkce technicky
dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d) stavebniho
zakona.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo vnitfni
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni pfislusného dokumentu.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podc¢lanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava mostu v km 9,426 v Useku Ejpovice -
Radnice", jejimz cilem je zajiSténi dobrého technického a stavebniho stavu mostu pod
nakladovou rampou.

Rozsah Dila ,Oprava mostu v km 9,426 v Useku Ejpovice - Radnice", je podrobné pOpsan
v projektové dokumentaci.

V ramci stavby je navrZzena vyména nosné konstrukce mostu pod nakladovou
rampou. Stavajici nosna konstrukce mostu bude odstranéna a horni ¢asti stavajicich opér
z kamenného zdiva budou odbourany a upraveny do pozadovaného tvaru pro zfizeni
novych Gloznych prah(. Do otvoru bude vestavéna nova ptimo pojizdéna Zelezobetonova
nosnd konstrukce s tuhou vyztuZi uloZend na plvodni opéry prostiednictvim nové
ztizenych Zelezobetonovych Gloznych prahl. Délka pfemosténi zUstava zachovana, Sifka
nosné konstrukce respektuje Sitku stavajicich opér.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati TU 0271 Ejpovice — Stupno v zst. Chrast u Plzné

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace pro provadéni stavby ,Oprava mostu v km 9,426 na trati
Ejpovice - Chrast", zpracovatel Egneza s.r.o0., datum 03/2023.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakézku zvlast a definuji dalsi parametry Dila a upfesfiuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktualnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1 uplatni se ustanoveni TKP
primérené i u provadéni opravnych praci a idrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zaji$téni postupd aby kvalita provedenych praci minimalné spliovala
pozadavky platnych norem a predpist, nebo méla obvyklou Grovef s piihlédnutim k
funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

3.1.2.1 Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,....nejméné 5 pracovnich dn pied terminem..." se
meéni na ,...nejméné 2 pracovni dny pfed terminem ...".

3.1.2.2 V¢l 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplnuje text ,...se zasadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitadlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC) a
pokynu GR &. 4/2016 (Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a
externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generélniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladl a ¢innosti pro pripravu a
realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi."

3.1.2.3  Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouZije.
3.1.2.4 Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
3.1.2.5 Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zameéreni skute¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body
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ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajiténi v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfripadé, Ze to povaha akce OUA vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden poZadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladl pro toto vyporddani (geometrické plany apod.) v souladu
s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu
Objednatel oznami, ze jejich vyhotoveni zajisti sam nebo Ze je zajisti vlastnik
(spravce) technické infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se nepouZijii odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se doplfiuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoufZije.

V ¢l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ,.... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".
V ¢&l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ih(ta z 14 kalendafnich dni na 7 kalendafnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odréZce ,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisG..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoufZije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou pfimérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych
latek ve smyslu zakona €. 254/2001 Sb. (vodni zakon). Zhotovitel bude fesit
zplsob odstaveni stavebnich strojt, zasobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni lhita z 21 dnl na 7 dnd.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,... (zpravidla Stavebni sprava)".

V Clancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepouZije.

V €. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni IhGta z 90 dnl na 15 dnd a dale se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvéleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
pfedd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnd pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V ¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ihlita z 45 dn na 15 dnd.
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3.1.2.24

3.1.2.25

3.1.2.26
3.1.2.27

3.1.2.28

V ¢&l. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypousti text: ,..a v podrobnostech smérnice Sz
SMo11"

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Predani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve dvou
vyhotovenich pro technickou ¢ast do 2 mésicl, a dokumentace
v elektronické podobé v rozsahu dle él. 3.1.2.27 téchto ZTP do 3 mésicl
ode dne, kdy byl vydan posledni Zapis o predani a prevzeti dila, nejpozdéji
vSak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouZiji odstavce 4 a 5.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle

smérnice SZDC ¢. 117 a pokynu GR ¢ 4/2016 na zadznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé

V ¢l 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,...*.XML (datovy predpis XDC)".

Vzhledem k tomu, Zze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecni technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

3.1.3.4

3.1.3.5

3.1.3.6

3.1.3.7

3.1.3.8

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, v dobg,
kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokondit fFadné a vCas za podminek
sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli predano
Objednatelem bez zbyte¢ného odkladu po nabyti uc¢innosti Smlouvy, nejdrive
vSak prvniho dne mésice urcéeného pro zahajeni stavby v ¢l. Chybal
Nenalezen zdroj odkaz. téchto ZTP.

Pfedani Stavenisté dalSich c¢asti Dila se uskutecniuje na zakladé zadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendarnich dnll pfed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho pInéni* prostfednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Stavenisté (véetné ploch a objektl pro ZS predjednanych v
Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitdch v casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahdjit provadéni
prislusné Casti Dila.

V pripadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, ze prace na Dile nebo jeho casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
SOD, ma TDS pravo nafridit pferuseni praci na Dile nebo jeho Casti az do doby,
kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile odvola a
ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

U majetkopravniho vyporadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prisluiné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednévkou o jejich vyty&eni minimalné 5 dnl pFed zah&jenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo Casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
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3.1.3.9

3.1.3.10

3.1.3.11

3.1.3.12

3.1.3.13

3.1.3.14

3.1.3.15

3.1.3.16

3.1.3.17

3.1.3.18

3.1.3.19

vlastni potfebu. Za pripadné poskozeni vytylenych podzemnich vedeni a
zarfizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

Zhotovitel provede ruc¢ni kopané sondy za Ucelem ovéreni skutec¢ného vedeni
inZenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

V ramci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury
bude kladen zvy&eny diraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude moc
pouzit az po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich spravce.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfFislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfislusnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafFizeni technické infrastruktury.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) pFejezdového zabezpecovaciho
zafizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vcéetné projednani)
té&chto prejezdd dopravni zna¢kou IP 22 ,Zména organizace dopravy" s
textem: Pozor - prejezdové zabezpecovaci zafizeni neni v cinnosti* dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpeclovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a prFipadnych
poddodavatell) stieZeni té&chto PZZ.

Zmény béhem vystavby, musi byt feeny a zpracovany podle smérnice SZ
SM105.

V dokumentaci skutecného provedeni stavby (DSPS) budou
zapracované veskeré zmény a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti.

Pro mostni objekty, konstrukce mostiim podobné, opé&rné, zarubni a obkladni
zdi, galerie a tunely se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou cast
dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu
prisluénych kapitol TKP a predpisu SZDC S3 Zelezniéni svriek, pFicemz jeden
vytisk musi obsahovat staticky prepocet objektu. Rozsah dokumentace
skute¢ného provedeni mostnich objektl je uveden v predpisu SZDC S5 Spréava
mostnich objektd.

Zhotovitel je v terminu do 7 dn{ od G&innosti SOD povinen pisemné& oznamit
Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u
kterych lze opravnéné predpokladat, Ze vlivem stavebni Cinnosti a veskeré
cinnosti  Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou mit
negativni/skodlivy vliv na Zivotni prostredi. Toto pisemné oznameni
bude Zhotovitelem naleZité odlvodnéno. V piipad&, Ze tak Zhotovitel neucini,
souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné vzniklé
naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zzivotniho prostredi pred
vlivem stavebni Cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu
zivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné
spravy béhem provadéni Dila.

Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pfed prevzetim Casti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolaudac¢nimu souhlasu nebo kolauda¢nimu rozhodnuti doklady
o nakladani s odpady. Sou&asti téchto dokladl budou zejména evidence
o druzich a mnozstvi odpadd, evidence o mnoZstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoli¢nich odpad{, odpadl predanych k recyklaci na recyklaéni
zadvod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vCetné evidence o jejich
uskladné&ni, vyuZiti nebo odstranéni, a to vletné& provozovatell zafizeni
urceného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.
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3.1.3.20

3.1.3.21

3.1.3.22

3.1.3.23

3.1.3.24

3.1.3.25

Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodaistvi
stavby podle zévazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro naklddani s odpady, ¢&. 36061/2022-SZ-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (déle jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o pFedchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle PFilohy B.2 smérnice SZ SM096.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdélit, kde bude dle pozadavkd pravnich
predpisti uchovavat potiebné doklady o nakladani s odpady.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancl
poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zdkona ¢&.
309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a dolozit spinéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatell
v technickych funkcich od funkce mistra (v€etné) a vySe budou pfi pobytu v
prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visaCkou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zfetelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Zze na vSech vozidlech Zhotovitele a
Poddodavatell, pouzivanych na Stavenisti, bude viditelné vyznadena obchodni
firma nebo jméno.

Zhotovitel u provozované cinnosti se zvysenym/vysokym pozarnim
nebezpec¢im (§ 4 zadkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vletné
provadécich pfedpisu k tomuto zakonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,,Dokumentace zdolavani pozari"), tak aby souc¢asti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvani pozarl, a to jiz pred uvedenim do

provozu / zkuSebniho provozu.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Pfedani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle ¢l. 3.1.2.25 - 3.1.2.28 téchto ZTP
probéhne na médiu: USB flash disk nebo s vyuzitim aplikace, kterou si dodavatel
mlze stdhnout na Portdle modernizace drahy (https://modernizace.spravazeleznic.cz).
Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromir Tal(zek, SZT Sz, +420 606 796 338,
Taluzek@spravazeleznic.cz

Mosty, propustky a zdi

Most v km 9,426

Zakladni udaje stavajiciho mostu

Druh nosné konstrukce Zelezobetonova tramova

Popis spodni stavby vcetné kridel Opéry z kamenného zdiva zalozené plosné na
zékladech z kamenného zdiva

Polet mostnich otvord 1

Délka premosténi 6,0 m
Délka mostu 9,5m
Délka nosné konstrukce 6,8 m
Rozpéti pole 6,4 m
Stavebni vyska 0,65 m
Volna vyska pod mostem > 5 m
Svétlost kolma 6,0 m
Sikmost kolmy
Uhel kfizeni 90° (100 g)
Sirka mostu 12,0 m
Rok vystavby neznamy
Pfiloha €. 2 b)
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3.4
3.4.1

Zatizeni a zatizitelnost mostu neznamé
Trat neni elektrifikovéna.

Zjistény soucasny stav mostu
Jedna se o most o jednom poli, ktery pfevadi rampu a skladisté pfes mistni komunikaci
(ulice Uhelnd) v tésné blizkosti zeleznic¢ni trati TU 0271 Ejpovice - Stupno.

Nosna konstrukce je tvofena Zelezobetonovou trdmovou nosnou konstrukci sestavajici ze
sedmi trdmU v typické osové vzdalenosti 1,5 m (kromé krajnich) a mostovkové desky
tloustky 80 mm. Rozmé&r vnitfnich trdmd je 0,20 x 0,45 m (Sitka x vyska) a rozmér
krajnich trdm0 je 0,30 x 0,65 m (ifka x vy$ka). Nosna konstrukce je na okrajich spojena
s konstrukci vedlejsiho silni¢niho mostu z trdmové Zelezobetonové konstrukce a
vedlejsiho Zelezni¢niho mostu z zelezobetonové desky s tuhou vyztuZzi prostfednictvim
Zelezobetonovych sloupkt préfezu 0,20 x 0,30 m. V otvorech mezi sloupky je vypli z
pletiva.

Nosna konstrukce je pfimo uloZzena na krajnich masivnich opérach z kamenného zdiva tl.
1,75 m zaloZenych plo$né na zdkladech z kamenného zdiva (zplsob zaloZeni uréen dle
archivni projektové dokumentace).

Materidlové charakteristiky jednotlivych ¢asti mostu jsou nezndmé.

Nosn& konstrukce mostu je ve &patném stavebné&-technickém stavu. Na podhledu tramu
a mostovkové desky jsou patrné trhliny a prisaky, na nékterych mistech v pomérné
znacném rozsahu pak doslo k odprysknuti kryci vrstvy vyztuze a obnaZeni vyztuze s
vyraznou hloubkovou korozi. Horni povrch mostovkové desky byl v neddvné dobé
sanovan. Masivni kamenné opéry jsou v dobrém stavu, misty je patrné protékani a
vypadané sparovani.

Technicky popis nového stavu objektu

Stavajici nosna konstrukce mostu bude odstranéna a horni Casti stavajicich opér
z kamenného zdiva budou odbourany a upraveny do pozadovaného tvaru pro zfizeni
novych Uloznych prahd.

Pod nakladovou rampou bude zhotovena nova primo pojizdéna nosna konstrukce uloZzena
o ’ v v . ’ v v ’ ’ v 7 o
na puvodni opéry prostrednictvim noveé zfizenych uloznych prahu.

Nosnou konstrukci bude tvofit pfimo pojizdéna monoliticka Zelezobetonova deska s tuhou
vyztuZi — ocelové valcované nosniky vysky 0,30 m, osova vzdalenost nosnikd v piiéném
sméru mostu je navrzena 0,625 m. Nosna konstrukce bude provedena na Sifku
stavajicich ponechavanych opér a na opéry bude ulozena prostrednictvim nové zfizenych
Yelezobetonovych tloznych praht. Otvory mezi novou nosnou konstrukci pod nakladovou
rampou a konstrukci vedlejsiho silni¢niho mostu na jedné strané a zelezni¢niho mostu na
druhé strané budou vyplnény ochrannymi ocelovymi sitémi osazenymi do ocelovych rdmu
pfipevnénych k betonovym nosnym konstrukcim mostd.

Odvodnéni mostu bude zajisténo podélnym stfechovitym spadem horniho povrchu nosné
konstrukce mostu, prostfednictvim kterého bude srazkovd voda svedena mimo
konstrukci mostu volné do terénu.

PFi provadéni stavebnich praci musi byt zajisténo, aby nedoSlo k poskozeni
ponechavanych &asti stavajici konstrukce.

Zhotovitel si zajisti uzavirku komunikace pod mostem v potfebné délce.
Na mosté se nachazi bod Zelezni¢niho bodového pole. Bod bude pFi stavbé zrusen
(odstranén), po dokonceni se provede nahrada hiebovou stabilizaci vhodného

mista na novém mosté.

Podrobny popis vSech praci je uveden v projektové dokumentaci.

Zivotni prostredi

Nakladani s odpady
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3.4.1.1  Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek sam, a to dle celkového mnozstvi a
kategorie odpadl a tuto cenu si v&etné rizika zohledni v nabidkové cené
polozky.

3.4.1.2 Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center pro likvidaci,
resp. recyklaci odpadl uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné &asti
Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby
Objednatele a stavebniho fizeni. Umisténi skladek, resp. recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby, ma
tedy pouze informativni charakter.

3.4.1.3 Po ukonceni praci veskery odpadovy material musi byt uloZzen na skladky
v souladu s pravnimi predpisy CR. Po ukonceni praci budou prostory pro
deponie a zatizeni staveni&té uvedeny do plvodniho stavu.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporuceného cCasového harmonogramu: PFfi  zpracovani
harmonogramu je nutné vychazet ze stanoveného terminu uzavirky komunikace pod
mostnim objektem.

V harmonogramu postupu praci je nutno respektovat zejména nasledujici pozadavky a
terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby
10/2023 - 31.3.2024

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

V né&vaznosti na piredpis SZ Bp1l Pokyny provozovatele dréhy k zaji$téni bezpecnosti a k
ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zeleznicni
drahy zpracoval zadavatel v pfiloze ¢. 1 téchto ZTP pfehled rizik mozZného ohrozeni zdravi
a zivota osob a pfijatych opatfeni ze strany Spravy Zeleznic.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
predpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném
znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentim a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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7.  PRILOHY
Pfiloha 1 - Registr rizik SZ pro CPS (véetné ZDC)
Priloha 2 — Projektova dokumentace
Pfiloha 3 - Fotodokumentace

Priloha 4 - Situace
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