s SPRAVA

z ZELEZNIC

Smlouva na vykon cinnosti a zajisténi
funkce podpory technického dozoru

stavebnika

Nazev zakazky: ,Rekonstrukce mostu v km 18,582

trati Usti nad Labem - Most"

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DI&Zzdéna 1003/7, PSC 110 00

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, Feditelem Stavebni spravy zapad
Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve vécech technickych: Vratislav Zitny, tel.: +420 725 444 367, e-mail:
ZitnyVr@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zépad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin

Datova schranka: uccchjm
Adresa pro zasilani danovych dokladt - faktur:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centralni finanéni uc¢tarna Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schranka: uccchjm

(déle jen ,Objednatel")

Cislo smlouvy: E618-5-4091/2023
Cislo jednaci: 21387/2023-SZ-SSZ-0VZ
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5423520034/5423520034

Zhotovitel:

nazev: [VLOZI ZHOTOVITEL]
se sidlem [VLOZI ZHOTOVITEL]

S sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY


mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

1CO: [VLOZI ZHOTOVITEL] DIC: CZ[VLOZI ZHOTOVITEL]

zapsana v OR vedeném [VLOZI ZHOTOVITEL] soudem v [VLOZI ZHOTOVITEL], spisova znacka
[VLOZi ZHOTOVITEL]

zastoupend [VLOZI ZHOTOVITEL]

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich: [VLOZI ZHOTOVITEL], tel.: [VLOZI ZHOTOVITEL], e-mail: [VLOZI
ZHOTOVITEL]

b) ve vécech technickych: [VLOZI ZHOTOVITEL], tel.: [VLOZI ZHOTOVITEL], e-mail: [VLOZI
ZHOTOVITEL]

Bankovni spojeni: ¢. G¢tu: [VLOZI ZHOTOVITEL] vedeny u [VLOZI ZHOTOVITEL]
Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

[VLOZi ZHOTOVITEL]
(dale jen ,Zhotovitel")

¢islo smlouvy: [VLOZI ZHOTOVITEL]

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladn& zmény Gdaji uvedenych této smlouvé, a to
doporuc¢enym dopisem nebo elektronicky prostfednictvim datové schranky stim, ze k tomuto
ozndmeni musi byt pfilozena kopie listiny dokladajici odbornou zplsobilost, v ptipadé, Ze byla
zadavaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potfeba uzavirat dodatek k této smlouveé.

Clanek 1 - Pfedmét smlouvy

1.1. Predmétem smlouvy je podpora TDS a zajiSténi niZe uvedené sluzby pfi realizaci stavby
~Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Usti nad Labem - Most" (déle jen ,¢innosti"),
jejimZ vysledkem bude bezproblémové &erpani finanénich prostfedkl SFDI. Predpokladana
doba realizace stavby ¢&ini 20 mésic.

1.2. Zhotovitel se zavazuje k provadéni své ¢innosti v nasledujicim rozsahu:
1.2.1. spoluprace, podpora

. G¢ast na vSech kontrolnich dnech, vyrobnich vyborech RDS Zhotovitele a ddleZitych pracovnich
jednanich ve vztahu k nize uvedenym cinnostem

1.2.2. kontrola opravnénosti fakturace (mésicni)

1.2.2.1 sledovani a reporting o hlavnich probihajicich pracich v daném obdobi vcetné
fotodokumentace opatifené datovym razitkem

1.2.2.2 kontrola souladu mezi pldanem fakturace a skute¢nou fakturaci véetné navrhu
potiebnych opatfeni pfi vzniku vyraznéjsich odchylek,

1.2.2.3 1. vé&cna kontrola prvotnich dokladd o naroku Zhotovitele pfed jejich podpisem TDS,

1.2.2.4 2. vécna kontrola kompletni fakturace prfed podpisem TDS (zejména kontrola z
hlediska vécné spravnosti a z hlediska kontroly moZného neopravnéného precerpani
jednotlivych polozek. Pokud se na stavbé vytvari protokoly o skuteéné vymére a zjistovaci
protokoly kontrola jejich nalezitosti a vécné spravnosti), véetné vlozeni dat do nezavislého
monitorovaciho systému, ktery provadi aktualizaci Velkého polozkového rozpoctu, vcetné
ovéreni zplsobilosti pfedpokladanych vydajd,
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1.2.3

1.2.4.

1.2.5

1.2.2.5 finalni kontrola véech nalezitosti pfedlozené fakturace (faktura, Soupis zjistovacich
protokoll, Soupisy praci, prvotni doklady pro narok Zhotovitele) v daném obdobi, vietné
dolozeni, Ze po nezavislém vlozeni hodnoty naroku ve vsech sledovanych zdrojich jsou
korektni,

1.2.2.6 pravidelny mésiéni reporting o prob&hlé fakturaci, vetn& doloZeni vysledkd z
monitorovaciho systému ve formé tabulky po jednotlivych PS a SO a ve formé Velkého
polozkového rozpoctu,

. aktualizace ¢asového postupu praci podle harmonogramu

soucasti pravidelného mésiéniho reportingu bude i aktualizace prib&hu praci podle
jednotlivych stavebnich postupt

kontrola opravnénosti zmén

1.2.4.1 spoluprace pfi v€asné evidenci jednotlivych zmén, jejich posouzeni, projednani a
schvaleni pred jejich realizaci (pokud v daném pfipadé neni jmenovité feceno jinak),

1.2.4.2 doporuéeni vhodného zpUsobu jejich projednani podle Zakona o zadavani verejnych
zakazek (ZzV2),

1.2.4.3 vedeni pfehledu projednavanych a schvalenych zmén,

1.2.4.4 vécna kontrola podkladl (v poloZzkovém ¢&lenéni) pro jednotlivé zmény, kontrola
naroku Zhotovitele, zplsob ocenéni a zplsobilosti predpokladanych vydajl, doporuéeni
vhodného zplisobu oznadeni ménénych polozek tak, aby bylo mozné sledovat jejich fakturaci
nezavisle na predloZzené nabidce Zhotovitele a ve vazbé na pfislusny dodatek smlouvy,

1.2.4.5 priprava podklad{ pro ptipadny dodatek Smlouvy o dilo (SoD), dokladajici Upravu
smluvni situace, bude-li takova ¢innost Objednatelem po Zhotoviteli vyzadovana,

1.2.4.6 pravidelny reporting o postupu projednavani a schvalovani zmén v mésicnich
intervalech,

1.2.4.7 po schvaleni prislusného dodatku vlozeni schvalenych zmén do monitorovaciho
systému a zajisténi aktualni cenové situace ve vsech sledovanych zdrojich.

. pravidelny mésicni reporting

realizace stavby bude predmétem pravidelného mési¢niho reportingu v rozsahu vyse
uvedenych cinnosti.

1.2.6. podklady pro oficialni monitoring priibéhu realizace (spoluprace p¥i zpracovani

1.2.7
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prabéznych monitorovacich zprav)

1.2.6.1 podle pozadavku Objednatele zajistit potfebné tabulkové podklady pro pribézné
monitorovaci zpravy o vyvoji projektu,

. dalsi podpora ¢innosti TDS

1.2.7.1 mési¢ni vyhodnoceni zpracovani zjistovacich protokoll s ohledem na jednoznacnou
lokalizaci a mnozstvi vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni Zhotovitel zpracuje ve formé
pisemného stanoviska pro Objednatele,

1.2.7.2 findlni vyhodnoceni zjistovacich protokoll s ohledem na jednoznaénou lokalizaci a
mnozstvi vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni Zhotovitel zpracuje ve formé pisemného
stanoviska pro Objednatele,
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v V.

1.2.7.3 pribéznd aktualizace souhrnnych rozpoctd poéinaje fazi 4 ,po soutézi* az do faze 6 ,po
skonceni realizace".

1.2.8. zpracovani Zavérecné zpravy o realizaci stavby pro Objednatele

1.3.

1.4.

2.1.

2.2,

4/22

—

1.2.8.1 po dokonceni realizace stavby bude zpracovédna ZavéreCna zprava rekapitulujici
predevsim:

rozsah a termin hlavnich provadénych praci,

souhrnnou rekapitulaci vyvoje situace vcetné dopadu vSech odsouhlasenych zmén na
jednotlivé PS a SO, (konecna bilance stavby)

1.2.8.2 na vyZzadani budou zpracovany podklady pro sestaveni souhrnného rozpoctu stavby
po realizaci stavby jako podkladu pro nasledny okruh innosti

Podle pozadavku Objednatele zajistit potfebné tabulkové podklady pro Zavérecnou
monitorovaci zpravu o vyvoji projektu. Podklady budou v souladu se zpracovanym Souhrnnym
rozpocCtem stavby po realizaci stavby. Pfedmét pInéni uvedeny v bodé 1.2 tohoto ¢lanku je-li
ve formé& hmotné zachyceného vysledku, bude predavan vzdy alespon ve dvou vytiscich a
jednou digitalné.

Objednatel se zavazuje k predloZeni dalgich doplfiujicich podkladd, nezbytnych pro ¢&innost
Zhotovitele, na zakladé jeho pisemné vyzvy. Dalsi doplfiujici podklady budou Zhotoviteli
predany v pisemné formé potvrzené spravcem nebo hlavnim inzenyrem stavby bez zbytecného
odkladu. |

Clanek 2 - Zavazné podklady

Smlouva bude pInéna v souladu s nasledujicimi dokumenty:
a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:
Vyzva ke zpracovani nabidky &j. 19201/2023-SZ-SSZ-OVZ ze dne 17.10.2023, v&. piiloh

II. Smlouva, Vv¢. priloh

b) Nabidka Zhotovitele v souladu s Vyzvou, kterd byla Objednatelem pfijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele

c) Smérnice SZ SM053 Zadavani verfejnych zakézek, v platném znéni

d) Smérnice SZ & 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb statni organizace
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

e) Smérnice SZ SM041, Ob&h Gcetnich dokladl, v platném znéni
f) Smérnice SZ SM105, Zmény b&hem vystavby, v platném znéni

g) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb")

h) Ceské technické normy a interni predpisy Objednatele vyjmenované v pfislusnych
kapitoldach TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen ,TKP PK") — pfistupné na http://typdok.tudc.cz

i) Dokumentace stavby

Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpeclnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
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http://typdok.tudc.cz/

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.
3.3.

v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vsechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Cinnosti pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni v souladu s
predpisem SZDC ob 1 Dil II ,Vydani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych.
Priikaz pro cizi subjekt", schvaleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod &.j.: 10583/2019-GR-030,
s ucinnosti od 1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici
Objednatele ¢. 120 ¢&.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,,Dodrzovani zékazu kouteni,
pozivani alkoholickych napojd a uzivani jinych navykovych latek™ v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmé&ny predpistd Objednatele uvedenych v €&l. 2.1 a norem,
které se tykaji predmétu smlouvy, i pokud k nim dojde béhem provadéni ¢innosti a pokud mu
budou Objednatelem oznameny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vySe uvedené dokumenty mu byly predany pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pro n& zavazny. Objednatel umozfuje Zhotoviteli pfistup k internim pFedpisim
prostrednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,,O nas" -
> ,Vnitfni predpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Déle se Zhotovitel zavazuje provadét Cinnosti v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou, v¢. jejich ptiloh.

Clanek 3 - Lhity a misto plnéni

s 7 v

Zhotovitel se zavazuje zahadjit pInéni:  ihned po nabyti Gt¢innosti smlouvy

Termin ukonceni plnéni: odevzdanim ,Zavérecné zpravy" o realizaci stavby
Dil&i terminy pro pfedani hmotné& zachycenych vysledkd dle €. 1:
bod 1.2.2.3, 1.2.2.4 a 1.2.2.5 - nejpozdé&ji do 5 dnl od predani podkladd,
bod 1.2.4.1, 1.2.4.2 a 1.2.4.4 - nejpozdé&ji do 5 dni od predani podkladd,
bod 1.2.5 - nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendarniho mésice
bod 1.2.7.1 a 1.2.7.2 - nejpozdé&ji do 5 dnl od pFedani podkladl o skute¢né vymére,

bod 1.2.8 - nejpozd&ji do 30 dnd od dokonéeni realizace stavby

3.4. Mistem pInéni je stavenisté a bezprostfedni okoli stavby , Rekonstrukce mostu v km 18,582

trati Usti nad Labem - Most" a déle véechna mista, kde probiha pIné&ni ¢innosti stanovenych
touto smlouvou.

Clanek 4 - Predani

4.1. Dilo nebo dil&i ¢asti dila, ktera jsou hmotné zachycena, budou predany a prevzaty na kontaktni

5.1.
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adrese Objednatele. Predani a prevzeti se uskutecni formou predavaciho protokolu
potvrzeného obéma smluvnimi stranami.

Clanek 5 - Cena
Celkova cena bez DPH [VLOZI ZHOTOVITEL],- K&

DPH (z&kladni sazba [VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢
Celkova cena véetné DPH [VLOZI ZHOTOVITEL],- K¢

Rozpis nabidkové ceny a predpokladdané nasazeni zaméstnancd Zhotovitele je nedilnou
soucasti smlouvy a jeji Pfilohou ¢. 1 a ¢. 2.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6/22

VySe uvedena celkova cena je nejvysSe pripustnd a neprekrodlitelnd, nebude upravovana v
zavislosti na vyvoji inflace a je stanovena s ohledem na skute¢nou dobu dokonceni realizace
stavby. Vyse uvedena cena zahrnuje veskeré naklady potfebné k provadéni cinnosti a
souvisejici ndklady s provedenim praci a je stanovena na zdkladé skutenych vykond dle
jednotkovych cen uvedenych v Priloze ¢. 2 bez ohledu na mista jejich provadéni v¢. Casu
potfebného k cesté na misto plnéni a zpét, a to do doby skutecného dokonceni realizace stavby.
Nad rdmec vySe uvedeného se sjednava, ze ostatni cinnosti pisemné pozadované
Objednatelem souvisejici s predmétem plnéni této smlouvy a nezahrnuté v pfedmétu plnéni
dle ¢l. 1.2 budou hrazeny dle soucinu jednotkové hodinové sazby uvedené v Priloze ¢. 2 a
poctu odpracovanych hodin potvrzenych zastupcem Objednatele.

Zhotovitel si je védom skute&nosti, ze skute¢nad doba dokon&eni realizace stavby se mize ligit
od doby predpokladané a cena za plnéni nebude navySovana oproti predpokladu a své plnéni
je povinen poskytovat bez ohledu na to, zda byl vylerpan predpoklad c¢asovych jednotek
uvedeny v Priloze ¢. 2.

Jménem Objednatele bude pocet odpracovanych hodin a soupis provedenych cinnosti
potvrzovat Vratislav Zitny, GSM: +420 725 444 367, e-mail: ZitnyVr@spravazeleznic.cz

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv dlvodu i bez uvedeni dlivodu ukonéit smlouvu
pisemnou vypovédi bez vypové&dni Ihdty, kterd nabyva Gc&innosti dorucenim, které bude
zaslano do datové schranky Zhotovitele nebo doporuc¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni
do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat Uhradu skute¢né provedenych praci podle
miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v Pfiloze
¢. 2.

Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypovédét v pripadé, ze v jejim plnéni nelze
pokracovat, aniz by byla porudena pravidla uvedend ve smérnici SZ SM053 v ¢&l. 46, a to
pisemnou vypovédi bez vypovédni Ihlty, které nabyva Gcinnosti dorudenim. Vypovéd bude
zaslana do datové schranky Zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni
do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat Uhradu skute¢né provedenych praci podle
miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v Pfiloze
é. 2.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny plnéni bude provedena na zdkladé dariovych dokladd - faktur vystavenych
Zhotovitelem. Dariovy doklad - faktura musi obsahovat ndlezitosti pro tento druh dokladu
vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Zze danovy doklad - faktura
nebude mit vSechny nalezitosti vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je
Objednatel opravnén ji vratit Zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen
v takovém pripadé vystavit neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorucit ji na adresu
pro dorucovani dafovych dokladd uvedenou v zahlavi smlouvy. Opravné&nym vracenim
dariového dokladu - faktury prestavd bézet Ihdta splatnosti, celd Ihdta b&Zi znovu ode dne
doruceni opraveného danového dokladu - faktury.

Fakturace praci (rozsahu cinnosti) bude provedena vzdy 1x za mésic s datem zdanitelného
pInéni posledni pracovni den v daném mésici, za ktery byly Cinnosti skutec¢né provedeny.
Pfilohou dafiového dokladu bude prehled skutecného nasazeni zaméstnancl Zhotovitele,
Objednatelem podepsana specifikace vykonl a struény popis &innosti za dané faktura&ni
obdobi, pripadné zapisy o predani a prevzeti hmotné zachyceného vysledku cCinnosti Ci jejich
Casti za predmétné obdobi.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.
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Dan z pridané hodnoty (déle jen ,,DPH") bude Zhotovitelem Uctovana v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen
»~zakon o DPH").

Objednatel je opravnén zadrzet z kazdé fakturované Castky za provadéni Cinnosti Zhotovitelem
Castku ve vysi 10% z Castky uvedené na prislusném danovém dokladu k zajisténi povinnosti
Zhotovitele z této smlouvy (,zadrzné").

Na darfiovém dokladu pod celkovou fakturovanou ¢astku uvede Zhotovitel zvlast ¢castku
k proplaceni ve vysi 90 % fakturované Castky a zvlast castku zadriného ve vysi 10 %
fakturované castky.

Objednatel uhradi Zhotoviteli veskeré dil¢i faktury az do vyse 90 % fakturované odmeény a
zbyvajicich 10 % bude Objednatelem uhrazeno do 30 dnl po predani Zav&reéné zpravy
Zhotovitelem Objednateli. V pfipade, ze Zhotovitel neodevzda Zavérecnou zpravu v terminu
uvedeném v &l. 3.3, a to ani v 14-denni ndhradni Ih(t&, poskytuje Zhotovitel Objednateli slevu
z ceny dila ve vySi zadrzného. Objednatel je opravnén ponechat si zadrzné v plné vysi jako
slevu z ceny, aniz by bylo tfeba jakéhokoliv dalsiho pravniho jednani v této véci.

Splatnost dafiovych dokladl je s ohledem na povahu zavazku 60 dnd od data doruéeni Fadného
danového dokladu Objednateli. Den Uhrady je vZzdy dnem odepsani predmétné Castky z Gctu
Objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen vystavit danovy
doklad do 15 dn{ ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat DPH, nebo ptiznat uskute¢néni plnéni,
a dorucit jej neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zélohy vdak nemé& Zhotovitel
narok. Celkovou vysi zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zalohy je Objednatel opravnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zalohu poskytnout.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona o DPH, nebo
danovy doklad Zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho Uctu, na ktery ma byt pinéno,
aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych G¢td, je Objednatel opravnén
z finan¢niho pInéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Vystavovat darfiové doklady - faktury je povinen vi¢&i Objednateli pouze vedouci Zhotovitel
(v pripadé, ze je Zhotovitel predstavovan spole¢nosti ve smyslu § 2716 Obc¢anského zakoniku),
tj. na danovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutecnujici
ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
1CO: 70994234DIC: CZ70994234
Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nédzev zakazky a ¢islo ISPROFOND v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na pinéni
a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladd, jaka je sjednana v
této smlouvé. V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny (bez DPH) za kazdy pfipad, minimalné
vSak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pripad.
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vyzvy smluvni dokumentaci (vCetné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery
Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé Objednatele, ze kterych bude vyplyvat spinéni povinnosti
Zhotovitele dle predchoziho odstavce 6.11. Predklddana smluvni dokumentace bude
anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni Udaje ¢i obchodni tajemstvi Zhotovitele Ci
smluvnich partnerl Zhotovitele; musi z ni v8ak byt vzdy zfejmé splnéni povinnosti dle odst.
6.11. této Smlouvy. Za kazdy, byt i zapodaty den prodleni, se splnénim povinnosti pfedlozit
kazdou jednotlivou smluvni dokumentaci dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢.

Clanek 7 — Soudinnost Objednatele

Objednatel poskytne Zhotoviteli za Ucelem vykonu jeho c¢innosti podklady a informace k tomu
potiebné. Poskytnuté podklady, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen
Objednateli vratit bez zbytec¢ného odkladu po spinéni svého zavazku, ke kterému byl podklad
uréen. Veskeré poskytnuté Gdaje se povazuiji za divérné.

Objednatel uréi do 5 pracovnich dnl ode dne uzavfeni této smlouvy osoby odpovédné za
soucinnost se Zhotovitelem v jednotlivych oblastech. Tito zaméstnanci budou odpovédni nejen
za dodani obvyklych nebo vyzadanych potiebnych podkladd a informaci, ale i za projednani
navrhl a doporuéeni predklddanych Zhotovitelem.

Objednatel je povinen bezodkladné tak, aby nevzniklo nebezpeci z prodleni, Cinit vyjadreni
(rozhodnuti) ve vécech, o kterych jej Zhotovitel bude informovat a bez jejichz rozhodnuti
Objednatelem nemiZe Zhotovitel pokracovat v plnéni této smlouvy. Zhotovitel je naopak
povinen predavat Objednateli k rozhodnuti.

Clanek 8 — Utvrzeni zavazkd

Na zakladé dohody smluvnich stran se zavazuje Zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pfipadech a ve vysi jak je dale uvedeno.

Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu v pfipadé prodleni takto:

a) za prodleni s predanim zavérecné zpravy v terminu dle ¢l. 3 odst. 3.3. ve vysi 15 000,- K¢
jako Castku jednorazovou a soucasné bude Uctovana smluvni pokuta ve vysi 500,- KC za
kazdy, byt jen zapocaty den prodleni;

b) za prodleni s pfedanim hmotné& zachycenych vysledkd dle €l. 1 v terminech dle &l. 3 odst.
3.3. ve vysi 2 500,- K¢ jako Castku jednorazovou za kazdy takovy pripad a soucasné bude
Gctovana smluvni pokuta ve vysi 100,- K¢ za kazdy, byt jen zapolaty den prodleni;

c) za poruseni povinnosti poskytovat plnéni radné a vcéas s vyjimkou prFipadu uvedenych
v pism. a), b) dle tohoto ¢lanku 8.2 dle této smlouvy jako Castku jednorazovou za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti ve vysi 10.000,- K¢.

Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu v pfipadé vadného plnéni takto:
a) za vadné plnéni ve vysi 35.000,- K¢ za kazdy takovy pripad;
b) pokud zjisténa vada bude odstranéna az po |hité 14 dnd, nebo Ih(té dohodnuté smluvnimi

stranami - ve vySi 35.000,- KC za kazdy takovy pfipad a soucasné bude Uctovana smluvni
pokuta ve vysi 2000,- K¢ za kazdy, byt jen zapoéaty den prodleni;

c) pokud Zhotovitel vadu odmitne a nasledné se prokaze, ze se o vadu jednalo ve vysi
20.000,- K¢ za kazdy takovy pripad.
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Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu v pfipadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000,- K¢ jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud Zhotovitel povéfil provadénim
¢innosti jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce Zhotovitele, bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele;

b) pokud Zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu Objednateli ve vysi 10 000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni;

Maximalni celkova vyse vsech smluvnich pokut uloZzenych Zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vysi 50% z celkové ceny (bez DPH).

Pokud bude Zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Urok z
prodleni ve vy stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grokd nelze
poZadovat.

Smluvni pokutu nebo Urok z prodleni se povinnd smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dni
ode dne, kdy ji bude dorucena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohledavku z této smlouvy proti pohledavce
Zhotovitele z této smlouvy za Objednatelem v pfipadé, ze Zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dot¢en narok
Objednatele na nahradu $kody, kterd vznikla v dlsledku poruseni povinnosti, jejiz spinéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
poruseni smluvni povinnosti nezavinil.

Cldnkem 8 neni dotéeno pravo na uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouve,
zejména Ucelu jeho vyuziti, pripadné nemad vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou,
Objednatelem, platnymi pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

V pripadé odpovédnosti Zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zdkona ¢.
89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo cast dila v okamziku jeho pfedani a prevzeti Objednatelem a dale za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésich od okamziku ukonéeni Smlouvy. Objednatel
nebo jind opravnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, Ze dilo nebo ¢ast dila ma vady a
pozadovat jejich odstranéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstranovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbytec¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doruc¢eno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze dilo nebo
cast dila ma vady vcetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel
zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratSi technicky a technologicky
mozné |h{té, nejpozdéji viak ve Ihité 14 dnl, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé. V pfipadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné feseny v ramci zarucni doby
Zhotovitelem. Zhotovitel se dale zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v rdmci schvalovaciho Fizeni, pfripadné pfi predavani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své naklady i ty Objednatelem oznamené vady dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro

,Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Usti nad Labem - Most"
Smlouva na vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory technického dozoru stavebnika



9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10/22

vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skutecné neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady Géelné vynalozil, do 30 dni od dne jejich prokédzani Zhotovitelem.

V pfipadé, Zze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urdené |h{t&, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Zhotovitel souhlasi, e timto postupem Objednatele nebude ?adnym zplsobem dotéena
odpovédnost Zhotovitele za vady dila nebo dotlené casti dila véetné jejiho pfipadného
prodlouzeni, a to bez ohledu na to, zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze
zakona. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé
vyzvy k Ghradé. Objednatel ma pravo vyuzit k Uhrad& nakladd na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici ze zaruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovida za vSechny gkody, které Objednateli nebo tfetim osobdm zpUsobil pfi
provadéni cinnosti porusenim svych smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit Objednateli veSkeré financni Castky, které byly Objednateli ve spravnim,
soudnim ¢&i jiném obdobném fizeni ulozeny jako pokuty Ci jiné majetkopravni sankce za
Zhotovitelem zplsobené porudeni smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit Objednateli veskeré finan¢ni Castky, které na Objednateli uplatnila jakakoliv
tfeti osoba za Zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti. Prdvo na uplatnéni
narokl z titulu ndhrady $kody se proml&i uplynutim Ihity 15 let, poéitané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané zplsobenou $kodu
v penézich do 30 kalendainich dnl ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemné vyzva druhé smluvni
strany k nahradé skody.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese od zahajeni plnéni do okamziku prevzeti dila
Objednatelem Zhotovitel, ledaze $koda byla zplsobena podklady prevzatymi od Objednatele
nebo témi, ktefi plnili jeho Ukoly nebo pokyny.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni plnéni je mozné projednat jen s kontaktnimi
zameéstnanci Objednatele uvedenymi v této smlouvé, ktefi vSak nejsou opravnéni smlouvu
meénit ani doplfiovat.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit Objednatele na vSechny zjiSténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu plnéni, které jsou plné v odbornosti Zhotovitele a
brani rddnému pokracovani nebo dokonceni plnéni nebo jeho c¢asti.

Seznam vech poddodavatell:
Poddodavatel

Obchodni firma | Sidlo I1CO | % podil na
zakazce
"[VLOZI ZHOTOVITEL]"

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakédzce se nebudou v prib&hu provadéni ¢innosti
meénit nebo dopliiovat bez pisemného souhlasu Objednatele (pro vylouceni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pripadé, ze pfi provadéni
¢innosti bude nové doplnén poddodavatel nebo vymeénén stavajici poddodavatel je Zhotovitel
povinen Objednateli (osobé opravnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit veskeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predlozit ve vybérovém fizeni.
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Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, ze poddodavatel neni opravnén
povéfit provadénim cinnosti dalsi osobu.

Zhotovitel prohladuje, Ze 74dny z jeho poddodavatell nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5
letech pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v priloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny
trestny Cin podle pravniho Fadu zemé sidla Poddodavatele, pficemz k zahlazenym odsouzenim
se nepfrihlizi. Je-li poddodavatelem pravnickd osoba, musi tuto podminku splfiovat tato
pravnickd osoba a zaroven kazdy clen statutarniho organu. Je-li ¢lenem statutarniho organu
poddodavatele pravnickd osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba, kazdy
¢len statutarniho organu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve
statutarnim organu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobocka zavodu zahranicni
pravnické osoby, musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba a vedouci pobocky zavodu; v
pfipadé pobocky zavodu Ceské pravnické osoby musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba,
kazdy Clen statutarniho organu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu
ve statutarnim organu dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

10.6.1. Prestane-li n&ktery z poddodavatell splfiovat vy$e uvedené podminky dle odst. 10.6.
této smlouvy, oznami zhotovitel tuto skute¢nost objednateli bez zbytecného odkladu,
nejpozdé&iji véak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy poddodavatel pFestal splfiovat vyse
uvedené podminky.

10.6.2. Objednatel mlze pozadovat nahrazeni poddodavatele, ktery prestal splfiovat podminky
dle odst. 10.6. této smlouvy.

10.6.3. Ukazi-li se prohlaseni zhotovitele dle odstavce 10.6. této smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 10.6.1, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 10.6.1, smluvni pokutu ve vysi
50.000 K¢&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050 Obcanského
zakoniku se nepouziji.

10.7.Socialné a environmentalné odpovédné zadavani
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10.7.1 Porady, které Zhotovitel svold, budou probihat primarné distanénim zpldsobem
(elektronicky, napf. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setfenim.

10.7.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze v prib&hu pInéni &innosti umoZni v souvislosti s pln&nim
provedeni studentské exkurze, a to v kanceldfich Zhotovitele nebo pfi provadéni
projekénich & prizkumnych pracich pifimo na budoucim stavenisti. Pokud Zhotovitel
neumozni provedeni exkurze, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
100 000 K¢.

10.7.3 Objednatel oznadmi Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred
Objednatelem pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost uskutecnéni
exkurze, pripadné navrhne Objednateli jiny termin uskutecnéni exkurze, nejpozdéji
vdak do 30 dnd od plvodné Objednatelem poZzadovaného terminu. Zhotovitel poskytne
Objednateli soucinnost pfi jeho Ucasti na exkurzi. Ustanoveni pfedchozi véty vSak
nezavazuje Objednatele k Ucasti na exkurzi.

10.7.4 Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stiednich nebo uériovskych $kol
stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici
téchto Skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-
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30 osob (studenti vcetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do
15,00 hod.

10.7.5 Zhotovitel se zavazuje provést UcCastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek
a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Gcastnikim exkurze odborny vyklad
k aktualné provadénym cinnostem.

10.7.6 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou zpravou
nejpozdéji do 14 dnl od kondni exkurze. Zprdva musi obsahovat sdéleni o $kole,
pfedmétu exkurze, ¢ase konani a poctu Ucastnikd. V pFipadé nepfedloZeni pisemné
zpravy v pozadovaném rozsahu ve Ih{té dle prvni véty tohoto odstavce je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

10.7.7 NEOBSAZENO

10.7.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutach uvedenymi v ¢l. 10.7. této Smlouvy neni dotceno
uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich adaijt

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel bude zpracovavat osobni Udaje pro Objednatele za
Ucelem plnéni dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje vyhradné za
uvedenym Ucelem, zplsobem a na zakladé doloZenych pokynl a podminek Objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy pro Objednatele zpracovavat nasledujici kategorie
subjektd osobnich udajd:

zaméstnanci Objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirdny smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(dale jen ,subjekty udajd").

Zhotovitel bude na zdkladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl (idaji zpracovavat
pro Objednatele nésledujici typy osobnich Gdaji:

U zaméstnancl Objednatele identifika¢ni a kontaktni Gdaje (jméno a pFijmeni, telefonni &islo,
emailova adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zarazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni Udaje (jméno a prijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, ¢islo a typ
uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,osobni Udaje").

Osobni Udaje budou Zhotovitelem zpracovavany a uklddany na serverech umisténych
[VLOZi ZHOTOVITEL].

Pokud Zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu Objednatele osobni Gdaje, které
tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Gdaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou ucinna az do spinéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukoné&enim zpracovani osobnich udajl dle této smlouvy.

Povinnosti Zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji:

- Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizacni opatieni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob

,Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Usti nad Labem - Most"
Smlouva na vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory technického dozoru stavebnika



v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaji a o volném pohybu téchto tdajl a o zrudeni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich tdajd) (déle jen ,GDPR"), které
se na néj jako na Zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani doloZit
Objednateli;

Zhotovitel neprodlené informuje Objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
Objednatele v rozporu s uéinnymi pravnimi predpisy;

Zhotovitel mize predavat osobni Udaje do tfeti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu Objednatele. Je-li takovéto predani
zaloZzena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo clenského statu, které se na
Objednatele vztahuje, informuje Zhotovitel Objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
predanim, ledaZe by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dlleZitych dvod{
verejného zajmu;

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavazaly
zachovavat miéenlivost ve vztahu ke véem osobnim Udajim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatfenich, jejichZz zverejnéni by ohrozilo
zabezpedeni osobnich udajd;

Zhotovitel miZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zékladé predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele;

Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti mlicenlivosti a zajisténi
bezpeénosti osobnich Udaji a poskytnuti dostatecnych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatfeni podzhotovitelem;

Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizac¢nich opatfeni pro spinéni Objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd daji dle GDPR;

Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyZaduje informovani Objednatele ze
strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné pracovni
doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich Udajl vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésici od jejiho
ukonceni;

Po ukoné&eni zpracovani osobnich (daji podle této smlouvy je Zhotovitel povinen
poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Gdaje, pokud je to mozné, a
vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi,
vCetné vymazani vsech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni
predpisy, nebo k tomu dal pisemny souhlas Objednatel.

11.9. V pfipadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny touto

13/22

smlouvou/doloZzenymi pokyny Objednatele, povaZuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovanim nad rédmec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
Objednatele vznikne Objednateli Skoda, je Zhotovitel povinen Skodu uhradit.
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Clanek 12 - Vlastnicka prava a uZivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym &astem dila a veSkerym dokumentlm, pfedanym Zhotovitelem
Objednateli na zakladé smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani Zhotovitelem Objednateli
stat a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zakona C.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich predpisd.

K vysledklim &innosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
prdvem autorskym a o zmé&né& né&kterych zdkonl (autorsky zékon), ve znéni pozdé&jdich
pfedpisl, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského zakoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici vsechny
zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni Ucelu smlouvy a pokradovani plnéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto ucelu pfimérenému, s Gzemnim
rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského
dila, a to i prostfednictvim tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na
zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel &i jeho pravni nastupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V ptipadé licence dle predchézejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zpUsob
pouZziti vyslovné zfika prava licencni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského zakoniku
a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382 obcanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych dvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisd, je Objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim plnéni nebo Casti pInéni delsim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z
dlvodu na strané Zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozorné&ni Objednatele
na tuto skutecnost;

13.1.3 NEOBSAZENO;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni ¢innosti nebo
Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se smlouvou, ze nebude pokracovat v
provadéni ¢innosti;

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila;

13.1.6 Zhotovitel porusi zdvazek, ze poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle ¢l. 10.4 nebo postoupi prava Ci povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu Objednatele;

13.1.7 Nastane u Zhotovitele néktera z nize uvedenych skutec¢nosti:

« Upadek nebo hrozici Upadek dle zadkona &. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Fedeni
(insolven¢ni zakon)

e poda dluznicky navrh na zahajeni insolvencniho Fizeni

« byl konkurs zruden proto, e majetek byl zcela nepostalujici pro uspokojeni vé&fiteld
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e bylo proti Zhotoviteli zahajeno exeku¢ni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti
e byl zrusSen s likvidaci nebo bez likvidace

e dojde k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych Ukont nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se souvislosti s
plnénim smlouvy dopusti trestného Cinu Uplatkarstvi nebo pfijeti Uplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle smlouvy se ukaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neozndmi Objednateli ani do 30 dnd po ukonéeni &innosti nékteré z
opravnénych osob, ktera byla uvedena jako Clen odborného personalu dodavatele, nebo
osoby, ktera pro Ucel hodnoceni byla Zhotovitelem navrzena v Nabidce Zhotovitele a ktera
splnila minimalni droven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vyloucen z Gcasti ve vybérovém Fizeni.

13.1.12 Zhotovitel pfed zadanim verejné zakazky predlozil Udaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, mdZe Objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli, které nabude Ucinnosti dnem
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav Objednatele
podle smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem, kdy nabyde Gcinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel pokyn pro
ochranu zivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost dila,

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Gcelem provadéni ¢innosti
prevzal.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi, Ze po odstoupeni miize Objednatel dokon¢it &innosti
a/nebo zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit pInéni
Zhotovitele nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni Gcinnosti odstoupeni od smlouvy ma Zhotovitel pravo na Uhradu téch ¢asti pInéni, které

byly realizovany do okamziku Uc¢innosti odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny, pficemz se
pouzije jednotkova cena uvedena v Priloze €. 2. Zhotovitel nema pravo na Uhradu za ty casti
plnéni, které byly provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontroly

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli ¢i osobam povérenym Objednatelem a dalSim
povéienym kontrolnim orgdndim veskerou soucinnost, véetné predlozeni dokladl souvisejicich
s plnénim zakézky, pfi provadéni kontroly Objednatele, Zhotovitele ¢i poddodavatell ze strany
kontrolnich organd CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v pfipadé uhrady nakladd
z narodnich zdroji a v pfipadé Uhrady ndkladl z rozpo¢tu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich organd CR i kontrolnich evropskych orgénd - Evropskd komise,
Evropsky Ufad pro boj proti podvodim (OLAF) a Evropsky Géetni dvir, pfipadné dalsi agentury
dle pfislusného dotac¢niho programu a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim
povéfenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
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postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
zajmQ Evropskych spoledenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem (v piipadé Ghrady
nékladt z rozpoctu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, Ze umoZni zamé&stnanclim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuZivani finanénich prostfedki na té &asti
dila, kterd je financovana a placena z prostfedk( Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato
kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zdkonem ¢. 104/2000 Sb., o
Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu Objednatele poskytnout soucinnost pfi vykonu financni
kontroly podle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohledavky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohledavku v{¢&i Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé smlouvy tieti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Financni prostfedky poskytované na
zakladé této smlouvy Zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tietich osob.

Clanek 15 - Uverejnéni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a Gcinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v
platném znéni (dale jen ,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje Objednatel.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostiednictvim registru
smluv, neni Zddna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany souhlasi se zvefejné&nim Udajd o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Udaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma
Casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obcanského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a ze se
nejednd ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaéi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, kterd v désledku
toho bude pro ucely uverejnéni smlouvy v Registru smluv zneditelnéna, nese tato smluvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaceni byla uvefejnéna
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi
pred uzavienim této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za pripadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé
smluvni strany Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dot¢enych ¢asti smlouvy, véetné
oddvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druha smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji soucasné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 obcanského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit Objednateli skutecnost, ze takto oznacené
informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.
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15.6. Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejné&nim svych osobnich tGdajd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

16.1.Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna
ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky, zejména obcanského
zakoniku.

16.2. Tuto smlouvu lze uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné
meénit, doplfiovat nebo rusit pouze v téze formé&, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé& prisn&jsi, a to prostfednictvim vzestupné &islovanych dodatkl, které budou uzavirdny
osobami v postaveni stejném jako pfi uzavreni této smlouvy. Vylucuje se ujednani, které by
zménilo ustanoveni o zdkazu zmény zavazku v jiné nez pisemné formé&. Zménu tohoto
ustanoveni lze provést jen pisemné.

16.3. Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vylucuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 obcanského zakoniku.

16.4.Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se pfihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 obdanského zakoniku.

16.5. Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prfechazeji, pokud to povaha téchto
prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén
prevést jakakoliv prava nebo povinnosti ¢i jejich ¢ast na tfeti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

16.6.74adné Gkony & jedndni ze strany Objednatele nelze povaZovat za piislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obCanského zdkoniku Objednatel nepripousti
pfijeti navrhu na uzavfeni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

16.7.Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejbliz&i G&elu neplatného & nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnl od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

16.8. Dle ust. § 630 odst. 1 obcdanského zdkoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjednavaji promléeci lh(tu v délce trvani 15 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.

16.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcCanského zakoniku prebird Zhotovitel
podpisem této smlouvy nebezpeci zmény okolnosti.

16.10. Smluvni strany stvrzuji, ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pFi pInéni této smlouvy a veskerych cinnostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zdsadami, hodnotami
a cili compliance programi a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize t&mito dokumenty
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dotcené smluvni strany disponuji, a jsou uvefejnény na webovych strankach smluvnich stran
(spolecCnosti).

16.11. Smluvni strany potvrzuji, Zze uzavfeni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran
a kazda ze smluvnich stran méla prilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formatu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsana
zarucenym elektronickym podpisem zaloZenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky
podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma
platnost originalu.

16.13. Soucasti této smlouvy jsou nasledujici Prilohy:

Piiloha ¢. 1 - Seznam odborného personalu zhotovitele podilejici se na plInéni
zakazky

Piiloha ¢. 2 - Rozpis nabidkové ceny

Priloha ¢. 3 — Mezinarodni sankce

V Praze Vo
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
reditel
Stavebni spravy zapad
Sprava zeleznic, statni organizace
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Priloha ¢. 1

Seznam odborného personalu zhotovitele podilejici se na pInéni zakazky

Jméno a prijmeni Funkce

"[VLOZI ZHOTOVITEL]" "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
"[VLOZI ZHOTOVITEL]" "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
"[VLOZI ZHOTOVITEL]" "[VLOZI ZHOTOVITEL]"
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Priloha ¢. 2

Rozpis nabidkové ceny

"[VLOZi ZHOTOVITEL]"
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Priloha ¢. 3 - Mezinarodni sankce

1. Mezinarodni sankce
1.1. Zhotovitel prohlasuje, zZe:
e on, ani zadny z jeho poddodavateld, ¢ jiné osoby, které se budou podilet na plnéni
Smlouvy, nejsou osobami, na néz se vztahuje zakaz zadani verejné zakazky ve smyslu
§ 48a ZZVZ,

e on, ani zadny z jeho poddodavatel nebo jinych osob, jejichZ zplsobilost byla vyuZita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku
5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. ¢ervence 2014 o omezujicich opatfenich
vzhledem k cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, ve znéni pozdéjsich
predpisl, jimZ se zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo
koncesni smlouvu spadajici do oblasti plsobnosti smérnic o zaddvani verejnych zakazek,
jakoZ i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) aZ e), odst. 8, 9 a 10, ¢lank{ 11, 12, 13 a 14
smérnice 2014/23/EU, ¢lankl 7 pism. a) az d), &ldnku 8, ¢&l. 10 pism. b) az f) a pism. h)
aZ j) smérnice 2014/24/EU, &lanku 18, €. 21 pism. b) aZ e) a pism. g) aZ i), ¢lankl 29
a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/EC, a
hlavy VII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046
nasledujicim osobam, subjektim nebo orgédnlm, nebo pokracovat v jejich pInéni s
nasledujicimi osobami, subjekty a organy,

« on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuzita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku
2 nafizeni Rady (EU) &. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich
vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohroZujicim Gzemni celistvost, svrchovanost a
nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisli, a daldich provadécich predpisd k
tomuto nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 (dale jen ,Sankéni seznamy™).

1.2.Je-li Zhotovitelem sdruzZeni vice osob, plati vySe podminky dle této Pfilohy také jednotlivé
pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu tohoto
sdruzeni.

1.3 Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuzZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, splfiovat
vySe uvedené podminky dle této PFilohy, oznami tuto skutecnost bez zbytecného odkladu,
nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy prestal splfiovat vySe uvedené podminky,
Objednateli.

1.4 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této Smlouvy v souladu s Nafizenim Rady
(ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v
Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich predpisd,
a daldich provadé&cich predpis k tomuto nafizeni Rady (EU) &. 269/2014.

1.5 Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna
2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohrozujicim Uzemni
celistvost, svrchovanost a nezdvislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jsich predpist, zavazuje, Ze
financni prostfedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi od Objednatele na zakladé této
Smlouvy a jejich ptipadnych dodatkl, nezptistupni pfimo ani nepiimo fyzickym nebo
pravnickym osobam, subjektdm ¢& orgdnlm s nimi spojenym uvedenym v Sankénich
seznamech, nebo v jejich prospéch.
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1.6 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1 této Prilohy jako nepravdiva nebo porusi-
li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.3 nebo nékterou z povinnosti dle
odstavcd 1.4 nebo 1.5 této Prilohy, je Objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy.
Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle pfedchozi véty,
s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.3 této Prilohy, smluvni pokutu ve vysi 300.000
KC. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruSeni oznamovaci povinnosti dle
odstavce 1.3, smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského
zadkoniku a § 2050 Obcanského zdkoniku se nepouziji.
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