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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP.

ESD ..ccvevennes Elektronicky stavebni denik

D+B ..coreurenns Design & Build (zadani stavby v rezimu - ,vyprojektuj a postav")
OUA .........cet Opravné a udrzbové akce

UMVZST...... Uprava majetkovych vztahll v Zelezni¢nich stanicich
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava v Clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. Jedna se o
dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla stavba
povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovava a rozpracovava do vétsi podrobnosti
a rozsahu potfebnych pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim fizeni, a to s dodrzenim
zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni. PDPS lze zpracovat se
zohlednénim konkrétnich vyrobkl, dodavanych technologii, technologickych postupl a
vyrobnich podminek konkrétniho Zhotovitele pouze v pfipadé, Zze je stavba zadavana v
rezimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, ktera rozpracovava PDPS s
ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkll, dodévanych technologii, technologickych postupd
a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soucasti je také dokumentace vyrobni,
montaZni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich objektd. RDS se vzdy zpracovava v
pfipadé, Ze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani vychazi z predchazejiciho
stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni koncepcné-technické Feseni
stavby navrzené v ramci predchazejici projektové pfipravy, pokud neni OP stanoveno jinak.
Obsah a rozsah RDS je definovan prilohou P8 SZ SM011. Naklady spojené se zpracovanim
RDS budou uvedené v samostatné poloZce v soupisu praci pfisludnych objektl (SO/PS), u
kterych je opodstatnéné takovéto ¢innosti vyzadovat.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, kterda se
zpracovava v rozsahu piilohy &. 14 vyhlagky &. 499/2006 Sb. a pozadavkl Smlouvy. Jednd
se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci. DSPS
zaznamenava skutecny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyZ opravnou praci
dochdzi ke zmé&né& parametrl oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu (napf.
dokumentace skutec¢ného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z pfedchazejicich
opravnych praci).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentd (OP, Technické podminky,
Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech nezbytnych
pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym zakonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Projektova dokumentace pro tyto ZTP se mlZe pohybovat v rozsahu od technické zpravy
s polozkovym rozpoctem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném vyhlaskami c.
499/2006 Sb., nebo ¢. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
nebo ohlaseni stavby (DSP) Ci v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
(PDPS).

Technicky dozor stavebnika (TDS) - Objednatel se zavazuje u staveb financovanych z
verejného rozpoctu, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor stavebnika (dale jen
,TDS") nad provadénim Dila dle § 152 odst. (4) zakona ¢. 183/2006 Sb. Funkce technicky
dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 2 odst. (2) pism. d) stavebniho
zakona.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo vnitfni
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni pfislusného dokumentu.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podc¢lanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava zabezpecovaciho zafizeni v Useku Hlinsko
- Medlesice", jejimz cilem je zajisténi plynulosti a bezpecnosti Zelezni¢ni dopravy
a udrzeni provozuschopného stavu drahy v mezistani¢nich Usecich mezi Zzst. Hlinsko
v Cechéch a zst. Medlesice.

Rozsahem Dila ,Oprava zabezpecovaciho zafizeni v Useku Hlinsko - Medlesice" je Uprava
zabezpedovaciho a sdélovaciho zafizeni z divodu pFeneseni Fidictho mista dalkové
ovladdaného zabezpecovaciho zafizeni (DOZ) na regionalni dispecerské pracovisté (RDP)
Pardubice, vCetné vypracovani realiza¢ni dokumentace a dokumentace DSPS.
Umisténi stavby

Stavba bude probihat v Pardubickém kraji na celostatni trati Havli¢kdv Brod — Pardubice-
Rosice nad Labem, tratovy Usek Hlinsko v Cechach - Medlesice.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace na stavbu ,Oprava zabezpecovaciho zafizeni v Useku Hlinsko -
MedlesSice" neni vyhotovena. Jeji obsah nahrazuje Dil 3 Zadavaci dokumentace -
Technicka specifikace a Dil 4 Polozkovy soupis praci s vykazem vymér."

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni nebude vydano, prace budou provadény na zakladé § 79 odst. 5

a §103 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisd.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi, a to i dalich investor(, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pInéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:
a) Modernizace Zelezni¢niho uzlu Pardubice

Zhotovitel: ,Spole¢nost Pardubice"

Spole¢nik 1: EUROVIA CS, a.s. 1CO: 45274924
Spole¢nik 2:  Chladek a Tintéra, Pardubice a.s. ICO: 25253361
Spole¢nik 3:  Elektrizace Zeleznic Praha a.s. 1CO: 47115921
Spole¢nik 4:  GIJW Praha spol. s.r.0. 1CO: 41192869

Probiha realizace, planované ukonceni stavebnich praci 31. 10. 2024

Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY
NA PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakdzku zvlast a definuji dali parametry Dila a upfesfiuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktudlnich TKP.
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4.1.2

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1 uplatni se ustanoveni TKP
pfiméfené i u provadéni opravnych praci a Udrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zaji§téni postupd aby kvalita provedenych praci minimalné splfovala
pozadavky platnych norem a predpist, nebo méla obvyklou Uroven s piihlédnutim k
funkci bezpecnosti a Zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7
4.1.2.8

4.1.2.9
4.1.2.10
4.1.2.11

4.1.2.12

4.1.2.13
4.1.2.14

4.1.2.15

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,...nejméné 5 pracovnich dnd pied terminem..." se
meéni na ,....nejméné 2 pracovni dny pred terminem ...".

V &l. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,...se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Preddvani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC) a
pokynu GR &. 4/2016 (Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a
externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generdlniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladd a ¢innosti pro pfipravu a
realizaci opravnych a investi¢nich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi.®

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouzije.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mé&ni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zaméreni skutec¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovadi sit) a schvalené body definitivniho zaji$téni v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vysSkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to povaha akce OUA vyZaduje a v ZTP je
konkrétné uveden pozadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vyporadéani (geometrické plany apod.) v souladu
s katastralni vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu
Objednatel oznami, Ze jejich vyhotoveni zajisti sdm nebo Ze je zajisti vlastnik
(spravce) technické infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se nepouZiji odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoufZije.

V ¢&l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rudi text ,,... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".
V &l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ih{ta z 14 kalendafnich dni na 7 kalendafnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrdZce ,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisd..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoufZije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zridit
a zajisfovat provoz prostor( pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou pfimérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych
latek ve smyslu zdkona €. 254/2001 Sb. (vodni zakon). Zhotovitel bude fesit
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4.1.3

6/11

4.1.2.16
4.1.2.17
4.1.2.18

4.1.2.19
4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22

4.1.2.23
4.1.2.24

4.1.2.25

4.1.2.26

4.1.2.27

zplsob odstaveni stavebnich strojt, zdsobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni |hita z 21 dn{ na 7 dnd.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,,... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro Udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

Cl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoufZije.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ihita z 90 dnd na 15 dnd a dale se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pripadnych pripominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V €. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ih{ita z 45 dnl na 15 dnd.

V &l. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypousti text: ,...a v podrobnostech smérnice SZ
sSM0o11"

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Pfedédni Dokumentace skuteCného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve tFech
vyhotovenich pro technickou &ast do 4 mésicd a kompletni dokumentace
v elektronické podobé v rozsahu dle é&l. 4.1.2.26 téchto ZTP do 4 mésicl
ode dne, kdy byl vydan posledni Z&pis o piedani a prevzeti dila. Cl. 1.11.5.1
TKP, se nepouZiji odstavce 4 a 5.

CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle
smérnice SZDC ¢&¢. 117 a pokynu GR ¢. 4/2016 na zaznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formeé

e kompletni dokumentace stavby ve strukture Treelnfo
(InvestDokument) v oteviené a uzaviené formé.

r

V ¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,....*.XML (datovy predpis XDC)".

Vzhledem k tomu, ze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecni technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1

4.1.3.2

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté v dobé,
kdy je toho tieba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit fFadné a v€as za podminek
sjednanych ve Smilouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli predano
Objednatelem bez zbyte¢ného odkladu po nabyti Gac¢innosti Smlouvy, nejdrive
vSak prvniho dne mésice urceného pro zahajeni stavby v ¢l. 5.1.3 téchto ZTP.

Pfedani Stavenisté dalSich Casti Dila se uskutecfiuje na zakladé zadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti
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4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

4.1.3.7

4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

4.1.3.16

Dila nejpozdé&ji 7 kalendaFnich dnii pFed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho plnéni* prostfednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Stavenisté (v&etné ploch a objektd pro ZS predjednanych v
Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitdch v casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislusné Casti Dila.

V pfipadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, ze prace na Dile nebo jeho casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
Smlouvou, ma TDS pravo nafidit pferuseni praci na Dile nebo jeho casti aZz do
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile
odvola a ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

U majetkopravniho vypoFadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstranovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné pfislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vytyéeni minimalné& 5 dnl pred zah&jenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo Casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pripadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni a
zarizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

Zhotovitel provede ruc¢ni kopané sondy za Ucelem ovéreni skutecného vedeni
inZenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

V rédmci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury
bude kladen zvy&eny diraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude moc
pouzit az po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich spravce.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pfed zahdjenim prislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfislusnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) pFejezdového zabezpecovaciho
zarFizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vCetné projednani)
té&chto prejezdl dopravni znackou IP 22 ,Zmé&na organizace dopravy" s
textem: Pozor - prejezdové zabezpecovaci zarizeni neni v cCinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpecCovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pfipadnych
poddodavatel() stfezeni téchto PZZ.

Zmény béhem vystavby, musi byt fedeny a zpracovény podle smérnice SZ
SM105.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu novych vnitfnich a vnéjsich
casti zabezpecovaciho zafrizeni se sousednimi a stavajicimi systémy
zabezpecovaciho zafizeni. Podminky kompatibility se obdobné vztahuji i na
sdélovaci zafizeni. V ramci dodavky a instalace zafizeni zajisti Zhotovitel pred
uvedenim sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni do provozu zaskoleni
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4.1.3.17

4.1.3.18

4.1.3.19

4.1.3.20

4.1.3.21

4.1.3.22

4.1.3.23

4.1.3.24

zaméstnancl Objednatele, ktefi budou tato zafizeni obsluhovat a udrZovat.
Zhotovitel se zavazuje nabidnout prostiednictvim Objednatele pfislusné OR
nejméné 1 mésic pred aktivaci zafizeni simulaéni program obsluhy zafizeni a
navod k obsluze, dale predani vSech nutnych podkladl pro zpracovani
provoznich Ffadl a obsluhovacich predpisti, které budou slouZit pro vycvik
obsluhujicich pracovnikd. Predéni podkladl pro tvorbu Zakladni dopravni
dokumentace v souladu s pfislusSnym vnitfnim predpisem Objednatele se
Zhotovitel zavazuje zajistit minimalné 1 mésic pred uvedenim zafizeni do
provozu.

Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické casti DSPS v takovém
rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych plant v knize plant
dle piisludnych Pravnich predpist vydanych Objednatelem.

Zhotovitel je v terminu do 7 dnd od G¢innosti Smlouvy povinen pisemné
oznamit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci,
u kterych lze opravnéné predpokladat, ze vlivem stavebni ¢innosti a veskeré
¢innosti  Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, budou mit
negativni/skodlivy vliv na Zivotni prostiedi. Toto pisemné oznameni
bude Zhotovitelem naleZité odlvodnéno. V piipad&, Ze tak Zhotovitel neucini,
souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné vzniklé
naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi pred
vlivem stavebni Cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu
zivotniho prostredi, stejné tak jako i pokuty a poplatky uloZzené organy verejné
spravy béhem provadéni Dila.

Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pfed prevzetim Casti Dila nebo Dila jako
podklad ke kolaudac¢nimu souhlasu nebo kolaudac¢nimu rozhodnuti doklady
o nakladani s odpady. Soucasti t&chto dokladl budou zejména evidence
o druzich a mnoZstvi odpadd, evidence o mnoZstvi a druzich recyklovanych
stavebnich a demoli¢nich odpadd, odpadt ptedanych k recyklaci na recyklaéni
zavod, evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vCetné evidence o jejich
uskladné&ni, vyuZiti nebo odstranéni, a to vdetné& provozovatell zafizeni
uré¢eného pro nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi
stavby podle zavazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096,
Smérnice pro nakladani s odpady, ¢. 36061/2022-SZ-GR-015 ze dne 1. 6.
2022 (dale jen ,SZ SM096"), véetné Vykazu o piredchazeni vzniku odpadu
a nakladani s odpady dle PFilohy B.2 smérnice SZ SM096.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdé&lit, kde bude dle pozadavkl pravnich
predpist uchovévat potiebné doklady o nakladani s odpady.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, e zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavatell
v technickych funkcich od funkce mistra (véetné) a vySe budou pfi pobytu v
prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zameéstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zfetelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje =zajistit, ze na vSech vozidlech Zhotovitele a
Poddodavatell, pouZivanych na Stavenisti, bude viditelné vyznaéena obchodni
firma nebo jméno.

Zhotovitel u provozované cinnosti se zvySenym/vysokym pozarnim
nebezpec¢im (§ 4 zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vcetné
provéadécich predpisu k tomuto zékonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni prislusné dokumentace pozarni

ochrany (zejména ,Dokumentace zdolavani pozard™), tak aby soucasti DSPS
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4.2
4.2.1

4.3

4.3.1

4.1
4.1.1

bylo i dodani Dokumentace zdoldvani pozarl, a to jiz pred uvedenim do
provozu / zkuSebniho provozu.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim Smlouvy, predlozi
pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urlena technicka zafizeni*
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném zné&ni, véetné provéadécich predpist k této vyhlasce
v platném znéni, doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajisténou spolupraci
s pravnickou osobou, ktera ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona
¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Uréenych technickych
zafizeni®, dotlenych stavebnimi pracemi. Z tohoto dokladu musi byt zifejmé, ze se
vztahuje k plnéni pfedmétné zakazky a bez jeho predloZeni té&chto dokladi nebude
mozné zahajit prace na vySe uvedenych objekte

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Pfedani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle ¢l. 4.1.2.25 - 4.1.2.27 téchto ZTP
probéhne na médiu: USB flash disk nebo s vyuzitim aplikace, kterou si dodavatel
mlze stdhnout na Portdle modernizace drahy (https://modernizace.spravazeleznic.cz).
Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromir TalGZek, SZT SZ, +420 606 796 338,
Taluzek@spravazeleznic.cz

Zivotni prostredi
Nakladani s odpady

4.1.1.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit pfevzorkovani téZzeného kameniva kolejového
loze, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych materiald, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v ramci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
t&%enych materiald kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zzeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadl v rdmci pfipravy
a realizace staveb, ktery je prilohou B.3 smérnice SZ SM096, Smérnice
pro nakladani s odpady.

4.1.1.2  Zhotovitel predlozi TDS a specialistovi ZP Objednatele névrh Pldnu vzorkovani
tézeného Zzelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin v ostatnich
konstrukcnich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle postupu
stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za ucasti
specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

4.1.1.3  Zhotovitel na zakladé zavérl ze vzorkovani preda specialistovi ZP Objednatele
plan naklddani s vytézenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmény oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalsiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

4.1.1.4 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie odpadi a
tuto cenu si vcetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.1.1.5 Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center pro
likvidaci, resp. recyklaci odpaddl uvedené v Projektové dokumentaci
nebo jiné casti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a slouzi
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5.1.1

5.1.2

5.1.3

6.
6.1.1

6.1.2
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pro interni potieby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek,
resp. recyklacnich mist/center neni podkladem pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporuceného cCasového harmonogramu: Pfi  zpracovani
harmonogramu je nutné vychéazet z jednotlivych stavebnich postupd.

V harmonogramu postupu praci je nutno respektovat zejména nasledujici pozadavky a
terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do provozu

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Stavebni postupy /Etapy

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonéeni

Predpoklad zahajeni

Zahajeni stavby listopad - prosinec 2023

1. Stavebni Do 31. 12. 2023

postup / Etapa Upravy zabezpecovaciho zarizeni Bez vyluk
2. Stavebni . Do 7 mésicl od zahajeni
) Upravy sdélovaciho zafizeni Bez vyluk stavebnich  praci  (viz
postup / Etapa *
smlouva)
3. Stavebni Aktivace regiondlniho dispederského Do 7 mesicu od zahajeni

Bez vyluky stavebnich  praci  (viz

postup / Etapa pracovisté (RDP) smlouva)*Cerven 2024

Do 7 mésicl od zahajeni
Bez vyluky stavebnich  praci  (viz
smlouva)*

Dokonceni
stavebnich praci

Do 11 mésicl od zahajeni
Dokonceni Dila stavebnich  praci  (viz
smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnim
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitFnim
predpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vée v platném
znéni.

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentiim a pFfedpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,, archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:
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Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Priloha ¢.1 Technicka specifikace: ,Oprava zabezpecovaciho zafizeni v Useku Hlinsko
- Medlesice"
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