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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP. V seznamu se neuvadeéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

AZI ............ Autorizovany zeméméticky inzenyr (dfive UOZI)
BZ.....corurennes Bezpecnostni zabrana

ESD ..covevennes Elektronicky stavebni denik

OUA ........... Opravné a udrzbové akce

[ 2 » T Projektova dokumentace

SPS..ciicirninns Sprava pozemnich staveb

UMVZST ..... Uprava majetkovych vztahl v Zelezni¢nich stanicich
y 4 Zivotni prostiedi

Pojmy a definice

o Projektova dokumentace (dale také ,PD") pro tyto ZTP se mizZe pohybovat v rozsahu od
technické zpravy s polozkovym rozpoctem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném. dle
stavebniho zakona a provadécimi pravnimi pfedpisy pro povoleni zaméru/povoleni stavby,
zafizeni nebo udrZovacich praci ¢i v rozsahu pro dokumentaci pro provadéni stavby. Clenéni
dokumentace a Cislovani stavebnich quektfl a objektl technickych a technologickych zafizeni
se provadi v souladu se smérnici SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni
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organizace (dale jen ,SZ SM011"“), pfilohou P10 (pozn. netyka se popisového pole) a to i pro
potieby polozkového rozpoctu.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
ktera se zpracovava pfimérené v rozsahu smérnice SZ SMO011, Prfilohy P7. Jedna se
o dokumentaci, jeZz obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla stavba
povolena, kterou dopracovava a rozpracovava do vétsSich podrobnosti a rozsahu potfebnych
pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim Fizeni, a to s dodrzenim zasad transparentnosti,
pfimé&tenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize zpracovat se zohledné&nim konkrétnich vyrobkd,
dodavanych technologii, technologickych postupl a vyrobnich podminek konkrétniho
Zhotovitele pouze v pfipadé, Ze je stavba zadavana v reZimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterd rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkl, doddvanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soucdsti je také dokumentace
vyrobni, montdZni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich objektl. RDS se vidy
zpracovava v pripadé, Ze to vyzaduji TKP nebo poZadavek na jeji zpracovani vychazi z
predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni koncepcné-
technické feSeni stavby navrzené v ramci pfedchazejici projektové pfipravy, pokud neni OP
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 smérnice SZ SM011. Naklady
spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné poloZzce v soupisu praci
prisludnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatnéné takovéto &innosti vyzadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava primérené v rozsahu smérnice SZ SMO011, prilohy P9 a pozadavki Smlouvy.
Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci.
DSPS zaznamenava skutec¢ny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyZ opravnou
praci dochdzi ke zméné& parametrl oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu (napt.
dokumentace skutec¢ného provedeni stavby z investi¢ni akce, dokumentace z predchazejicich
opravnych praci). Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby mize tvofit kopie ovéFené
projektové dokumentace na jejimz zakladé byla stavba povolena, doplnéna vykresy odchylek,
pokud to neni na Ujmu prehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentd (OP, Technické podminky,
Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech nezbytnych
pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym zakonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek).

Etapa je ucelena Cast Dila uréend v Harmonogramu postupu praci.

Technicky dozor stavebnika (dale také ,TDS") - Objednatel se zavazuje u staveb
financovanych z vefejnych prostiedk(, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor
stavebnika nad provadénim Dila dle § 161 odst. (2) zakona ¢. 283/2021 Sb. (stavebni zakon).
Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 14 pism. g)
stavebniho zdkona.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo vnitini
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni pfislusného dokumentu.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP") maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen , OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢lanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava geometrickych parametrG koleje
2024-2025 u ST Most", jejimZ cilem je pravidelnd Gdrzba geometrickych parametrd
koleje, dlouhodobé udrzeni pozadovanych parametr( trati provedenim Gpravy smérové
a vyskové polohy koleji a vyhybek s doplnénim kolejového loZe do predepsaného profilu
a odstranéni zavad z jizd méficiho vozu.

Rozsah Dila ,Oprava geometrickych parametri koleje 2024-2025 u ST Most" je
stanoven dle zadavaci dokumentace.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na tratich v obvodu Sprava trati Most.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektovd dokumentace ,Oprava geometrickych parametrl koleje 2024-2025 u ST
Most", neni vyhotovena. Jeji obsah nahrazuje Dil 3 Zadavaci dokumentace - Technicka
zprava a Dil 4 Polozkovy soupis praci s vykazem vymeér.

Souvisejici dokumentace

Stavebni povoleni nebude vydano, nebot stavba nepodléhd stavebnimu &i jinému fizeni.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pFidéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst., apod.

U této akce se nepredpoklada koordinace s jinymi stavbami.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dal$i parametry Dila a upfesnuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktualnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1, uplatni se ustanoveni TKP
primérené i u provadéni opravnych praci a idrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupl, aby kvalita provedenych praci minimaln& spliovala
pozadavky platnych norem a predpisd, nebo méla obvyklou Uroved s pFihlédnutim
k funkci bezpecnosti a Zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1  Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,..nejméné 5 pracovnich dnl pred terminem..." se
meéni na ,...nejméné 2 pracovni dny pfed terminem ...".

4.1.2.2 V¢ 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,...se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC)
a pokynu GR ¢&. 4/2016 (Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC
a externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generélniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladd a ¢&innosti pro pfFipravu
a realizaci opravnych a investicnich akci) a déle v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi.®
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4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7
4.1.2.8

4.1.2.9
4.1.2.10
4.1.2.11

4.1.2.12

4.1.2.13
4.1.2.14

4.1.2.15

4.1.2.16
4.1.2.17
4.1.2.18

4.1.2.19

4.1.2.20

4.1.2.21

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouZije.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouZije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zameéreni skutec¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvalené body definitivniho zaji$téni v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vysSkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Zze to povaha akce vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden pozadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vyporadani (geometrické plany apod.) v souladu
s vyhlaskou ¢. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu Objednatel oznami,
Ze jejich vyhotoveni zajisti sam nebo Ze je zajisti vlastnik (spravce) technické
infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se nepouZiji odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
V ¢l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ,.... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

V &. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ih{ta z 14 kalendatnich dni na 7 kalendarnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrdZce ,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisd..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostor( pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou pfimérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel zajisti provozni, socialni a vyrobni zafizeni Stavenisté a odpadové
hospodéafstvi pro potieby své a potfeby svych poddodavateld pokud to
charakter stavby vyzaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan
pro pripadny Unik zavadnych latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni
zakon). Zhotovitel bude fesit zplsob odstaveni stavebnich strojl, zésobovani
strojd pohonnymi hmotami, ochranu proti zneci$té&ni povrchovych a
podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni lhiita z 21 dnl na 7 dnd.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,.... (zpravidla Stavebni sprava)".

V Clancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ihita z 90 dnd na 15 dnd a dale se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvéleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:
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4.1.3
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4.1.2.22
4.1.2.23

4.1.2.24
4.1.2.25

4.1.2.26

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni
v elektronické podobé.

V ¢&l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ihlita z 45 dn na 15 dnd.
Cl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se méni takto:

DSPS bude zpracovdna pfiméfené v rozsahu dle smérnice SZ SMO011,
pfilohy P9. Podkladem pro vypracovani je projektova dokumentace a RDS pro
zhotovovaci prace.

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouZiji odstavce 4 a 5.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle

smérnice SZDC ¢. 117 a pokynu GR ¢ 4/2016 na zadznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené forme
e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé

e kompletni  dokumentace stavby ve  struktufe  Treelnfo
(InvestDokument) v oteviené a uzaviené formé.

V ¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,....*.XML (datovy pfedpis XDC)".

Vzhledem k tomu, Ze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecné technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

4.1.3.7

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, vietné
zelezni¢ni dopravni cesty, v dobé&, kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo
dokondit Fadné a vcas za podminek sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako
celek) bude Zhotoviteli pfedano Objednatelem bez zbytecného odkladu po
nabyti Gcinnosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne mésice uréeného pro
zahajeni stavby v ¢l. 5.1.1 téchto ZTP.

Pfedani Stavenisté dalSich casti Dila se uskutecnuje na zakladé zadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalsich casti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendaFnich dnd pFed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a financniho plnéni* prostrednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Staveni&té (v€etn& ploch a objektd pro ZS predjednanych
v Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitach v cCasové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislugné Casti Dila.

V pripadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Zze prace na Dile nebo jeho ¢asti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
Smlouvou, ma TDS pravo nafridit preruseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile
odvola a ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

U majetkopravniho vyporadani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktuadlni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstrafiovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusSné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
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4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

4.1.3.15

4.1.3.16

4.1.3.17

4.1.3.18

4.1.3.19

4.1.3.20

objednavkou o jejich vyty&eni minimalné 5 dnl pFed zahajenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo ¢asti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potfebu. Za pripadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni
a zarizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v rdmci Stavenisté.

Zhotovitel provede ru¢ni kopané sondy za Ucelem ovéreni skute¢ného vedeni
inzenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

V ramci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury
bude kladen zvy$eny ddraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude
moct pouzit az po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich
spravce.

Zhotovitel bude mit povinné zfizenou kabelovou pohotovost, kterd bude na
misté poskozeni jakéhokoliv kabelového vedeni (véetné optickych siti) do 45
min od nahlaseni a bude mit na stavbé uskladnén material a zafizeni pro
rychlou opravu.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni prfed zahajenim prislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfislusSnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

V pripadé planované vyluky (vypnuti) pFejezdového zabezpecovaciho
zafizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vietné projednani)
té&chto prejezdd dopravni znakou IP 22 ,Zména organizace dopravy"
s textem: Pozor - prejezdové zabezpeclovaci zafizeni neni v Cinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V pripadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpeclovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pripadnych
poddodavatel() stfeZeni t&chto PZZ.

Zmény béhem vystavby, musi byt fedeny a zpracovény podle smérnice SZ
SM105.

Zhotovitel se zavazuje 12 tydnl pred zahdjenim praci v uréeném Useku
upozornit TDS a prislusnou provozni jednotku na omezeni ¢i zastaveni
provozu vile€ky, naklddkovych a vykladkovych koleji z dGvodd vyluk koleji.

Zhotovitel je opravnén ukladat kamenivo pred pouzitim v ramci Dila (nové,
vyziskané i recyklované) na mezideponii uréenou TDS, az po prevzeti Upravy
plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zapisem ve Stavebnim deniku.
V pripadé, ze je mezideponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostredky
v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani TDS prokdzat na vlastni
naklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro
kolejové loZe Zelezni¢nich drah ¢j.38992/2020-SZ-GR-013. Podet a mista
odbé&ru zkuebnich vzorkd uréi TDS ve spolupraci se specialistou/garantem na
Zp.

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancl
poddodavatel( prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zakona
¢. 309/2006 Sb. (zadkon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi ptFi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, e zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatell
v technickych funkcich od funkce mistra (véetné) a vySe budou pfi pobytu
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v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zaméstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zfetelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

4.1.3.21 Zhotovitel se =zavazuje =zajistit, Ze na vSech vozidlech Zhotovitele

a Poddodavatelll, pouzivanych na Staveniéti, bude viditelné vyznacena
obchodni firma nebo jméno.

4.1.3.22 Zhotovitel u provozované cinnosti se zvysenym/vysokym pozarnim

v

nebezpec¢im (§ 4 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, vletné
provadécich predpisu k tomuto zakonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,Dokumentace zdolavani pozarl"), tak aby souc¢asti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvani pozard, a to jiz pfed uvedenim do
provozu / zkusebniho provozu.

4.1.3.23 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,

kanalizace, vody a plynu budou pouZzity RFID markery. Mohou se pouZivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci.
V rdmci jednotného znadeni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znacéeni, které doporucéuji vyrobci. Minimalni poZadavky na pouziti markerd
jsou nasledujici:

Silova zaFizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napajeni zabezpecovacich
zafizen{) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v pfipadé poZadavku
umisténi po cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; kfiZzeni kabelQ; servisni
smycky; paty instalaCnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

Rozvody vody a jejich zaFizeni — modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupct; potrubi z PVC; v&echny typy ventil; kfizeni, rozdvojky;
gistici vystupy; konce obald.

Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi;
paty rozvodnych sloupd; paty servisnich sloupl; kfizeni, véechny typy ventil(;
meéfici skriné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury;
stlatena mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy
armatur a spoju.

Sdélovaci zaFizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabeld
sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové
trase — v pripadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabeld; odbo¢né body z patefnich tras optickych
kabell a HDPE; uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabel(
(markery v zapisovatelném provedeni).

Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabeld
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporu¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbo¢né body) - v pfipadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabell (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném provedeni).
Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
gistici vystupy; paty servisnich sloupct; vedlejéi vedeni; znaéeni tras nekovovych
objektd.

4.1.3.24 Oznaéniky je nutno k ulozenym kabelim, potrubim a podzemnim zafizenim

pevné upevinovat (napf. plastovou vazaci paskou).
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4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.3.25 U sdélovacich a zabezpedovacich kabell OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

4.1.3.26 U slozek, které nemaji Zzadnou elektronickou databazi, se bude tato informace
zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.27 Informace o pouziti markerl bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.28 Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostfed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vsSech
6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé
markeru.

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci praci na Dile tak, aby v pfipadé nepretrzitych
vyluk trvajicich vice nez 36 hodin probihala realizace praci na Dile minimalné 16 hodin
denné vcetné sobot a nedéli.

V zastavéném Uzemi a jeho blizkosti nelze provadét hlu¢né stavebni ¢innosti v dobé
nocéniho klidu. Ve vyjimeénych pripadech, nelze-li stanoveného legitimniho cile
dosahnout jinak, mohou byt hlu¢né stavebni ¢innosti v dobé noc¢niho klidu provadény po
dobu nezbytné nutnou a v nezbytné nutném rozsahu. Zhotovitel zajisti, aby hlucné
stavebni Cinnosti provadéné v dobé nocniho klidu byly pfed jejich zahdjenim oznameny
obdantim, ktefi mohou byt takovymi ¢innostmi dotéeni (napf. na webovych strénkach
prislusné obce).

Zhotovitel zajisti personal pro stalou ostrahu obvodu Stavenisté za Gcelem ochrany
kabelovych vedeni a dalSiho majetku/materialu. Pocet straznych mist si sém urci s cilem
maximalni efektivity daného opatfeni — stfeZeni proti vandalismu, poskozeni a zcizeni
jakykoli ¢asti SO/PS, po dobu provadéni Dila. Naklady na ochranu a ostrahu Stavenisté
jsou soucasti smluvni ceny. Ostraha bude kombinovanad fyzickou pFitomnosti
bezpecnostni sluzby a preventivnimi elektronickymi systémy.

Soudasti povinnosti zhotovitele je i dalsi zajisténi bezpelnosti osob pomoci
bezpecnostnich zabran (dale jen ,BZ") schvalenych pro pouziti na provozované zeleznic¢ni
dopravni cesté statni organizace Sprava Zzeleznic, které slouzi k oddéleni pracovniho
mista od nevylou¢ené koleje. Seznam schvalenych vyrobku je na strankdch SZ
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-
vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy. BZ musi byt pouzita dle
aktudlniho Navodu pro pouziti BZ od vyrobce/dodavatele zafizeni a dle prislusného
»~Dodatku - Souhlasu pro pouzivani vyrobku BZ" na provozované Zzelezni¢ni dopravni
cesté statni organizace Sprava zeleznic.

Zhotovitel nad rémec ¢lanku 19 odst.12 predpisu SZ Bpl je povinen pfi praci vedle
provozované nevyloucené koleje pouzit pouze takové stroje/mechanismy, které jsou
vybaveny bezpecnostnim systémem omezujici otoceni pro zamezeni stietu projizdéjiciho
vlaku s pracovnim strojem, resp. omezovacem zdvihu. Tyto ,omezovace" musi byt pfi
praci vzdy spravné naprogramovany/nastaveny, zapnuté a plné funkéni, tak aby
nezasahovaly do prljezdného profilu provozované nevylou¢ené koleje. O funk&nosti,
nastaveni a pouZiti je Zhotovitel povinen vést pisemny zdznam. Uvedené plati pro
mechanizaci, ktera svou konstrukci (napf. zadi bagru, Izici atd.) do profilu provozované
koleje, resp. troleje, mize zasdhnout.

V ptipadé praci kdy neni mozné pouziti stroji/mechanism{ se zapnutymi ,omezovadi®
smi byt omezoval deaktivovdn pouze na nezbytné nutnou dobu a to pfi striktnim
dodrzeni véech ostatnich zasad BOZP, predpisu SZ Bp1, zvlaété pak ustanoveni ¢lédnku
19 odst.12 pism. d) predpisu SZ Bpl - ,po dobu jizdy vozidel po sousedni koleji musi
byt prace strojl prerugena".

Nedodrzenim jakychkoliv z podminek z vySe uvedenych odst. 4.1.78 - 4.1.99 je
porusenim BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi uvedené v
¢1.20.25 Obchodnich podminek.
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Zemémeéricka éinnost zhotovitele

Zhotovitel zazada jmenovaného Autorizovaného zemémérického inzenyra (AZI)
Objednatele jehoz kontakt je uveden v pfiloze ¢. 6 Smlouvy — Opravnéné osoby o
zajisténi aktudlnich podkladd a postupu vyplyvajiciho z pozadavki uvedenych v TKP a
téchto ZTP pro provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Staveniste.

Poskytovani geodetickych podkladi se fidi Pokynem generainiho feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho teditele k poskytovani geodetickych podkladt a &innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfiméfené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednodusSeny postup popsany
v nasledujicich bodech.

Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
C¢ast DSPS) bude odevzdana digitdlné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena
autorizovanym zemémeérickym inzenyrem Zhotovitele (dale jen ,AZI Zhotovitele").
V pfipadé doplnéni nebo opravy musi byt editovana dokumentace opétovné ovérena AZI
Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI
Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen ,ZMP“)
a projekt stavajiciho stavu PPK. AZI Objednatele zajisti koordinaci s jednotlivymi spravci
S?G - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem Zelezni¢niho katastru nemovitosti (déle jen
LZKNY).

Dostupné podklady uvedené v Cl. 4.2.5 téchto ZTP splniujici TKP, pfeda AZI Objednatele
AZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémérické Cinnosti Zhotovitele v souladu
s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a predpisy
Spravy Zzeleznic.

Pripadné doplfiujici mé&Feni geodetickych a mapovych podkladd nebo ovéfeni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
nédklady podle Metodickych pokynd uvedenych v ¢l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a predd AZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany cinnosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s AZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pielozeni, obnoveni nebo
pfemisténi bodd ZBP véetné zaméfeni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na néklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP pieda
Zhotovitel AZI Objednatele nejpozdéji pii ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pripadé, ze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a preda ho mistné prislusSnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahdjenim praci na zfizeni BK, a to v digitdlnim provedeni v otevrené
formé vcCetné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pripadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensSovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skuteCného stavu.

V pripadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pred zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prisluénému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu ¢ 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soucasti odevzdani je také projektovd dokumentace PPK, pripadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

PFi mé&Feni GNSS technologii se ovéfeni pfesnosti mapovani provadi pribézné na véech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné vsak na 2

,Oprava geometrickych parametrd koleje 2024-2025 u ST Most"
Pfiloha €. 2b)
Zvlastni technické podminky — Zhotoveni stavby



4.2.14

4.2.15

4.2.16

4.2.17

4.3
4.3.1

4.4
4.4.1

4.4.2

4.5
4.5.1

4.6
4.6.1

bodech ZBP a miniméainé na zac¢atku a na konci kazdého méteni. Tyto body pini funkci
identickych bod{, zamé&Fuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou pfehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno méfit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zaméreni vSech kolejovych objektl (napf. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitace naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u kterych
doslo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do DSPS.

V pripadég, ze je realizovan PS, SO (nebo jeho Cast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzddlenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zeleznic
prokazateln& vétsi, neZ je mezni odchylka piesnosti lomovych bodl katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jednd se predevsim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudlni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda AZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bifemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
sprave Ci vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel preda dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnd od ukonéeni praci dle platného
harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS. Pri
shledani nedostatki AZI Objednatele zadle vyjadfeni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredloZil dale uvedené doklady pfed uzavienim Smlouvy, predlozi
pired zahajenim praci na objektech, jejichZz soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni*
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad urcéenych
technickych zafizeni), v platném zné&ni, véetné provadécich predpist k této vyhlasce
v platném znéni, doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajiSténou spolupraci
s pravnickou osobou, kterda ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona
¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych
zarizeni*, dotCenych stavebnimi pracemi. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, ze se
vztahuje k pln&ni pfedmétné zakazky a bez jeho predloZeni téchto dokladl nebude
mozné zahajit préace na vyse uvedenych objektech.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SM011.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePF) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (prfedevSim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

V dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) budou zapracované veskeré zmény
a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti. Soucasti dokumentace dle skutecného
stavu provedeni kromé jiného budou informace o pouZiti RFID markerd k lokalizaci
podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZ.

Zivotni prostiedi

Zhotovitel je v terminu do 30 dn{ od G&innosti Smlouvy povinen pisemné oznamit TDS
vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterych Ize opravnéné
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predpokladat, Ze vlivem stavebni cinnosti a veSkeré cinnosti Zhotovitele, spojené
s provadénim Dila, budou samostatné nebo ve spojeni ohrozovat Zivotni prostiedi
(dale také ,ZP"). Toto pisemné ozndmeni bude Zhotovitelem naleZité odlvodnéno.
V pripadé, Ze tak Zhotovitel neudini, souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli
veskeré nasledné vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zzivotniho
prostiedi pred vlivem stavebni ¢innosti a veskeré ¢innosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi pfedpisy na ochranu zivotniho prostredi,
stejné tak jako i pokuty a poplatky uloZzené organy verejné spravy béhem provadeéni Dila.

Ochrana pfirody a krajiny

4.6.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodrZzet veskeré legislativni poZadavky z oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi a veskeré podminky obdrzenych vyjadreni
dotéenych organd statni spravy.

Nakladani s odpady

4.6.3.1  Zhotovitel predlozi TDS nejméné 60 dni pred dokoncenim Dila Zavérecnou
zpravu odpadového hospodarstvi stavby dle smérnice SZ SM096, podle
zavazné osnovy uvedené v priloze B.1 smérnice SZ SM096, v&etné Vykazu o
predchézeni vzniku odpadu a naklddani s odpady dle Prilohy B.2 smérnice SZ
SM096. TDS zajisti kontrolu Zavérecné zpravy a Vykazu specialistou/garantem
na ZP Objednatele.

4.6.3.2 TDS nesmi potvrdit dokonceni dila v Predavacim protokolu/respektive
v Potvrzeni o splnéni smlouvy bez zajisténi odevzdani Zavérecné zpravy
a Vykazu.

4.6.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani téZzeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych material{, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v ramci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovano. Na zakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani v
Projektové dokumentaci a realizaci Zhotovitel zabezpecdi maximalni vyuziti
té&Zenych materiald kolejového loze a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096 Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy ZzZeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadd v ramci
pFipravy a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096
Smérnice pro nakladani s odpady

4.6.3.4 Zhotovitel bude stavebni a demoli¢ni odpad (skupina katalogu odpadt
€. 17) v co nejvétsi mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada
vytézena zemina. V ramci Odpadového hospodarstvi je v Projektové
dokumentaci pro dany odpad vét$inou navrzen zplsob likvidace odvoz na
skladku. Zhotovitel bude se stavebnim a demoli¢nim odpadem nakladat jako
s odpadem vhodnym k dalSimu zpracovani, respektive k recyklaci. Tento
stavebni a demoli¢ni odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude
ukladan na skladky odpadu, nybrz v pripadé kdy nedojde k jeho pripravé k
opétovnému pouziti a jeho nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan k
dalsimu zpracovani na nejblizsi k tomu urcena recyklacni mista/centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s vyse
uvedenymi katalogovymi ¢isly odpadl k recyklaci na jim navrzena recyklaéni
mista/centra.

4.6.3.5 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah zafizeni k nakladani, resp.
recyklacnich mist/center sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie
odpadii a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.6.3.6 Polohy a vzdalenosti zaFizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadii uvedené
v Projektové dokumentaci nebo jiné ¢asti Zadavaci dokumentace jsou
pouze informativni a slouzi pro interni potifeby Objednatele a Fizeni.
o povoleni zaméru Umisténi zarFizeni k nakladani, resp. recyklacnich
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mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Stavebni postupy /Etapy

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba pro dokonceni

Po predani stavenisté

Zahajeni stavby (pfedpoklad 4/2024)

1. Stavebni PFipravné prace Bez vyluk
postup / Etapa P P Yiuky
Denni nebo
nepretrzité vyluky dle
2. Stavebni MPV, (predbézné viz.

postup / Etapa Realizace stavby fadek 3-4 pfilohy
Vykaz vymér GPK

2024 .xIsx)

Dokonceni

stavebnich praci Dokoncovaci prace Bez vyluky

12 mésici od zahajeni
Dokon¢éeni Dila stavebnich  praci  (viz
smlouva) *

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
pFedpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném
znéni.

Objednatel umoZiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitinim dokumentlim a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Priloha ZTP ¢. 1 - Technicka zprava

Pfiloha ZTP ¢. 2 - Mapa obvodu ST Most
Pfiloha ZTP ¢. 3 - Prehled rizik Spravy Zeleznic
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