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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany v TKP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

AZI ....ccoeeeee Autorizovany zeméméticky inzenyr (dfive UOZI)
BZ.....coruiennns Bezpecnostni zabrana

ESD ..covurennns Elektronicky stavebni denik

OUA ......cees Opravné a udrzbové akce

2] » 2 Projektova dokumentace

SPS..cirerrurnns Sprava pozemnich staveb

UMVZST ..... Uprava majetkovych vztahl v Zelezni¢nich stanicich
ZP .ovvereenn, Zivotni prostiedi
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POJMY A DEFINICE

(o]

Projektova dokumentace (dale také ,PD") pro tyto ZTP se m{Ze pohybovat v rozsahu od
technické zpravy s polozkovym rozpocétem az po dokumentaci v rozsahu pozadovaném. dle
stavebniho zakona a provadécimi pravnimi pfedpisy pro povoleni zaméru/povoleni stavby,
zarfizeni nebo udrZovacich praci ¢i v rozsahu pro dokumentaci pro provadéni stavby. Clenéni
dokumentace a cislovani stavebnich ovbjektﬁ a objektd technickych a technologickych zatizeni
se provadi v souladu se smérnici SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy zeleznic, statni
organizace (dale jen ,SZ SM011"), pfilohou P10 (pozn. netyka se popisového pole) a to i pro
potfeby polozkového rozpoctu.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) je projektovou dokumentaci,
kterd se zpracovava primérené v rozsahu smérnice SZ SMO011, Prilohy P7. Jedna se
o dokumentaci, jeZ obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na jejimz zakladé byla stavba
povolena, kterou dopracovava a rozpracovava do vétsich podrobnosti a rozsahu potiebnych
pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim Fizeni, a to s dodrzenim zasad transparentnosti,
pfimé&tenosti a rovného zachazeni. PDPS Ize zpracovat se zohlednénim konkrétnich vyrobk,
dodavanych technologii, technologickych postupl a vyrobnich podminek konkrétniho
Zhotovitele pouze v pfipadé, Ze je stavba zadavana v reZimu D+B.

Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) je dokumentaci zhotovitele stavby a zpracovava
se samostatné pro jednotlivé objekty. Jedna se o dokumentaci, kterd rozpracovava PDPS
s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkl, doddvanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Sou&asti je také dokumentace
vyrobni, montazni, dilenskd a dokumentace dodavatele mostnich objektl. RDS se vzdy
zpracovava v pfipadé, Zze to vyzaduji TKP nebo pozadavek na jeji zpracovani vychazi z
predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani. RDS neméni koncepcné-
technické feSeni stavby navrzené v ramci pfedchazejici projektové pfipravy, pokud neni OP
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou P8 smérnice SZ SM011. Naklady
spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné poloZce v soupisu praci
ptislugnych objektl (SO/PS), u kterych je opodstatn&né takovéto ¢innosti vyzadovat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) je dokumentace, ktera se
zpracovava primérené v rozsahu smérnice SZ SMO011, prilohy P9 a pozadavki Smlouvy.
Jedna se o dokumentaci, kterou zpracovava Zhotovitel stavby po ukonceni stavebnich praci.
DSPS zaznamenava skutec¢ny stav po provedeni praci. Zpracovava se vzdy, kdyZz opravnou
praci dochdzi ke zmé&né& parametrl oproti platné dokumentaci stavajiciho stavu (napf.
dokumentace skute¢ného provedeni stavby z investic¢ni akce, dokumentace z pfedchazejicich
opravnych praci). Dokumentaci skuteéného provedeni stavby mlze tvofit kopie ovéfené
projektové dokumentace na jejimz zakladé byla stavba povolena, doplnéna vykresy odchylek,
pokud to neni na Ujmu prehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

Zadavaci dokumentace (dale také ,ZD") je soubor dokumentl (OP, Technické podminky,
Dokumentace atd.), které vymezuji predmét verejné zakazky v podrobnostech nezbytnych
pro zpracovani nabidky (viz vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., s obsahem stanovenym zakonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek).

Etapa je ucelena Cast Dila uréena v Harmonogramu postupu praci.

Technicky dozor stavebnika (dale také ,TDS") - Objednatel se zavazuje u staveb
financovanych z vefejnych prostifedk(, které provadi Zhotovitel, zajistit technicky dozor
stavebnika nad provadénim Dila dle § 161 odst. (2) zakona €. 283/2021 Sb. (stavebni zakon).
Funkce technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle § 14 pism. g)
stavebniho zakona.

Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecné zavazné pravni predpisy, normy nebo vnitini
predpisy, pak se vzdy vztahuji na platné znéni prisluSného dokumentu.

Pojmy s velkymi zacatecnymi pismeny pouzité v téchto Zvlastnich technickych
podminkach (dale jen ,ZTP"“) maji stejny vyznam jako shodné pojmy uvedené v Obchodnich
podminkach (dale jen ,OP"), neni-li v ZTP vyslovné uvedeno jinak nebo nevyplyva-li néco
jiného z povahy véci.

V ZTP jsou pouzité odkazy na oddily, ¢clanky a podclanky souboru Technické kvalitativni
podminky staveb statnich drah (dale jen ,TKP")
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava mostu v km 22,748 na trati Ceské Velenice
- Veseli nad Luznici®, jejimZ cilem je vyména stavajici ocelové konstrukce mostu za
vyziskanou ocelovou konstrukci.

m

Rozsah Dila Dila ,Oprava mostu v km 22,748 na trati Ceské Velenice - Veseli nad LuZnici
je zhotoveni stavby dle zadavaci dokumentace.

Pfedmétem praci je vyména stavajici ocelové konstrukce mostu za vyziskanou
ocelovou konstrukci, v soucasné dobé uloZzenou v zst. Majdalena. Uprava
vkladané OK, repase a montaz chodnikovych konzol a zabradli, provedeni PKO,
vyroba novych tangenciadlnich lozisek, vyroba a osazeni novych dubovych
mostnic a pozednic, montaz zelezni¢niho svrsku, oprava kamenného zdiva
spodni stavby sparovanim, prezdéni zavérnych zidek, Uprava, zacisténi tloznych
prahd, Uprava okolniho terénu.

Umisténi stavby
Stavba bude probihat na trati Ceské Velenice - Veseli nad Luznici TU 1701 DU 08

Udaje o stavbé

Oznaceni Most v km 22,748
Kraj Jihocesky

Okres JindFichlv Hradec
Katastralni tzemi Majdalena
Spravce OR Plzen

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace na stavbu ,,,Oprava mostu v km 22,748 na trati Ceské Velenice
- Veseli nad Luznici® neni vyhotovena v rozsahu dle vyhlasek pro PD. Jeji obsah
nahrazuje Dil 3 Zadavaci dokumentace - Technickd zprava a Dil 4 Polozkovy soupis praci
s vykazem vymeér.

Souvisejici dokumentace

Vykresova dokumentace

Stanoveni zatizitelnosti

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pripadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorl, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pInéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pFidéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst., apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize opravnymi pracemi:

a) Udrzbové prace na Zelezni¢nim svréku — ST Ceské Budé&jovice
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4.1
4.1.1

4.1.2

ZVLASTNI TECHNICKE PODMIMKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

ZTP jsou vydavany pro kazdou zakazku zvlast a definuji dalsi parametry Dila a upfesiuji
konkrétni podminky a specifické pozadavky pro zhotoveni Dila dle aktualnich TKP.

Pokud neni v ZTP upraveno znéni ustanoveni TKP, Kapitoly 1, uplatni se ustanoveni TKP
pfiméfené i u provadéni opravnych praci a Udrzby. Relevantni ustanoveni TKP obsahujici
podminky na zajisténi postupl, aby kvalita provedenych praci minimalné spliovala
pozadavky platnych norem a predpisti, nebo méla obvyklou Uroveh s pfihlédnutim
k funkci bezpecnosti a zivotnosti celé opravované a udrzované stavby se uplatni vzdy.

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7
4.1.2.8

4.1.2.9
4.1.2.10
4.1.2.11

4.1.2.12

4.1.2.13
4.1.2.14

Cl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text ,...nejméné 5 pracovnich dnd pied terminem..." se
méni na ,...nejméné 2 pracovni dny pfed terminem ...".

V &l. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplfiuje text ,...se zdsadami smérnice SZ SM011
(Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace) smérnice SZDC
¢. 117 (Predavani digitdlni dokumentace =z investi¢ni vystavby SZDC)
a pokynu GR ¢. 4/2016 (Predavani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC
a externimi subjekty) a pokynu GR SZ PO-06/2020-GR (Pokyn generélniho
Feditele k poskytovani geodetickych podkladd a ¢&innosti pro pFipravu
a realizaci opravnych a investicnich akci) a dale v souladu s dokumenty v této
kapitole citovanymi."

Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepouZzije.
Cl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepouZzije.
Cl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vysSkové zaméreni skutec¢ného provedeni
dokoncenych PS nebo SO nebo jejich Casti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvalené body definitivniho zaji$téni v soufadnicovém
systému S-JTSK a ve vySkovém systému Bpv.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se méni takto:

Zhotovitel je povinen, v pripadé, Ze to povaha akce vyzaduje a v ZTP je
konkrétné uveden pozadavek na majetkopravni vyporadani, zajistit
vyhotoveni podkladt pro toto vypofadani (geometrické plany apod.) v souladu
s vyhlaskou €. 357/2013 Sb., s vyjimkou pfipadu, kdy mu Objednatel oznami,
Ze jejich vyhotoveni zajisti sam nebo Ze je zajisti vlastnik (spravce) technické
infrastruktury.

V ¢l. 1.7.3.5 TKP, se nepouziji odstavce 5 a 6.

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 6 pism. a) se dopliuje textem ,..byla-li RDS
zpracovana...".

Cl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
V ¢&l. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se rusi text ,,... tj. zpravidla Stavebni sprava SZ...".

V ¢&l. 1.9.2 TKP, odst. 3 se méni Ihlta z 14 kalendatnich dni na 7 kalendafnich
dni.

V ¢l. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrédZce ,,body ZBP" se rusi text ,...v Dokladové ¢asti
- Geodeticky podklad pro projektovou cinnost zpracovany podle jinych
pravnich predpisd..."

Cl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepouzije.
Cl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se méni takto:

V objektech zafizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostord pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
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4.1.3

6/16

4.1.2.15

4.1.2.16
4.1.2.17
4.1.2.18

4.1.2.19

4.1.2.20

4.1.2.21

4.1.2.22
4.1.2.23

4.1.2.24

4.1.2.25
4.1.2.26

4.1.2.27

Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou pFimérené velikosti
Stavby.

Cl. 1.9.4 TKP, odst.5 se méni takto:

Zhotovitel zajisti provozni, socialni a vyrobni zafizeni Stavenisté a odpadové
hospodéaistvi pro potieby své a potfeby svych poddodavateld pokud to
charakter stavby vyzaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan
pro pripadny Unik zavadnych latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. (vodni
zakon). Zhotovitel bude fesit zplsob odstaveni stavebnich strojl, zasobovani
stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti znecisténi povrchovych a
podzemnich vod a ovzdusi.

V &l. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, pism. e) se méni lhita z 21 dnl na 7 dnd.
V ¢l. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se rusi text ,,... (zpravidla Stavebni sprava)".

V ¢lancich 1.10.9 TKP a navazujicich je ,,stavebnim denikem v listinné podobé"
pro Udrzbu a opravy myslena vzdy forma dle ¢l. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. c) se méni Ih{ta z 90 dnli na 15 dn{ a dale se
méni pocet z tfi na jedno pracovni vyhotoveni RDS osobé vykonavajici
Stavebni dozor k posouzeni a ke schvaleni.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. d) se méni pocet 4 souprav zavérovych tabulek
na 3 soupravy zavérovych tabulek.

V ¢l. 1.11.3 TKP, odst. 4, pism. e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych pripominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni
v elektronické podobé.

V &l. 1.11.3 TKP, odst. 5, se méni Ih{ta z 45 dnd na 15 dnd.
Cl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se méni takto:

DSPS bude zpracovana pfiméfené v rozsahu dle smérnice SZ SMO11,
pfilohy P9. Podkladem pro vypracovani je projektova dokumentace a RDS pro
zhotovovaci prace.

Cl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se méni takto:

Pfedani Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v Ilistinné podobé ve dvou
vyhotovenich pro technickou &ast do 2 mésicl, pro souborné zpracovani
geodetické &asti do 2 mésicd a kompletni dokumentace v elektronické
podobé v rozsahu dle ¢l. 4.1.2.26 téchto ZTP do 3 mésici ode dne, kdy
byl vydan posledni Zapis o predani a prevzeti dila, nejpozdéji vSak do terminu
ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 1.11.5.1 TKP, se nepouZiji odstavce 4 a 5.
CL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se méni takto:

Odevzdani dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobé provedeno dle

smérnice SZDC ¢. 117 a pokynu GR ¢ 4/2016 na zadznamovém médiu
uvedeném v ZD:

e kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
e kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé

V ¢l. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se rusi text: ,...*.XML (datovy predpis XDC)".

Vzhledem k tomu, ze Zadavaci dokumentace neobsahuje VSeobecné technické podminky
(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.
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4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

4.1.3.7

4.1.3.8

4.1.3.9

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.12

4.1.3.13

4.1.3.14

Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli pravo uzivani Stavenisté, v dobé,
kdy je toho tfeba, aby mohl Zhotovitel Dilo dokoncit Fadné a vcas za podminek
sjednanych ve Smlouvé. Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli pfedano
Objednatelem bez zbyte¢ného odkladu po nabyti Guc¢innosti Smlouvy, nejdfive
vSak prvniho dne mésice urceného pro zahajeni stavby v ¢l. 5 téchto ZTP.

Pfredani Stavenisté dalSich Casti Dila se uskutecniuje na zakladé Zzadosti
Zhotovitele. Objednatel preda Zhotoviteli Stavenisté pro realizaci dalSich ¢asti
Dila nejpozdé&ji 7 kalendaFnich dni pFed terminem zahajeni realizace v souladu
s ,Harmonogramem postupu praci a finan¢niho plnéni* prostfednictvim TDS.

Vzhledem k charakteru liniovych staveb je Objednatel opravnén predavat
Zhotoviteli Staveniété (véetné ploch a objektd pro ZS predjednanych
v Projektové dokumentaci) po Usecich v samostatnych lokalitdch v Casové
oddélenych etapach, avsak vzdy tak, aby mohl Zhotovitel zahajit provadéni
prislugné Casti Dila.

V pripadé, ze TDS pfi provadéni Dila zjisti, Zze prace na Dile nebo jeho casti
provadi Podzhotovitel, ktery nebyl povéren jejich provedenim v souladu se
Smlouvou, ma TDS pravo nafidit pferuseni praci na Dile nebo jeho ¢asti az do
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provadéni praci na Dile
odvola a ma pravo vykazat nepovéreného Podzhotovitele ze Stavenisté.

U majetkopravniho vypoFradani s €D se Zhotovitel zavazuje respektovat
aktualni stav a postupy vyporadani v ramci UMVZST.

Veskeré pracovni postupy nutné ke zhotoveni Dila a odstranovani jeho vad,
se Zhotovitel zavazuje provadét tak, aby bez fadného projednani s vlastniky
nezasahovaly do majetku a prav tretich osob.

Pokud je podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OR SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objedndvkou o jejich vytyéeni minimalné 5 dnl pred zah&jenim vykopovych
praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

Vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje oznamit Objednateli pfed zahajenim praci na pfislusné
Etapé nebo Casti Dila. Dokumentaci o vytyceni poskytne Objednateli pro jeho
vlastni potrebu. Za pripadné poskozeni vytyCenych podzemnich vedeni
a zarizeni technické infrastruktury odpovida Zhotovitel.

Vykopové prace pro podzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury se
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatni stavebni ¢innosti v ramci Stavenisté.

Zhotovitel provede ru¢ni kopané sondy za Ucelem ovéreni skutec¢ného vedeni
inzenyrské sité pred zapocetim zemnich praci strojmo.

V rédmci vykopovych praci pro podzemni vedeni siti technické infrastruktury
bude kladen zvy$eny ddraz na ruéni vykopy. Strojni mechanizace se bude
moct pouzit az po odhaleni vSech podzemnich vedeni a se souhlasem jejich
spravce.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 dni pred zahajenim pfislusné cinnosti
oznamit TDS a projednat s pfislusnym vlastnikem (spravcem) zasahy do
jeho provozovaného zafizeni technické infrastruktury.

V ptipadé planované vyluky (vypnuti) pfejezdového zabezpecovaciho
zafFizeni, Zhotovitel na své naklady zajisti oznaceni (vCetné projednani)
té&chto prejezdd dopravni znac¢kou IP 22 ,Zména organizace dopravy"
s textem: Pozor - prejezdové zabezpeclovaci zafizeni neni v cinnosti® dle
technické normy CSN 736380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody bod 6.1.5.

V ptipadé planovaného omezeni funkce (vyluka zavislosti pro vyloucenou
kolej) prejezdového zabezpecCovaciho zafizeni (dale jen PZZ), Zhotovitel na
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své naklady zajisti pfi jizdé draznich vozidel (Zhotovitele a pfipadnych
poddodavatel() stfeZeni t&chto PZZ.

4.1.3.15 Zmény béhem vystavby, musi byt feSeny a zpracovany podle smérnice SZ

SM105.

4.1.3.16 Zhotovitel je opravnén uklddat kamenivo pred pouzitim v rdamci Dila (nové,

vyziskané i recyklované) na mezideponii uréenou TDS, az po prevzeti Upravy
plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zapisem ve Stavebnim deniku.
V pfipadé, Ze je mezideponie kameniva pojizdéna dopravnimi prostfedky
v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvani TDS prokazat na vlastni
naklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro
kolejové loZe Zelezni¢nich drah ¢j.38992/2020-S7-GR-013. Pocet a mista
gdbéru zkuebnich vzork{ urdi TDS ve spolupréci se specialistou/garantem na
ZP.

4.1.3.17 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancl

poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila (dle zakona
¢. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)) a dolozit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

4.1.3.18 Zhotovitel se zavazuje zajistit, e zamé&stnanci Zhotovitele a Poddodavatel{

v technickych funkcich od funkce mistra (vCetné) a vySe budou pfi pobytu
v prostoru Stavenisté nosit na viditelném misté oznaceni visackou se jménem,
funkci a podobenkou, ostatni zameéstnanci Zhotovitele budou na pracovnim
ochranném odévu zretelné oznaceni obchodni firmou nebo jménem
Zhotovitele nebo Poddodavatele.

4.1.3.19 Zhotovitel se =zavazuje =zajistit, ze na vSech vozidlech Zhotovitele

a Poddodavateld, pouzivanych na Staveniéti, bude viditeln& vyznaéena
obchodni firma nebo jméno.

4.1.3.20 Zhotovitel u provozované Cdinnosti se zvySenym/vysokym pozarnim

v

nebezpec¢im (§ 4 zadkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, vcetné
provadécich predpisu k tomuto zakonu), u které nejsou bézné podminky pro
zasah (absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350
m délky apod.) zajisti vypracovani a schvaleni prislusné dokumentace pozarni
ochrany (zejména ,Dokumentace zdolavani pozard™), tak aby soucasti DSPS
bylo i dodani Dokumentace zdoldvéni pozarl, a to jiz pred uvedenim do
provozu / zkusebniho provozu.

4.1.3.21 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabeld,

kanalizace, vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouZivat
pouze markery, u kterych neni nutné pfi uklddani dbat na jejich orientaci.
V rédmci jednotného znadeni v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné
znaceni, které doporucuji vyrobci. Minimalni pozadavky na pouZiti markert
jsou nasledujici:

Silova zafFizeni a kabely (véetné kabel( uréenych k napajeni zabezpe&ovacich
zafizeni) - éerveny marker [169,8 kHz] - trasy kabell (v ptipadé pozadavku
umisténi po cca 50 m); pripojky; zakopané spojky; kfizeni kabeld; servisni
smycky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény hloubky; poklopy; rozvodové
smycky.

Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker [145,7 kHz] - trasy potrubi;
paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; vSechny typy ventild; kfiZeni, rozdvojky;
gistici vystupy; konce obald.

Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker [383,0 kHz] trasy potrubi;
paty rozvodnych sloupd; paty servisnich sloupl; kiizeni, viechny typy ventilQ;
meéfici skiiné; ukoncovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové armatury;
stlaCend mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; vSechny typy
armatur a spoju.
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4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

d. Sdélovaci zaFizeni a kabely — oranzovy marker [101,4 kHz] - trasy kabell
sdélovacich optickych a HDPE (v pFipadé poZadavku umisténi po cca 50 m a na
lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie na kabelové
trase — v pripadé pozadavku spravce; kabelové rezervy metalickych, optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabelli; odbo¢né body z patefnich tras optickych
kabelG a HDPE; ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

e. Zabezpedovaci zarizeni - fialovy marker [66,35 kHz] - trasy kabell
zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporu¢ené umisténi markeru
po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych metalickych spojek (markery
v zapisovatelném provedeni); anomalie na kabelové trase (napf. zmény hloubky,
odbo¢né body) - v prfipadé pozadavku spravce markery v zapisovatelném
provedeni; kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich)
kabelG (markery v zapisovatelném provedeni); uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

f. Odpadni voda - zeleny marker [121,6 kHz] - ventily; vSechny typy armatur;
gistici vystupy; paty servisnich sloupct; vedlejéi vedeni; znaéeni tras nekovovych
objektd.

4.1.3.22 Oznadniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim
pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

4.1.3.23 U sdélovacich a zabezpecovacich kabell OR se bude informace o markerech
zadavat do pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

4.1.3.24 U slozek, které nemaji Zzadnou elektronickou databazi, se bude tato informace
zadavat ve stejném znéni do dokumentace.

4.1.3.25 Informace o pouziti markerd bude zaznamenana do DSPS.

4.1.3.26 Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka
s velkym pismenem M uprostfed ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich
kategoriim podzemnich vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vsech
6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze barvou, ktera bude odpovidat barvé
markeru.

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci praci na Dile tak, aby v pfipadé nepretrzitych
vyluk trvajicich vice nez 36 hodin probihala realizace praci na Dile minimalné 12 hodin
denné vcetné sobot a nedéli.

V zastavéném Uzemi a jeho blizkosti nelze provadét hlucné stavebni ¢innosti v dobé
noc¢niho klidu. Ve vyjimecnych pfipadech, nelze-li stanoveného legitimniho cile
dosahnout jinak, mohou byt hluc¢né stavebni ¢innosti v dobé noc¢niho klidu provadény po
dobu nezbytné nutnou a v nezbytné nutném rozsahu. Zhotovitel zajisti, aby hlu¢né
stavebni ¢innosti provadéné v dobé nocniho klidu byly pred jejich zahdjenim ozndmeny
ob&antim, ktef mohou byt takovymi &innostmi dotéeni (napf. na webovych strankach
prislusné obce).

Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Zhotovitel zazddda jmenovaného Autorizovaného zemémérického inzenyra (AZI)
Objednatele - Ing. Josef Benisek, mob. 725935 075, Benisek@spravazeleznic.cz
o zajisténi aktualnich podkladd a postupu vyplyvajiciho z pozadavkd uvedenych v TKP a
téchto ZTP pro provedeni dila nejpozdéji do terminu pfedani Stavenisté.

Poskytovani geodetickych podkladi se fidi Pokynem generainiho feditele SZ PO-
06/2020-GR, Pokyn generalniho feditele k poskytovani geodetickych podkladl a &innosti
pro pfipravu a realizaci opravnych a investi¢nich akci.

V pfipadé staveb, které nejsou realizovédny podle projektové dokumentace, bude
pfiméfené uplatnéno ustanoveni TKP a dale zjednoduSeny postup popsany
v nasledujicich bodech.
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Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
¢ast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena
autorizovanym zemémeéfickym inZzenyrem Zhotovitele (ddle jen ,AZI Zhotovitele").
V pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovana dokumentace opétovné ovérena AZI
Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostirednictvim AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI
Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen ,ZMP“)
a projekt stavajiciho stavu PPK. AZI Objednatele zajisti koordinaci s jednotlivymi spravci
SVZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spradvcem Zelezni¢niho katastru nemovitosti (déle jen
LZKNY).

Dostupné podklady uvedené v Cl. 4.2.5 téchto ZTP splniujici TKP, pfeda AZI Objednatele
AZI Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémérické Cinnosti Zhotovitele v souladu
s platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a predpisy
Spravy Zeleznic.

Pfipadné doplfiujici méreni geodetickych a mapovych podkladli nebo ovéieni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
naklady podle Metodickych pokyn{ uvedenych v &l. 1.7.3 TKP ZEMEMERICKA CINNOST
ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM a predd AZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopradvnénému piemisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany cCinnosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s AZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pielozeni, obnoveni nebo
premisténi bodd ZBP véetné zaméreni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na néklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP preda
Zhotovitel AZI Objednatele nejpozdé&ji pfi ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pripadé€, Zze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a preda ho mistné prislusnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pfed zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v oteviené
formé vcietné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pripadé Upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucdasti dokumentace zaméreni skute¢ného stavu.

V pripadé uUpravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pred zahdjenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prisluénému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soucasti odevzdani je také projektova dokumentace PPK, pripadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

Pfi méreni GNSS technologii se ovéfeni presnosti mapovani provadi prib&zné na vsech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné vsak na 2
bodech ZBP a minimalné na zac¢atku a na konci kazdého méreni. Tyto body plni funkci
identickych bod(, zamé&Fuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno mérit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

V pripadé, Ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stdvajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zeleznic
prokazateln& vétsi, nez je mezni odchylka piresnosti lomovych bodl katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plén. Jednad se predevsim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktualni stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda AZI Objednatele.
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4.4

4.4.1
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Pro stanoveni rozsahu Sifky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spraveé Ci vlastnictvi Spravy zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel preda dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnd od ukonéeni praci dle platného
harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS. PFi
shledani nedostatkll AZI Objednatele zadle vyjadieni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soudasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objektd), kterd v pripadé potfeby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PD, PDPS) s ohledem na znalosti
konkrétnich dodavanych vyrobkd, technologii, postupl a vyrobnich podminek
Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definovdn v TKP Staveb statnich drah
a v podrobnostech dle pfilohy P8 smérnice SZ SM011, zejména pro:

a) Upravu vyziskané konstrukce
b) Vyrobu novych tangencialnich lozisek
c) Vyrobu a osazeni mostnic

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s pfilohou P8 smérnice SZ SMO11.

Zhotovitel zpracuje technologické predpisy (TePF) provadéni praci v pfiméreném rozsahu
nutném pro realizaci stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

V dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) budou zapracované veskeré zmény
a dodatky, jak ve vykresové, tak v textové Casti. Soucasti dokumentace dle skutecného
stavu provedeni kromé& jiného budou informace o pouZiti RFID markerd k lokalizaci
podzemnich inzenyrskych siti v majetku SZ.

Pro mostni objekty se Zhotovitel zavazuje zajistit technickou c¢ast dokumentace
skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila ve smyslu prislusnych kapitol TKP a predpisu
SZDC S3 Zelezni¢ni svréek, pficemz jeden vytisk musi obsahovat staticky prepocet
objektu. Rozsah dokumentace skute&ného provedeni mostnich objektl je uveden v
predpisu SZDC S5 Sprava mostnich objektd.

s v

Souborné zpracovani geodetické casti DSPS bude predano Objednateli v listinné
a elektronické podobé v tomto ¢lenéni:

a) Technicka zprava a Predavaci protokol (ve formatu *.pdf),

b) Prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole v M 1:10000 format *.dgn a
* pdf),

c) Elaborat bodového pole:

i) dokumentace po stavbé predaného ZBP do spravy SZG, zfizeného
v souladu Metodickym pokynem SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové
pole (zplsob stabilizace, méreni, zpracovani, obsah dokumentace),

i) dokumentaci o vyvoji vytyovaci sité (seznam soufadnic a vy3ek bodd,
geodetické Udaje o bodech)

d) Seznamy soufadnic podrobnych bodl (ve formatu *.txt):

i) Seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik bodd (tfida pFesnosti, popis
bodu, datum zaméreni, dodavatel zaméreni) k vykresu geodetického
zaméreni skuteCného provedeni stavby, ktery bude odpovidat
Metodickému pokynu SZ M20/MP010 Ucelové Zelezni¢ni mapa velkého
meéritka.
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i)

iii)

Seznam (seznamy) soufadnic vy$ek a charakteristik bodd k vykresu
(vykrestim) editovaného mapového podkladu s vymazanim neplatnych
prvki, ktery bude odpovidat predpisu SZ M20/MP010 ptiloha C,

Seznam soufadnic bodl ZBP nebo dalsich vychozich bod{ pouZitych
pro zaméreni skute¢ného provedeni stavby.

e) Vykresové soubory (ve formatu *.dgn). Nazev souboru musi zacinat ,DSPS_PVS_,
KN_, NH_, PS_ nebo SO_":

D)

ii)

iii)

iv)

Vykres geodetického zaméreni skutecného provedeni vsSech
definitivnich PS a SO doplnény o stitky a soubor ,identifikace.csv",
ktery bude obsahovat seznam téchto PS a SO,

Vykres nebo vykresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu
s vymazanim neplatnych prvkd, ktery bude odpovidat predpisu SZ
M20/MP010, priloha C.

Vykres v M 1:1000 se zakresem platné mapy KN,
Vykres v M 1:1000 se zékresem nové hranice CD, SZ po stavbé.

f) Predané geodetické Casti DSPS jednotlivych PS a SO

D)

ii)
iii)

iv)

V)

Vi)

Seznam ¢&isel a nazvl PS a SO s uvedenim zhotovitele geodetické &asti
DSPS jednotlivych PS a SO (ve formatu *.xIsx),

TZ k jednotlivym PS a SO (ve formatu *.pdf),

Seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bodi k
jednotlivym SO a PS (ve formatu *.txt),

Vypocetni protokol a editované zapisniky ve formatu *.txt; originalni
zapisniky ve formatu stroje, doloZeni splnéni poZadované presnosti,
kalibracni listy, fotodokumentace a dalsi,

Vykresy jednotlivych PS a SO v M 1:1000 (ve formatu *.dgn a *.pdf).
Pokud jsou koty a detaily vyzadovany ZTP, jsou zakresleny v
samostatném pomocném vykrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk
hlavniho a pomocného vykresu.

Seznam PS a SO identifikovanych ve vztahu k parcelnim ¢&isldm
pozemkU podle evidence pravnich vztahl KN. Formu a obsah seznamu
upresni AZI Objednatele.

g) Geometrické plany

D)

ii)

Seznam geometrickych plan obsahujici jeho ¢&islo, ucel vyhotoveni,
Cislo PS nebo SO pro ktery byl vyhotoven, stanieni zacatku a konce
navrhované zmény, nazev katastralniho Uzemi, seznam zménou
dotéenych parcel. Formu a obsah seznamu upresni AZI Objednatele,

Geometrické plany a prilohy dle podc¢lanku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP.

h) Dokumentace definitivniho zaji$téni koleje dle predpisu SZDC S3 Zelezni¢ni svriek,
Dil III Zajisténi prostorové polohy koleje (ve formatu *.docx,*.xIsx, *.dwg, *.dng,
pripadné *.dfx a *.pdf).

4.4.3.1 V listinné podobé bude DSPS preddana v rozsahu ¢l. 4.4.3 téchto ZTP dle ¢asti

a), e), f)(v) a f)(vi).

4.4.3.2  Zhotovitel zajisti souborné zpracovani geodetické Casti DSPS v takovém
rozsahu, aby bylo vyuZitelné pro zhotoveni polohopisnych pland v knize plan{
dle pfisludnych Pravnich predpisi vydanych Objednatelem.

Pfedéani DSPS dle oddilu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle ¢l. 4.1.2.24 - 4.1.2.27 téchto ZTP
probéhne na médiu: USB flash disk nebo s vyuzitim aplikace, kterou si dodavatel
mdZe stdhnout na Portale modernizace drahy (https://modernizace.spravazeleznic.cz).
Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromir Tallzek, SZT SZ, +420 606 796 338,
Taluzek@spravazeleznic.cz
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4.5

Mosty, propustky a zdi

Popis pozadovanych praci

Vymeéna stavajici ocelové konstrukce mostu za ocelovou konstrukci vyziskanou a v
soucasné dobé uloZenou v zst. Majdalena vedle nadrazni budovy. Jedna se o mostni
konstrukci: ocelova tramova plnosténna, mostovka zapusténa, ukondeni kolmé, hlavni
nosniky: plnost&nné délka 11,10 m, rozpé&ti 10,60m, osovéa vzdalenost hl.nosnikd - 2,80
m.

Demontaze

Demontaz stavajiciho Zelezni¢niho svrsku celkem 19m (5m pfed mostem, 11m most, 4m
za mostem), kolejnice budou zpétné vlozeny, pfed mostem bude demontovano 7 ks
prazcl (az k vyménovému styku vyhybky), za mostem 5ks dievénych prazcd.
Demontované dfevéné prazce a mostnice budou odvezeny na skladku

DemontdZ (nedestruktivni vymisténi se zachovanim funkénosti) kabell uloZenych
v kabelovych chranickach pfripevnénych na zabradli

Vyjmuti stavajici ocelové konstrukce mostu a ulozeni na vhodném misté pro odvoz do
Srotu, dale bude provedena demontaz mostnic 18ks + pozednic 2ks a podlahovych
plechl

Uprava vkladané ocelové konstrukce

Provedeni sanace hlavnich nosnikl v podobé& pfidéni nerovnoramennych Ghelnikd L
200/100/10 (ke stojiné hlavniho nosniku bude pfilozena delsi strana Uhelniku), které
budou z obou stran pfisroubovany ke stojiné hlavniho nosniku a k dolnim pasnicim po
celé délce konstrukce ve vSech polich konstrukce z vnitfni i vnéjsi strany hlavniho nosniku
(plati pro levy i pravy nosnik).

Timto krokem se zajisti zesileni oslabené &asti stojiny. Pfipojeni Uhelnikd ke stojin&/dolni
pasnici je navrzeno pomoci HRC $roubd. V posudcich pro hlavni nosniky je uvaZovano
s otvory pro Srouby o velikosti 22 mm. U pfilozenych Ghelnik( se ptedpoklada pouZiti
oceli tfidy minimalné S35532

Nedestruktivni kontrola svard a oprava vadnych

repase a montaZ chodnikovych konzol, chodnikovych nosnik{

repase a montaz zabradli na mosté a kamennych fimsach

montéZ podlahovych plechd

Provedeni systému protikorozni ochrany ocelové konstrukce véetné zabradli, podlahovych
plechl a loZisek, dle predpisu S 5/4. Ochranny nat&rovy systém (ONS 13) - odstin vrchni
vrstvy DB 703 Hlavni nosniky v mistech zesileni pomoci GUhelnikl budou Fadné otryskany
a nasledné zaceleny pomoci tmelu, aby se po pfilozeni Ghelnikl koroze dale nerozsifovala
pod Uhelniky.

Vyroba novych tangencialnich loZisek
Budou vyrobena nova tangencialni loZiska o pddorysnych rozmérech cca 400x400mm, z
oceli tfidy minimalné S355]2

Vlozeni upravené ocelové konstrukce

Upravena ocelovad konstrukce mostu bude s ohledem na nepfistupnost kolovymi
prostiredky vlozena pomoci kolejového jefabu, predtim bude provedena Uprava Uloznych
prahl pro osazeni novych loZisek a odstranéni loZiskovych desek stavajici konstrukce.
Niveleta koleje na mosté a v prilehlych Usecich bude zachovana ve stavajici poloze.

Mostnice a Zzeleznicni svrsek

Vyroba a osazeni novych dubovych pozednic a mostnic 2+20ks - plosné ulozeni svislym
sroubem (opracovani, opaskovani, osazeni protiStépnych spon, impregnace
opracovanych ploch), nové podkladnice S4 M (nové upeviovadla, vrtule R2, dvojité
pruzné krouzky a komplety 2S4)

Montdz zelezni¢niho svrsku, stykovana kolej (stavajici kolejnice kolejnic 49E1, nové
drevéné prazce - na zacatku a konci mostu 7+5ks, nova upeviovadla, dale bude
provedena Uprava GPK koleje, doplnéni Stérku a Uprava kolejového loze do profilu a
Uprava stezek
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Oprava spodni stavby

- Oprava kamenného zdiva spodni stavby sparovani, prezdéni zavérnych zidek, Uprava,
VeV, Vv r ’ v r o
zacisténi uloznych prahu

Dokoncovaci prace

v s ' ’ v o v v r e o
Zpétna montaz kabelovych Zlabu vcetne vraceni kabelu
Uprava okolniho terénu

Geodetické prace

Provedeni vSech nezbytnych geodetickych praci, zaméreni stavajiciho stavu, nového
. z v v ’ o v .

stavu, geodeticka meéreni v prubéhu realizace

Dalsi pozadavky na provadéni praci

Veskeré stavebni prace budou provedeny dle pfislusnych norem, TKP staveb statnich
drah a predpisl Spravy Zeleznic, na Upravu ocelové konstrukce véetné loZisek bude
zpracovana vyrobni dokumentace a technologicky predpis na montadz, dale bude
zpracovan technologicky predpis na provadéni protikorozni ochrany ocelové konstrukce
V pripadé provadéni dokoncovacich praci po nepretrzité vyluce bude na Zadost
zhotovitele praci zavedena (upravena) pomala jizda

Zéznamy o pribé&hu provadéni praci povede zhotovitel v typizovaném stavebnim deniku
~Stavebni denik (Udrzba a opravy staveb statnich drah) - smluvni vzor objednatele".

Po dokonceni praci zhotovitel zpracuje v digitdlni a ve dvou tisténych vyhotovenich
dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (DSPS). Soucasti DSPS bude staticky
pFepocet mostni konstrukce a stanovend jeji pfechodnost. (Tratova tfida zatizeni D3/70)

Vyluka: 28.5.-6.6.2024 nepretrzité
Ukonceni stavby 31.7.2024

Zivotni prostredi

Zhotovitel je v terminu do 30 dn{ od G&innosti Smlouvy povinen pisemné oznamit TDS
vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterych lze opravnéné
predpokladat, ze vlivem stavebni cinnosti a veskeré cinnosti Zhotovitele, spojené
s provadénim Dila, budou samostatné nebo ve spojeni ohrozovat Zivotni prostiedi
(dale také ,ZP"“). Toto pisemné ozndmeni bude Zhotovitelem naleZité odtvodnéno.
V pripadé, Ze tak Zhotovitel neucini, souhlasi Zhotovitel s tim, Ze nahradi Objednateli
veskeré nasledné vzniklé naklady spojené s opatifenimi nutnymi k ochrané Zivotniho
prostiedi pred vlivem stavebni ¢innosti a veskeré ¢innosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s pravnimi predpisy na ochranu zivotniho prostredi,
stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné spravy béhem provadéni Dila.

Ochrana pfirody a krajiny

4.6.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodrZzet veskeré legislativni pozadavky z oblasti
ochrany zivotniho prostfedi a veskeré podminky obdrzenych vyjadreni
dotéenych organl statni spravy.

Nakladani s odpady

4.6.3.1  Zhotovitel predlozi TDS nejméné 60 dni pred dokoncenim Dila Zavéreénou
zpravu odpadového hospodarstvi stavby dle smérnice SZ SM096, podle
zadvazné osnovy uvedené v piiloze B.1 smérnice SZ SM096, véetné Vykazu o
predchazeni vzniku odpadu a naklddani s odpady dle P¥ilohy B.2 smérnice SZ
SM096. TDS zajisti kontrolu Zavérecné zpravy a Vykazu specialistou/garantem
na ZP Objednatele.

4.6.3.2 TDS nesmi potvrdit dokonceni dila v Preddvacim protokolu/respektive
v Potvrzeni o splnéni smlouvy bez zajisténi odevzdani Zavérecné zpravy
a Vykazu.

4.6.3.3  Zhotovitel se zavazuje zajistit prevzorkovani tézeného kameniva kolejového
loZe, vykopovych zemin ze stavby a dal$ich druhotnych material{, stavebnich
a demoli¢nich odpadl, kde je v ramci jejich kategorizace vzorkovani
vyzadovéno. Na zakladé zjisténych hodnot z provedeného vzorkovani v
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5.
5.1.1

5.1.2

6.
6.1.1

4.6.3.4

4.6.3.5

4.6.3.6

Projektové dokumentaci a realizaci Zhotovitel zabezpeci maximalni vyuziti
téZenych materiald kolejového loZe a vykopovych zemin v rdmci provadéni
stavebni ¢innosti (viz smérnice SZ SM096 Smérnice pro nakladani s odpady).
Vzorkovani bude probihat dle Metodického navodu Spravy Zzeleznic
k problematice vzorkovani stavebnich a demoli¢nich odpadti v ramci
pFipravy a realizace staveb, ktery je pfilohou B.3 smérnice SZ SM096
Smérnice pro nakladani s odpady

Zhotovitel bude stavebni a demoli¢ni odpad (skupina katalogu odpadi
€. 17) v co nejvétsi mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada
vytéZzenda zemina. V ramci Odpadového hospodarstvi je v Projektové
dokumentaci pro dany odpad vétsinou navrzen zplsob likvidace odvoz na
skladku. Zhotovitel bude se stavebnim a demoli¢nim odpadem nakladat jako
s odpadem vhodnym k dalsimu zpracovani, respektive k recyklaci. Tento
stavebni a demoli¢ni odpad, povazovany za vhodny k recyklaci nebude
ukladan na skladky odpadu, nybrz v pfipadé kdy nedojde k jeho pripravé k
opétovnému pouZiti a jeho nasledného vyuZiti Zhotovitelem, bude predavan k
dalsimu zpracovani na nejblizSi k tomu urcena recyklacni mista/centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s vyse
uvedenymi katalogovymi ¢&isly odpadl k recyklaci na jim navrzena recyklaéni
mista/centra.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah zafizeni k nakladani, resp.
recykla¢nich mist/center sam, a to dle celkového mnozZstvi a kategorie
odpadi a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti zafizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadli uvedené
v Projektové dokumentaci nebo jiné ¢asti Zadavaci dokumentace jsou
pouze informativni a slouzi pro interni potfeby Objednatele a Fizeni.
o povoleni zaméru Umisténi zafFizeni k nakladani, resp. recyklacnich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Rozhodujici milniky doporu¢eného ¢asového harmonogramu:

e PFi zpracovani harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupd
uvedenych v ZOV a dodrzet mnozstvi a délku predjednanych vyluk

e Rozhodujici milniky jsou: nepretrzitd vyluka 13. - 31.5.2024

e Ukonceni stavby 31.7.2024

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby (04/2024 - 31.7.2024)
e vylukovou ¢&innost s maximalnim vyuZitim vylukovych &ast

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

V nédvaznosti na prredpis SZ Bp1l Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k
ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni
dréhy zpracoval zadavatel v pfiloze ¢. 8.1.5 téchto ZTP prehled rizik mozného ohrozeni
zdravi a Zivota osob a pfijatych opatieni ze strany Spravy Zeleznic.
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SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi
predpisy Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vSe v platném
znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitinim dokumentlim a predpisim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisnich sluzeb, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Fotodokumentace
Vykresy

Stanoveni zatizitelnosti
Mapa Zst. Majdalena

Registr rizik pro CPS
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