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A1. Identifikační údaje 
Název stavby: Oprava geometrických parametrů koleje 2024 – 2025 u ST Ústí nad Labem 

Rozhodující výkony: Automatické strojní podbíjení kolejí a výhybek. Úprava směrového a výškového uspořádání. 

Doplnění štěrku, úprava štěrkového lože. 

Místo stavby:  Trať: 090 (Praha -) Vraňany – Děčín hl. n. 

Mezistaniční úseky: Vraňany – Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice – Hněvice, Hrobce – Bohušovice, 

Bohušovice – Lovosice, Lovosice – Prackovice, Povrly – Děčín, Děčín – Prostřední 

Žleb 

K dispozici projekty PPK 

PSS: Vyhotovení projektu prostorové polohy koleje na I. koridoru na trati TÚ 0801 a 0802 v úseku 

Praha – státní hranice, km 450,813–475,996, úsek Vraňany – Roudnice n. L. 

PD: Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Roudnice n. L., TÚ0801K1 km 

475,996-476,841 

PSS: Vyhotovení projektu prostorové polohy koleje na I. koridoru na trati TÚ 0801 a 0802 v úseku 

Praha – státní hranice, km 476,841–494,806, úsek Roudnice n. L. - Lovosice 

PD: Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice km 489,740-492,830 

PD: Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Lovosice, TÚ0801, km 494,806-

495,462 

PSS: Vyhotovení projektu prostorové polohy koleje na I. koridoru na trati TÚ 0801 a 0802 v úseku 

Praha – státní hranice, km 495,462-540,164, úsek Lovosice – Děčín 

 

Trať: 087 Lovosice – Česká Lípa 

Mezistaniční úseky: Lovosice – Žalhosice, Úštěk – Blíževedly 

 

Trať: 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova 

Mezistaniční úseky: Děčín západ – Telnice 

 

Trať: 096 Roudnice – Straškov 

Mezistaniční úseky: Vraňany – Straškov 

K dispozici projekty PPK 

PSS: Vyhotovení projektů PPK pro RP Ústí nad Labem na tratích TÚ 0831 Libochovice – Vraňany, 

TÚ1003 Ústí n. L. Střekov – Ústí n. L. západ 

 

Trať: 097 Lovosice – Teplice v Čechách 

Mezistaniční úseky: Úpořiny – Radejčín, Radejčín – Chotiměř  

K dispozici projekty PPK 

PSS: Vyhotovení projektu PPK pro regionální pracoviště Plzeň na trati TÚ 0651 Úpořiny – Lovosice km 

9,700 (nový km 9,610) – 35,500 (nový km 35,569) 

 

Trať: 114 Lovosice - Postoloprty 

Mezistaniční úseky: Čížkovice – Libochovice 

K dispozici projekty PPK 

PD: TSO 1.TK Lovosice-Čížkovice v km 0,6-4,0 

PSS: projekt PPK na trati TÚ 0751 Lovosice – Libochovice v km 0,723-13,265 – KM 4,0-13,265 

PD: Revitalizace trati Louny-Lovosice 
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Trať: 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem 

Mezistaniční úseky:  Liběchov – Ústí nad Labem západ, Štětí – Hoštka, Hoštka – Polepy, Litoměřice – 

Polepy, Litoměřice – Velké Žernoseky, žst. Štětí, žst. Sebuzín 

K dispozici projekty PPK 

1.kolej 

PSS: km 379,5 – 407,897    Projekt PPK TÚ1001 Všetaty-Děčín-P. Žleb 371-459 

PD: km 407,897-411,922    Trať 072 Lysá n. L.-Ústí n. L., úsek Litoměřice-Ústí n. L. Střekov  

PSS:km411,922- 418,285    Projekt PPK TÚ1001 Všetaty-Děčín-P. Žleb 371-459 

PD: km418,285-419,990      Trať 072 Lysá n. L.-Ústí n. L., úsek Litoměřice-Ústí n.L. Střekov 

PSS: km419,990-421,009     Projekt PPK TÚ1001 Všetaty-Děčín-P. Žleb 371-459 

PD: km421,009-421,443      Trať 072 Lysá n. L.-Ústí n. L., úsek Litoměřice-Ústí n. L. Střekov 

PSS:km421,443-431,413  Projekt PPK TÚ1001 Všetaty-Děčín-P. Žleb 371-459 

PSS: km0,363-1,318           Vyhotovení projektu PPK pro regionální pracoviště ÚL (UL Střekov-UL 

západ) 

2.kolej 

PSS: km 379,5-385,233          Projekt PPK TÚ1001 Všetaty-Děčín-P. Žleb 371-459 

PD: km 385,233-385,592      Oprava staniční koleje č.2 v ŽST Štětí 

PSS: km385,592-402,195     Projekt PPK TÚ1001 Všetaty-Děčín-P.Žleb 371-459 

PD: km402,195-407,900    Oprava únosnosti tělesa železničního spodku v 2. traťové koleji km 

402,200-402,900 

PSS: km407,900-408,897      Projekt PPK na vybraných tratí ve správě OŘ ÚnL.  

PD: km408,897-411,922       Trať 072 Lysá n. L.-Ústí n. L., úsek Litoměřice-Ústí n. L. Střekov 

PSS:km411,922-418,716       Projekt PPK TÚ1001 Všetaty-Děčín-P. Žleb 371-459 

PD: km418,716-419,990       Trať 072 Lysá n. L.-Ústí n.L., úsek Litoměřice-Ústí n. L. Střekov 

PSS:km419,990-421,009       Projekt PPK TÚ1001 Všetaty-Děčín-P. Žleb 371-459 

PD: km421,009-421,443       Trať 072 Lysá n. L.-Ústí n. L., úsek Litoměřice-Ústí n. L. Střekov 

PSS:km421,443-423,156       Projekt PPK TÚ1001 Všetaty-Děčín-P. Žleb 371-459 

PD: km423,156-425,580       SVP a SVK ve 2.TK Sebuzín-Ústí n. L. Střekov v km 423,150-425,580 

PSS:km425,580-431,413       Projekt PPK TÚ1001 Všetaty-Děčín-P. Žleb 371-459  

 PD:km0,367-0,779                SVP a SVK ve 2.TK Ústí n. L. Střekov-Ústí n. L. západ v km 0,367-0,779 

PSS: km0,779-1,469               Vyhotovení projektu PPK pro regionální pracoviště ÚL 

 

Trať: 073 Ústí nad Labem – Děčín 

Mezistaniční úseky: Ústí nad Labem Střekov – Sebuzín, Velké Březno – Ústí nad Labem Střekov, 

Boletice nad Labem – Velké Březno, Děčín východ – Boletice nad Labem, žst. 

Děčín východ dolní  

K dispozici projekty PPK 

PD: Km 431,429- 439,367     1.TK Trať 503B Ústí n. L. Střekov-Děčín východ  

PSS: Km 439,367–440,220    1TK Projekt PPK ve správě SŽG Praha  

PD: km 440,220-449,614       1TK Oprava trati 1.TK Velké Březno-Boletice n. L. s 1.SK v ŽST Boletice 

PSS: km 449,614-454,742     1TK Projekt PPK ve správě SŽG Praha 

PSS: km 454,742-458,9         1TK Projekt PPK TÚ1001 Všetaty-Děčín-P. Žleb 371-459  

 

 

PD: Km 431,429- 439,367   2.TK Trať 503B Ústí n. L. Střekov-Děčín východ 

PSS: Km 439,367–443,038  2.TK Projekt PPK ve správě SŽG Praha 

PD: km 443,038-448,439    2.TK Výměna pražců a kolejnic ve 2.TK v úseku V. Březno-Boletice n. L. v 

km 443,320-448,4 

PSS: km 448,439- 454,742   2.TK Projekt PPK ve správě SŽG Praha 

PSS: km 454,742-458,900    2.TK Projekt PPK TÚ1001 Všetaty-Děčín-P. Žleb 371-459 
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Trať: 130 Ústí nad Labem - Chomutov 

Mezistaniční úseky: žst. Ústí nad Labem západ, žst. Chabařovice 

K dispozici projekty PPK 

PSS: km 0,500-3,500      1. a 2.TK Vyhotovení projektu stávajícího stavu osy koleje TÚ 0591 Ústí nad 

Labem západ-os. n.  – Most km 0,500 – 5,400 (žst. Ústí nad Labem západ) 

PSS: km 10,500-12,200 1. a 2.TK Vyhotovení projektu stávajícího stavu osy koleje TÚ 0591 Ústí nad 

Labem západ-os. n.  – Most km 0,500 – 5,400 (žst. Chabařovice) 

 

Trať: 081 Děčín – Rumburk 

Mezistaniční úseky: Děčín východ – Benešov n. Pl., Markvartice – Česká Kamenice, Jedlová –Chřibská, 

žst. Mlýny, žst. Jedlová 

 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace; Oblastní ředitelství Ústí nad Labem; Správa tratí Ústí nad Labem, 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

Popis: Trať 090 a 083 je trať dvoukolejná a je součástí I. tranzitního koridoru Děčín st.hr. - nádraží Praha-Holešovice - 

Pardubice - Brno hlavní nádraží - Břeclav st.hr. a zároveň IV. tranzitního koridoru Děčín st.hr. - Praha - České Budějovice 

- Horní Dvořiště st.hr. s pravostranným provozem, elektrifikované stejnosměrnou trakční soustavou 3 000 V vybavená 

zab. zařízením s obousměrným provozem, trať v úsecích Prackovice nad Labem (včetně) – Povrly (bez) dálkově řídí 

CDP Ústí nad Labem a trať v úsecích Povrly (včetně) – Děčín-Prostřední Žleb (včetně) dálkově řídí CDP Děčín. 

Tratě 096, 097 a 114  jsou tratě jednokolejné neelektrifikované. 

Tratě 072 a 073 jsou tratě dvoukolejné (vyjímaje TÚ Děčín východ – Děčín hl. n.) vybrané sítě s pravostranným 

provozem, elektrifikované stejnosměrnou trakční soustavou 3 000 V vybavená zabezpečovacím zařízením 

s obousměrným provozem. 

Traťové úseky a výhybky na trati 130 jsou vesměs na železničním svršku s kolejnicemi tv. R65 nebo UIC60, na pražcích 

SB6 či SB8, rozdělení „e“. 

Trať 083 je trať jednokolejná neelektrifikovaná s tím, že v TÚ Šluknov – Dolní Poustevna je provozovaná podle předpisu 

D3 s dirigováním. 

Nejvyšší dovolená rychlost:  

Trať 090 - 160 km/hod.  

Trať 072, 073, 081, 083, 087, 114, 130 - 120 km/hod. 

Trať 096, 097, 132 – 60 km/hod. 

Trať 087 – 80 km/hod. 

Provozní zatížení:  3. řád trať vybrané sítě (Vraňany – Ústí nad Labem jih, Prostřední Žleb – Dolní Žleb) 

4. řád trať vybrané sítě (Ústí nad Labem jih – Děčín hl. n.) 

6. řád trať vybrané sítě (Roudnice – Straškov, Lovosice – Libochovice, Úpořiny - Lovosice) 

3. řád trať vybrané sítě (Mělník – Ústí nad Labem Střekov, 

4. řád trať vybrané sítě (2. kolej Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem západ, 2. kolej Ústí 

nad Labem Střekov – Děčín východ) 

5. řád trať vybrané sítě (1. kolej Děčín východ – Ústí nad Labem Střekov) 

4. řád trať vybrané sítě (Ústí n. L. – Chomutov, 2. kolej Ústí n. L. západ – Bohosudov) trať 130 

5. řád trať vybrané sítě (Ústí n. L. – Chomutov, 1. kolej Ústí n. L. západ – Bohosudov) trať 130 

6. řád trať vybrané sítě (Děčín – Rumburk, TK Chřibská – Rybniště) trať 081 
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Traťová třída zatížení: C2 (Roudnice – Straškov, Lovosice – Libochovice, Úpořiny - Lovosice)  

D4 (Vraňany – Děčín hl. n. – státní hranice) 

D4 (Mělník – Ústí nad Labem Střekov, Ústí nad Labem Střekov – Děčín východ) 

D4 (Ústí n. L. západ – Bohosudov) 

C3 (Děčín – Rumburk) 

 

A2. Stávající stav popis 

Železniční svršek:   

Pravidelnými kontrolami stavu železničního svršku jsou zjišťovány v některých úsecích tratí v obvodu Správy tratí Ústí 

nad Labem závady v geometrické poloze koleje, které je nutné odstranit řádným podbitím kolejí a výhybek. To 

zhotovitel provede v rozsahu dle bodu A3.  

Železniční spodek:  

Není předmětem opravy. 

Železniční přejezdy:  

Viz. bod A3 

 

  

A3. Požadavky a specifikace  

Popis požadovaných prací: 

Úprava GPK linkou ve složení ASP, dynam. stabilizátor, pluh (USP nebo SSP) – 

podbíjení metodou přesnou + APK 

 
SO-01 - PS Roudnice n.L.  

2.TK Vraňany - Dolní Beřkovice (UIC/bet.) km 451,900 – 454,600  2,700 km  (7x Sa) 
          přejezd 453,120 

 

1.TK Dolní Beřkovice – Hněvice (UIC/bet.) km 459,400 (záhl.) – 463,800 4,400 km  (11x Sa)  

              přejezd 460,505                                        
           přejezd 461,497 

přejezd 463,509 

      bez dynam. stabilizátoru 

              celkem podbíjení              2,700 km s dyn. stab a 4,400 km bez dyn. stab.  

Zhotovitel dodá 594 m³ kameniva BI (18x Sa) pro doplnění včetně strojní úpravy KL do profilu (USP, SSP). 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené - 250 m. 

Zadavatel zajistí uzavírku přejezdů a dopravní značení uzavírky 4x. 

Demontáž a montáž přejezdu P2404, Brens, km 453,120 v 2. koleji (v ose, vnější, 9,6 m). 

- dodání a výměna upevňovadel s antikorozní úpravou na 24 ks pražců B91 (96 ks - Skl 14, vrtule 

R1, Uls 7) 

Demontáž a montáž přejezdu P2407, Strail, km 460,505 v 1. koleji (v ose, vnější, 5 m). 

- dodání a výměna upevňovadel s antikorozní úpravou na 12 ks pražců B91 (48 ks - Skl 14, vrtule 

R1, Uls 7) 

Demontáž a montáž přejezdu P2408, Brens, km 461,497 v 1. koleji (v ose, vnější, 6 m). 

Demontáž a montáž přejezdu P2409, Strail, km 463,510 ve 1. koleji (v ose, vnější, 8,4 m): 



 6 

- dodání a výměna upevňovadel s antikorozní úpravou na 20 ks pražců B91 (80 ks - Skl 14, vrtule 

R1, Uls 7) 

 

SO-02 - PS Lovosice  

1.TK Hrobce - Bohušovice (UIC/bet.) km 484,900 – 487,800  2,900 km  (7x Sa) 

          nást. Hrdly - měřit 

          bez dynam. stabilizátoru 

 

2.TK Hrobce - Bohušovice (UIC/bet.) km 484,800 – 486,100  1,300 km  (4x Sa)  

           ASDEK 485,370 

přejezd 484,881 

          bez dynam. stabilizátoru 

 

1.TK Bohušovice - Lovosice (UIC/bet.) km 490,300 – 491,900  1,600 km  (4x Sa) 

          nást. N. Kopisty - měřit 

          bez dynam. stabilizátoru 

přejezd 490,649 

 

2.TK Bohušovice - Lovosice (UIC/bet.) km 491,300 – 492,600  1,300 km  (4x Sa) 

     Km 490,600 – 490,750  0,150 km 

          přejezd 490,649 
                                               nást. Lukavec - měřit 

          bez dynam. stabilizátoru 

celkem podbíjení       7,250 km bez dyn. stab. 

 

Zhotovitel dodá 627 m³ kameniva BI (19x Sa) pro doplnění včetně strojní úpravy KL do profilu (USP, SSP). 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené - 100 m. 

Zadavatel zajistí uzavírku přejezdů a dopravní značení uzavírky 1x. 

Demontáž a montáž přejezdu P2416, BRENS, km 484,881 v 2.TK (v ose, vnější, 8,4 m).   

Pozn.: z jiné smlouvy probíhá současně GO přejezdu P2417 v km 490,649 (Nové Kopisty) v 1. a 2.TK vč. 

uzavírky přejezdu, demontáže a montáže, minimální počet záběrů v přejezdu – tři záběry ASP. 

Demontáž a montáž zařízení ASDEK v km 485,370 (kontakt na firmu Starmont – p. Veselský 606 684 361). 

 

SO-03 - PS Ústí n/L hl.n.         

2.TK Lovosice - Prackovice (UIC/bet.) km 495,900 – 497,200   1,300 km  (3x Sa) 
             přejezd 497,098 

             nást. Lovosice město - měřit        

km 500,025 – 501,175   1,150 km  (3x Sa) 

km 502,850 – 503,250 (KV 2)  0,400 km  (1x Sa) 
            bez dynam. stabilizátoru 

celkem podbíjení     2,450 km s dyn. stab a  0,400 km bez dyn. stab. 

 

Zhotovitel dodá 231 m³ kameniva BII (7x Sa) pro doplnění včetně strojní úpravy KL do profilu (USP, SSP). 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené - 100 m. 

Zadavatel zajistí dopravní značení uzavírky 1x, zadavatel zajistí uzavírku přejezdů. 

Demontáž a montáž přejezdu P2420, STRAIL, km 497,098 v 2.TK (v ose, vnější, 13,2 m).  

- dodání a výměna upevňovadel s antikorozní úpravou na 25 ks pražců B91 (100 ks - Skl 14, 

vrtule R1, Uls 7) 

 

SO-04 -PS Děčín hl. n.    

1.TK Povrly - Děčín  (UIC/bet.)  km 526,700 (ZV13)– 527,025 0,325 km (1xSa) 
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přejezd 526,814 

     km 535,450 – 536,550  1,100 km (3xSa) 

 

2.TK Povrly - Děčín  (UIC/bet.)  km 526,700 (záhl.) – 527,000 0,300 km (1xSa) 
          přejezd 526,814 

km 530,200 – 531,025   0,825 km (2xSa) 

     km 532,000 – 533,000  1,000 km (3xSa)  
     přejezd 532,893  

nást. Dobkovice - přeměřit 

1.TK Děčín – Prostřední Žleb  (UIC/bet.) km 1,700 – 2,950   1,250 km (3xSa)  
                         přejezd 1,960 

          nást. Přípeř 

2.TK Děčín – Prostřední Žleb  (UIC/bet.) km 1,675 – 3,250 (KV)  1,575km (4xSa)  
                         přejezd 1,960 

          nást. Přípeř 

celkem   6,375 km s dynam. stab.   

Zhotovitel dodá 561 m³ kameniva BII (17x Sa) pro doplnění včetně strojní úpravy KL do profilu (USP, SSP). 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené  - 100 m. 

Zadavatel zajistí dopravní značení uzavírky 3x, zadavatel zajistí uzavírku přejezdů. 

Pozn.: z jiné smlouvy probíhá současně GO přejezdu P2431 v km 526,814 (Povrly) v 1. a 2.TK vč. uzavírky 

přejezdu, demontáže a montáže, minimální počet záběrů v přejezdu – tři záběry ASP. 

Demontáž a montáž přejezdu P2433, BRENS, km 532,893 v 2.TK (v ose, vnější, 8,4 m).   

Demontáž a montáž přejezdu P2437, Strail, km 1,960 v 1. koleji (v ose, vnější, 15 m):  

- dodání a výměna upevňovadel s antikorozní úpravou na 30 ks pražců SB8 (120 ks - 

Skl 12, RS0 vč. matic, Uls 6)  

- výměna kolejového lože v přejezdu a před přejezdem, celkem 10 m³ 

- odvoz kol. lože na skládku, celkem 10 m³ 

- poplatek za skládku, celkem 20 t 

Demontáž a montáž P2437, Strail, km 1,960 v 2. koleji (v ose, vnější, 15 m): 

- dodání a výměna upevňovadel s antikorozní úpravou na 30 ks pražců SB8 (120 ks - 

Skl 12, RS0 vč. matic, Uls 6)  

- výměna kolejového lože v přejezdu a před přejezdem, celkem 10 m³ 

- odvoz kol. lože na skládku, celkem 10 m³ 

- poplatek za skládku, celkem 20 t 

 

Úprava GPK výhybek  ASPv, dynam. stabilizátor (kolejí), pluh - I.koridor – podbíjení 

metodou přesnou + APK  

SO-05 - PS Roudnice n/L   

ŽST  Dolní Beřkovice (UIC/bet.) ul. zhlaví     1.kolej km 458,300 až 459,400 - v.č.13 (1:14 b), v.č.14,15 (1:12 b,zl.),  

4. kolej - v.č.7 (1:9 dř.) vč. spojek           výměna pražců                    

2.kolej km 458,700 až 460,000 - v.č.11 (1:14 b), v.č.12,16 (1:12 b,zl.),

    v.č.17 (1:9 b,zl.),  vč. spojek              

celkem podbíjení    7 v.j. (b) 560 m + 1 v.j. (dř.) 60 m + 1.SK 955 m + 2.SK a 2.TK 1105 m + vč. stabil. 

 

Zhotovitel dodá 231 m³ kameniva BI (7x Sa) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy KL do profilu. 

Pozn.: z jiné smlouvy probíhá výměna 100 % výhybkových pražců ve vč.7. 

Ruční podbití výhybkových pražců u ČZ vč. 11,13 (zdvih po ASPv)  - betonové do 3m  - 12 ks. 

Ruční podbití výhybkových pražců u ČZ vč. 7 (zdvih po ASPv)   - dřevěné do 3m  - 2 ks. 
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Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené - 50 m. 

Úprava žlábku v jazykové části (zazimování)   - 120 m. 

Demontáž EOV zajistí SEE. 

 

ŽST  Hněvice (UIC/bet.) ul. zhlaví  1.kolej km 469,200 až 469,650 - v.č.32 (1:18,5 b) vč. spojek       

ul. zhlaví   2.kolej km 469,000 až 470,500 - v.č.30,31 (1:18,5 b) vč. spojek   
        přejezd 469,839 

celkem podbíjení     3 v.j. (bet.) 330 m + 1.SK 380 m + 2.SK 1360 m vč. stabil. 

Zhotovitel dodá 165 m³ kameniva BI (5x Sa) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy KL do profilu. 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené    - 150 m. 

Ruční podbití výhybkových pražců u ČZ vč. 30,31,32 (zdvih po ASPv) - betonové do 3m   - 18 ks. 

Úprava žlábku v jazykové části (zazimování)      - 60 m. 

Demontáž EOV zajistí SEE. 

Zadavatel zajistí dopravní značení uzavírky 1x, zadavatel zajistí uzavírku přejezdů. 

Demontáž a montáž přejezdu P2412, Strail, km 469,839 v 2. koleji (v ose, vnější, 8,5 m). 

 

SO-06 - PS Lovosice 

ŽST  Lovosice (UIC/bet.) ul. zhlaví   1.kolej km 495,300 až 495,700 - v.č.19,25,29,35 (1:9 b,zl.), vč.30,34 (1:11 b,zl.) vč. spojek 
          LUX výhybky 

2.kolej km 495,300 až 495,925 - v.č.22,23,39 (1:9 b,zl.) vč. spojek  
          LUX výhybky 

celkem podbíjení    9 v.j. (b) 510 m + 1.SK 225 m + 2.SK 520 m vč. stabil.  

Zhotovitel dodá 165 m³ kameniva BI (5x Sa) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy KL do profilu. 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené - 150 m. 

Ruční podbití výhybkových pražců u ČZ vč. 19 (zdvih po ASPv) - betonové do 3m   - 2 ks. 

Úprava žlábku v jazykové části (zazimování)   - 120 m. 

Demontáž EOV zajistí SEE. 

Práce se sacím bagrem v kolejišti - čištění kolejového lože odsátím na vč. 25,29,30,34,35 a vč.19 (vč.19     

číštění bez jazykové části): 

- výměna kolejového lože odsátím kameniva a mouru ve výhybkách (výh. betonové pražce) a částí 

přípojů, po ložnou plochu pražců, celkem 140 m³ 

- převoz výzisku kolejového lože na určené místo v ŽST Prackovice n/L (do 10 km) a jeho řádné uložení, 

celkem 280 t 

- doplnění kolejového lože, celkem 145 m³ 

- dodání kameniva BI frakce 32/64 mm včetně dopravy, celkem 145 m³ 

- úprava povrchu stezky, celkem 100 m² 

- doplnění kameniva na stezku, celkem 10 m³ 

- dodání kameniva frakce 4/16 mm včetně dopravy, celkem 10 m³ 

- dodání panelů S49 (silničních, vč. dopravy), celkem 12 ks 

- zřízení a demontáž pracovního přejezdu (12 ks panelů S49) pro přejezd mechanizace, celkem 8 m  

-  (po demontáži přejezdu uložení panelů v ŽST Lovosice na určeném místě) 

- práce budou provedeny před úpravou GPK v denních výlukách, předpoklad 7 dnů 

Práce se sacím bagrem v kolejišti - čištění kolejového lože odsátím na vč. 22,23,39: 

- výměna kolejového lože odsátím kameniva a mouru ve výhybkách (výh. betonové pražce) a částí 

přípojů, po ložnou plochu pražců, celkem 55 m³ 

- převoz výzisku kolejového lože na určené místo v ŽST Prackovice n/L (do 10 km) a jeho řádné uložení, 

celkem 110 t 

- doplnění kolejového lože, celkem 60 m³ 

- dodání kameniva BI frakce 32/64 mm včetně dopravy, celkem 60 m³ 

- úprava povrchu stezky, celkem 50 m² 

- doplnění kameniva na stezku, celkem 5 m³ 
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- dodání kameniva frakce 4/16 mm včetně dopravy, celkem 5 m³ 

- práce budou provedeny před úpravou GPK v denních výlukách, předpoklad 3 dny 

 

SO-07 - PS Ústí n/L hl. n. 

ŽST  Prackovice (UIC/bet.)      ul. zhlaví  1.kolej km 503,100 až 503,800 - v.č.1,4,5 (1:12 b) vč. spojek 

1.kolej km 504,050 až 505,300 - v.č.8,10,13 (1:12 b) vč. spojek                             
          přejezd 505,135 

3. kolej - v.č.7 (1:9 dř.) vč. spojek            výměna pražců                    

2.kolej km 504,000 až 504,625- v.č.9,11,12 (1:12 b) vč. spojek 

 celkem podbíjení      9 v.j. 620 m (b)+ 1 v.j. (dř.) 60 m + 1.SK 1675 m + 2.SK 490 m bez stabil. 

Zhotovitel dodá 165m³ kameniva BII (5x Sa) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy KL do profilu. 

Pozn.: z jiné smlouvy probíhá výměna 100 % výhybkových pražců ve vč.7. 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné - 150 m.  

Ruční podbití výhybkových pražců u ČZ vč. 1,4,5,8-13 (zdvih po ASPv) - betonové do 3m – 36 ks. 

Ruční podbití výhybkových pražců u ČZ vč. 7 (zdvih po ASPv)   - dřevěné do 3m  - 2 ks. 

Úprava žlábku v jazykové části (zazimování)   - 125 m.     

Demontáž EOV zajistí SEE. 

Zadavatel zajistí dopravní značení uzavírky 1x, zadavatel zajistí uzavírku přejezdů. 

Demontáž a montáž přejezdu P2422, CEPAG, km 505,135 v 1.TK (v ose, vnější, 15,6 m).  

Práce se sacím bagrem v kolejišti - čištění kolejového lože odsátím na vč. 8,10,13 a na 3.SK (mezi vč.7-8): 

- výměna kolejového lože odsátím kameniva a mouru ve výhybkách (výh. betonové pražce) a částí 

přípojů, po ložnou plochu pražců, celkem 115 m³ 

- odtěžení kolejového lože za hlavama pražců (30 cm pod ložnou plochu pražce, 100x0,4x0,55) ve vč.8, 

celkem 22 m³ 

- převoz výzisku kolejového lože na určené místo v ŽST Prackovice n/L (do 1 km) a jeho řádné uložení, 

celkem 274 t 

- doplnění kolejového lože, celkem 145 m³ 

- dodání kameniva BII frakce 32/64 mm včetně dopravy, celkem 145 m³ 

- úprava povrchu stezky, celkem 150 m² 

- doplnění kameniva na stezku, celkem 10 m³ 

- dodání kameniva frakce 4/16 mm včetně dopravy, celkem 10 m³ 

- demontáž a montáž ČZ (první a druhý ČZ) na vč.8 a výměna KL v mezipražcovém prostoru 

- dodání panelů R65 (silničních, vč. dopravy), celkem 12 ks 

- zřízení a demontáž pracovního přejezdu (5.SK, 12 ks panelů R65) pro přejezd mechanizace, celkem 8 m  

-  (po demontáži přejezdu uložení panelů v ŽST Prackovice na určeném místě) 

- práce budou provedeny před úpravou GPK v denních výlukách, předpoklad výhybky 6 dnů a 3.SK 2 dny 

Práce se sacím bagrem v kolejišti - čištění kolejového lože odsátím na vč. 9,11,12: 

- výměna kolejového lože odsátím kameniva a mouru ve výhybkách (výh. betonové pražce) a částí 

přípojů, po ložnou plochu pražců, celkem 80 m³ 

- převoz výzisku kolejového lože na určené místo v ŽST Prackovice n/L (do 1 km) a jeho řádné uložení, 

celkem 160 t 

- doplnění kolejového lože, celkem 90 m³ 

- dodání kameniva BII frakce 32/64 mm včetně dopravy, celkem 90 m³ 

- úprava povrchu stezky, celkem 50 m² 

- doplnění kameniva na stezku, celkem 5 m³ 

- dodání kameniva frakce 4/16 mm včetně dopravy, celkem 5 m³ 

- práce budou provedeny před úpravou GPK v denních výlukách, předpoklad 5 dnů 

 

Úprava GPK linkou ve složení ASP, Pušl – podbíjení metodou zmenšování chyb  
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SO-08a - PS Roudnice n.L.   

TK Straškov - Vraňany (S49/bet.)  km 28,900 – 29,925   1,025 km (3xSa) 
                       přejezd 29,517 - výběhy  

km 31,415 – 32,385   0,970 km (3xSa)  

     celkem     1,995 km 

Zhotovitel dodá 198 m³ kameniva BII (6x Sa) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy KL do profilu. 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené - 100 m.  

 

SO-08b - PS Roudnice n.L.   

TK Čížkovice - Libochovice (S49/bet.) km 4,650 (přej.) – 6,550   1,900 km (6xSa) 
                          přejezd 6,174 a 6,274 

        mostnice 5,554 

km 10,700 – 11,150   0,450 km (1xSa)  

     celkem     2,350 km 

Zhotovitel dodá 231 m³ kameniva BII (7x Sa) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy KL do profilu. 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené - 100 m.  

Zadavatel zajistí dopravní značení uzavírky2x, zadavatel zajistí uzavírku přejezdů. 

Pozn.: z jiné smlouvy probíhá současně GO přejezdu v km 6,174, P2273 (Úpohlavy) vč. uzavírky přejezdu, 

demontáže a montáže, nutno zapracovat do Harmonogramu prací soulad práce. Minimální počet záběrů v 

přejezdu – tři záběry ASP. 

Demontáž a montáž přejezdu (stávající Intermont, v ose)  km 6,274, P2274 (6,0 m): 

- zřízení nového živičného povrchu (4m x 2m x 2), celkem 16 m² 

- odvoz výzisku a jeho rozprostření na terénu (do 1 km), celkem 4 t 

- montáž přejezdových panelů (vni, vč. geotextílie a kameniva), celkem 6 m 

- dodání kameniva frakce 4-8 mm (pod panely a na cestu), celkem 2 t 

- výměna šroubů T5 (vč. vložky M a M24) 15 pražců x 2 ks úložných ploch 

- dodání  šroubů T5, včetně dopravy na stavbu, celkem 60 ks 

- dodání  matic M24, včetně dopravy na stavbu, celkem 60 ks 

- dodání  dv. pružných kroužků Fe6, včetně dopravy na stavbu, celkem 60 ks 

- dodání  vložky M, včetně dopravy na stavbu, celkem 60 ks 

- vodorovný nátěr dopravního značení, celkem 10 m 

Most km 5,554: 

- úprava výšky na  mostnicích vypodložením,  celkem 40 ks úlož. ploch 

- dodání pryžových podložek, celkem 40 ks 

- dodání polyetylenových podložek, celkem 80 ks 

- pozn.: předání výpisu ručního měření po 1 m vč. výběhů OZOV 

 

 

SO-9a - PS Lovosice  

TK Úpořiny – Radejčín (S49/bet.)  km 18,225 – 18,525   0,300 km (1xSa) 

km 19,100 – 19,275   0,175 km (1xSa) 
         přejezd 19,133 

km 20,825 – 21,600   0,775 km (3xSa) 

km 21,700 – 22,100   0,400 km (1xSa)                   
                nást. Radejčín 

     celkem     1,650 km 

Zhotovitel dodá 198 m³ kameniva BII (6x Sa) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy KL do profilu. 
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Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené - 100 m.  

Zadavatel zajistí dopravní značení uzavírky1x, zadavatel zajistí uzavírku přejezdů. 

Demontáž a montáž přejezdu (stávající bet. panely vně, vni)  km 19,133,  P2060 (4,0 m): 

-  (PS Lovosice dodá 15 ks pražců SB8) 

- demontáž stávajících přejezdových panelů, celkem 4 m 

- převoz pražců SB8 (ze zast. Dobkovičky, do 20 km), celkem  15 ks 

- výměna SB3 za SB8, celkem 15 ks 

- dodání a výměna upevňovadel s antikorozní úpravou na 15 ks SB8 (60 ks – komplety ŽS4) 

- dodání a výměna pryžových podložek S49, celkem 30 ks 

- odvoz kol. lože z výměny pražců na skládku, celkem 10 m³ 

- poplatek za skládku, celkem 20 t 

- (PS Lovosice dodá 2x 15 m kolejnic S49) 

- řezání kolejnic (vyjmutých šrotových kolejnic S49 na délku 5 m a kolejnic v Dobkovičkách), 

celkem 10 řezů 

- převoz kolejnice S49 (ze zast. Dobkovičky, do 20 km), celkem 2x 15 m 

- výměna kolejnice S49, 2x 15 m 

- SoWos, montážní sváry, celkem 4 ks svárů S49 (jednotlivé) 

- montáž stávajících přejezdových panelů (vč. geotextilie a kameniva), celkem 4 m 

- dodání kameniva frakce 4-8 mm (pod panely a na cestu), celkem 2 t 

- výměna matic M24 a Fe6 současně s pryžovou podložkou na SP a HP na stycích (7 ks styků), 

celkem 14x 2 ks úložných ploch 

- dodání matic M24, včetně dopravy na stavbu, celkem 56 ks 

- dodání dv. pružných kroužků Fe6, včetně dopravy na stavbu, celkem 56 ks 

- dodání pryžových podložek S49, včetně dopravy na stavbu, celkem 28 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

Nástupiště Radejčín: 

- odstranění geotextilie u nástupiště (v ose koleje), celkem 30 m 

- dodání nové geotextilie, celkem 30 m 

- vložení nové geotextilie u nástupiště (v ose koleje), celkem 30 m 

- odvoz vyzískané geotextilie na skládku a uložení na skládku 

 

SO 9b -  PS Lovosice 

TK Lovosice – Chotiměř (S49/bet.)  km 27,250 – 29,800   2,550 km (7xSa) 
                           mostnice 27,600 

km 33,050 – 33,775   0,725 km (3xSa) 

     celkem     3,275 km 

Zhotovitel dodá 330 m³ kameniva BII (10x Sa) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy KL do profilu. 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené - 100 m.  

Most km 27,600: 

- úprava výšky na mostnicích vypodložením, celkem 50 ks úlož. ploch 

- dodání pryžových podložek, celkem 50 ks 

- dodání polyetylenových podložek, celkem 100 ks 

- pozn.: předání výpisu ručního měření po 1 m vč. výběhů (10 m na obě strany) OZOV 

 

Úprava GPK, dynam. stabilizátor (kolejí), pluh – podbíjení metodou přesnou + APK  

SO 9c -  PS Lovosice 

TK Lovosice – Čížkovice (S49/bet.)  km 1,980 (ZV F1) – 2,130 (přej.)  0,150 km (1xSa) 
                           přejezd 1,994  

km 2,200 – 2,625    0,425 km (1xSa) 
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km 2,715 (přej.) – 3,225 (ZV 1)  0,510 km (1xSa) 
                           přejezd 3,031  

     celkem     1,085 km 

Zhotovitel dodá 99 m³ kameniva BII (3x Sa) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy KL do profilu. 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené - 100 m.  

Ruční podbití výhybkových pražců ve vč. F1 (pražec č. 1-6)   - dřevěné do 3m  - 6 ks. 

Zadavatel zajistí dopravní značení uzavírky2x, zadavatel zajistí uzavírku přejezdů. 

Demontáž a montáž bet. přejezdu (UNIS) km 1,994, P2267 (v ose, vnější, 12,0 m). 

Demontáž a montáž přejezdu (Intermont) km 3,031, P2270 (v ose, vnější, 6,0 m): 

- dodání a výměna upevňovadel s antikorozní úpravou na 15 ks SB8 (60 ks – komplety ŽS4) 

- řezání živice, celkem 2x 4 m 

- zřízení nového živičného povrchu (4m x 1,5m x 2), celkem 12 m² 
- odvoz živice na skládku, celkem 6 t 

- poplatek za skládku, celkem 6 t 

- montáž přejezdových panelů (vč. geotextilie a kameniva), celkem 6 m 

- dodání kameniva frakce 4-8 mm (pod panely), celkem 2 t 

- vodorovný nátěr dopravního značení, celkem 10 m 

 

SO-9d - PS Lovosice  

TK Lovosice - Žalhostice (S49/bet.)  km 38,950 – 40,030             1,080 km (4x Sa)  

celkem podbíjení  1,080 km  

Zhotovitel dodá 132 m³ kameniva BII (4x Sa) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy KL do profilu. 

Demontáž a montáž počítače náprav (km 39,060; 39,620; 40,000), celkem 3 ks. 

 

 

TK Úštěk - Blíževedly (S49/bet.)  km 62,280 – 63,200  0,920 km (3x Sa) 

km 64,000 – 64,600  0,600 km (2x Sa) 

     km 64,850 – 65,700             0,850 km (3x Sa)  

celkem podbíjení  2,270 km  

Zhotovitel dodá 264 m³ kameniva BII (8x Sa) pro doplnění včetně strojní a ruční úpravy KL do profilu. 

 

Úprava GPK linkou ve složení ASP, Pušl – podbíjení metodou zmenšování chyb  
SO-10 - PS Děčín hl.n. 

TK Děčín západ - Telnice (S49/bet.) km 2,575 – 3,400   0,825 km (2xSa)  
          přejezd 3,248 

km 8,400 – 9,000   0,600 km (2xSa) 

km 10,600– 10,800  0,400 km (1xSa) 

km 11,100 – 11,250  0,150 km (1xSa) 

     km 11,550  – 11,800  0,250 km (1xSa)  

km 13,775 – 15,775 (styky 80 ks) 0,160 km  

km 18,000  – 18,400  0,400 km (1xSa) 

     celkem    2,785 km 

Zhotovitel dodá 264 m³ kameniva BII (8x Sa) pro doplnění (vč. podbitých styků) včetně strojní a ruční úpravy 

KL do profilu. 

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné - 100 m.  

Demontáž stávajícího přejezdu (vně/osa/vně - panel), km 3,248, P2006, celkem 4 m 

- odvoz vyzískaných panelů (do Děčína, 0,5m x 2,0m), celkem 8 ks 
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- výměna dř. pražců za betonové SB6, celkem 46 ks 

- (PS Děčín hl.n. dodá 46 ks pražců SB6) 

- převoz pražců SB8 (z ŽST Děčín hl.n., do 5 km), celkem 46 ks 

- dodání pryžových podložek S49, včetně dopravy na stavbu, celkem 92 ks 

- odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

- dodání kompletů ŽS4, včetně dopravy na stavbu, celkem 124 ks 

- dodání kompletů ŽS4 s antikorozní úpravou, včetně dopravy na stavbu, celkem 60 ks 

- odvoz vyzískaných dř. pražců na skládku a uložení na skládku, celkem 4 t 

- výměna kolejového lože při výměně pražců, celkem 15 m³ 

- odvoz kolejového lože a uložení na skládku, celkem 30 t 

- dodání kameniva frakce 32/64 mm vč. dopravy, celkem 15 m³ 

- dodání panelů Intermont vnitřních (vč. náběhoých klínů, 2x 3,0 m), celkem 2 ks 

- dodání panelů Intermont vnějších (4x 3,0 m), celkem 4 ks 

- montáž panelů Intermont vnitřních a vnějších (vč. geotextilie a kameniva), celkem 6 m 

- dodání kameniva frakce 4-8 mm (pod panely), celkem 2 t 

        - odvoz vyzískaných pryžových podložek na skládku a uložení na skládku 

Na TK Děčín západ – Telnice bude provedeno zaměření osy koleje po úpravě GPK a data předána SPPK. 

 

Souhrnný výkon 

Demontáž a zpětná montáž ukolejnění - 200 ks. 

Demontáž a zpětná montáž magnetických značek AVV - 10 ks. 

 

Poznámka 

1. Na 1. koridor  s rychlostí větší než 120 km/h bude použito kamenivo třídy BI frakce 32-63mm, na ostatní 

tratě kamenivo třídy BII frakce 32-63mm. 

2. Úprava GPK na koridorových tratích bude provedeno ASP nebo ASPv využívající k zadávání výškových a 

směrových posunů data naměřená měřícím zařízením pro měření PPK (např. APK). 

Úprava GPK na koridorových výhybkách s bet. pražci bude provedeno ASPv s přídavným synchronním zdvihem 

odbočné větve výhybky při současném podbití  pražců. 

Minimální počet záběrů ASP – dva záběry ASP. 

3. Na 1. a 2.TK v úseku Vraňany – Děčín hl. n. – st. hranice budou práce ASP prováděny na základě projektu PPK 

dodaným SPPK s předpokládanými posuny osy koleje do 50 mm. 

4. Na TK Úpořiny – Lovosice, TK Úštěk-Blíževedly, TK Lovosice – Libochovice a TK Straškov - Vraňany bude 

provedeno zaměření osy koleje po úpravě GPK a data předána SPPK.  

5. Po ukončení prací (před uvedením koleje do provozu) bude předán výpis z ASP k vyhodnocení zaměstnanci SŽ 

(OZOV) a při úpravě GPK v prostoru u nástupiště bude předán protokol o měření vzdálenosti hrany nástupiště od 

osy koleje. 

6. Přeprava (nájezdy) mechanizace na stavbu (ASP, SSP, dyn. stab., dvoucestný bagr - 1x D. Beřkovice, 1x Lovosice, 1x 

Prackovice, 1x Děčín hl. n.; ASP, SSP -1x Úpořiny, 1x Lovosice, 1x Čížkovice, 1x Úštěk, 1x Vraňany; dvoucestný bagr -1x 

Úpořiny, 1x Čížkovice;  LUX, COOP + LOKO – 1x Lovosice, 1x Prackovice. 

7. Zařízení staveniště. 

8. Případná bezpečnostní pomalá jízda po sousední koleji bude min. 80 km/h, pracovní místo bude 

zabezpečeno v souladu s platnými bezpečnostními předpisy Bp1, Bp2, Bp3.  

9. Opravné práce budou převážně probíhat v denních, popř. dělených po sobě navazujících výlukách tak, aby bylo využito 

výkonu mechanizace. 

10. Zhotovitel si zajistí pro jízdy a organizaci PMD zaměstnance pro řízení sledu. 

11. Zadavatel zajistí uzavírku přejezdů a dopravní značení uzavírky přejezdů. 
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SO 11 - PS Litoměřice: 

2. SK Liběchov  

Tvar žel. svršku:   R65, 60E2, BK 

Pražce:   betonové SB6 

Rozdělení:   „e“ 

Upevnění:   žebrové 

 

 

km 380,050 – 380,390 

- v km 380,050 – 380,390; tj. 340 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 380,360 zhotovitel zajistí demontáž a montáž počítače náprav 

- v km 380,350 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

2.TK Liběchov – Štětí  

Tvar žel. svršku:   R65, UIC, BK 

Pražce:   SB 8, SB 6 

Rozdělení:   „e“ 

Upevnění:   žebrové 

 

a) km 382,400 – 382,960 

- v km 382,400 – 382,960; tj. 560 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

 

b) km 384,300 – 384,400 

- v km 384,300 – 384,400; tj. 100 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože. 

 

2. SK Štětí  

               Tvar žel. svršku:   R65, 60E2, BK 

 Pražce:   betonové SB6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

km 385,600 – 386,200 

- v km 385,600 – 386,200; tj. 600 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

a samostatnou úpravu směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích - v. č.15 (1:9-

300L), v.č.17 (1:9-300L), v.č.21 (1:9-300P) - 3 v.j. (vč. kolej. spojek) tj. 180 m  

-     v km 385,830 a v km 386,200 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

        -     v km 385,835, v km 386,030 a v km 386,170 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  

- v km 385,042 (P2948) zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž celopryžového přejezdu (vnitřní 

panely a vnější panely STRAIL délky 13,2 m). Zhotovitel dodá a provede výměnu upevňovadel Skl. 14 

(anticoro) 96 ks a pryžových podložek WU 7 48 ks.  

 

2. TK Štětí - Hoštka 

 Tvar žel. svršku:  R65, BK 

 Pražce:   betonové SB6 

 Rozdělení:  „e“ 
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 Upevnění:  žebrové 

a) km 389,700 – 390,100 

- v km 389,700 – 390,100; tj. 400 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože  

- v km 389,980 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 389,990 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

b) km 391,200 – 391,650 

- v km 391,200 – 391,650; tj. 450 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože  

-     v km 391,260 a v km 391,300 zhotovitel zajistí demontáž a montáž počítačů náprav 

 

Poznámka: V km 391,291 (P2949) bude provedena montáž a demontáž přejezdu z akce oprava a údržba přejezdů u 

ST Ústí n/L pro r. 2024. V km 391,555 (P2950) bude provedena demontáž a montáž přejezdu z akce SVK 2024. 

 

1. SK Hoštka  

            Tvar žel. svršku:   R65, 60E2, BK 

 Pražce:   betonové SB6, dřevěné 

 Rozdělení:  „e“, dle vz. listu 

 Upevnění:  tuhé žebrové 

km 392,100 – 392,475 

- v km 392,100 – 392,475; tj. 375 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na betonových 

pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože a samostatnou úpravu 

směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích - v. č.9 (1:9-300P), v.č.11 (1:11-300P), 

v.č.13 (1:11-300L) - 3 v.j. (vč. kolej. spojek) tj. 180 m  

- v km 392,325; v km 392,390; v km 392,425; v km 392,450 a v km 392,475 zhotovitel zajistí demontáž a 

montáž počítačů náprav  

- v km 392,320 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 392,145; km 392,172 a v km 392,200 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přechodů (vnitřní 

panel INTERMONT ŽPP3 dl. 3 m, vně zásyp z kameniva frakce 32/63 mm+ 4/8 mm). 

- ve výhybkách č. 9, 11, 13 zhotovitel zajistí demontáž a zpětnou montáž EOV 

2. SK Hoštka  

               Tvar žel. svršku:   R65, 60E2, BK 

 Pražce:   betonové SB6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

km 392,250 – 392,475 

- v km 392,250 – 392,475; tj. 225 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na betonových 

pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože a samostatnou úpravu 

směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích - v. č.10 (1:9-300L), v.č.12 (1:11-300L), 

v.č.14 (1:11-300P) - 3 v.j. (vč. kolej. spojek) tj. 180 m  

- v km 392,325; v km 392,390; v km 392,425; v km 392,450 a v km 392,475 zhotovitel zajistí demontáž a 

montáž počítačů náprav  

- v km 392,320 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- ve výhybkách č. 10, 12, 14 zhotovitel zajistí demontáž a zpětnou montáž EOV 

- v km 392,340 zhotovitel provede úplnou výměnu ŠL v zapuštěném KL v délce 12 m a 20 cm pod spodní plochu 

pražce (12,7 m3 = 19 t kameniva frakce 32/63 mm).  
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1.TK Hoštka – Polepy 

 Tvar žel. svršku:   R65, BK 

 Pražce:   betonové SB6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

km 395,400 – 395,750 

- v km 395,400 – 395,750; tj. 350 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože  

 

2. TK Hoštka – Polepy 

 Tvar žel. svršku:   R65, BK 

 Pražce:   betonové SB6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

km 392,475 – 393,250 

- v km 392,475– 393,250; tj. 775 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože  

- v km 392,865 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

- v km 392,870 zhotovitel zajistí demontáž a montáž počítačů náprav  

- v km 392,540 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 392,450 zhotovitel zajistí demontáž a montáž kolejnicového mazníku CL – E1 ws 

- v km 392,625 a v km 392,645 zhotovitel provede výměnu pražců SB 6 - 4 ks (dodá objednavatel vč. dopravy) 

 

1. SK Polepy 

            Tvar žel. svršku:   R65, BK 

 Pražce:   betonové SB6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  tuhé žebrové 

km 397,720 – 398,200 

- v km 397,720 – 398,200; tj. 620 m (km 397,895 - 398,040 2 podbití) zhotovitel provede samostatnou úpravu 

směru a výšky koleje na betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového  

- v km 397,760 zhotovitel zajistí demontáž a montáž počítačů náprav  

- v km 397,770 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 397,895 – 398,040 zhotovitel provede úplnou výměnu ŠL v zapuštěném KL v délce 145 m (30 cm pod 

spodní plochu pražce) s vyjmutím KR (pozn. 4x svár R65, 4x řez kyslíkem R65, demontáž ,,e,, a montáž ,,u,, 

KR v ose, výměna KL 175 m3 = 252 t). 

- v km 397,940; v km 397,965; v km 397,985 a v km 398,020 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž 

přechodů (vnitřní panel INTERMONT ŽPP3 dl. 3 m, vně zásyp z kameniva frakce 32/63 mm+ 4/8 mm). 

 

 

1.TK Litoměřice – Polepy 

Tvar žel. svršku:  UIC 60, R 65, BK 

 Pražce:   B91/S1, SB 6 
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 Rozdělení:  „u“, „e“ 

 Upevnění:  bezpodkladnicové, žebrové 

a) km 399,000 – 399,500 

- v km 399,000 – 399,500; tj. 500 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

-   v km 399,270 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

b) km 400,800 – 401,100 

- v km 400,800 – 401,100; tj. 300 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- km 400,845 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

- km 400,857 (P2957) zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přejezdu (vnitřní panely UNIS 8,4 m, 

vně AB beton 51 m2). Zhotovitel dodá a provede výměnu upevňovadel ŽS 4 (anticoro) 72 ks. 

c) km 402,000 – 402,700 

- v km 402,000 – 402,700; tj. 700 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

-   v km 402,045 a v km 402,385 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

-   v km 402,047 (P2958) zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přejezdu (vnitřní panely a vnější panely 

STRAIL 8,4 m). Zhotovitel dodá a provede výměnu upevňovadel Skl. 14 (anticoro) 72 ks.  

 

d) km 403,850 – 404,100 

- v km 403,850 – 404,100; tj.250 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

-     km 404,025 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

-    km 404,043 (P2960) zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přejezdu (vnitřní panely UNIS – 7,2 m, 

vně AB beton 47 m2). Zhotovitel dodá a provede výměnu upevňovadel ŽS 4 (anticoro) 56 ks. 

 

2.TK Polepy - Litoměřice  

Tvar žel. svršku:  R65, UIC, BK 

 Pražce:   SB 8, SB 6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 399,850 – 400,600 

- v km 399,850 – 400,600; tj. 750 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na betonových 

pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

      -    v km 399,950 a v km 400,190 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

- km 399,934 (P2956) zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přejezdu (vnitřní panely INTERMONT 2x 

3 m, dl. 6 m, vně zásyp z kameniva frakce 32/63 mm). Zhotovitel dodá a provede výměnu upevňovadel ŽS 4 

(anticoro) 48 ks. 

- v km 402,030 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

 

     b) km 401,350 – 402,200 

- v km 401,350 – 402,200; tj. 850 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na betonových 

pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože. 
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      -    v km 401,420 a v km 402,040 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

-   v km 402,047 (P2958) zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přejezdu (vnitřní panely a vnější panely    

STRAIL 8,4 m). Zhotovitel dodá a provede výměnu upevňovadel Skl. 14 (anticoro) 72 ks.  

     c) km 404,600 – 405,200 

- v km 404,600 – 405,200; tj. 600 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na betonových 

pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože. 

- v km 404,705 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

- v km 404,685 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

 

1.SK  ŽST  Litoměřice dolní 

 Tvar žel. svršku:  R65, BK 

 Pražce:   SB 6, dřevěné 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

 

km 407,300 – 407,600 

- v km 407,300 – 407,600; tj. 300 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

a samostatnou úpravu směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích v.č. 19 (1:9-

300P), v.č.21 (1:11-300P), v.č.23 (1:11-300L) - 3 v.j. (vč. kolej. spojek) tj. 200 m. 

- v km 407,350 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 407,310 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

 

2.SK ŽST Litoměřice dolní 

 Tvar žel. svršku:  R65, BK 

 Pražce:   SB 6, dřevěné 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

km 407,300 – 407,600 

- v km 407,300 – 407,600; tj. 300 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

a samostatnou úpravu směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích v.č.22 (1:11-

300L), v.č.24 (1:11-300P) a v.č.20 (1:9-300L) - 3 v.j. (vč. kolej. spojek) tj. 200 m. 

- v km 407,350 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 407,310 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

 

 

2.TK Litoměřice – Velké Žernoseky 

Tvar žel. svršku:  UIC 60, R 65, BK 

 Pražce:   SB 6 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  tuhé žebrové 

km 410,600 – 411,050 

- v km 410,600 – 411,050; tj. 450 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 
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1. SK Sebuzín 

Tvar žel. svršku:   R65, 60E2, BK 

 Pražce:   betonové SB6, dřevěné 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  tuhé žebrové 

km 422,190 – 423,000 

- v km 422,190 – 423,000; tj. 840 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

a samostatnou úpravu směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích - v. č.5 (1:9-

300L), v.č.1 (1:11-300P), v.č.3 (1:11-300L) - 3 v.j. (vč. kolej. spojek) tj. 180 m  

       v km 422,355 a v km 422,960 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

        -    v km 422,190; v km 422,270; v km 422,350 a v km 422,970 zhotovitel zajistí demontáž a montáž počítačů   

náprav. 

- v km 422,510; km 422,530 a v km 422,575 zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přechodů (vnitřní 

panel INTERMONT ŽPP3 dl. 3 m, vně zásyp z kameniva frakce 32/63 mm+ 4/8 mm). 

-    ve výhybkách č. 1, 3, 5 zhotovitel zajistí demontáž a zpětnou montáž EOV 

 

2. SK Sebuzín 

            Tvar žel. svršku:   R65, 60E2, BK 

 Pražce:   betonové SB6, dřevěné 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  tuhé žebrové 

km 422,190 – 422,400 

- v km 422,190 – 422,400; tj. 130 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

a samostatnou úpravu směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích - v. č.6 (1:9-

300P), v.č.2 (1:11-300L), v.č.4 (1:11-300P) - 3 v.j. (vč. kolej. spojek) tj. 180 m  

- v km 422,355 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 422,190; v km 422,270 a v km 422,350 zhotovitel zajistí demontáž a montáž počítačů náprav 

- ve výhybkách č. 2, 4, 6 zhotovitel zajistí demontáž a zpětnou montáž EOV 

 

 

 

Zhotovitel pro PS LITOMĚŘICE dodá celkem 1266 m³ kameniva třídy BII. 

 

SO 12 - PS DĚČÍN VÝCHOD: 

1.TK Ústí n/L Střekov - Sebuzín 

 Tvar žel. svršku:  R65, BK 

 Pražce:   SB 8 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  žebrové 

a) km 423,300 – 423,800 

- v km 423,300–423,800; tj. 500 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 423,560 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 
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- v km 423,570 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 423,520 – 423,600 zhotovitel provede úplnou výměnu ŠL v zapuštěném KL v délce 80 m (30 cm pod 

spodní plochu pražce) s vyjmutím KR (pozn. 2x svár 60E2, 2x svár R65, 8x řez kyslíkem R65/UIC, demontáž 

,,e,, a montáž ,,e,, KR v ose, výměna KL 140 m3 = 202 t). 

         b) km 425,100 – 428,350 

- v km 425,100–426,720; tj. 3250 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 425,900; v km 427,060 a v km 428,270 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

- v km 425,905; v km 427,070 a v km 428,260 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 426,620 – 426,690 zhotovitel provede úplnou výměnu ŠL v zapuštěném KL v délce 70 m (30 cm pod 

spodní plochu pražce) s vyjmutím KR (pozn. 4x svár R65, 8x řez kyslíkem R65, demontáž ,,e,, a montáž ,,e,, 

KR v ose, výměna KL 105 m3 = 151 t). 

c) km 429,600 – 430,150 

- v km 429,600 – 430,150; tj. 550 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 430,095 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

- v km 429,775 a v km 430,150 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení 

 

1. SK ŽST Ústí n/L Střekov 

Tvar žel. svršku:   R65, BK 

 Pražce:   betonové SB6, dřevěné 

 Rozdělení:  „e“ 

 Upevnění:  tuhé žebrové 

km 430,150 – 430,250 

 

- v km 430,150 – 430,250; tj. 90 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje 

na betonových pražcích metodou zmenšováním chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

a samostatnou úpravu směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích - v.č.1 (1:9-

300P) - 1 v.j. (vč. kolej. spojek) tj. 60 m  

 

 

 

 

1.TK Velké Březno – Ústí n/L Střekov  

 Tvar žel. svršku:  60E2, BK 

 Pražce:               B91 S1 

 Rozdělení:  „u“ 

 Upevnění:  bezpodkladnicové, pružné SKL 14 

a) km 432,900 – 433,250 

 

- v km 432,900 - 433,350; tj. 450 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože  

- v km 432,960 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  
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- v km 432,948 (P2966) zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přejezdové konstrukce OMNI, (vnější 

i vnitřní panely) dl. 6,0 m, Zhotovitel dále provede výměnu upevňovadel SKL 14 (anticoro) 48 ks 

 

b) km 436,400 – 436,550 

 

- v km 436,400 - 436,550; tj. 150 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože  

c) km 434,100 – 434,300 

 

- v km 434,100 - 434,300; tj. 200 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 434,211 (P2969) zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přejezdové konstrukce OMNI, (vnější 

i vnitřní panely) dl. 7,2 m, Zhotovitel dále provede výměnu upevňovadel SKL 14 (anticoro) 56 ks  

 

d) km 437,150 – 437,400 

 

- v km 437,150 - 437,400; tj. 250 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože  

 

1. TK Boletice n. L. -  Velké Březno  

 Tvar žel. svršku:  R 65, BK 

 Pražce:               SB 6 

 Rozdělení:  „d“ 

 Upevnění:  žebrové tuhé 

km 447,950 – 448,200  

- v km 447,950 - 448,200; tj. 250 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože  

 

1. TK Děčín východ - Boletice n/L 

 Tvar žel. svršku:  S49, R 65, 60E2, BK 

 Pražce:   B91 S2, SB 6 

 Rozdělení:  „u“, „d“ 

 Upevnění:  bezpodkladnicové pružné, žebrové tuhé 

a) km 450,890 – 451,450 

- km 450,890 – 451,450; tj. 560 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na betonových 

pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

 

b) km 452,400 – 452,520 

-  km 452,400 – 452,520; tj. 120 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou přesnou včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 452,480 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  

- v km 452,470 (P2992) zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž přejezdové konstrukce UNIS, (vnitřní 

panely i vnější panely) dl. 8,4 m.  Zhotovitel dále provede výměnu upevňovadel Skl. 12 (anticoro) 64 ks. 

- v km 452,460 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  

-  

c) km 453,550 – 454,100 
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-  km 453,550 – 454,100; tj. 550 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na 

betonových pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

 

d) km 455,200 – 455,580 

- km 455,200 – 455,580; tj. 380 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na betonových 

pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 455,310 a v km 455,440 demontáž a montáž lanových propojení bude provedena z akce SVK 2024 

- v km 455,385 demontáž a montáž počítacích bodů ETCS (3 ks) bude provedena z akce SVK 2024 

- v km 455,405 (P2996) demontáž a zpětná montáž přejezdové konstrukce UNIS, (vnitřní panely) dl. 7,2 m bude 

provedena z akce SVK 2024. 

 

2. TK Boletice - Děčín východ  

 Tvar žel. svršku:  S49, R 65, 60E2, BK 

 Pražce:   B91 S2, SB 6 

 Rozdělení:  „u“, „d“ 

 Upevnění:  bezpodkladnicové pružné, žebrové tuhé 

a) km 453,250 – 454,100 

- km 453,250 – 454,100; tj. 850 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na betonových 

pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 453,350 zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  

 

b) km 455,200 – 455,580 

- km 455,200 – 455,580; tj. 380 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na betonových 

pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože 

- v km 455,310 a v km 455,440 demontáž a montáž lanových propojení bude provedena z akce SVK 2024 

- v km 455,385 demontáž a montáž počítacích bodů ETCS (3 ks) bude provedena z akce SVK 2024 

- v km 455,405 (P2996) demontáž a zpětná montáž přejezdové konstrukce UNIS, (vnitřní panely) dl. 7,2 m bude 

provedena z akce SVK 2024. 

 

1. SK v ŽST Děčín východ - dolní 

               Tvar žel. svršku:  S 49, BK 

 Pražce:               SB 6, dřevěné 

 Rozdělení:  „d“, dle vz. listu 

Upevnění:  žebrové tuhé 

a) km 456,060 – 456,330; tj. 270 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na betonových 

pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože a samostatnou úpravu 

směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích - v.č.5 (1:9-300L) - 1 v.j. (vč. kolej. 

spojek) tj. 60 m  

 

3 - 7. SK v ŽST Děčín východ - dolní 

               Tvar žel. svršku:  S 49, BK 

 Pražce:               SB 6, dřevěné 

 Rozdělení:  „d“, dle vz. listu 

Upevnění:  žebrové tuhé 
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a) km 456,060 – 456,330; tj. 470 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na betonových 

pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože a samostatnou úpravu 

směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích - v.č.8 (1:9-300L), 8a (1:9-300P), 10 

(1:9-300L) - 3 v.j. (vč. kolej. spojek) tj. 180 m  

 

 

14. SK v ŽST Děčín východ  

               Tvar žel. svršku:  S 49, BK 

 Pražce:               SB 6, dřevěné 

 Rozdělení:  „d“, dle vz. listu 

Upevnění:  žebrové tuhé 

a) km 456,030 – 456,200; tj. 170 m zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na betonových 

pražcích metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy štěrkového lože a samostatnou úpravu 

směrového a výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích - v.č.3a (1:9-300L) - 1 v.j. (vč. kolej. 

spojek) tj. 60 m  

 

Zhotovitel pro PS DĚČÍN VÝCHOD dodá 980 m³ kameniva třídy BII. 

 

 

SO 13 - TO Ústí nad Labem západ: 

Zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje na betonových a dřevěných pražcích včetně doplnění a 

úpravy štěrkového lože: 

Výhybky po výměně 100 % pražců (z údržby) 2x podbít 

výhybka č. 9 OBL JR 65 1:9-300P 2x (po výměně pr.) 

Km 1,107 

1x Sa vůz 

výhybka č. 12 JR 65 1:12-500L 2x (po výměně pr.) 

Km 1,203 

1x Sa vůz 

výhybka č. 114 JR 65 1:11-300P 2x (po výměně pr.) 

km 0,920 

1x Sa vůz 

výhybka č. 143 JS49 1:190P 2x (po výměně pr.) 

km 1,258  

1x Sa vůz 

výhybka č. 144 JS49 1:190P 2x (po výměně pr.) 

km 1,265  

1x Sa vůz 

výhybka č. 820 JR 65 1:9-300P 2x (po výměně pr.) 
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km 3,810  

1x Sa vůz 

výhybka č. 821 JR 65 1:9-300P 2x (po výměně pr.) 

km 3,966  

1x Sa vůz 

 

Staniční kolej č. 903a Ústí n. L. západ (projekt SŽG )2x - ASPv 

- Km 0,532 – 0,618  86 m 

- Tvar žel. svršku:  S49 

- Pražce:   SB6. 

- Rozdělení:        d 

- Upevnění                    žebrové 

 

- 1x Sa vůz   

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje metodou přesnou, včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

Staniční kolej č. 51 ASPv Ústí n. L. západ + výh. č. 817 JR65 1:12-500P 

- Km 4,320 - 5,020     700 m 

- Tvar žel. svršku:  R65 

- Pražce:        SB6. 

- Rozdělení:        d  

- Upevnění                    žebrové 

 

- 5x Sa vůz   

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje metodou zmenšování chyb včetně doplnění a 

úpravy štěrkového lože 

Staniční kolej č. 71 Ústí n. L. západ (2x po výměně 150ks pražců) + odtěžení zeminy před ASP 50 m3 

- Km    1,540 - 2,281     741 m 

- Tvar žel. svršku:   S49 

- Pražce:        SB6. 

- Rozdělení:        d 

- Upevnění                    žebrové 

 

- 3x Sa vůz   

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje metodou zmenšování chyb včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože 

Staniční kolej č. 31 Ústí n. L. západ (2x po výměně 240 ks pražců) 

- Km 1,290- 1,790      500 m 

- Tvar žel. svršku:  S49 

- Pražce:        SB6. 

- Rozdělení:        d 

- Upevnění                    žebrové 

 

- 4x Sa vůz   
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- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje metodou zmenšování chyb včetně doplnění a 

úpravy štěrkového lože 

Staniční kolej č. 53a Ústí n. L. západ (odtěžení zeminy 50 m3 před ASP) 

- Km 1,729 – 2,039       310 m 

- Tvar žel. svršku:  S49 

- Pražce:        SB6. 

- Rozdělení:        d 

- Upevnění                    žebrové 

 

- 2x Sa vůz   

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje metodou zmenšování chyb včetně doplnění a 

úpravy štěrkového lože 

Staniční kolej č. 53b Ústí n. L. západ (odtěžení zeminy 50 m3 před ASP) 

- Km   1,733 - 2,039      306 m 

- Tvar žel. svršku:  S49 

- Pražce:        SB6 

- Rozdělení:        d 

- Upevnění                    žebrové 

 

- 1x Sa vůz   

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje metodou zmenšování chyb včetně doplnění a 

úpravy štěrkového lože 

Staniční kolej mezi výh. č. 15 a výh. č. 26 v Ústí n. L. západ (2x po výměně pražců) 

- Km 1,276 – 1,438      80 m 

- Tvar žel. svršku:  S49 

- Pražce:        dř. 

- Rozdělení:        d 

- Upevnění                    žebrové 

 

- 3x Sa vůz   

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

- zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  

Staniční kolej č.12 v Ústí n. L. západ  

- Km 1,470 - 1,670        200 m 

- Tvar žel. svršku:   R65 

- Pražce:         bet SB6. 

- Rozdělení:         d 

- Upevnění                     žebrové 

 

- 1x Sa vůz   

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

- zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  

1.a 2. staniční kolej žst. Chabařovice 
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- Km 1. SK 10,969 - 11,943       974 m 

- Km 2. SK 10,958 - 12,074       1116 m 

- Tvar žel. svršku:   R65 

- Pražce:         bet. SB6 

- Rozdělení:         d 

- Upevnění                     žebrové 

 

- 4x Sa vůz   

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

- zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  

2.Traťová kolej mezi Ústí n. L. západ a žst. Chabařovice 

- Km 5,300 - 6,300   1000 m 

- Tvar žel. svršku:   R65 

- Pražce:         bet.SB6 

- Rozdělení:         d 

- Upevnění                     žebrové 

 

- 4x Sa vůz   

- zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje metodou zmenšování chyb včetně doplnění a úpravy 

štěrkového lože 

- zhotovitel zajistí demontáž a montáž lanových propojení  

 

Zhotovitel dodá pro TO Ústí nad Labem západ 35 ks Sa vozů štěrku. 

Zhotovitel provede demontáž a montáž ukolejnění. 

 

 

SO 14 - TO Česká Kamenice: 

Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí  

Km  4,400 - 4,850   450 m  

          7,650 - 8,020   370 m 

  celkem                     820 m   

  

Tvar žel. svršku:    S49 

 Pražce:    betonové SB8, B91 

 Rozdělení:   d 

 

- 3x Sa vůz                

Zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje dle APK na betonových pražcích včetně doplnění a 

úpravy štěrkového lože.  

 

Markvartice – Česká Kamenice  

Km 17,940 - 18,700      760 m 

       19,950 - 21,100    1150 m                  
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 celkem                       1910 m    

 Tvar žel. svršku:  S49 

 Pražce: betonové SB6, B91 

 Rozdělení: c, d 

 

- 6x Sa vůz                

- demontáž + montáž přejezdu provede TO (Objednatel) 

Zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje dle APK na betonových pražcích včetně doplnění a 

úpravy štěrkového lože.  

          

Jedlová + Jedlová – Chřibská ASPv 

Výh. č. 8 OBLO S49 1:9-300P    km 74,078 

Výh. č. 9 OBLJ S49 1:12-500P  km 71,180 

3. SK Km 70,600 – 71,050  450 m 

přípoj mezi výh. č. 8 a č. 9  60 m 

TK km 71,200 - 71,650  450 m 

Celkem                                  960 m + 2x výh. 

 

Tvar žel. svršku:  S49 

Pražce: betonové SB8, B91 

Rozdělení: d 

- 2x Sa vůz                

- demontáž + montáž přejezdu provede TO (Objednatel)       

Zhotovitel provede samostatnou úpravu směru a výšky koleje dle APK na betonových pražcích včetně doplnění a 

úpravy štěrkového lože.  

 

Mlýny  výhybky č. 1, 2, 3, 4 + přípoje (č. 2 po výměně pražců 2x) ASPv 

Výh. č. 1 OBLJ T4°P         km 31,566 

Výh. č. 2 JT 1:9-300P            km 31,980 

Výh. č. 3 JT 1:9-300P            km 32,056 

Výh. č. 4 OBLJ S49 1:14-760P  km 32,285 

Přípoj: 50 m před ZV č. 2 

            170 m mezi výh. č. 3 a č. 4 

 celkem  220 m + 4x výh. 

  

Tvar žel. svršku:  S49 

 Pražce: betonové SB8, B91 

 Rozdělení: d 

 

- 3x Sa vůz                

- demontáž + montáž přechodů zajistí TO (Objednatel)             

 

 

SPPK  

Po uzavření smlouvy zhotovitel kontaktuje SPPK a domluví si postupy. 

Data budou předána SPPK do 30 dnů po ukončení úpravy GPK v jednotlivých úsecích (na předaná data navazuje plán 

výluk na úpravu BK). 
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Případnou úpravu teploty BK v místech posunů provede ST Ústí n/L před příchodem vysokých teplot. 

Po dokončení stavby předá zhotovitel zadavateli dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě (2x) a 

digitálně (2x), a to s využitím železničního bodového pole a po projednání se SŽG.  

Dodavatel je povinen chránit měřičské body železničního bodového pole a dodržovat metodické pokyny pro jednotlivé 

geodetické činnosti, zveřejněné na internetu Správy železnic, státní organizace. 

Odevzdaná geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být schválena SŽG.  

Ve smlouvě o dílo bude uveden konkrétní autorizovaný zeměměřičský inženýr (dále jen „AZI“) od SŽG. 

 

Specifikace:  

Výkony uvedené v bodě A3 budou provedeny v denních dělených výlukách a to tak, aby bylo využito 

denního výkonu linky ASP. Termíny těchto výluk zatím stanoveny nejsou.  

V úsecích, kde se podbíjí metodou zmenšování chyb, požadujeme použít u ASP optické zařízení s ovládáním rádiem. 

Vymezení staveniště:  
Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽ, s.o. v uvedeném úseku. 

Přístupové cesty:  
Upřesní příslušný vedoucí PS či jeho zástupce. 

 
Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:  

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky technických kvalitativních 

podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8. Geometrie svarů bude posuzována na odchylky pro nové kolejnice (vyjímaje 

svaru užitých kolejnic). 

Po dokončení stavby předá zhotovitel zadavateli dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě (2x) a 

digitálně (2x), a to s využitím železničního bodového pole a po projednání se SŽG. Dodavatel je povinen chránit 

měřičské body železničního bodového pole a dodržovat metodické pokyny pro jednotlivé geodetické činnosti, 

zveřejněné na internetu SŽ:  

Dokumenty ke stažení - www.spravazeleznic.cz. 

Odevzdaná geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být schválena SŽG. Ve smlouvě o dílo bude 

uveden konkrétní autorizovaný zeměměřičský inženýr (dále jen „AZI“) od SŽG. 

 
Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury – inženýrské sítě:  
 
Zařízení správců souvisejících zařízení: 
Bude demontováno a opětovně namontováno ukolejnění ve správě SEE (zhotovitelem) a lanové propojení ve správě 
SSZT (objednatelem).  
 
A) vyjádření a podmínky SEE 
- dbát zřetel při demontáži a montáži ukolejnění, aby při jeho manipulaci nedocházelo k poškození ukolejňovacích 

drátů, v případě vadných součástí je po dohodě zajistí SEE 
- v případě demontáže kolejnic, izolovaných styků nebo lanových propojek na zatrolejovaných tratích, zhotovitel zajistí 

zpětnou trakční cestu. S ohledem na práci strojních mechanismů upozorňujeme zejména na čl. 6.4.5.6 TNŽ 34 3109. 
Pokud nebude dodržena bezpečná vzdálenost živých částí trakčního vedení, je nutné zajistit výluku napájení 
trakčního vedení. Realizací akce nesmí dojít k narušení nebo znečištění trakčního vedení včetně ukolejnění. Zařízení 
demontované z důvodu nutnosti technologie práce je nutné bez poškození uvést do původního stavu. 

B) vyjádření  a podmínky SSZT 
- zhotovitel v předstihu oznámí požadavek příslušnému správci SSZT na odpojení a následné připojení lanového 

propojení 

https://www.spravazeleznic.cz/szg/dokumenty-ke-stazeni?inheritRedirect=true
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Odpady: 
Zhotovitel je povinen zpracovat Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle Přílohy B.1 SŽ SM096 a 

předat jí technickému dozoru stavebníka SŽ. 

 

Zpracovatelé: 

Roman Holub, tel. 972 424 113, mob.: 724 122 574, e-mail: holub@spravazeleznic.cz  

Milan Mudroch, tel.: 972 422 219, mob.: 724 328 991, e-mail: mudroch@spravazeleznic.cz 

Petr Banýr, tel.: 972 422 219, mob.: 724 349 517, e-mail: banyr@spravazeleznic.cz 
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